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I.  CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiot zaméwienia obejmuje budowe drogi gminnej niepublicznej potozonej w miejscowosci
Bobrowice umozlwiajacej dojazd do planowanego budynku szatni sportowej przy boisku.

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w dwoch etapach od podpisania umowy:
- etap | — opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen do 40 tygodni

- etap 11 — wykonanie robot budowlanych — do 25 tygodni

Przedmiotem zaméwienia jest:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na:

e Budowe drogi dojazdowej do budynku Szatni sportowej przy boisku w Bobrowicach o
dhugosci ok. 312m

2) Uzyskanie wymaganych prawem wszelkich decyzji oraz zezwolen na:

e Budowe drogi dojazdowej do budynku szatni sportowej przy boisku w Bobrowicach o
dlugosci ok. 312m

3) Wykonanie robot budowlanych polegajacych na:

e Przebudowie zjazdu z drogi wojewddzkiej nr 287 o dhug. 9.5m oraz powierzchni ok.
103.5m2 na podstawie dokumentacji, ktorg dysponuje Inwestor w terminie do 10 maja
2025r

e Budowie drogi dojazdowej do budynku szatni sportowej przy boisku w Bobrowicach o
dhugosci ok. 312m o podstawowej szerokosci jezdni 5,0m i powierzchni ok. 1700m2

Roboty budowlane polegaé¢ beda na wykonaniu:

- robét rozbiorkowych zuzytych elementéw drogi

- wycinka drzew, krzakow i usuniecie korzeni

- wykonanie koryta zimnego

- wykonanie robdt ziemnych;

- wykonanie petnej nowej konstrukcji nawierzchni drogi o nawierzchni z kostki betonowe;j
- utwardzenie pobocza mieszankg naturalnych kruszyw tamanych niezwigzanych;

- wymiana i uzupetnienie 0znakowania pionowego jesli zajdzie potrzeba;

- usunigcie kolizji z uzbrojeniem terenu

- ewentualna przebudowa ogrodzenia terendw rekreacyjnych w zakresie bram i furtek i ich
potaczenia z istn. ogrodzeniem.

- regulacja wysokosciowa istniejacych urzadzen armatury podziemnej;

Realizacja poszczegoélnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajagcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcoéw odbedzie sie
zgodnie z ustawg Prawo Zamowien Publicznych.
Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy
wymaga:

» opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji



Budowa drogi dojazdowej do budynku szatni sportowej w Bobrowicach

zamowienia;

* opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

* opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot oraz zmian w statej organizacji ruchu;

* wykonanie rob6t budowlanych;

* obstugi geodezyjnej inwestycji;

* sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentoéw
odbiorowych, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zamawiajacy upowazni Wykonawcg wylonionego zgodnie z ustawa Prawo Zamowien
Publicznych, do wystepowania W jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentacje przed
rozpoczg¢ciem robot nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, ze zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi normami.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowan
projektowych) i wykonania robét budowlanych.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych
Droga gminna publiczna:

Stan istniejacy:
- klasa drogi -D
- no$no$¢ drogi - 80 kN/o$
- kategoria ruchu - KR1
- szeroko$¢ jezdni -3.0m-3.5m
- nawierzchnia jezdni - gruntowa
- nawierzchnia zjazdow - gruntowe
- odwodnienie jezdni - powierzchniowe do ziemnych poboczy i

niecek chtonacych
Stan docelowy:

- klasa drogi -D

- no$nos¢ drogi - 80 kN/o$

- kategoria ruchu - KR1

- szerokos¢ jezdni -5.0m (plus niezbe¢dne poszerzenia)

- szeroko$¢ umocnionych poboczy -0.75m

- stata organizacja ruchu drogowego - opracowana przez Wykonawce

- nawierzchnia jezdni - kostka betonowa gr. 8cm, szara

- nawierzchnia umocnionych poboczy - mieszanka kruszyw niezwigzanych gr. 20cm
- odwodnienie jezdni - powierzchniowe do poboczy i niecek

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Przedmiotowe odcinki drogi gminnej zlokalizowane sa w Wojewodztwie Lubuskim, w Powiecie
Kroénienskim na terenie gminy Bobrowice w miejscowosci Bobrowice.
Przebieg trasy drogowej zostat §cisle dostosowany do:
e istniejgcego — planowanego do przebudowy zjazdu z drogi wojewodzkiej 287 na droge
gminng potozong na dzialce nr 757;
e istniejacej gminnej drogi gruntowej znajdujacej si¢ W pasie drogowym na dziatce 757,
e do zagospodarowania terenow rekreacyjnych w otoczeniu boisk sportowych
znajdujacych si¢ na dziatkach nr 470 oraz 473/6.
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W chwili obecnej przedmiotowy zjazd z drogi wojewodzkiej, droga gminna oraz teren otaczajacy
boisko przewidziany do zagospodarowana drogg dojazdowa posiada nawierzchni¢ gruntowa.

Istniejaca nawierzchnia gruntowa charakteryzuje si¢ licznymi wybiciami i nierowno$ciami
nawierzchni. Wykonawca winien dokona¢ wizji stanu drogi przed ztozeniem oferty.

Wykonano dwa odwierty geotechniczne (zataczone do PFU) w ktoérych stwierdzono podioze
niejednorodne, w tym piaski $rednie oraz piaski gliniaste zalegajace 70cm po powierzchnig terenu

Poziom wod gruntowych ok. 1.4m ppt.

Podtoze charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi, a inwestycje zaliczono si¢ do I
kategorii geotechnicznej.

Planuje si¢ wyniesienie drogi ponad otaczajacy teren ok. 10-20cm co zapewni drodze dobre
odwodnienie oraz samooczyszczenie z lisci oraz nawiewanego zima $niegu.

Wzdhiz calej drogi planuje si¢ wykonanie umocnionych poboczy o szerokosci 0.75m 1 grubosci
20cm z mieszanek kruszyw niezwigzanych 0/31.5mm zasypanych miatem 0/5mm w ilosci
20kg/1m2.

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,
odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

Wykonawca zobowigzany bedzie m. in. do:

1) Sporzadzenia szczegdélowego harmonogramu wykonania poszczegolnych opracowan
projektowych stanowigcych kompletnag dokumentacje wykonawcza, uwzgledniajacego czas do
uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia
budowlanego. Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie uj¢ty byt czas wykonywania
wszystkich niezbgdnych czynnoSci w sposob zapewniajacy wykonanie zamowienia
(opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji) w terminie umownym.

2) Opracowania Projektu Budowlanego zgodnie z przepisami:

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518 z
20.07.2022r);

3) Opracowania Szczegdélowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, okreslajace wymagania Zamawiajacego w stosunku do realizacji przedmiotu
zamowienia zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z p6zn. zm.);

4) Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, zezwolen.

5) Opracowania i zatwierdzenia projektu statej i tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z
przepisami:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz.784 t.j.);

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw 1 sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310
t.J.) z pdzniejszymi zmianami,

e Zalaczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
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Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach - zat. do Dz.
U. 219 poz.2311 t.j. ze zm,;
e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury W sprawie szczegdélowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach”. (Dz.U. 2019 poz. 2311) z
pOZniejszymi zmianami.
6) Realizacji robot budowlanych w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego projekty
budowlane / techniczne po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.
7) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.
8) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarow ilosci zamawianych robot.
9) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.
10) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i1 uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego.

Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy,
przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie 1 potencjal wykonawczy oraz przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 1 do§wiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych zadaniem.

1.3 Ogolne whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Opracowanie projektu oraz wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333), normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonanie 1 oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno — budowlanymi, obowiazujacymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.4 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i1 parametry zadania:

e droga gminna wewngtrzna, klasa D, Vp=30km/h,

e dlugos¢ drogi (koncepcyjna) 133,13+178,60=311.73m
e szerokos¢ drogi 5.0m (plus poszerzenia)
e powierzchnia drogi: 1700m2

e szeroko$¢ poboczy drogi 0.75m

e powierzchnia umocnionych poboczy 455.0m2

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.

1.4.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni:
Podane warto$ci wymienionych elementow robot zasadniczych sg wartosciami szacunkowymi.
Dopuszcza si¢ za zgoda Inwestora mozliwos$¢ realizacji inaczej okreslonych robot budowalnych
koniecznych do wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie ze sztuka budowlana, ktore okresli
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projektant (np. inna technologia, konieczno$¢ usunigcia kolizji z uzbrojeniem terenu)
Dopuszcza si¢ za zgoda Inwestora mozliwo$¢ zwigkszenia lub zmniejszenia przyjetych
parametréw dlugosci, szerokosci i powierzchni w sytuacjach:

- dla uniknigcia kolizji z infrastrukturg,

- dla uniknig¢cia nadmiernej wycinki drzew

- w zwigzku z odwodnieniem jezdni.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

A) w czesci dotyczacej wykonania dokumentacji projektowe;:

1) Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa drogi dojazdowej do szatni sportowej o dtugosci ok. 312m opracowac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021
poz. 2454).

Dokumentacje¢ Projektowa nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na
ptycie CD w formacie PDF oraz w postaci planéw, rysunkéw lub innych dokumentow
umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych, doktadng lokalizacje
1 uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszg by¢ przedstawione Zamawiajacemu do akceptacji
z klauzulg kompletnosci, ktora zawiera o$wiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umowa,
przepisami techniczno—budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowane na:
e aktualnej mapie co celéw projektowych w skali 1:500,
e na podstawie wykonanej na potrzeby przedmiotowego PFU dokumentacji geotechnicznej
uzupetnionej w razie potrzeby przez Wykonawce

Dokumentacja Projektowa powinna zawiera¢ zgodnie z trescig w/w rozporzadzenia:
- Cze$¢ opisowa:
e opis techniczny,
e dokumenty formalne,
- cze$¢ rysunkowaq:
e orientacj¢ w skali 1:10 000 do 1:50 000
e projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 (na aktualnej mapie do celéw projektowych),
e profil podtuzny zawierajacy kilometraz, rzedne istniejgcego terenu, projektowane proste i tuki
poziome, projektowane spadki i tuki pionowe, rzedne projektowanej niwelety, rzedne
urzadzen odwadniajacych itp.
e przekroje normalne w skali 1:50,
o jesli zajdzie potrzeba - przekroje poprzeczne dla ustalenia objetosci robdt ziemnych
e rysunki szczegotow.

2) Przedmiar robét
Przedmiar robot powinien zawiera¢ dane wyszczegolnione W Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Przedmiar robét nalezy wykona¢ w
2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

3) Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ w oparciu o Katalogi naktadow rzeczowych,
korzystajac z bazy Srednich cen czynnikow produkcji.

Kosztorys nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej na ptycie CD.

4) Szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét

Specyfikacje powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione W Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Specyfikacje nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

5) Projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu

Projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowac zgodnie z przepisami:
- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110);
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784);
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311),
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1999 r. nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
01 sierpnia 2019 roku zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643).

Zatwierdzony projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD.

Wymagania szczegdtowe dla oznakowania pionowego 1 poziomego:

e Symbole znakéw drogowych pionowych i1 poziomych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
powinny by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca
2003 roku w sprawie szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

o Kolorystyka 1 tre§¢ znakow pionowych powinna by¢ zgodna z wzorcami zawartymi w ww.
Rozporzadzeniu. Kazdy znak powinien posiada¢ swodj symbol oraz doktadny kilometraz
lokalizacji.

e Na planie kazda linia powinna posiada¢ odpowiedni symbol, dlugo$¢ oraz kilometr poczatkowy
1 koncowy.

e Oznakowanie poziome wykonane bedzie jako cienkowarstwowe
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6) Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

Informacje¢ BIOZ nalezy opracowac¢ w 2 egzemplarzach.

B) w czgsci dotyczacej robot budowlanych:

Roboty budowlane wykonaé w zakresie:

» Przebudowy zjazdu z DW287 na dzialke 757 — wedlug dokumentacji znajdujacej sie
w posiadaniu Inwestora — waznej do dnia 10-05-2025r (ok. 9.5m dlugosci i powierzchni
103.5m2)

W przypadku nie wykonania przebudowy zjazdu w dacie waznosci dokumentacji,
Wykonawca bedzie musial zaktualizowac lub ponownie opracowac i uzgodnic¢ z ZDW
projekt przebudowy przedmiotowego zjazdu.

> Budowy drogi dojazdowej do szatni sportowej przy boisku w Bobrowicach o dlugosci
0k.312m i powierzchni ok. 1700m2

1) Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze |
rozbiorkowe:
- usunigcie krzakow oraz kolidujacych drzew tacznie z brytami korzeniowymi
- usuniecie kolizji z istniejagcym kolidujgcym uzbrojeniem terenu (W tym: hydrant nadziemny)
- regulacja wysokos$ciowa urzadzen i uzbrojeni armatury sieci podziemnych
- przebudowa ogrodzenia (w tym brama, furtka) w sytuacji dopasowania do projektowanej trasy
drogi dojazdowej (po innym $ladzie)

2) Budowa jezdni
Roboty budowlane polegac beda:
e Wykonaniu koryta zimnego ok. 30cm
e Wykonaniu nowej petnej konstrukeji jezdni w technologii:
» nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8cm
» podsypka cementowo-piaskowa grubosci Scm
» podbudowa z mieszanek kruszyw niezwigzanych 0/31.5mm gr.20cm
» geotkanina separujagco-wzmacniajaca 150x150kN/m
e umocnieniu poboczy na szerokosci 0.75m mieszanka kruszyw niezwigzanych 0/31.5mm 0
grubosci 20cm zasypang miatem kamiennym 0/5mm w ilo$ci 20kg/1m2;
e regulacji wysokosciowej urzadzen w jezdni 1 poboczu

3) Odwodnienie
Odwodnienie drogi powierzchniowe i odbywa¢ si¢ bedzie w przylegajace do poboczy
tereny zielone z nieckami chtongcymi.
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4) Roboty wykonczeniowe
Roboty begda polegac na:
e humusowaniu poboczy ziemnych przylegajacych do poboczy umocnionych na szerokosci
do 25cm wraz z obsianiem trawami niskimi.
e ustawienie oznakowania pionowego wg zatwierdzonego PSOR dla zjazdu oraz drogi

5) Oznakowanie poziome i pionowe

Przedmiotowy odcinek drogi nie posiada obecnie zadnego oznakowania poziomego ani
pionowego. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzonych robot oraz projektu statej organizacji ruchu do wprowadzenia po
wybudowaniu drogi.

Projekty powinny by¢ zatwierdzone przez organ Zarzadzajgcego ruchem na droga gminnych
wewngtrznych, ktorym jest Wojt Gminy Bobrowice.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robot obejmuje montaz
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania rob6t oraz jego
demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego po zakonczeniu robdt obejmuje rozbidrke istniejacych
znakow 1 tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym stalym
projektem organizacji ruchu.

Znaki drogowe powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- znaki z grupy matej z blachy ocynkowanej;

- krawedzie znakéw podwdjnie zaginane na catym obwodzie;
- lica znakow z folii odblaskowe;j 11 generacji;

- shupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych fi 70 mm.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z zalacznikami do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkami ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

Droga po wykonaniu przebudowy musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla przenoszenia
obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, w tym zaopatrzenia a warstwa S$cieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu. Prognozowany wielkos$¢ ruchu stawia wymagania
dla warstwy Scieralnej dlugiej zywotnosci, tzn. odpornosci na $cieranie.

Urzadzenia infrastruktury musza odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjno$ci tak, aby
stuzby utrzymaniowe dokonywaty gtdwnie zabiegdw utrzymania porzadku.

Wykonawca przedstawi harmonogram zamierzenia budowlanego oraz ptatnosci w ciagu 28 dni
od dnia podpisania umowy.

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz sztuka budowlang.

Zaleca si¢ aby planowana droga niepubliczna spetniata wymogi zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2022r w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.
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W obrgbie urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli
tych urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wilascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sklad zagospodarowania terenu powinny
spetnia¢ wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje sie¢ rozbiorke uszkodzonych elementow drogi, kolidujacych z robotami urzadzen
bezpieczenstwa ruchu (znaki drogowe, plyty ostonowe przepustow), a takze ewentualne wycigcie
drzew oraz krzakéw i karczowanie pni.

Miejsce sktadowania materiatow nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru lub
we wlasnym zakresie zgodnie ze stosownymi przepisami.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiadaé przyjetym W projekcie rozwigzaniom.

Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowa¢ o0znakowanie pionowe, plantowanie z
humusowaniem i obsianiem trawa paséw oraz przywrocenie terenu przyleglego do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

2.2 Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych polegajacych na budowie drogi gminnej w miejscowosci
Bobrowice

Wymagania techniczne

» Roboty przygotowawcze: prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowiazujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich
punktéw pomiarowych 1 ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia
muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

» Roboty ziemne: nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznos¢.
Miejsca odkladow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem
Wykonawca.

» Roboty drogowe: powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajagcych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszczaé do powstania szkdod w
przyleglych obiektach. Nalezy unikaé przerw w prowadzeniu robot.

» Odwodnienie —w celu poprawy funkcjonowania istniejacego odwodnienia powierzchniowego
nalezy oczysci¢ przylegajace do poboczy niecki chtonace a w razie potrzeby i mozliwosci -
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wykona¢ nowe.

» Zjazdy indywidualne — w czasie wykonywanie prac nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwo$é
dojazdu do posesji.

» Pobocza — wykonywanie poboczy musi postgpowaé w czasie rownolegle z postepem robot
zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawienia uskokéw na krawedzi
jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widocznosci
W hocy.

» Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - wykonanie urzadzen BRD prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi projektowania tych urzadzen.

» Oznakowania — wymian¢ tarcz i tablic znakéw pionowych nalezy przeprowadzi¢ z
zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych stupkow. Materialem dla tarcz i tablic powinna by¢
stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych Il generacji.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnoS$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowsa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej (w wersji papierowej) i jeden egzemplarz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot (na ptycie CD w formacie PDF).

Z.godnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy, projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas robodt, projekt stalej organizacji ruchu, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje 0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujacymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy
obowigzujace | zwigzane, W tym rowniez te, ktore uleglty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, s$wiadectw
dopuszczenia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowiazujacych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

12



Budowa drogi dojazdowej do budynku szatni sportowej w Bobrowicach

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamoOwienia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, bezpieczenstwa
pracownikow i 0sob postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony W cen¢ umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na terenach Natura 2000, lecz najblizszy obszar Natura
2000 pn. Dolina Bobru znajduje si¢ jest ok. 750m od inwestycji.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow I norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz dokona uzgodnien. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalno$cig.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow —dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie umownej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez  Inspektora.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby droga lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetniaé
wymagania polskich przepisoéw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadaja wymagane parametry.

Za spelieniec wymagan jako$ciowych dotyczacych materialdw odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca.

Zrodla uzyskania materialow
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie
okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany
przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i
niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci |
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska
I przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania | badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet, jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z  zasadami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6ot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg W czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robot budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng kontrole robdt i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatow
I robot w zakresie 1 z czgstotliwoscia zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacjg projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czgstotliwosci
badan okreslone sa w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegolnosci:

o stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

» wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

* sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialbw ponosi

Wykonawca.

Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
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Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna Wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy
Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:
» dokumentacja projektowa,
* projekty stalej oraz tymczasowej organizacji ruchu
* plan BIOZ,
* dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
* protokoty przekazania terenu budowy,
* protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,
» wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,
 dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i pochodzenie materiatow,
* protokotly prob i badan,
* protokotly odbioréw robot,
» umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi oraz inne umowy cywilno — prawne.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy — jesli wymagany - nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

» terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty ostatecznych odbioréw robot,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot.
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Wycena calosci robot:
W celu oszacowania i wyceny zakresu catoéci robot nalezy wypetnié przygotowany odpowiedni
zatacznik do SIWZ — Tabela elementow ceny oferty.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:
- uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgloszen i materialdw sktadajgcych si¢ na kompletng
dokumentacje projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego,
- wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej,
- wykonaniem kompletnych rob6t budowlanych.

Natezenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane nate¢zenie ruchu pojazdow oraz jego struktura.
Informacje o natgzeniu ruchu zostanie udostepniona projektantowi. W celu oszacowania nat¢zenia
ruchu dla lat przysztych.

Odbior robot
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
* odbidr koncowy
» odbior ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbiorow begdg podlegaty:
* uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych w odniesieniu do
dokumentacji projektowej i ST,
* jako$¢ wykonania i doktadno$¢ robot.

Odbior koncowy robot
Przedmiot zaméwienia nalezy wykonac i przekaza¢ Zamawiajagcemu W terminie:
etap | - sporzadzenie dokumentacji projektowej — do 40 tygodni,
etap Il - wykonanie robot budowlanych czesci — do 25 tygodni
od dnia podpisania umowy z Wykonawca.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakoSci | wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbidér koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt |1 przyjecia
dokumentow, 0 ktérych mowa ponizej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru koncowego robot”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
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jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru kencowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
* dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
* geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,
» recepty i ustalenia technologiczne,
e dziennik budowy (jesli byt wymagany)
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,
* os$wiadczenie kierownika budowy o0 =zgodnosci wykonania obiektu z projektem
wykonawczym, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,
* rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora (jesli takie materiaty byty),
» rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartoSci
ogotem.

Zamawiajacy Wyznaczy dat¢ rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru.

Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego | dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg Wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca wszystkie koszty
zwigzane Z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji przetargowej (w
tym réwniez z dokumentacji projektowej), jak rowniez tam nie ujete,
a niezbedne do wykonania zadania w szczegdlnosci koszty wszystkich innych roboét bez ktérych
realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.

Sa to migdzy innymi koszty:
* organizacji ruchu na czas robot,
» zabezpieczenia miejsca robot,
* przygotowania terenu i zaplecza budowy,
* tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
* usunigcia pozostalosci materiatow i1 0znakowania,
» doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
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* skladowania i utylizacji materialéow rozbidorkowych oraz urobku z koryta
» transport 1 sktadowanie drewna gatezi, utylizacja korzeni

Wynagrodzenie zawiera rowniez wszelkie podatki, w tym podatek od towarow i ustug VAT.
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II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow.

Nie dotyczy.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy oswiadcza, ze planowana do budowy droga begdace przedmiotem zamodwienia,
znajduje si¢ na dziatkach: 721, 725/13, 816/3, ktore pozostaja we wlasciwosci Inwestora — Gminy
Bobrowice.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia
budowlanego

Ustawy 1 rozporzadzenia:

1.

2.

0

10.

11.

12.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320 z
2021 r. poz. 11, 234, 282).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, (Dz.U. 2022 poz. 1518)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgloszenia budowy
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. 2016 poz. 1493).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
oraz z 2020 r. poz. 288, 875, 1492).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2015 poz. 964).

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868, 1047).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463,
694, 720).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.

24,

25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.
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(Dz. U. 2017 poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarow i ustug (Dz. U. 2019 poz.
178).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087,
2338 oraz z 2021 r. poz. 54, 720).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 roku w sprawie numeracji i
ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promdéw oraz rejestru
numer6éw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052
oraz z 2021 r. poz. 992).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2020 poz. 65).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. 2020 poz. 293).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2020 poz. 283).

Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021
poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w
sprawie sposobow deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. 2019 poz. 155).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55).

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr
212,p0z.1263, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,
poz. 907, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815).

Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji
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4. Inne informacje oraz posiadane materialy i dokumenty stanowiace zalaczniki do
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Zalaczniki:
1. Przedmiar Robot — Szacunkowy.
2. Rysunki techniczne:
a) Rys.1. Koncepcja budowy drogi — Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500

b) Rys.2. Koncepcja Przekroju Normalnego

3. Dokumentacja geotechniczna.

22



