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Leśnictwo Kadyny ogrodzenie PUN panele KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość
Wykonanie ogrodzenia PUN czereśni ptasiej oddz. 107 o z paneli H-150,0 cm drut fi 4,0 cm z cokołem betonowym H-30,0 cm

1 kalk. własna Rozebranie ogrodzenia z siatki leśnej m 850.000
2 kalk. własna Rozebranie słupków drewnianych ogrodzenia szt 340.000
3 KNR 2-31 0103-

04
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 850.000

4 KNR 2-01 0312-
06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębo-
kości do 0.7 m (kat. gruntu III)

dół. 328.185

5 KNR 4-01 0203-
01

Zabetonowanie słupków ogrodzenia betonem C16/20 m3 33.058

6 KNNR 6 0404-
03 analogia

Montaż cokółu betonowego i łączników H- 30,0 cm m 850.000

7 KNR 2-02 1802-
02

Ogrodzenie z paneli 3D1,53 m, ś. 4 mm, oczko 50x200
mm na słupkach stalowycho 60x 40 mm, rozstawie 2,50
m

m 850.000

8 kalk. własna Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odległość do 1 km

m3 12.000

9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 20

m3 12.000

10 Utylizacja gruzu m3 12.000
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Leśnictwo Kadyny ogrodzenie PUN panele OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wykonanie ogrodzenia PUN czereśni ptasiej oddz. 107 o z paneli H-150,0 cm drut fi 4,0 cm z cokołem betonowym H-30,0 cm

1 kalk. własna Rozebranie ogrodzenia z siatki leśnej m
850.00 m 850.000

RAZEM 850.000
2 kalk. własna Rozebranie słupków drewnianych ogrodzenia szt

340 szt 340.000
RAZEM 340.000

3 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

850.00*1.00 m2 850.000
RAZEM 850.000

4 KNR 2-01
0312-06

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.
gruntu III)

dół.

850.00/2.59 dół. 328.185
RAZEM 328.185

5 KNR 4-01
0203-01

Zabetonowanie słupków ogrodzenia betonem C16/20 m3

3.14*0.2*0.2*0.8*329 m3 33.058
RAZEM 33.058

6 KNNR 6
0404-03 ana-
logia

Montaż cokółu betonowego i łączników H- 30,0 cm m

850.00 m 850.000
RAZEM 850.000

7 KNR 2-02
1802-02

Ogrodzenie z paneli 3D1,53 m, ś. 4 mm, oczko 50x200 mm na słupkach stalo-
wycho 60x 40 mm, rozstawie 2,50 m

m

850.00 m 850.000
RAZEM 850.000

8 kalk. własna Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

12.00 m3 12.000
RAZEM 12.000

9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 20

m3

12.00 m3 12.000
RAZEM 12.000

10 Utylizacja gruzu m3

12.00 m3 12.000
RAZEM 12.000

- 3 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 5919


