
L.p. nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych j.m. Ilość
Cena 
jedn.

Wartość zł

01.00.00
01.01.01

1 wytyczenie osi projektowanych dróg km 1,20

01.02.02

2
mechaniczne usunięcie w-wy humusu śr. gr. 10cm wraz z 
załadunkiem i  transportem urobku na składowisko Wykonawcy                

m3 20

01.02.04

3

rozebranie mechaniczne istn. podbudowy na DW (pobocze) o 
grubości śr. 15cm wraz załadunkiem i transportem na składowisko 
Wykonawcy

m3 430

4

rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki wraz z podsypką i 
podbudową (istn. chodnik) wraz z załadunkiem i transportem na 
składowisko Wykonawcy

m3 15

5
rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonowych płyt ażurowych 
wraz z załadunkiem i transportem na składowisko Wykonawcy

m3 2

6
rozebranie prefabrykowanego ścieku betonowego  wraz z 
załadunkiem i transportem na składowisko Wykonawcy

m 15

7
demontaż istn. studzienek wpustowych z wymianą na nowe wraz z 
załadunkiem i transportem na składowisko Wykonawcy

szt. 3

8
rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej wraz z 
załadunkiem i transportem na składowisko Wykonawcy

m3 23

9
rozebranie obrzeży betonowych  wraz z załadunkiem i transportem 
na składowisko Wykonawcy

m3 4

10
demontaż słupków hektometrowych U-1a wraz z załadunkiem i 
transportem na składowisko Wykonawcy

szt. 21

11
demontaż słupków hektometrowych U-1b wraz z załadunkiem i 
transportem na składowisko Wykonawcy

szt. 3

12
demontaż słupka U-2 wraz z załadunkiem i transportem na 
składowisko Wykonawcy

szt. 1

13
demontaż istn. wiaty przystankowej i ponowny jej montaż po 
wykonaniu robót

szt. 1

14
demontaż słupków (w poboczu) wraz z załadunkiem i transportem na 
składowisko Wykonawcy

szt. 240

15
frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki 
na składowisko OD Gniezno - średnia grubość frezowania: 12 cm

m3 284

16

frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki 
na składowisko OD Gniezno - średnia grubość frezowania: 8 cm (pod 
w-wę wiążącą)

m3 48

17

frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki 
na składowisko OD Gniezno - średnia grubość frezowania: 3 cm (pod 
w-wę ścieralną)

m3 3

02.00.00
02.01.01

18

Wykonanie wykopów pod projektowane elementy drogowe wraz z 
załadunkiem i odwozem materiału na odkład Wykonawcy (pod 
projektowane nawierzchnie)

m3 635

02.03.01
19 nasypy wraz z zagęszczeniem z gruntu dowiezionego (z dokopu) m3 115

04.00.00
04.01.01

20 mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża m2 3307

04.03.01

21
mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

 bitumicznych przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej
m2 16004

22
mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

 niebitumicznych przy zużyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej
m2 3118

04.04.02

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

ROBOTY ZIEMNE 

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ; ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG

WYKONANIE NASYPÓW
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23
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej stab.mech. 0/31,5 
gr.15cm

m2 135

24
podbudowa zasadnicza/pomocnicza z mieszanki niezwiązanej 
stab.mech. 0/31,5 gr.20cm

m2 2983

04.05.01

25
podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej stab.cem. C1,5/2 o 
gr.10cm (pod chodniki)

m2 165

26
w-wa wzmacniająca z mieszanki związanej stab.cem. C3/4 o 
gr.15cm (pod jezdnię)

m2 3102

04.07.01

27

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanek mineralno-
asfaltowych, z AC 22P grubość po zagęszczeniu 10cm (poszerzenie 
jezdni)

m2 2621

04.08.01
28 warstwa wyrównawcza z AC 16W m2 530

05.00.00
05.03.05a

29
warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 16W 
grubość po zagęszczeniu 8cm (poszerzenie jezdni)

m2 3084

05.03.05b

30
warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 8S - 
kolor ceglany - grubość po zagęszczeniu 3cm (ścieżka)

m2 3264

31
warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-asfaltowych, z AC 8S - 
kolor ceglany - grubość po zagęszczeniu 5cm (ścieżka)

m2 135

05.03.13

32
warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej, z SMA8 
grubość po zagęszczeniu 3cm (jezdnia)

m2 10000

05.03.23

33
kostka betonowa, mikrofaza (kolor czerwony, cegła ) o gr.8 cm na 
pods. cem.-piask. gr. 3cm (ścieżka)

m2 30

34
kostka betonowa (kolor szary, cegła ) o gr.8 cm na pods. cem.-piask. 
gr. 3cm (chodnik)

m2 135

35
kostka betonowa (kolor szary, behaton ) o gr.8 cm na pods. cem.-
piask. gr. 3cm (zjazd pub.)

m2 113

36

kostka betonowa wibroprasowana (kolor żółty ) integracyjna z 
wypustkami gr.8cm na pods.cem.-piask. gr. 3cm (skrajnia rowerowa) m2 9

37
wykonanie nawierzchni z płytek z wypustkami dla niewidomych (przy 
peronie)

m2 32

05.03.26

38

ułożenie siatki z włókien szklanych i węglowych wstępnie powlekanej 
bitumem, o wytrzymałości na rozciąganie 120x200 kN/m m2 1186

06.00.00
06.01.01

39 humusowanie warstwą grub. 10 cm wraz z obsianiem trawą m3 15

06.03.01

40
umocnienie poboczy w-wą tłucznia o gr. 10 cm z dowozem na
miejsce

m2 1575

41 doziarnienie poboczy grysem 2/5mm w ilości 20kg/m2 m2 1575

06.03.02
42 ścinanie poboczy m2 1650

06.04.02

43
wykonanie, umocnienie, oczyszczenie wraz z profilowaniem skarp i 
dna rowów przydrożnych 

m 2100

07.00.00
07.01.01

44 linie ciągłe (cienkowarstwowe) m2 973

45 linie przerywane (cienkowarstwowe) m2 16
46 pozostałe znaki, strzałki i symbole (cienkowarstwowe) m2 5

07.02.01

47
montaż słupków pojedynczych z rur stalowych o średnicy 63,5 mm 
do znaków drogowych wraz z fundamentem

szt 22

48
montaż słupków pojedynczych z rur stalowych wraz z wysięgnikiem o 
średnicy 63,5 mm do znaków drogowych wraz z fundamentem

szt. 10

WYRÓWNANIE PODBUDOWY

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

NAWIERZCHNIE

OZNAKOWANIE POZIOME

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - W-WA ŚCIERALNA

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW

ROWY PRZYDROŻNE

OZNAKOWANIE PIONOWE

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-GRYSOWEJ (SMA)

ŚCINANIE POBOCZY

UMOCNIENIE POBOCZY

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - W-WA WIĄŻĄCA

ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

ULEPSZ.PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ STAB. SPOIWEM 
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49
przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych 
wielkości "średnie" z folii II generacji

szt 25

50
przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych 
wielkości "średnie" z folii III generacji (dotyczy A-7)

szt 2

51
przymocowanie niepodświetlonych tablic drogowskazowych - znaków 
kierunków i miejscowości [E] z folii II generacji

szt 11

52 przymocowanie niepodświetlonych tabliczek znaków drogowych szt 1

53
montaż punktowych elementów odblaskowych barwy białej w 
obudowie żeliwnej w poziomie nawierzchni

szt 400

54
montaż punktowych elementów odblaskowych barwy biało-czerwonej 
w obudowie żeliwnej w poziomie jezdni

szt 760

55
montaż elementu odblaskowego "wilcze oczy" na słupkach 
hektometrowych

szt 24

56
likwidacja tablic znaków drogowych wraz z utylizacją i transportem na 
składowisko Wykonawcy

szt 24

57
likwidacja słupków do tablic znaków drogowych wraz z utylizacją i 
wywozem na składowisko Wykonawcy

szt 26

07.02.03

58 montaż słupków hektometrowych U-1a szt. 11
59 montaż słupków hektometrowych U-1b szt. 13
60 montaż znaku U-7 szt. 11
61 montaż znaku U-8 szt. 11
62 montaż znaku U-1f dw szt. 2

07.03.01 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH
63 barierka U-11a wraz z fundamentem betonowym (żółta) m 38

07.05.01a BARIERY OCHRONNE LINOWE

64

montaż bariery ochronnej skrajnej BL-4/D/1,25 (L1/A/W3, dł. 
badanego systemu: 69,00mb) z umocowaniem w tulejach w podłożu 
bitumicznym; górna lina koloru żółtego

m 1092

65 komplet słupków na wymianę szt. 75

66
montaż odcinka początkowego/końcowego bariery BLC-3 
(zakotwienie lin wraz z elementem kotwiącym) L=6,5 mb

kpl 4

08.00.00
08.01.01

67 krawężniki bet. typ uliczny 15x30cm m 214

68 krawężniki bet. typ drogowy 15x30cm m 70

69 krawężniki bet. najazdowy 15x22cm m 12

70 krawężnik przystankowy m 34

71 krawężnik przejściowy m 4
72 wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 m3 29

08.03.01
73 obrzeże bet. 8x30cm na podsypce cem.-piaskowej m 202

74 wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 m3 9

10.00.00
10.01.01

75 prefabrykowany mur oporowy (h=1,0m; s=0,8m; b=1,0m) m 12

76 warstwa chudego betonu gr. 20cm o Rm=6-9MPa m3 2,5

PREFABRYKOWANE MURY OPOROWE

ELEMENTY ULIC
KRAWĘŻNIKI BETONOWE

OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE

OGÓŁEM brutto

netto
VAT 23%

INNE ROBOTY

SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE ORAZ ZNAKI KILOMETROWE I 
HEKTOMETROWE 


