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OPIS TECHNICZNY 

 
do uproszczonej dokumentacji na remont drogi gminnej nr 070603C  

o długości 2,670 km, położonej w miejscowości: 
 

Dębowa Łąka w km 0+310 – 2+980 
 

 Dokumentacja wykonana została przez Pracownię Projektową D.M. Włodzimierz 
Łaganowski w Toruniu na zlecenie Gminy Dębowa Łąka 
 Opracowanie zawiera część opisową i kosztorysową z zestawieniem ilości nakładów 
rzeczowych i materiałów oraz graficzną z mapą sytuacyjno – wysokościową w skali 1: 1 000 i 
przekrojem poprzecznym drogi o nawierzchni bitumicznej. Do niniejszej dokumentacji 
załączono 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego oraz informację dotyczącą 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
 
1. Podstawa prawna i wykorzystane materiały przy opracowaniu dokumentacji 
 
Podstawę prawną opracowania stanowią: 

- Ustawa z 2004 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 121,    
   poz. 1266 z późn. zmianami) oraz 
- Warunki techniczne i normatywy projektowania dróg według Rozpoznania Ministra   
  Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43 z  
  14.05.1999 r.). 

 
Poza tym, wykorzystano w/w zlecenie, dokumentację geodezyjną oraz przeprowadzone 
uzgodnienia techniczne dotyczące rodzaju i sposobu wykonania nawierzchni, z 
przedstawicielami Urzędu Gminy. Na podstawie dokonanego pomiaru terenowego określono 
zakres i zasięg planowanych robót modernizacyjnych. 
 

2. Położenie obiektu, zakres i cel opracowania 
 
 Niniejsza dokumentacja obejmuje remont istniejącej drogi gminnej nr 070603C o 
długości 2,670 km o zdewastowanej nawierzchni bitumicznej. Modernizowana droga ma 
swój początek na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 548 – km 0+310. Koniec 
modernizowanego odcinka – km 2+980 usytuowany jest na skraju lasu w m. Dębowa Łąka. 
Szczegółowe położenie drogi oznaczono na załączonej mapie zasadniczej. 
 Ewidencyjnie, omawiana droga położona jest na działce nr 9/2, w obrębie Dębowa 
Łąka. Wymieniona działka nr 9/2 według załączonego wypisu z rejestru gruntów stanowią 
własność Gminy Dębowa Łąka. Rozpatrywana droga umożliwia bezpośredni dojazd do 
przyległych gruntów rolnych i zabudowań oraz innych dróg wewnętrznych, lokalnych oraz 
drogi wojewódzkiej. 
 Brak właściwych remontów rozpatrywanej drogi i odwodnienia spowodowało, że 
droga jest w złym stanie technicznym. Występują nierówności, przewężenia pasa jezdnego 
oraz zawyżone i częściowo zakrzaczone pobocza. 
 Celem opracowania i planowanego remontu jest poprawa złego stanu nawierzchni 
poprzez wykonanie nowej nawierzchni w technologii nawierzchni bitumicznej 
jednowarstwowej, a tym samym zapewnienie użytkownikom dostatecznej wygody jazdy 
niezależnie od panujących warunków atmosferycznych czy pory roku. 
 
3. Ogólna charakterystyka 
 
 Omawiana droga ma obecnie 4,00-4,50m szerokość pasa jezdnego. Występują 
koleiny, wyboje i zastoiska wodne. Jako droga transportu samochodowego oraz rolniczego 
służąca na dojazd do drogi wojewódzkiej nr 548 oraz jako dojazd do pól o ograniczonej 
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szerokości nawierzchni i obecnym stanie technicznym nie spełnia podstawowych wymogów 
do jazdy i ruchu dla maszyn rolniczych i innych środków transportu. Obecny stan 
nawierzchni na całej długości wpływa na przedwczesne niszczenie pojazdów kołowych, a 
także ogranicza i częściowo uniemożliwia przejezdność. Droga przebiega wśród przyległych 
gruntów rolnych klas III – IV. 
 

4. Planowane prace remontowe 
 
 Planowany remont drogi poprzez roboty przygotowawczo – odwodnieniowe, takie jak: 
prace pomiarowe, mechaniczne ścięcie zawyżonych poboczy oraz drogowo – 
nawierzchniowe jak: remont istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie nowej 
nawierzchni w technologii nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej, znacznie poprawi 
warunki techniczne. 
 Zakres robót remontowych przedstawiono w dwóch rozdziałach jako roboty 
przygotowawczo – odwodnieniowe i drogowo – nawierzchniowe. 
 Uwaga: Wskazanym jest, by realizowany zakres robót remontowych, poprzedzony był 
koniecznie wznowieniem granic drogi w celu wyznaczenia jej właściwych granic.  
 
4.1. Roboty przygotowawczo  
 
 Zakres tych robót dotyczy prac pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych, 
związanych z wytyczeniem osi drogi, pasa jezdnego i krawędzi poboczy na całej długości 
drogi, tj. w km od 0+310 – 2+980  
 

a. Odwodnienie 
 

Odwodnienie powierzchniowe związane jest z odpowiednim wyprofilowaniem nowej 
nawierzchni (spadki). Celem odwodnienia jest odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni 
i poboczy oraz niedopuszczenie wód spływających z terenu do korpusu drogowego. W 
ramach robót konserwacyjnych i bieżącego utrzymania należałoby odbudować istniejące 
rowy przydrożne. 

 
4.2. Roboty drogowo – nawierzchniowe 
 

a. Niweleta podłużna,  
 

Przebieg modernizowanej drogi projektowany jest w osi istniejącej nawierzchni 
bitumicznej szerokości 4,0÷4,5 m w km 0+310–2+980. Przed  wykonaniem nowej 
nawierzchni należy wykonać remont cząstkowy związany z przygotowaniem podłoża 
poprzez likwidację pofalowań i kolein. 
 

b. Przekrój normalny i nawierzchnia 
 

Przekrój drogi z najważniejszymi parametrami przedstawiono na załączonym rysunku 
przekroju drogi o nowej nawierzchni w technologii nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej 
grub. 5 cm. Projektowaną nawierzchnię – warstwa górna – wykonać na istniejącej 
nawierzchni bitumicznej jezdnej drogi o szerokości 4-4,5 m. Przyjąć spadek dwustronny 
jezdni 2 % na prostych i jednostronny 3 % na łukach. W celu dowiązania wysokościowego do 
istniejącej nawierzchni bitumicznej na początku i na końcu opracowania należy sfrezować na 
długości 10 mb nawierzchnię bitumiczną. 
 
 
Konstrukcja nawierzchni w km 0+310 – 2+476 
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- nawierzchnia bitumiczna szerokości zmiennej 4,00 ÷ 4,50 m 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S, grub. 5 cm 

- skropienie kationową emulsją asfaltową 0,5 kg/m2 

- remont cząstkowy istniejącej nawierzchni bitumicznej 

- oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej  

 
- wykonanie poboczy 

 
- warstwa z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm, grubości 5 cm - szer. 0,75 m 

 
Konstrukcja nawierzchni w km 2+476 – 2+980 
 
- powierzchniowe utrwalanie nawierzchni 
 

• Dolna warstwa 

Powierzchniowe utrwalenie z zastosowaniem emulsji asfaltowej C 69 BP 3PU - 

3,5 l/m2, grys kamienny 8/11 mm - 18 kg/m2 

 

• Górna warstwa 

Powierzchniowe utrwalenie z zastosowaniem emulsji asfaltowej C 69 BP 3PU - 

2,5 l/m2, grys kamienny 2/5 mm - 12 kg/m2 

 
Uwaga: 
 

1. Wykonawstwo robót prowadzić w zgodności z przepisami BHP, 
2. W przypadku zmian technologicznych, przyjęte nakłady i normy dostosować do 

właściwych, wg zaleceń inspektora nadzoru. 
3.  Wszystkie urządzenia obce napotkane podczas wykonywania robót, należy 

dodatkowo uzgodnić z ich użytkownikami, a roboty w pobliżu urządzeń wykonywać 
ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności i pod nadzorem osób administrujących 
tymi urządzeniami. 

4. Po wykonaniu robót remontowych ustawić obowiązujące znaki drogowe – 
ostrzegawcze, ograniczające prędkość, w ramach bieżącego utrzymania drogi przez 
Gminę. 

5. Organizacja ruchu w trakcie robót, według obowiązujących przepisów należy do 
wykonawcy robót. 

 
 
 

Opracował 
 
 

Włodzimierz Łaganowski 
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INFORMACJA BIOZ: 
 

Do dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont 
drogi gminnej nr 070603C o długości 2,670 km 

w m. Dębowa Łąka, dz. Nr 9/2, Gmina Dębowa Łąka 
 

Spis zawartości: 
 

1. Podstawa opracowania 
2. Inwestor 
3. Informacja BIOZ 
3.1.Zakres i kolejność robót 
3.2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
3.3.Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi 
3.4.Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót 
3.5.Instruktaż pracowników 
3.6.Techniczno – organizacyjne środki zapobiegawcze 

 

1. Podstawa opracowania 
 
 Opracowanie sporządzono na podstawie: 
 

− zlecenia Urzędu Gminy w Dębowej Łące 

− wytycznych projektowych podanych przez Inwestora i dokonanego pomiaru 

terenowego 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwica 2022 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowania, (Dz.U. 2022 poz. 1518)  

− dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedmiotowej inwestycji 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z 23 

czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

− warunków technicznych i wizji w terenie 

 
2.  Inwestor 
 
  Gmina Dębowa Łąka, 87- 207 Dębowa Łąka, pow. Wąbrzeźno,  
  woj. Kujawsko – Pomorskie. 
 
3.  Informacja BIOZ 
 

3.1. Zakres i kolejność robót 
 Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania 

             w następującej kolejności: 
a) Wszystkie branże: 

  - zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi; 
  - roboty pomiarowe oraz wznowienie granic drogi; 
   - roboty przygotowawcze i porządkowe,  
   - dostawa materiałów, 
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   - uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót 
      remontowych) związanych z inwestycją; 

   - inwentaryzacja po wykończeniowa. 
 

b) branża drogowa: 

- wykonanie nowej nawierzchni w technologii nawierzchni bitumicznej    
 - obustronne plantowanie poboczy,  
 - wykonanie oznakowania prowadzonych robót, 
 - ustawienie obowiązujących znaków drogowych w ramach bieżącego      
              utrzymania drogi przez Gminę. 

 
3.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

W obrębie prowadzonych robót nie znajduje się infrastruktura techniczna 
kolidująca z w/w inwestycją. 

 
3.3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
Przy prowadzeniu robót remontowych w obrębie pasa drogowego przy 
równocześnie występującym ruchu drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe. 

 
3.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

- załadunek, rozładunek materiałów – możliwość przygniecenia; 
- prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym  
  ruchu drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe; 
- nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem; 
- najechanie sprzętem budowlanym (koparka, spycharka, równiarka, walec,  
  ciągnik, samochody). 

 
3.5. Instruktaż pracowników: 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w 
ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto 
bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z 
przedmiotową inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż 
polegający na: 
- określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 3.1.; 
- szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach  
  podczas realizacji robót zgodnie z punktem 3.4.; 
- przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia  
  życia lub zdrowia. 

 
3.6. Techniczno – organizacyjne środki zapobiegawcze: 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć 
następujące środki: 
- oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych; 
- stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy; 
- zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (dostawy i miejsca składania  
materiałów budowlanych, możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych 
lub poszkodowanych); 

                 - zaleca się, aby pojazdy na terenie budowy w czasie jazdy tyłem, automatycznie  
wysyłały sygnał dźwiękowy. 

 
Opracował: 

 
Włodzimierz Łaganowski 


