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45000000| Roboty budowlane

45100000| Przygotowanie terenu pod budowe

45110000| Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000| Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45111200| Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000| Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210 | Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112730| Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

45200000 o S s .
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
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45232130 | Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;j

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

45233000 autostrad, drog

45233100 | Roboty w zakresie budowy autostrad, drdg

45233120 | Roboty w zakresie budowy drég

45233124 | Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45233140| Roboty drogowe

45233200| Roboty w zakresie réoznych nawierzchni

45233220 | Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222 | Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233226 | Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych

45233290 | Instalowanie znakow drogowych
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.Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej na dziatce 305/1 w miejscowosci Rosochata”




. CzesSc¢ opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzeé$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.1129).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi

podstawe do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwieh
publicznych,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej i rob6t budowlanych.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi”, ,wymagany”, ,bedg”, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sig, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi i obejmuje
dziatke nr 305/1 obreb Rosochata, Gmina Kunice, powiat Legnicki. Prace beda
prowadzone w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” wraz z petnieniem nadzoru autorskiego
na wskazanym odcinku drogi przez Wykonawce. Zamawiajgcy ustanowi nadzoér
inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem. Przedmiotowe zadanie
zlokalizowane jest w wojewodztwie dolnoslgskim, w powiecie legnickim, na terenie gminy
Kunice. W zakresie opracowania znajduje sie droga w ciggu dziatki nr 305/1. Ulica
stanowi cigg komunikacyjny dla budynkéw jednorodzinnych potozonych wzdiuz drogi.
Celem inwestycji jest przebudowa ww. odcinka jezdni w miejscowosci Rosochata
i podniesienie jej parametrow technicznych.
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Fot. 2 — mapa pogladowa [Zrddto:geoportal.gov.pl]



Fot. 3 — oznaczenie dziatek [Zrédto: opracowanie wtasne]

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robét i obejmuje:

Wykonanie rozbidrki istniejgcej nawierzchni jezdni.

Wycinka drzew.

Rozbiérka ogrodzenia.

Roboty ziemne.

Wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wraz z

korektg niwelety drogi.

Wykonanie warstwy wyrownujgco-profilujgcej.

Wykonanie warstwy wigzgcej na korekcie.

Wykonanie warstwy Scieralne;j.

Utwardzenie pobocza mieszankg naturalnych kruszyw niezwigzanych.

0. Wykonanie tozsamej nawierzchni jak na przebudowywanej drodze na istniejgcych
zjazdach wraz z dopasowaniem niwelety zjazdow do przebudowywanej drogi.

11. Wykonanie oznakowania pionowego.

12. Regulacja wysokos$ciowa istniejgcych urzadzen.

13. Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas robot.

14. Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi.

abrowbd-~
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Catos¢ przedmiotu zamdwienia obejmuje wykonanie:

1. Sporzadzenie dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania
wszystkich robét budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii,
uzgodnieh, warunkéw, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia;




2. Sporzgdzenie projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt dla wszystkich wystepujacych branz;

3. Wykonanie robét budowlanych na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
projektow i specyfikacji technicznych.

4. Obstuge geodezyjng inwestycji

5. Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami

specyfikacji technicznych.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilodci zamawianych robaot.

Sporzgdzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw

odbiorowych, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie jej

przyjecia do powiatowego zasobu geodezyjnego.

8. Oddanie do uzytkowania przedmiotu zaméwienia.

No

Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i
doswiadczeniu zawodowym.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu z branz:
» branza drogowa wraz z odwodnieniem

» usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym — jezeli rozwigzania
projektowe bedg tego wymagaty.
» branza inzynierii ruchu (projekty tymczasowej i statej organizaciji ruchu)

Wykonawca dotagczy do projektu oswiadczenie, ze dokument zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
normami.

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz catos¢ przedmiotu zamodwienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, normami, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowan
projektowych) i wykonania robét budowlanych.

Realizacja poszczegdlnych zakresdw robét zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybdr wykonawcow odbedzie sie
zgodnie z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z ustawg Prawo Zamdéwien
Publicznych, do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentacje przed
rozpoczeciem robot nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

1.1. Opis stanu istniejgcego

Droga gminna stanowi droge wewnetrzng i znajduje sie na dziatce nr 305/1. Istniejgca droga
ma konstrukcje wykonang z destruktu oraz mieszanki kruszywa tamanego. Nawierzchnia
posiada nierdwnosci i zagtebienia. Warstwy konstrukcyjne posiadajg uszkodzenia i nie jest
zapewniona ciggtos¢ oraz jednolitos¢ nawierzchni. W ciggu jezdni znajdujg sie studzienki
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej. W bezposrednim sagsiedztwie znajdujg sie
réwniez ogrodzenia posesji prywatnych. Na pétnocnym odcinku konstrukcja jezdni znajduje
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sie poza pasem drogowym, a w pasie drogowym znajduje sie ogrodzenie oraz krzewy i
drzewo (Swierk pospolity).

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych

- klasa drogi -D

- no$nosc¢ drogi - 100 kN/o$

- kategoria ruchu - KR1

- predkosé projektowa - 30 km/h

- szerokos$¢ jezdni - do50m

- stata organizacja ruchu drogowego - opracowana przez Wykonawce

- nawierzchnia jezdni/zjazdow - kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne

0/31,5mm gr. 20 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5cm

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-
asfaltowej gr. 4 cm

- odwodnienie jezdni - powierzchniowe
- szacunkowa dtugosc przebudowy - 195 mb
- spadek poprzeczny jezdni - min 2%

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ w szczegdlnosci
nastepujgce elementy:

— projektowana przebudowa drogi gminnej w wiekszo$ci odcinka przebiega¢ bedzie po
istniejgcym sladzie

— na odcinku od zjazdu z drogi zlokalizowanej na dzialce 288 nalezy dokona¢ korekty
przebiegu drogi zgodnie z granicami dziatek drogowych.

— z uwagi na ograniczony teren inwestycji i miejscowg ograniczong szerokos¢ dziatki
objetej zamdwieniem nalezy zaprojektowac jezdnie o szerokosci min. 5,00 m z lokalnymi
zwezeniami wynikajgcymi u uwarunkowan granic dziatek objetych opracowaniem

— istniejgcy system odwodnienia powierzchniowego pozostaje utrzymany, w ramach
zadania nalezy oczysci¢ i udroznic istniejgce rowy (jesli istniejg),

— niwelete zaprojektowa¢ w sposéb umozliwiajgcy powierzchniowy sptyw waéd
opadowych,

— wykona¢ frezowanie oraz rozbiorke istniejgcej nawierzchni wraz z korytowaniem

— wykonac warstwe podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

— wykona¢ warstwe wigzgcg z betonu asfaltowego

— wykona¢ warstwe Scieralng z mieszkanki mineralno-asfaltowe;j

— W miejscach tukéw wykonac obrzeza betonowe

— w ramach pozostatych branz nalezy uwzgledni¢ wyniesienie i dostosowanie do nowej
niwelety drogi studzienek kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawnej, a takze innych mediow
takich jak, studnie i zasuwy telekomunikacyjnie, wodociggowe lub gazowe.

— wykonaé tozsamg nawierzchnie jak w ciggu przebudowywanej drogi na zjazdach do

posesji

— wykonaé nawigzanie  przebudowywanej drogi do ulicy na dziatce
nr 288

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania akceptacji przez

Zamawiajgcego rozwigzan technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacji lub
technologii zamiennych wykonania robét przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego.



Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienie wszystkich wymagan okreslonych
w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.). Ostateczny zakres robét, rodzaj
technologii i sposob wykonania zostanie okreslony w dokumentacji projektowej, w tym
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét lub szczegotowej specyfikacji
techniczne.

1.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréw powierzchni:

Podane wartosci wymienionych elementéw robdét zasadniczych sg wartosciami
szacunkowymi. Dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego mozliwos¢ realizacji inaczej
okreslonych robdét budowalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamoéwienia
zgodnie ze sztukg budowlang, ktére okresli projektant (np. inna technologia, koniecznos¢
usuniecia kolizji z uzbrojeniem terenu).

Dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego mozliwos¢ zwiekszenia lub zmniejszenia
przyjetych parametrow szerokosci i powierzchni, jezeli bedzie to wynikato z warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie lub koniecznosci
wiasciwego potaczenia z posesjami, innymi drogami oraz w rejonach skrzyzowan lub
w zwigzku z odwodnieniem jezdni.

1.4. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan geotechnicznych podtoza
gruntowego w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym i na tej podstawie zaprojektowac
konstrukcje nawierzchni jezdni i ewentualnych poszerzen nasypdw korpusu drogowego.

1.5. Odwodnienie powierzchniowe

Zachowuje sie dotychczasowy system odwodnienia powierzchniowego poprzez
zatozone spadki podtuzne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wod do istniejgcych rowdw
oraz na pobocza.

1.6. Elementy wyposazenia

N
~

Chodniki — nie przewiduje sie budowy chodnikéw;

2) Pobocza utwardzone kruszywem - wzdtuz przebudowywanej drogi gminnej nalezy
przewidzie¢ obustronne pobocza o szerokosci min. 0,75 m, kruszywo tamane 0/31,5mm
o gr. 10 cm oraz warstwa odsgczajgca pospotka o gr. 10 cm (w granicach pasa
drogowego);

3) Rowy przydrozne — nalezy oczysci¢ lub odtworzy¢ istniejgce rowy odwadniajgce;

4) Bariery ochronne — nie przewiduje sie budowy barier ochronnych wzdtuz drogi;

5) Oswietlenie - nie przewiduje sie budowy os$wietlenia;

6) Zabezpieczenia akustyczne - nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej
(ekranow akustycznych) zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem.

7) Skrzyzowania — planowany do przebudowy odcinek tgczy sie z istniejgcym zjazdem z
drogi powiatowej (dziatka 288), nalezy zaprojektowac wiasciwe potgczenie niwelety. Na
dalszym odcinku jezdni znajduje sie skrzyzowanie drogi na dziatce nr 315. Nalezy
zaprojektowac¢ wtasciwe potgczenie niwelety przebudowywanej drogi. Nie przewiduje
sie robét na dziatce nr 315.

8) Przebudowa istniejgcych zjazdow - na przebudowywanym odcinku drogi gminnej

przewiduje sie przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych do nieruchomosci.
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Minimalne parametry techniczne zjazdéw indywidualnych i publicznych zostaty
okreslone w §78 i §79 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.). Wykonawca robét
zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich istniejgcych zjazdow w terenie. Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy przebudowa wszystkich zjazdéw zinwentaryzowanych.
Inwentaryzacje zjazdoéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

9) Systemy i urzgdzenia bezpieczehstwa — nie planuje sie systemow i urzadzeh
bezpieczenstwa

10) Oznakowanie poziome i pionowe:

a) Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas

prowadzenia robdt oraz wykonaé oznakowanie pionowe na czas robét obejmuje
montaz oznakowania zgodnie z projektem czasowej organizacji robot, utrzymanie
oznakowania w czasie wykonania robét oraz jego demontaz po zakohczeniu budowy

b) Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt docelowej organizacji ruchu — tylko
oznakowanie pionowe, Zamawiajgcy nie przewiduje poziomego oznakowania na
przebudowywane drodze. Na odcinku przebudowywanej jezdni w miejscach zwezeh
gdzie nie jest mozliwe uzyskanie normatywnego przekroju drogi nalezy zaprojektowac
droge dwukierunkowg z ograniczeniem pierwszehstwa na zwezonym odcinku jezdni
dla pojazdéw z kierunku potudniowego w kierunku drogi gtdwnej (znak D-5).

c) Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie ze statg organizacjg robot obejmuje
montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac
wytgcznie znakédw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakdéw i innych materiatow
uprzednio zdemontowanych. Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé zgodnie ze
»SZCzegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na
drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Zatgcznik nr 1).

d) Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone
przez organ zarzgdzajgcy ruchem tzn. Staroste Legnickiego.

11) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy zastosowaé w trakcie
prowadzenia robot w pasie drogowym w celu:
a) optycznego prowadzenia ruchu,

b) oznaczenia obiektéw znajdujgcych sie w skrajni drogi,

c) zabezpieczenia ruchu pojazdéw i pieszych,

d) poinformowania i ostrzegania kierujgcych,

e) zamykania drég dla ruchu,

f) zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowym.

12) Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i niezwigzana
z drogg - Wykonawca rozpozna i wskaze na koniecznos¢ przebudowy Iub
zabezpieczenia obiektéw i urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycja,
zlokalizowanych na obszarze objetym budowa.

13) Sieci wodociggowe
Na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowany jest wodocigg o @ 110mm

zlokalizowany zgodnie z mapg zasadniczg. Przejscia poprzeczne wodociggu pod drogg
nie powinny generowac kolizji z projektowang drogg. Na czas roboét nalezy zabezpieczy¢
istniejgce studzienki i zasuwy oraz dopasowac ich gérng krawedz do niwelety drogi.
Podniesienie musi zostac zrealizowanie przy pomocy rozwigzan systemowych.

14) Sieci gazowe — w ciggu jezdni objetej inwestycjg zlokalizowany jest gazocigg sredniego
cisnienia o @ 63mm wraz z przejsciami poprzecznym (cze$¢ poétnocna), przejscie
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poprzeczne gazociggu sredniego cisnienia o & 63mm (czes¢ srodkowa), gazocigg
Sredniego cisnienia o @ 63mm wraz z przejsciem poprzecznym (czes¢ potudniowa).
Infrastruktura pod drogg nie powinna generowac kolizji z projektowang droga.

15) Kanalizacja sanitarna - Na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowana jest kanalizacja
sanitarna o @ 200mm zlokalizowana wzdtuz osi przebudowywanej drogi. PrzejScia
poprzeczne kanalizacji pod drogg nie powinny generowac kolizji z projektowang droga.

16) Sieci elektroenergetyczne
Na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowana jest napowietrzna i podziemna
infrastruktura energetyczna oraz oswietleniowa. Linia napowietrzna oraz lokalizacja
przytgczy energetycznych nie powinny generowac kolizji z projektowang droga. Nalezy
zachowac szczegodlng ostroznos¢ na napowietrzne przewody linii energetycznych
w trakcie prowadzenia robot przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

17) Sieci telekomunikacyjne - w pasie drogowym drogi planowanej do przebudowy znajdujg
sie dwa przejscia poprzeczne. Przejscia poprzeczne kanalizacji pod drogg nie powinny
generowac kolizji z projektowang drogg. Nalezy zachowac ostroznos¢ przy prowadzeniu
prac rozbidrkowych w szczegdlnosci w poblizu dziatki nr 245.

W przypadku stwierdzenia niezainwentaryzowanych sieci nalezy dokonac¢ ich
inwentaryzacji. Ewentualne kolizje nalezy usungC na zasadach i warunkach wydanych
przez Administratora tej sieci.

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz
realizacje robo6t budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje
robét budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie
ofertowe;j.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od
obowigzujgcych warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego
postepowania bedzie zalezato od Zamawiajgcego — albo uzna argumentacje
Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo
Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé innego rozwigzania projektowego.
Ewentualne wystgpienie o odstepstwa od warunkéw technicznych nie stanowi roboty
dodatkowej podlegajgcej dodatkowej zaptacie.

Odcinek drogi gminnej nie znajduje sie w obrebie obszaréw chronionych. W ramach
korekty przebiegu drogi przewiduje sie wycinke drzew oraz krzewdw wzdtuz dziatki nr
246 oraz przyciecie drzew i wycinke krzewéw w ciggu dziatki 305/1, ktére bedag
kolidowa¢ z niweletg drogi okreslong przez Wykonawce na etapie projektowania.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839
z po6zn. zm.) § 2 i 3 przedmiotowy projekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Terminy wykonania poszczegdlnych etapéw zamdwienia sg okreslone przez
Zamawiajgcego w Umowie.
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2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania dokumentacji przebudowy drogi

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujgce warunki ogolne:

1)

2)

3)

4)

5)

7)

8)

9)

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w
PFU i powotanych w nim dokumentach, warunkach umowy o roboty budowlane zawartej
z Zamawiajgcym oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajacym pozyskanie wiasciwej decyzji administracyjnej do wykonania robét
(decyzja o pozwoleniu na budowe lub pozyskanie braku sprzeciwu do wykonywania prac
w oparciu zgtoszenie robét budowlanych).

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakoéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatdéw i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych
prac projektowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowe;j
projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych
do izby inzynieréw budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw
budownictwa.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegdtowoscig
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegotowosé dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametrow terenu i parametrow obiektow wchodzgacych w sklad opracowan
projektowych. Stopieh szczegotowosci zalezy gtownie od celow jakie przypisano
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozono$ci projektowanego
zadania. Uscislenie pojecia ,odpowiednia szczegolowosé” w odniesieniu do
konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania
projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania
potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiaé¢ niezbedny na danym
etapie zakres szczegotowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pézn. zm.). oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454), w

szczegolnosci:

a) zapewni¢ czytelnos¢, przejrzystosc¢ i jednoznacznosé tresci,

b) czes¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe opracowujgca,

c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

d) ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

e) rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

f) kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegdlnych czesci skladowych opracowania projektowego oraz
podpisem osoby opracowujgce;.

10) Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wers;ji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls,
zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami dla poszczegolnych stadiow, a dla
pozostatych opracowan zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajgcego w
trakcie realizacji.

11) W zaleznosci od zrédta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniac
wymagania w zakresie promocji projektow objetych danym programem pomocowym. W
szczegolnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany przez
dany program.

12) Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowac
nadzor autorski w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacii
projektowej sporzgdzonej w oparciu 0 umowe o roboty budowlane zawartg z
Zamawiajgcym. Na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

a) opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych w
zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji projektowe;j,

b) niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;j.

13) Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlega¢ bedag
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z
obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU.

14) Wykonawca przekazywaé bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i
od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentoéw. Proces weryfikacji
danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego
zatwierdzeniem.

15) Wykonawca nie bedzie mogt przystgpi¢ do odpowiednich robot bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowe;j.
16) Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania

opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego

przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w

ramach Zamowienia.

17) Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzgdzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i
ilosciowych w nastepujgcym zakresie:

a) rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wtasne
potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania
opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

b) innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
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opracowan projektowych,

c) innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robodt
budowlanych,

d) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

e) wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacii
oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowanh
projektowych w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci
Internet),

f) wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych,

g) zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika.

18) Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany pozyskaé
wlasnym staraniem zgode na czasowe zajecie gruntu poza pasem drogowym
niezbednego do realizacji robét — o ile zajdzie taka koniecznosc.

19) Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacije w sposoOb zapewniajgcy ciggtose
przejazdu podczas prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonawstwem drogi
oraz znajdujgcych sie w jej ciggu obiektéw inzynierskich.

20) Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w kontaktach z wtadzami lokalnymi
wszystkich szczebli w zakresie wynikajgcym z realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca bedzie wspoipracowat, w zakresie niezbednym do wykonania
dokumentacji, z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na zlecenie Zamawiajgcego lub
podmiotéw wskazanych przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy np. Inspektorem
Nadzoru. Strony umowy bedg wspétpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych
ktére wystgpig w trakcie realizacji zamowienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich
statych przedstawicieli.

21)Wykonawca bedzie odpowiedzialny za  wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych
przepiséw podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

22) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. W trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informaciji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. W
przypadku watpliwosci co do lokalizacji infrastruktury podziemnej Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzi¢ przekopy kontrolne.

23) Wykonawca bedzie realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

24) Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzacji) jakiekolwiek
wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym to sg one wiasnoscig Skarbu Panstwa.
Wykonawca zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza,
powiadomi¢ odpowiednie wtadze i inspektora nadzoru i postepowac¢ zgodnie z ich
poleceniami.

25)Wykonawca po realizacji przebudowy przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje
projektowg budowlang wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i dokumentami wymaganymi przepisami szczegotowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym
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mowa w art. 57 Ustawy Prawo Budowlane.

2.2. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz
realizacje robdt budowlanych zgodnie z prawem. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w
szczegolnosci:

1) respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsiewziecia zapisanych w decyzji
srodowiskowej,

2) prowadzenie robot w sposéb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

3) oznakowanie wjazdow i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania
drég publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy,

4) zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla
ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robdt,

5) oznaczenie na placu budowy w widoczny sposob miejsc niebezpiecznych,

6) ochrona terenu budowy, materiatéw i urzgdzen uzywanych do robdét,

7) dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty lub inne,
oznakowania zwigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych
0 zmianie organizacji ruchu,

8) organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych,

9) utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci w
okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w
utrzymanie,

10) instalacja tablic informacyjnych budowy,

11) przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego
sprzetu ochrony przeciwpozarowej,

12) uzywanie materiatéw, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robodt, uzywanie ich jest dozwolone wylgcznie pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

13) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku
0 jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robodt rozbidrkowych, uzyskanie decyzji
zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporzgdzenie
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem
robét rozbiorkowych,

14) zabezpieczenie drzew oraz obiektéw budowlanych (jesli wystepujg) przed
uszkodzeniem na czas realizacji inwestydji,

15) ochrona znajdujgcych sie w rejonie roboét instalacji napowietrznych, naziemnych
i podziemnych,

16) minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancéw,

17) stosowanie sie przy transporcie z materiatdw i wyposazenia do obowigzujgcych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$
i innych parametrow technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen i uzgodnien w tym zakresie, przestrzeganie przepisow dotyczgcych
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bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie zgodnie z Planem BIOZ.

18) W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéw osnowy
poziomej i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych
jest on zobowigzany do odtworzenia tych punktéw.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wykonat specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robo6t budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem. W zakresie

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)

Wykonawce obowigzujg nastepujgce wymagania:

1) wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robot,

2) w tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki
i wymagania dotyczgce materiatow, robdét, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

3) w drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogolne
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania
STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw
(obnizania wymagan dla materiatdbw i robdt, obnizania czestotliwosci badan,
zwiekszania dopuszczalnych przedziatow tolerancji, ograniczania zakresow realizacji
odcinkéw prébnych, usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

4) w zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno — asfaltowych
bitumicznych nalezy kierowac sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje
Drog Krajowych i Autostrad — wydanie aktualne na dzieh opracowania STWiORB,

5) opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajgcego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWIORB wymagania,
ktore maja spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane
roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania
poprawionego powotanych w OST norm, przepisow i wytycznych,

6) w przypadku braku OST dla danego typu robét Wykonawca opracuje STWIORB
opierajgc sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych
wytycznych i instrukcjach dotyczgcych tego typu robét i zwigzanych z nimi badan.

2.4. Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, w
ramach ustalonego umowg wynagrodzenia, bedzie nalezato (niezaleznie od danych
zatgczonych w czesci informacyjnej PFU):

1) pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajgcych z dokumentéw planistycznych gmin, zasobdéw zarzadcow i
administratoréw obiektéw i urzgdzen, archiwow i innych jednostek mogacych posiadac
informacje odnosnie terenu przedsiewziecia;

2) sporzgdzenie mapy do celow projektowych dla potrzeb Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego (Technicznego) w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane;

3) sporzgdzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan
terenu i istniejgcych obiektow i urzadzen;

4) uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich
kolidujgcych sieci zewnetrznych — o ile zajdzie koniecznosg;
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5) sporzgdzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej realizacje
obiektow budowlanych;

6) sporzgdzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentaciji
projektowej do uktadu wspodtrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego
aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestycji;

7) sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robot i placu budowy,
gospodarkg odpadami;

8) sporzgdzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej;

9) sporzgdzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych;

10) sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych;

11) urzgdzenia terenu budowy;

12) poniesienia ewentualnych kosztow wytgczen i wigczen energii elektrycznej;

13) zapewnienia dostepu do posesji mieszkancéw w sgsiedztwie placu budowy, wraz z
organizacjg ruchu na przebudowywanej drodze;

14) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezgco zbednych materiatow,
odpadow i Smieci;

15)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego;

16) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektéw
istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu;

17) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

18) wykonania badan, prob, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia
do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych;

19) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajgcego) przy
wspotudziale niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego;

20) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robét i przekazaniu go Zamawiajgcemu
najpozniej do dnia odbioru ostatecznego;

21) ustawienia 2 tablic informacyjnych dotyczacych realizacji inwestycji w ramach Programu
Polski tad wg obowigzujgcego wzoru;

22) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

23) sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
wiasciwego zasobu geodezyjnego;

24)Wykonawca po podpisaniu umowy ubezpieczy na wilasny koszt i zapewni ciggtos¢
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane ponizej ryzyka:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia
inwestycji);

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci
i posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg inwestycji (GTPL),

c) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta, inzyniera (PI).

25) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady Dokumentaciji oraz Robét na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Szczegotowy zakres ubezpieczen, gwarancji oraz rekojmi znajduje sie w Umowie.
2.5. Ochrona srodowiska
Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony

17



Srodowiska. Odcinek drogi gminnej nie znajduje sie¢ w obrebie obszaréw chronionych.
W ramach projektu nie przewiduje sie wycinki drzew oraz krzewdw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839
z pézn. zm.) § 2 i 3 przedmiotowy projekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko.

W trakcie robot budowlanych powstawac¢ bedg odpady. Gospodarke odpadami
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
W pierwszej kolejnosci nalezy zapobiegaé powstawaniu odpaddw, a jezeli nie jest to
mozliwe nalezy przygotowac¢ odpady do ponownego uzycia, nastepnie nalezy poddac
je recyklingowi lub innym procesom odzysku, w ostatecznosci odpady
nalezy podda¢ unieszkodliwieniu. Odpady powstajgce na etapie realizacji
inwestycji nalezy segregowa¢ i magazynowac¢ selektywnie w wydzielonym miejscu.
Sposdb magazynowania zalezy od rodzaju odpadu. Wykonawca jest odpowiedzialny
za transport odpaddw, ktorych jest wytworcg celem ich dalszego zagospodarowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie rejestracji w BDO w zakresie wtasciwym
do prowadzenia wiasnej dziatalnosci oraz prowadzenia dokumentow ewidenc;ji
odpadow, prowadzenia na biezgco iloSciowej i jakosciowej ewidencji odpadéw zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpaddéw z zastosowaniem karty przekazania odpadéw
(KPO), karty ewidencji odpadow (KEO) oraz sporzgdzania rocznego sprawozdania
o wytwarzanych odpadach i 0 gospodarowaniu odpadami.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
0 matej ucigzliwosci akustyczne.

Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi tankowa¢ nalezy poza
obszarem budowy, w miejscach do tego celu przeznaczonych. Zaplecze budowy
wyposazy¢ nalezy w sorbenty do neutralizowania ewentualnych wyciekéw substancji
ropopochodnych.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w s$rodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce robotami  budowlanymi,
Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezwlocznych dziatan zapobiegawczych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za szkody
w srodowisku powstate wskutek prowadzenia robét budowlanych. Wszelkie dziatania
zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wtasny koszt.

2.6. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram prac projektowych.
Terminy przekazania ww. dokumentéw okreslone sg w Umowie.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:
» zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,
» warunkéw umowy,
» mozliwosci Wykonawcy,
» wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkdd.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
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» poszczegolne elementy opracowan projektowych wraz z ich warto$ciami,

» kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegolne elementy
dokumentacji projektowej i robét budowlanych,

» terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przediozenia do akceptaciji
poszczegoélnych elementéw opracowan projektowych, skoordynowane z terminami
uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,

» czas na weryfikacje elementéw dokumentac;ji projektowej,

» rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.

2.7. Wymagania w zakresie kontroli robo6t

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg (w tym
STWIORB), programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z umowa.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét. Przed zaakceptowaniem systemu
kontroli, Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w
STWIORB przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé
elementu budowli, to takie elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang
usuniete przez niego na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robét
beda oparte na wymaganiach okreslonych w STWIiORB, a takze w innych dokumentach
wigzgcych dla Wykonawcy, a powotanych w PFU.

2.8. Odbior robot:

» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi koncowemu,
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> odbiorowi ostatecznemu.

2.9. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie po zgtoszeniu zakresu robdt wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

Terminy poszczegdlnych odbiorow obowigzujgcych Wykonawce zostaty okreslone
w Umowie.

2.10. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje komisja ztozona z Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

211. Odbiér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktory informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru koncowego i w zakresie odbioru kohcowego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wers;ji
papierowej z klauzulg wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j
oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbiér koncowy robdt rozpocznie sie po powiadomieniu Zamawiajgcego przez
Inspektora Nadzoru, Zze roboty zostaty zakohczone a dokumenty, o ktérych mowa
ponizej, przyjete. O terminie odbioru koncowego Zamawiajgcy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru kohcowego jest przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw odbiorowych sprawdzonych i podpisanych przez
Inspektora Nadzoru. Poszczegdlne terminy dla przeprowadzenia odbioru koncowego
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obowigzujgce Wykonawce zostaty okreslone w Umowie.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego. Badania i ustalone
pomiary do odbioru koncowego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego
na prébkach pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiaréow, w tym
przede wszystkim badan Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i STWiIORB.
Komisja dokona odbioru koncowego robot, jezeli ich jako$¢ w poszczegdlnych
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, STWIORB oraz ustaleniami
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru koncowego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegoélnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsg i
STWIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robo6t poprawkowych,
wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

a) Dokumentacje powykonawczg — Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej
(w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami poszczegélnych obiektéw inzynierskich,
przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, ktora bedzie
zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim
stopniu szczegodtowosci, opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementéw i
rodzajem uzytych materiatow. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac na Kopii
projektu budowlanego. Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowac
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji rob6t. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany
byty tatwo rozpoznawalne,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
c) Dzienniki budowy (oryginaty),

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWIORB,
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e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z STWIORB,

f) Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na podstawie
wszystkich wynikdbw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

g) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen — o ile takie roboty wystgpig

h) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

i) zgtoszenia robot budowlanych oraz zakonczenia robo6t budowlanych dokonane w
imieniu Zamawiajgcego, oraz decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow
budowlanych — o ile bedzie konieczne.

2.12. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robot”.

Il. Czesc¢informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Nie dotyczy.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Droga, bedgca przedmiotem zamodwienia, stanowi istniejgcy pas drogi gminnej.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze dziatka 305/1 — pozostaje we witasciwosci Inwestora,
natomiast dla dziatka 288 jest wlasnosciag Powiatu Legnickiego. Zamawiajgcy
zobowigzuje sie upowazni¢ Wykonawce do wystepowania w imieniu Inwestora do
odpowiednich organéw i jednostek organizacyjnych oraz samorzgdowych dla
pozyskania prawa do dysponowania w ramach opracowania projektu przebudowy drogi.

3. Upowaznienia dla wystepowania w imieniu Zamawiajgcego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie upowazni¢ Wykonawce do wystepowania w imieniu

Inwestora do odpowiednich organdw i jednostek organizacyjnych oraz samorzgdowych
dla pozyskania niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia uzgodnien i zgdd.
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1)

2)

3)

4)

5)

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem oraz wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zaméwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow
prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej
przepisow, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one miaty zastosowanie, bez
mozliwosci dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy odnoszacych sie do
powyzszego obowigzku, w szczegolnosci w zakresie zmiany Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej badz tez przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen, systemow lub metod i technologii prowadzenia robot. Wykonawca w sposob
ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ponizszy wykaz aktéw prawnych i instrukcji podano zasadniczo wedilug stanu
obowigzujgcego na czas opracowywania PFU. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania aktéw prawnych, instrukcji oraz majgcych zastosowanie istniejgcych norm
obowigzujgcych w momencie przystgpienia do prac lub robét i uwzgledniania ich
ewentualnej aktualizacji w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia.

Wykaz ustaw i rozporzgdzeh

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
z pdzn. zm.).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych
(Dz.U.2022 poz. 1518)

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

6. Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku — Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r.
poz. 288, 875, 1492).

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458).

8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze

(Dz. U. 2023 poz. 663).

9. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie

szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesiji (Dz. U. 2023 poz. 155).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

Ustawa =z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. 2022 poz. 2556 , 1565, 2127, 2338, Dz. U. z 2021 r. poz. 802, 868, 1047).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 2023 poz. 1047, Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towardéw i ustug
(Dz. U. 2023 poz. 168).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645, Dz.
U.z 2020 r. poz. 471, 1087, 2338 oraz z 2021 r. poz. 54, 720).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 roku w sprawie numerac;ji
i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promow oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i Kkartograficzne
(Dz. U. 2023 poz. 1752).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami
((Dz. U. 2023 poz. 344).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2023 poz. 977).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094).

Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2023 poz. 1587).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2021 poz. 1213).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych zZnaczaco oddziatywac na Srodowisko
(Dz. U. 2019 poz. 1839).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobow deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. 2023 poz. 155).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336).
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 2023 poz. 338).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815).

Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania
inwestyciji.
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Wytyczne:

-_—

Wymagania techniczne WT-1 — Kruszywa

Wymagania techniczne WT-2 — Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe
na drogach publicznych.

Wytyczne techniczne WT-3 2009 — Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje
asfaltowe na drogach publicznych.

Ogodlne specyfikacje techniczne (OST) dla budownictwa drogowego i mostowego.

. Zataczniki

. Szacunkowy Przedmiar Robét

Rysunki techniczne:
2.1. Rys.1. Mapa zasadnicza 1:500

2.2. Rys.2. Planowany obszar robét 1:500
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