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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Zakres zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej w ramach 

zadania „Rozbudowa ul. Targowej w Sokółce w ciągu drogi powiatowej nr 1303B”  

w ul. Targowej na odcinku od ul. Białostockiej do ul. Tarasiewicza w Sokółce.   

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane 

przedmiotowej inwestycji. Program funkcjonalno-użytkowy wraz z załącznikami stanowi podstawę do 

sporządzenia oferowanej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie 

dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskanie 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę , pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń 

wodnych oraz na szczególne korzystanie z zasobów wodnych, lub dokonanie skutecznego zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych lub przeprowadzenia procedury ZRID oraz wszelkie roboty budowlane. 

Realizacja przedstawionych powyżej celów wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. 

Niniejsze opracowanie ma charakter założeń wstępnych - koncepcji, określającej podstawowe 

wymagania Inwestora. Powinny one być uwzględnione przy opracowywaniu projektów 

budowlano-wykonawczych i przedmiarów robót. Nie zwalnia to wykonawcy dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej od sprawdzenia zgodności zaproponowanych i zalecanych rozwiązań 

oraz funkcji z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami ustawowymi, normami wydanymi 

przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz zharmonizowanymi dyrektywami Unii Europejskiej, 

a także ustaleniami o charakterze jednostkowym. 

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji 

pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót, w tym: 

a) opracowanie lewostronnego wtórnika/podkładu geodezyjnego/mapy zasadniczej w skali 1:500 

terenu w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, 

b) opracowanie projektów budowlanych i technicznych  

c) opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego na 

budowę urządzeń wodnych oraz korzystanie z zasobów wodnych 

d) uzyskanie warunków technicznych od gestorów uzbrojenia wymagającego przebudowy 

e) przedmiaru robót  

f) kosztorysu inwestorskiego  

g) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

h) materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

i) materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, 

j) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz wszelkich 

niezbędnych przepisami prawa warunków technicznych i uzgodnień na potrzeby opracowywanej 

dokumentacji projektowej i innych niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę/zgłoszenia robót budowlanych/procedury ZRID. 

k) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę /skutecznego 

zgłoszenia robót budowlanych/procedury ZRID w Starostwie Powiatowym w Sokółce. 

2) Wykonanie robót budowalnych w oparciu o wcześniej opracowaną dokumentację projektową. 

3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i decyzji. 

 

Opracowana dokumentacja projektowa, która jest przedmiotem zamówienia, powinna zawierać 

wszystkie rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, kosztowe, materiałowe oraz wszystkie niezbędne 

rysunki, wraz z rysunkami detali. Dokumentacja powinna zawierać również wyczerpujący opis 
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techniczny oraz charakterystykę, która umożliwi realizację robót budowlanych, bez konieczności 

opracowywania dodatkowych dokumentacji oraz posiadać wszelkie niezbędne opracowania wymagane 

do realizacji inwestycji, między innymi dokumentację geologiczno-inżynieryjną uwzględniającą 

warunki hydrogeologiczne, projekty konstrukcyjne czy projekty odtworzenia nawierzchni, projekty 

usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną.  

 

Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej w wersji 

elektronicznej na płycie CD wg 7następujących zasad: kompletny opis techniczny i dokumentację 

projektową w formacie .doc i .pdf; przedmiar robót w formacie .xls i .pdf; kosztorys inwestorski w 

formacie .kst lub .ath; dopuszczalne są załączniki graficzne w formacie .jpg lub .tif;  należy dołączyć 

spis wszystkich plików z krótkim opisem ich zawartości w pliku o nazwie „spis.pdf”. 

 

2. Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamówienia. 

1) Zalecenia inwestora. 

2) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego  (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679);  

3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).  

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r.  poz. 2458).  

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351). 

 

3. Opis stanu istniejącego. 

Inwestycja realizowana będzie na działkach ewidencyjnych nr: 

− ul. Targowa – dz. nr 17, 18/1, 19/1, 37 

− dojazd do urządzeń podczyszczających i renowacja rowu  – dz. nr 108, 149 

Na terenie objętym planowaną inwestycją znajdują się elementy uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

w tym m.in.: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, kable telekomunikacyjne, linie 

oświetleniowe, kable energetyczne, rowy odwadniające i melioracyjne 

 

4. Spodziewany efekt inwestycji 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej umożliwi rozwiązanie kluczowych problemów związanych                        

z eksploatacją ul. Targowej i terenów przyległych.  

Spodziewanym efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie wód 

opadowych na terenie objętym przedsięwzięciem. Gospodarka wodno - ściekowa zostanie 

uporządkowana i dostosowana do standardów ekologicznych wymaganych przez prawodawstwo 

Polskie i Unii Europejskiej w zakresie oczyszczania wód opadowych i roztopowych.  

 

5. Teren objęty inwestycją 

Na terenie objętym inwestycją występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Droga 

powiatowa posiada nawierzchnię asfaltową. Droga gminna ( dojazd do urządzeń podczyszczających) 

posiada nawierzchnie gruntową. Teren objęty zakresem opracowania posiada aktualny plan 

zagospodarowania przestrzennego.  
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6. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji 

Inwestor nie dysponuje badaniami gruntu terenu inwestycji. Na podstawie wizji w terenie przyjmuje się, 

że teren pod względem geologiczno-inżynierskim nadaje się do  posadowienia projektowanych sieci. 

Zakłada się występowanie warstw wierzchnich nienośnych oraz znajdujących się pod nimi warstw 

nośnych gruntu. Dla terenu objętego opracowaniem strefa przemarzania wynosi 1,20 m. 

 

7.  Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 

Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury wodno - kanalizacyjnej do polskich                

i unijnych standardów oraz przepisów prawnych dotyczących stałości dostawy oraz jakości wody pitnej. 

 

Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia:  

Dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego.  

Przyczynienie się do rewitalizacji terenów o walorach przyrodniczych.  

 

Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia  

Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej. 

Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na odpowiednim poziomie względem standardów 

europejskich.  

 

8. Uwarunkowania środowiskowe 

Zamawiający nie posiada decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia na 

wskazany teren. Wykonawca powinien we własnym zakresie uzyskać decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wymaganą zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

 

9. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji 

deszczowej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej 

prawidłowe właściwości funkcjonalno - użytkowe: 

− Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia  

i wymagania przedstawione w programie funkcjonalno-użytkowym, które pod względem 

technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 

− Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać 

wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać 

możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do 

przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. 

− Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 

rzeczywistych warunków pracy. 

− Zastosowane do zabudowy materiały winny być odpowiedniej jakości, trwałe i odporne na korozję 

w środowisku wodnym.  

− Zastosowana armatura powinna charakteryzować się odpowiedną  jakością, niezawodnością oraz 

wysokim standardem wykonania. 

− W trakcie robót i po wykonaniu sieci powinna być zapewniona odpowiednia jakość wody 

dostarczanej do odbiorców, spełniająca wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 

2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). 

− Dobór rur służących do budowy sieci powinien zostać poparty przez autora projektu obliczeniami. 

 

10. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać 

zweryfikowane przez projektanta w dokumentacji projektowej.  

Budowane sieci należy lokalizować w istniejących pasach drogowych. W przypadku konieczności 

lokalizacji sieci na innych działkach Wykonawca uzyska wymagane prawo do dysponowania 

nieruchomością do celów budowy. 
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II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

 

1. Wstęp 

Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być uwzględnione  

przez projektanta w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU 

będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element w rozumieniu opisu przedmiotu zamówienia. 

Podane wymogi są obligatoryjne, chyba że Wykonawca w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację 

Inwestora dla rozwiązań zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach technicznych                              

i ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny. 

 

2. Wymagania dotyczące projektowania 

Wykonawca wykona dokumentację projektową służąca do wykonania robót budowlanych, dla których 

jest wymagane uzyskanie zgłoszenie (lub pozwolenia na budowę). 

W ramach opracowania dokumentacji projektowej projektant opracuje niezbędne materiały wyjściowe, 

uzyska wszelkie wymagane zgodnie z polskim prawem uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne              

i pozwolenia niezbędne do ukończenia robót tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia                             

i przekazania do użytkowania. 

Projektant jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających  z warunków 

właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami. 

 

2.1 Wymagania formalno-prawne 

Projektant przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w 

tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi 

dla innych podmiotów), które będą niezbędne do zgłoszenia lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt. Wykonawca działając z upoważnienia Inwestora 

uzyska wszystkie wymagane prawem pozwolenia tj. skuteczne zgłoszenie robót 

budowlanych/ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę. 

 

2.2 Wymagania szczegółowe Inwestora 

Po stronie Wykonawcy leży wykonie bądź pozyskanie: 

1) lewostronnego wtórnika/podkładu geodezyjnego/mapy zasadniczej w skali 1:500 terenu w zakresie 

niezbędnym do wykonania zamówienia, 

2) projektów zagospodarowania terenu i architektoniczno – budowlanych – 4 egz 

3) projektów technicznych – 4 egz, 

4) operatu wodno-prawnego – 2 egz., 

5) projektu organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach zarządzającego 

drogą - 2 egz. 

6) przedmiaru robót -  2 egz.  

7) kosztorysu inwestorskiego -  2 egz.  

8) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych -  2 egz., 

9) materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  

10) materiałów i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia  

11) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacją przedsięwzięcia oraz 

wszelkich niezbędnych przepisami prawa warunków technicznych i uzgodnień na potrzeby 

opracowywanej dokumentacji projektowej i innych niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę/zgłoszenia robót budowlanych. 

12) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego 

13) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę /skutecznego 

zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Grajewie. 

14) poniesienie opłat związanych z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty 

administracyjne). 
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2.3 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych 

Na każdym etapie projektowania projektant zwróci się niezwłocznie do Powiatu Sokólskiego o 

akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy 

w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja w 

żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności projektanta za poprawność przyjętych rozwiązań 

projektowych i w konsekwencji – wykonanie robót. 

Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych projektant będzie się kierował kryteriami, wg 

pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania: 

• przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie 

najszybsze i sprawne zrealizowanie przedsięwzięcia 

• zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym spośród 

dostępnych na rynku. 

 

2.4 Inwentaryzacja stanu istniejącego 

Wymaga się od projektanta sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów.   

Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania 

dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne 

wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd.  

Część informacyjna - mapy sytuacyjno-wysokościowe mają charakter jedynie poglądowy, służący do 

określenia zakresu robót i wyceny wartości robót przez wykonawcę. 

 

2.5 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

W ramach projektu należy wykonać kompletną dokumentację geodezyjną inwestycji. Wykonawca robót 

także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane ze szczegółową 

inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

 

2.6 Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją badań podłoża gruntowego. W ramach opracowania 

dokumentacji projektowej należy wykonać szczegółową dokumentację geologiczno-inżynierską, ( o ile 

będzie wymagana)  uwzględniającą warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci. 

 

2.7 Badania i analizy uzupełniające 

Projektant przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych 

wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Powiat Sokólski i w uzasadnionych wypadkach 

dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. 

Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

2.8 Prace i analizy przedprojektowe 

Projektant w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji  umowy 

zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwiązań 

projektowych (w tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet 

poszczególnych rozwiązań, których to znajomość można posiąść przy pomocy analizy informacji, które 

mogą być dostępne Wykonawcy. Za informacje, które mogą być dostępne  uważa się informacje, które 

może on uzyskać z dowolnego źródła kierując się zasadą należytej staranności. 

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 

zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów związanych z 

eksploatacją robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z 

eksploatacją zaprojektowanych robót). 

Projektant przedstawi warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące aspekty: 

• efektywności ekonomicznej, 

• techniczny, 

• technologiczny, 

• trwałości przyjętych rozwiązań, 
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Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez projektanta muszą być zgodne 

z aktualnymi przepisami prawnymi. 

Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji 

projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 

Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) 

terenu przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. 

Zdjęcia winny być wykonany w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu 

fotografowanego poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. 

Dokumentacja taka winna być przekazana Zamawiającemu na nośniku CD. Zdjęcia należy 

dostarczyć w formie plików *jpg. Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne 

zdjęcia terenów odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami 

odbioru terenu przez właścicieli. 

 

2.9 Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji 

administracyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia 

niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania robót przez Miasto. Opłaty związane z 

uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić 

w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, 

administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów.   

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, 

uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji 

administracyjnych niezbędnych do wykonania robót. 

 

2.10 Plan Prób Końcowych 

Przed rozpoczęciem prób końcowych wykonawca robót  przekaże do Powiatu Sokólskiego 

zawiadomienie o ich miejscu i terminie. 

Wykonawca zawrze w planie wszystkie niezbędne czynności, stosownie do zastosowanej technologii                        

i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram prób. 

 

2.11 Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu robót wykonawca robót dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą                         

z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy 

potwierdzonymi przez autora projektu. Po zakończonych próbach ciśnieniowych, próbach szczelności      

i  inspekcjach, Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki badań i prób. 

Ponadto Wykonawca robót zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów 

zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać 

pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 

dokumentację geodezyjno-kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 

zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji 

geodezyjno-kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inwestorowi do przeglądu przed rozpoczęciem 

odbioru końcowego. 

Jeżeli w trakcie prób lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną 

zmiany w zakresie robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby 

ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom 

zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z 

wymaganiami ośrodka). 
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2.12 Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Projektant musi przyjąć, że został zobowiązany przez Inwestora do sprawowania nadzoru autorskiego 

dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe.  

 

3. Założenia do projektowania  

Dokumentacja projektowa powinna zawierać opinię geotechniczną z badań gruntowo -wodnych 

wykonanych w związku z planowaną budową sieci kanalizacji deszczowej lub wykorzystanie 

istniejących dokumentacji otworów geologicznych. Jest to niezbędne w celu określenia sposobu 

odwodnienia terenu, wymiany gruntu.  

Na etapie PFU nie wyklucza się konieczności wejścia na teren prywatny celem zminimalizowania ilości 

przepompowni ścieków lub spełnienia wymagań zarządców dróg.  

Podane długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z założenia zakresu robót na etapie 

opracowania PFU. 

 
Lp. Wyszczególnienie  Jedn. Ilość 

1 

Kanał deszczowy grawitacyjny: 

DN200 

DN300 

DN400 

DN500 

m 

 

235 

351 

467 

120 

2 

Studnie 

DN 1000 

DN 1200 

kpl 

 

23 

5 

3 Urządzenia podczyszczające kpl 1 

4 Wylot betonowy do rowu kpl 1 

5 Rozbiórka nawierzchni m2 2106 

6 Renowacja rowu odwadniającego m 111 

7 
Wielobranżowa dokumentacja projektowa 

z operatem wodno - prawnym, 
kpl 1 

 

Wskazane długości projektowanych rurociągów są orientacyjne. Mogą ulec zmianie na skutek 

uzgodnień lokalizacji z właścicielami terenu i gestorami uzbrojenia podziemnego. 

Wskazane średnice projektowanych kanałów deszczowych są orientacyjne. Mogą ulec zmianie. 

Muszą być potwierdzone obliczeniami hydraulicznymi.  

 

3.1 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci  

Preferowanymi metodami wykonania sieci są metody z wykonywaniem wykopów wąsko i 

szerokoprzestrzennych oraz przewierty sterowane i przeciski. 

Przy wyborze rodzaju metody należy wziąć pod uwagę : 

• parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne długości jednorazowo wbudowywanych 

rurociągów, wartości maksymalne i minimalne ich średnic; 

• charakterystykę gruntu, w którym rurociąg ma być wbudowany: czy grunt daje się zagęszczać, czy 

konieczne jest usuwanie urobku, stabilność gruntu; 

• poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody gruntowej, 

jeżeli tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej; 

• materiał wbudowywanego rurociągu: wybór zależy od siły przecisku, ewentualnie konieczne może 

być wcześniejsze wbudowanie rur osłonowych, 

• pożądany stopień dokładności wbudowywania rurociągu: wartości odchyleń trajektorii 

wbudowywanego rurociągu od planowanej zależą od systemu sterowania i kontroli procesu; 

• minimalna miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego rurociągu: zależy od średnicy 

wykonywanego otworu, występowania sił dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu 

usuwania urobku (zastosowanie płuczki na ogół powoduje naruszenie struktury gruntu). 
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3.2. Wymagania materiałowe   

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być: 

• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 

Prawem budowlanym i ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje 

lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

• zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności PFU. 

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa 

handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w 

dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), 

identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania 

równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako 

rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie 

gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, 

które by tę równoważność potwierdzały - Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o 

właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. 

Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i 

cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią 

przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. 

We wszystkich miejscach Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do SWZ, w 

których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje 

zapis „lub równoważne”. 

 

3.3. Kanały deszczowe grawitacyjne 

Kanały grawitacyjne należy wybudować z  rur i kształtek PCV litych kanalizacyjnych, szeregu 

SDR34, klasy SN8 z oznakowaniem wewnętrznym, łączonych na kielich i uszczelkę gumową. Zaleca 

się stosowanie rur z oznakowaniem wewnętrznym umożliwiającym dogodne sprawdzenie m. in. 

średnicy, materiału, producenta podczas inspekcji telewizyjnej. Taki warunek jest niezbędny do odbioru 

w przypadku , gdy wykonany rurociąg został ułożony w sposób uniemożliwiający identyfikację 

zastosowanego materiału w trakcie jego realizacji.  
Z uwagi na występowanie na rynku rur kanalizacyjnych różnych producentów zastosowane rury PCV 

powinny być grubościenne lite i posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w 

budownictwie. 

Na trasie projektowanych kanałów deszczowych należy wybudować studnie rewizyjne z kręgów 

betonowych o średnicy min. 1000 mm.  Studnie należy wybudować w miejscach łączenia się kanałów , 

na każdym załamaniu, na każdej zmianie średnicy kanału oraz w odległościach nie większych niż 65 m 

na odcinkach prostych.  

 

3.4. Studzienki kanalizacyjne 

Studnie szczelne powinny być produkowane w oparciu o normę zharmonizowaną  PN-EN 1917:2004. 

Składają się z elementów łączonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy 

C35/45 o nasiąkliwości do 5%, mrozoodporności F150 i stopniu wodoszczelności min. W6.   

Studnie rozprężne należy wykonać z betonu C40/50 HSR – siarczano odpornego. 

Podstawę studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetą monolityczną , wykonaną w jednym procesie 

technologicznym oraz otworami do włączeń kanałów bocznych. Beton w całym przekroju elementu 

powinien być zwarty i jednorodny – również w kinecie.  Przejścia szczelne do rur systemowe , 

wykonane w postaci: 

- uszczelki zintegrowanej, 

- uszczelki wklejanej w ściankę dennicy, 

 -gniazd przyłączeniowych na rury z uszczelką na bosy koniec. 

Elementami pośrednimi trzonu studni są betonowe kręgi wibroprasowane o wysokościach 250, 500, 

750, 1000mm. 

W studniach kanalizacyjnych na kanale grawitacyjnym wysokość kinety powinna wynosić min. ¾ 

wysokości średnicy kanału głównego, a spadek spocznika w kierunku kinety min 2%. 
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Wszystkie studnie muszą posiadać szczeble włazowe, montowane fabrycznie.  Stopnie zamontowane 

są w  układzie  drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm.  Konstrukcję stopnia stanowi rdzeń z pręta 

stalowego, powleczony otuliną z tworzywa. Stopnie zgodne z normą PN-EN 13101:2004 

Po wykonaniu studnie betonowe od zewnątrz należy zabezpieczyć poprzez dwukrotne powlekanie 

abizolem R+P.  

Do przykrycia studni zastosować pokrywy żelbetowe zintegrowane z pierścieniami odciążającymi lub 

alternatywnie zwężki betonowe. Włazy żeliwne klasy D 400 kN bez zawiasowe, nie ryglowane, zgodne 

z normą PN-93/H-74124/DIN EN 124 o min. ciężarze własnym 100kg i głębokości osadzenia pokrywy 

w korpusie min 50 mm.  Pod włazy żeliwne zastosować pierścienie dystansowe betonowe lub z tworzyw 

sztucznych o średnicy wewnętrznej 600mm z uszczelnieniem.  

Wprowadzenie i wyprowadzenie kanałów do studni z zastosowaniem pierścieni uszczelniających.  

Zaleca się aby wszystkie otwory pod kanały i przyłącza wykonane były w zakładzie producenta 

prefabrykatów betonowych jako uszczelki zintegrowane. 

Płyty przykrywowe studni należy montować w taki sposób aby włazy żeliwne znajdowały się nad 

stopniami złazowymi, w osi pasa ruchu lub osi jezdni. W terenach zielonych góra włazów musi być 

wyniesiona min. 10 cm ponad powierzchnie terenu w celu zabezpieczenia przed napływem 

powierzchniowych wód opadowych.  

 

3.5. Urządzenia podczyszczające 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej                                                            

z dnia 18 lipca 2019 r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 

lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. 2019 

poz. 1311 ) oczyszczane muszą być wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte 

systemy kanalizacyjne pochodzące z różnych typów zlewni powstających z opadów o określonym 

natężeniu. Typy zlewni określa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. 2019 poz. 1311), które dzieli zlewnie w zależności na źródła 

odprowadzanych ścieków deszczowych na dwa typy:  

1 -  bazy transportowe, tereny składowisk, tereny przemysłowe, tereny miast, drogi itp. 

2 – stacje benzynowe, magazyny paliw, stacje przeładunku paliw 

Przedmiotowy teren kwalifikuje się jako typ zlewni nr 1.  

Podane w tej regulacji wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń w ściekach opadowych                

( dla zlewni typ 1)  wynoszące 100 mg/l dla zawiesin ogólnych i 15 mg/l dla węglowodorów 

ropopochodnych odnoszą się do ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej                 

15/l na  sekundę na 1 ha.  

Zgodnie z rozporządzeniem, odpływ wód opadowych i roztopowych w ilościach 

przekraczających wartości dla zlewni typu 1 (15 [l/(s ∙ ha)]) lub dla zlewni typu 2                               

(77 [l/(s ∙ ha)]) może być wprowadzany do odbiornika bez oczyszczania.  
 

Dobór wielkości separatora dla zlewni wylotu WL1 

Q = Qmax = F x y x q 

gdzie: 

Fz- powierzchnia zlewni rzeczywistej: 2,3 ha 

F – powierzchnia zredukowana zlewni 1,8 ha (drogi, chodniki, parkingi) 

q - natężenie jednostkowego opadu miarodajnego 15 l/s x ha  

 

Qn = 1,8 ha x 15 l/s*ha =  27 l/s 

Qmax= 1,8 ha x 177 l/s*ha x 0,8 =  255 l/s 

Dane wyjściowe: 

Zwlot- stężenie zawiesiny ogólnej na wlocie do osadnika = 500 [mg/dm3] 

Zwylot- stężenie zawiesiny ogólnej na wylocie z osadnika = 100 [mg/dm3] 

Opad nominalny qnom=15 l/s*ha (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia18 listopada 

2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 
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oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego). Opady o intensywności nie większej 

od 15 dm3/s*ha generują 88% rocznej wysokości opadów. Przepływ nominalny: Qnom= 27 l/s 

Przepływ maksymalny Qmax= 255 l/s    

 

Zastosowany osadnik i separator powinny być przebadane dla przepływów nominalnych i 

maksymalnych, a wyniki testów potwierdził Instytut Techniki Budowlanej wydając Krajową Ocenę 

Techniczną. Powinny należeć do oddzielaczy klasy I (zgodnie z normą PN-EN 858), mają 

oznakowanie CE dopuszczające do zastosowania na terenie Unii Europejskiej oraz oznakowanie 

znakiem budowlanym. 

Urządzenie składa się z 2 zbiorników. Korpus każdego stanowi studnia betonowa EU zbudowana z 

prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego 

klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego ≥W8, o nasiąkliwości poniżej 5%, mrozoodpornego F150 

w wodzie i F50 w 2% NaCl. Separator nie wymaga kotwienia. 

Skuteczność oczyszczania separatora  

Skuteczność zatrzymywania zawiesiny w separatorze dla przepływu wynosi>80% (względem zawiesiny 

ogólnej o założonym składzie frakcyjnym). 

Stopień oczyszczania zawiesin spełnia wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 18 lipca 2019 r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego ( Dz. U. 2019 poz. 1311 ) 

 

3.6. Wylot betonowy 

Wylot zabezpiecza dno i brzegi rowu przed erozją. Wylot wykonany z betonu mrozoodpornego B25. 

Wylot zabezpieczony uchylną kratą stalową. W rejonie wylotu dno rowu należy umocnić narzutem 

kamiennym stabilizowanym zaprawą cementową, na długości min. 1,5 m od wylotu, zabezpieczoną 

palisadą drewnianą. Skarpy rowu również należy umocnić narzutem kamiennym stabilizowanym 

zaprawą cementową.  

Wylot żelbetowy prefabrykowany o wymiarach: 1,35m x 1,87m x 1,75m– DN 500 

Rura wylotowa DN 500  zabezpieczona kratą stalową  

 

3.7. Przebudowa rowu 

Istniejący rów odprowadza wody opadowe i roztopowe do rzeki Sokołda. Renowację rowu projektuje 

się poprzez: 

- usunięcie krzaków oraz uporządkowanie terenu z wiatrołomów, połamanych gałęzie itp.  

- wyrównanie i wypoziomowanie dna rowu ze spadkiem w kierunku odpływu,  

- umocnienie podnóża skarpy rowu kiszką faszynową,  

- wyrównanie skarp rowu i obsianie mieszanką traw 

- wyrównanie , uporządkowanie i obsianie mieszanką traw terenu po obu stronach rowu  

- umocnienie dna rowu i skarp narzutem kamiennym na zaprawie cementowej na odcinku                                

1,5 m za wylotem kanału deszczowego DN 500 (W1) 

Rów wykonać ze spadkiem w kierunku rzeki.   

Spadek minimum 0,3%.  

Zaprojektowano rów o następujących parametrach:  

Długość rowu  - L = 111 m 

Szerokość dna rowu – od S = 1m  

Głębokość średnia rowu – H = 1,3 m 

Wysokość piętrzenia -  H = 0,2 m 

Skarpy o nachyleniu 1:1 – obsiane trawą 

Umocnienie dna rowu 2 x kiszka faszynowa o średnicy 20cm  

 

4.0. Roboty budowlane 

4.1 Zakres robót budowlanych. 

W skład robót budowlanych wchodzą: 

a) Prace przygotowawcze, 

- organizacja zaplecza budowy 
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- dokumentacja fotograficzna 

- wytyczenie lokalizacji obiektu w terenie 

b) Prace rozbiórkowe: 

- Rozbiórka istniejących nawierzchni dróg i chodników w miejscu układania sieci, 

- Ewentualne usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z trasą sieci, 

c) Roboty ziemne i odwodnieniowe wraz z wymianą gruntu, 

d) Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejąca infrastrukturą, 

e) Roboty technologiczne: 

- Sieci kanalizacyjne deszczowe: 

- Wykonanie kanałów grawitacyjnych, 

- Montaż studni rewizyjnych, 

- Montaż urządzeń podczyszczających, 

- Montaż wykotu kanału deszczowego do rowu 

- renowacja rowu odwadniającego 

f) Roboty wykończeniowe: 

- Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego 

obiektów naruszonych (odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, 

humusowanie i realizacja zieleni). W przypadku wykopów w nawierzchniach 

dróg żwirowych należy odtworzyć pełną warstwę żwirową grubości 20 cm, 

g) Zagospodarowanie terenu: 

- Wykonanie/zapewnienie dojazdu do urządzeń podczyszczających, 

h) Usuwanie usterek w Okresie Zgłaszania Wad: 

- Czas dojazdu personelu Wykonawcy od wezwania w celu usunięcia awarii: niezwłocznie, lecz nie 

później niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii powodującej zakłócenia w pracy sieci kanalizacji 

deszczowej wraz z urządzeniami, 

 

4.2 Warunki prowadzenia prac budowlano-montażowych 

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca jest zobowiązany do uwidocznienia wszystkich 

wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w trakcie budowy. Roboty zanikowe 

należy zgłaszać Inspektorowi nadzoru do odbioru (min. 2 dni przed ich zakryciem). 

 

4.3 Dostępność Terenu Budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe wykończeniowe itp., będą 

zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 

zatwierdzonej przez Zamawiającego.  

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie 

informacje o dostępie do Terenu Budowy oraz, że projektuje Roboty według pozyskanych informacji. 

Roboty wykonywane będą w jezdniach, pasach rogowych i terenach zielonych.  

 

4.4 Odtworzenie punktów granicznych i reperów 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i odtworzenia, jeśli to będzie konieczne, stałych 

punktów w tym punktów granicznych i reperów państwowych. 

 

4.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 

Ruchu na czas trwania budowy, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu, 

d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
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b) opłaty/dzierżawy terenu, 

c) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca. 

Organizację ruchu oraz zajęcia pasa należy wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez zarządcę 

dróg. Po zakończeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca winien usunąć. Opłaty za 

umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 

 

4.6 Zajęcia terenu 

W wyniku budowy kanalizacji występuje zajęcie terenu czasowe i stałe. Czasowe zajęcie terenu 

występuje przy realizacji kanałów deszczowych. Opłatę za zajęcie czasowe terenu ponosi Wykonawca. 

Stałe zajęcie terenu lub wykup terenu występuje przy lokalizacji urządzeń podczyszczających , wylotu 

betonowego lub/i przewodów wraz z infrastrukturą towarzyszącą po wskazaniu takiej potrzeby 

lokalizacji przez Zamawiającego. Opłatę za zajęcie stałe terenu lub wykup ponosi Zamawiający. 

 

4.7 Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

programie to m.in.: 

• koparko- ładowarki, koparki obrotowe 

• sprzęt do zagęszczania gruntu, przecisków, przewiertów, 

• samochody skrzyniowe, samowyładowcze, 

• spawarka, zgrzewarki do PE, 

• szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe, 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 

4.8 Transport 

Rury kanalizacyjne pakowane są w wiązki zabezpieczone listwami drewnianymi i ściągnięte taśmą. 

Kształtki pakowane są w kartony. Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach 

skrzyniowych o odpowiedniej długości i być unieruchomione. Należy chronić rury przed uszkodzeniami 

pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania 

niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Wysokość składowania rur nie może być większa niż 2m. 

Końce rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewóz rur powinien 

odbywać się przy temperaturze powietrza 0 do 300 C. Zaleca się szczególną ostrożność przy 

transportowaniu w temperaturze poniżej 00 C, gdy ż niskie temperatury obniżają odporność tworzywa 

na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, kształtki kanalizacyjne oraz kable elektryczne 

należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. Przewożenie kruszyw i piasku 

może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej 

samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym 

zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyższe zasady obowiązują również przy 

przewożeniu materiałów izolacyjnych. Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków 

transportu do tego przeznaczonych, które nie spowodują segregacji składników (rozwarstwienia 

betonu), zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport należy prowadzić w 

temperaturze zezwalającej na użycie mieszanki betonowej bez narażenia na przekroczenie granic 

określonych wymaganiami technologicznymi. 

 

4.9 Składowanie 

a) Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w pozycji 

poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, tak aby nie uszkadzać kielichów i bosych końcówek rur, 
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b) Skład materiałów powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim 

szkodliwym działaniem promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze 

nieprzekraczającej 40 °C, 

c) Studzienki oraz kształtki kanalizacyjne należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i 

dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu, 

d) Kruszyw i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je zabezpieczyć 

przed zanieczyszczeniem, 

e) Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu, 

 

4.10 Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 

Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona 

wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

Wykopy o szer.0,8-0,9m w gruntach kategorii III-IV należy wykonać mechanicznie koparkami 

podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy ręcznie. Warstwę ziemi 

urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu, a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. 

Wykonać należy wykop otwarty o głębokości o 10cm większej jak na profilu. Na dnie wykopu wykonać 

warstwę wyrównawczą tj. 10 cm piasku. 

Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do obsypki rury i jej zasypki piaskiem po zagęszczeniu. 

Pozostałą głębokości wykopu zasypać gruntem dowiezionym. Dopuszcza się wykorzystanie rodzimego 

gruntu pod warunkiem jego właściwej jakości, sposób, ostatnia wierzchnia warstwa tworzyć będzie 

ziemia urodzajna w terenach zielonych. Nadmiar urobku należy zagospodarować w porozumieniu z 

Zamawiającym w miejscu do tego wyznaczonym. 

 

4.11 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego 

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego się 

na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia 

podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego 

uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. 

W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Wodociągi 

Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić uwagę na 

dokładne podbicie rury. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących przewodów wodociągowych z 

projektowaną kanalizacją rurociąg wodociągowy należy przełożyć. Prace należy wykonywać pod 

nadzorem użytkowników uzbrojenia. 

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne 

Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego lub stalowymi 

dwudzielnymi 100 mm lub 150 mm o długości takiej, aby rury wystawały poza brzegi wykopu minimum 

0,5 m z każdej strony. Końce rur należy uszczelnić sznurem smołowym oraz włókniną lub pianką 

poliuretanową. Rura ochronna nie może opierać się o kabel, należy zapewnić jej dobre oparcie o grunt 

rodzimy. W obrębie skrzyżowania wykop należy zasypać gruntem piaszczystym 10 cm powyżej folii 

ostrzegawczej. Podczas wykonywania skrzyżowań projektowaną kanalizacją deszczową z istniejącymi 

kablami energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace należy wykonywać ręcznie pod nadzorem 

użytkownika urządzeń z zachowaniem wymagań określonych w odpowiednich 

normach. 

 

4.12 Montaż rurociągów, studni rewizyjnych, urządzeń podczyszczających, wylotu betonowego 

Montaż poszczególnych elementów sieci kanalizacji deszczowej musi być zgodny z załączonymi 

Koncepcjami budowy sieci kanalizacji deszczowej, dokumentacją projektową zatwierdzoną przez 

Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi producentów materiałów                           

i urządzeń oraz przepisami BHP. 

 

4.13 Odtworzenia nawierzchni 

W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać odtworzenie nawierzchni. 
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Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia nawierzchni dróg zniszczonych w czasie wykonywania 

robót oraz chodników do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności dróg. Roboty 

odtworzeniowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami zarządcy drogi. Wykonawca odtworzy 

nawierzchnię w sposób uzgodniony z zarządcą danej drogi i zgodny z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43). 

 

5.0. Warunki Wykonania i Odbioru Robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem 

Funkcjonalno - Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i 

ukończenia Robót określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia 

wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty 

Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i 

usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i 

wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty 

Tymczasowe oraz także projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane 

zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym 

jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie 

wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 

odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z 

Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien 

stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno-technologiczne przy 

projektowaniu i wykonaniu Robót objętych PFU. 

 

5.2 Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany na własny koszt zorganizować 

zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń 

ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca 

przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. 

Projektowane zaplecze nie może zakłócać normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu 

zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub 

modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. Pomieszczenia przeznaczone do 

pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane z terenu budowy. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez cały czas trwania budowy 

oraz rozbiórki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmować również zaplecze magazynowania 

materiałów. 

Woda 

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy. 

Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę na 

dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz odprowadzenia ścieków ponosi 

Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza, za zgodą i na 

warunkach zarządzającego „źródłem” poboru tej wody. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy 

oraz będą utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza 

zostaną usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 

Zasilanie elektryczne 

Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca w swoim imieniu i 

na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę przyłączeniową na dostarczanie energii. 

Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie tymczasowe przyłącza. W przypadku, kiedy Wykonawca 

będzie korzystał z energii elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących 

przewodów głównych, przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc., a także dostarczyć 

mierniki zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. Wykonawca za 
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zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie z warunkami umowy przyłączeniowej. W 

jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd zmienny służący do 

tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, Wykonawca odpowiedzialny będzie za 

ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa 

wobec pracowników korzystających z tego źródła prądu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 

za konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami. Wykonawca ma dokonać wszelkich opłat za zużytą 

energię elektryczną jak również usunąć instalację i wyrównać wszelkie szkody po zakończeniu Robót. 

 

5.3 Materiały 

5.3.1 Wstęp 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w 

realizacji Robót podano w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania 

będą zgodne z postanowieniami PFU wykazem materiałów w Projekcie budowlanym. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych 

na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami programu 

zapewnienia jakości. Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 

inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Będą to 

materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności 

oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

 

5.3.2 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

 

5.3.2 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU w 

terminie przewidzianym przez Zamawiającego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 

na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

Terenu Budowy. 

 

5.4 Bezpieczeństwo 

5.4.1 Program Robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące czynniki i 

warunki: 

-  Kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji 

Robót, 

- Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy, 

- Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się w 

odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze. 

 

5.4.2 Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń 

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby 

obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

-  Zniszczenia całości lub części obiektów, 
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-  Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

-  Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 

przemieszczeń elementów konstrukcji, 

-  Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny, 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów granicznych 

nośności i stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji, wg 

normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli 

konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń 

dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

 

5.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót 

poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia i odbioru 

Robót, a w szczególności: 

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem 

osób nieupoważnionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca 

poniesie także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór ścieków. 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat związanych z korzystaniem z 

mediów w czasie trwania zamówienia oraz kosztów ewentualnych likwidacji przyłączy po zakończeniu 

przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych 

należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 

technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 

niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

 

5.4.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z 

postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z 

późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. 

Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty 

związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania 

budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

-  Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

-  Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 

magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

-  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

-  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

-  możliwością powstania pożaru, 

5.4.5 Bezpieczeństwo pożarowe 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

pomieszczeń biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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5.4.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca jest zobowiązany wykonać 

instrukcję bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w oparciu o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na 

etapie projektu budowlanego. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Roboty należy 

wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż całego odcinka Robót, na którym występują 

wykopy, obustronnie na zewnątrz szalunków muszą być rozmieszczone barierki ochronne. 

Od zmierzchu do świtu należy wykop oświetlić. Robotnicy zatrudnieni do poszczególnych rodzajów 

Robót muszą być zapoznani z branżowymi przepisami BHP. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej brutto. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126, 2003 r), 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), Wykonawca 

opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robót budowlanych, 

który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

-  rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie 

dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

-  warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych, 

-  utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

-  sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

-  przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 

-  organizacji pracy na budowie, 

-  sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, 

 

5.4.7 Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje: 

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 

Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian 

i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

c) Przygotowanie terenu, 

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier 

i świateł, 

b) Opłaty/dzierżawy terenu, 

c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego, Zakres prac związanych z likwidacją objazdów/przejazdów 

i organizacji ruchu obejmuje: 

a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
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5.4.8 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dotyczących 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie 

Robót rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy powiadomić Zamawiającego oraz właścicieli 

urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

 

5.4.9 Zatrudnieni Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy muszą używać kasków oraz 

odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze mają być 

wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Każdy pracownik 

przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo oraz osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie 

identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze 

winny być umieszczone następujące dane: nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. Goście 

lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty 

w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę 

wprowadzenia niniejszych wytycznych 

 

5.4.10 Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były 

utrzymane w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 

 

5.4.11 Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

 

5.4.12 Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę w oparciu o odrębny 

projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny koszt, jeszcze przed przystąpieniem 

do Robót). Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 

budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku 

prowadzenia zaprojektowanych Robót odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 

wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robót odwodnieniowych, w tym uzgodnienia 

z właścicielami rowów przydrożnych i melioracyjnych – 

w przypadku odprowadzania wód do tych rowów. 

 

6.0. Kontrola jakości robót 

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z PFU. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

1) Część ogólną opisującą: 

-  Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

-  Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

-  Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

-  Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-  Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 

-  System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 
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-  Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

-  Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, 

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

-  Wykaz sprzętu i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

-  Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

-  Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu sposób 

i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów Robót, 

-  Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

 

6.2 Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu 

badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

Robót zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

 

6.3 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 

badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Zamawiającemu. 

 

6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. Wyniki badań (kopie) 

będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 

i Robót z PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.6 Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 

użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty techniczne, stwierdzające ich 

pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU. W przypadku materiałów, dla których deklaracje 

zgodności lub aprobaty techniczne są wymagane wg PFU, każda partia dostarczona do Robót będzie 

posiadać w/w dokumenty. 

 

6.7 Próby Końcowe 

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe. 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

• próby przedodbiorowe, 

• próby odbiorowe, 

• eksploatację próbną, 

 

6.8 Pobieranie prób i analizy 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji lokalizację punktów poboru prób przed 

rozpoczęciem eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. 

Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w 

akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem Zamawiającego wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru 

prób albo metodzie oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub 

oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 

 

6.9 Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 

w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku 

chronologicznym. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. Do 

Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1) Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2) Uzgodnienie przez Zamawiającego program zapewnienia jakości i Programu Robót, 

3) Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

4) Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

5) Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

6) Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

7) Uwagi i polecenia Zamawiającego(w szczególności Inspektora Nadzoru inwestorskiego w 

rozumieniu Prawa Budowlanego), 

8) Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem powodu, 

9) Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 

10) Inne istotne informacje o przebiegu Robót, Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane 

do Dziennika Budowy będą przedłożone Zamawiającemu w celu ustosunkowania się. Instrukcje 

Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

 

6.10 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
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6.11 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

1) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

2) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

3) Umowy cywilno-prawne, 

4) Protokoły odbioru Robót, 

5) Protokoły z narad i ustaleń, 

6) Korespondencję na budowie, 

 

6.12 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

6.13 Obmiar robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Żadna z części 

Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej pracy, więc PFU nie zawiera 

postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle cena umowna będzie zryczałtowaną kwotą brutto, na 

którą składać się będą pozycje wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

 

6.14 Odbiór robót 

6.14.1 Ogólne procedury Odbioru Robót 

Przed odbiorem końcowym Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami 

Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności 

niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych 

władz lokalnych. 

 

6.14.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w 

ciągu 2 dni od daty zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich 

odbioru. 

 

6.14.3 Warunki Odbioru Robót 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu, 

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, 

3) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych dokumentów, 

4) Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie Robót, po zweryfikowaniu odbioru końcowego 

przez Komisję wyznaczoną przez niego, 

5) Komisja odbierająca Robot dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 

Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego, 

 

6.14.4 Dokumenty Odbioru Robót 

Do odbioru końcowego (na 14 dni przed wyznaczonym terminem) Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1) Oryginał Dziennika Budowy, 

2) Oświadczenie kierownika budowy: 
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-  zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami, 

-  o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3) Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 

4) Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów, 

5) Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 

6) Uzgodnienia technologiczne, 

7) Protokoły badań i sprawdzeń, 

8) Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B, 

9) Sprawozdanie techniczne, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

-  zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

-  wykaz wprowadzonych zmian, 

-  uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

-  datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach oraz 

w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie oprogramowanie zainstalowane w 

obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zamówienia pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Zamawiającego. Termin wykonania 

Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

Po wykonaniu Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania 

tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół Końcowego Odbioru 

Robót. 

 

6.15. Dokumentacja Techniczno- Rozruchowa (DTR) Urządzeń  

Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim dla wszystkich zastosowanych urządzeń, zawierające co 

najmniej:  

Część rysunkową, zawierającą:  

- schematy instalacji,  

- kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału,  

- rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z 

ciężarem Urządzenia,  

- opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części,  

- założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów,  

- certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materiałów, prób itp.,  

- obliczenia w zakresie wytrzymałości, osiągów, itp.,  

- schematy połączeń elektrycznych,  

- specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych wraz z wyposażeniem.  

Część instalacyjną, zawierającą:  

- opis wymagań dotyczących instalacji,  

- zalecenia dotyczące magazynowania i montażu.  

Część obsługową obejmującą opisy:  

- obsługi,  

- konserwacji,  

- naprawy. 

 

6.16. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową sieci 

kanalizacji deszczowej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią 

jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe:  
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Jako podstawę opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót należy przyjąć założenia i 

wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem technicznym 

pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji.  

Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać 

wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również uwzględniać 

możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do 

przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych.  

Dobór parametrów technicznych materiałów przeprowadzić w oparciu o analizę rzeczywistych 

warunków pracy.  

Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję w 

zakładanym środowisku ścieków deszczowych.  

Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością i wysokim 

standardem wykonania.  

Wszystkie materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera lub Zamawiającego.  

Układ sytuacyjno – wysokościowy sieci kanalizacyjnej powinien być uzgodniony z Inżynierem i 

Zamawiającym.  

Akceptację Inżyniera lub Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na 

etapie projektu i wykonawstwa.  

Dobór rur służących do budowy sieci kanalizacyjnej oraz dobór urządzeń kanalizacyjnych powinien 

zostać poparty przez Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi oraz 

hydraulicznymi.  

Roboty powinny być realizowane w oparciu o Warunki wykonania zawarte w opracowaniu „Warunki 

wykonania i odbioru robót budowlanych".  

UWAGA: wszystkie podane parametry projektowe należy traktować jako informacyjne, służące 

określeniu skali inwestycji. Bilanse ścieków oraz wszystkie parametry urządzeń należy wyliczyć i 

odpowiednio dobrać na etapie projektowania, co będzie zadaniem i odpowiedzialnością Wykonawcy.  

 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1.0 Informacje ogólne 

Zamawiający nie posiada decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia wraz z zawartymi w niej warunkami oraz warunków wynikających z decyzji o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nie objętym planem zagospodarowania.  

W ramach Kontraktu pozyskanie praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

nieruchomości jest zadaniem Wykonawcy. 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.  

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości prawa, wszystkich przepisów i wytycznych, które są w 

jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wymagania Zamawiającego powołują się na 

normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania 

dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i 

wymagań w trakcie realizacji Robót.  

Zgodnie z ustawą o normalizacji, stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami 

wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm.  

W takich warunkach przywoływane normy podane należy traktować jako materiał informacyjny i 

wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty 

prawne wg spisu podanego w części informacyjnej PFU będą dla Wykonawcy obowiązkowe w 

stosowaniu, równorzędnie z PFU, poleceniami Inżyniera, wymogami montażu, transportu, 

magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi 

urządzeń.  

 

2.0 Przepisy prawne i normy 

Wykonawca zobowiązany jest stosować między innymi n/w przepisy:  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  

Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych  
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach  

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw  

Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji  

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej 39  

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy  

Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej  

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków  

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze  

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 

oraz urbanistów  

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym  

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 

oceny zgodności  

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji  

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań 

dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za 

posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno użytkowego.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych  

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki  

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie 

uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, 

projektu 40  

technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami 

ochrony przeciwpożarowej  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych  

Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 

kanalizacyjnych  

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylające 

rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy  

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku  

Normy przywołane w dokumentacji.  

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

opisane w §19 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.                        

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego  

 

3.0 Rysunki koncepcyjne  

Załącznik nr 1 – Plan sytuacyjny 1:500 – ul. Targowa 

Załącznik nr 2 - Plan sytuacyjny 1:500 – dojazd do urządzeń podczyszczających 
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