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I. CZESC OPISOWA

1. Zakres zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji deszczowej w ramach
zadania ,,Rozbudowa ul. Targowej w Sokolce w ciggu drogi powiatowej nr 1303B”

w ul. Targowej na odcinku od ul. Biatostockiej do ul. Tarasiewicza w Sokotce.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajacego stawiane
przedmiotowej inwestycji. Program funkcjonalno-uzytkowy wraz z zatacznikami stanowi podstawg do
sporzadzenia oferowanej kalkulacji na kompleksowa realizacj¢ zadania obejmujacego wykonanie
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe , pozwolenia wodnoprawnego na budowe urzadzen
wodnych oraz na szczegdlne korzystanie z zasobéw wodnych, lub dokonanie skutecznego zgloszenia
wykonania robdt budowlanych lub przeprowadzenia procedury ZRID oraz wszelkie roboty budowlane.
Realizacja przedstawionych powyzej celow wptynie na poprawe warunkow zycia mieszkancow.
Niniejsze opracowanie ma charakter zalozen wstepnych - koncepcji, okreslajacej podstawowe
wymagania Inwestora. Powinny one by¢ uwzglednione przy opracowywaniu projektow
budowlano-wykonawczych i przedmiarow robot. Nie zwalnia to wykonawcy dokumentacji
projektowo-kosztorysowej od sprawdzenia zgodnosci zaproponowanych i zalecanych rozwiazan
oraz funkcji z aktualnie obowigzujacymi uregulowaniami ustawowymi, normami wydanymi
przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz zharmonizowanymi dyrektywami Unii Europejskiej,
a takze ustaleniami o charakterze jednostkowym.

Zakres zamowienia obejmuje:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe lub skutecznego zgtoszenia robot, w tym:

a) opracowanie lewostronnego wtornika/podktadu geodezyjnego/mapy zasadniczej w skali 1:500
terenu w zakresie niezbednym do wykonania zamowienia,

b) opracowanie projektow budowlanych i technicznych

C) opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego na
budowe urzadzen wodnych oraz korzystanie z zasobow wodnych

d) uzyskanie warunkow technicznych od gestorow uzbrojenia wymagajacego przebudowy

e) przedmiaru robot

f) kosztorysu inwestorskiego

g) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych

h) materiatéw do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

i) materiatow do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia,

J) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego, decyzji o0 srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia oraz wszelkich

niezbednych przepisami prawa warunkoéw technicznych i uzgodnien na potrzeby opracowywanej

dokumentacji projektowej i innych niezbednych do wuzyskania decyzji 0 pozwoleniu na

budowe/zgloszenia robot budowlanych/procedury ZRID.

k) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe /skutecznego

zgloszenia robdt budowlanych/procedury ZRID w Starostwie Powiatowym w Sokolce.

2) Wykonanie robot budowalnych w oparciu o wczesniej opracowang dokumentacje projektowa.

3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich niezbgdnych zgod i decyzji.

Opracowana dokumentacja projektowa, ktéra jest przedmiotem zamowienia, powinna zawieraé
wszystkie rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, kosztowe, materialowe oraz wszystkie niezbedne
rysunki, wraz z rysunkami detali. Dokumentacja powinna zawiera¢ réOwniez wyczerpujacy opis

4



techniczny oraz charakterystyke, ktora umozliwi realizacje robot budowlanych, bez koniecznosci
opracowywania dodatkowych dokumentacji oraz posiada¢ wszelkie niezbedne opracowania wymagane
do realizacji inwestycji, migdzy innymi dokumentacj¢ geologiczno-inzynieryjng uwzgledniajaca
warunki hydrogeologiczne, projekty konstrukcyjne czy projekty odtworzenia nawierzchni, projekty
usuniecia kolizji z istniejaca infrastrukturg podziemna.

Dodatkowo Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania dokumentacji projektowej W Wwersji
elektronicznej na ptycie CD wg 7nastgpujacych zasad: kompletny opis techniczny i dokumentacje
projektowa w formacie .doc i .pdf; przedmiar robdt w formacie .xIs i .pdf; kosztorys inwestorski w
formacie .kst lub .ath; dopuszczalne sa zalaczniki graficzne w formacie .jpg lub .tif; nalezy dotaczy¢
spis wszystkich plikow z krotkim opisem ich zawartosci w pliku o nazwie ,,spis.pdf”.

2. Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamowienia.

1) Zalecenia inwestora.

2) Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2022 r., poz. 1679);

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).

3. Opis stanu istniejacego.

Inwestycja realizowana bgdzie na dziatkach ewidencyjnych nr:

— ul. Targowa —dz. nr 17, 18/1, 19/1, 37

— dojazd do urzadzen podczyszczajacych i renowacja rowu —dz. nr 108, 149

Na terenie objetym planowang inwestycja znajduja si¢ elementy uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
w tym m.in.: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, kable telekomunikacyjne, linie
o$wietleniowe, kable energetyczne, rowy odwadniajace i melioracyjne

4. Spodziewany efekt inwestycji

Budowa sieci kanalizacji deszczowej umozliwi rozwigzanie kluczowych probleméw zwigzanych
z eksploatacja ul. Targowej i terendw przylegtych.

Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzadkowanie gospodarki $ciekowej w zakresie wod
opadowych na terenie objetym przedsiewzigciem. Gospodarka wodno - $ciekowa zostanie
uporzadkowana i dostosowana do standardow ekologicznych wymaganych przez prawodawstwo
Polskie i Unii Europejskiej w zakresie oczyszczania wod opadowych i roztopowych.

5. Teren objety inwestycja

Na terenie objetym inwestycja wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i ustugowa. Droga
powiatowa posiada nawierzchni¢ asfaltowa. Droga gminna ( dojazd do urzadzen podczyszczajacych)
posiada nawierzchnie gruntowa. Teren objety zakresem opracowania posiada aktualny plan
zagospodarowania przestrzennego.



6. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji

Inwestor nie dysponuje badaniami gruntu terenu inwestycji. Na podstawie wizji w terenie przyjmuje sie,
ze teren pod wzgledem geologiczno-inzynierskim nadaje si¢ do posadowienia projektowanych Sieci.
Zaklada sie wystepowanie warstw wierzchnich nieno$nych oraz znajdujacych si¢ pod nimi warstw
nos$nych gruntu. Dla terenu obj¢tego opracowaniem strefa przemarzania wynosi 1,20 m.

7. Konieczno$¢ realizacji przedmiotu zaméwienia

Realizacja inwestycji pozwoli dostosowaé stan infrastruktury wodno - kanalizacyjnej do polskich
i unijnych standardow oraz przepiso6w prawnych dotyczacych statosci dostawy oraz jakosci wody pitne;.

Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia:
Dazenie do osiagnigcia wymaganego dyrektywami UE stanu srodowiska naturalnego.
Przyczynienie si¢ do rewitalizacji terenow o walorach przyrodniczych.

Spoteczne aspekty realizacji przedmiotu zamowienia

Wzrost rozwoju spoteczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury techniczne;.
Zapewnienie komfortu zycia mieszkancéw na odpowiednim poziomie wzgledem standardow
europejskich.

8. Uwarunkowania $Srodowiskowe

Zamawiajacy nie posiada decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia na
wskazany teren. Wykonawca powinien we wlasnym zakresie uzyska¢ decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia wymagang zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

9. Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z budowsg sieci kanalizacji

deszczowej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewnia jej

prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe:

— Jako podstawe opracowania projektéw 1 wykonania robot nalezy przyja¢ zatozenia
i wymagania przedstawione w programie funkcjonalno-uzytkowym, ktore pod wzgledem
technicznym pozwola uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji.

— Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robot powinny zapewniac
wysoka trwato$¢ 1 niezawodnos$¢ budowanych sieci i urzadzen. Powinny réwniez uwzgledniac
mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych.

— Dobdr parametrow technicznych materiatow powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analizg
rzeczywistych warunkoéw pracy.

— Zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ odpowiedniej jako$ci, trwate i odporne na korozjg
w $rodowisku wodnym.

— Zastosowana armatura powinna charakteryzowac si¢ odpowiedna jakoscia, niezawodnosciag oraz
wysokim standardem wykonania.

— W trakcie robot i po wykonaniu sieci powinna by¢ zapewniona odpowiednia jakos¢ wody
dostarczanej do odbiorcow, spetniajaca wymogi Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

— Dobér rur stuzacych do budowy sieci powinien zosta¢ poparty przez autora projektu obliczeniami.

10. Szczegoélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Parametry dotyczace dtugosci podane sg w przyblizonych warto§ciach. Dane te powinny zosta¢
zweryfikowane przez projektanta w dokumentacji projektowe;j.
Budowane sieci nalezy lokalizowa¢ w istniejacych pasach drogowych. W przypadku konieczno$ci
lokalizacji sieci na innych dziatkach Wykonawca uzyska wymagane prawo do dysponowania
nieruchomoscia do celow budowy.



1. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1. Wstep

Ninigjszy rozdziat okresla wymagania, ktore nalezy spetni¢ i elementy jakie musza by¢ uwzglgednione
przez projektanta w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU
beda traktowane przez Wykonawce jako wigzacy element w rozumieniu opisu przedmiotu zamdowienia.
Podane wymogi sa obligatoryjne, chyba ze Wykonawca w uzasadnionym przypadku, uzyska akceptacje
Inwestora dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej réwnorzednych parametrach technicznych
i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie mogg powodowac¢ zmiany ceny.

2. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wykona dokumentacj¢ projektowa stuzaca do wykonania rob6t budowlanych, dla ktorych
jest wymagane uzyskanie zgloszenie (lub pozwolenia na budowe).

W ramach opracowania dokumentacji projektowej projektant opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe,
uzyska wszelkie wymagane zgodnie z polskim prawem uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne
i pozwolenia niezbedne do ukonczenia robot tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
i przekazania do uzytkowania.

Projektant jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z warunkéw
wiascicieli, administratorow i zarzadcow infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami.

2.1 Wymagania formalno-prawne

Projektant przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w
tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informacje dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania (poza zastrzezonymi
dla innych podmiotow), ktore beda niezbedne do zgloszenia lub uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na
budowe oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt. Wykonawca dziatajac z upowaznienia Inwestora
uzyska wszystkie ~wymagane prawem pozwolenia tj. skuteczne zgloszenie  robot
budowlanych/ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowe.

2.2 Wymagania szczegélowe Inwestora

Po stronie Wykonawcy lezy wykonie badz pozyskanie:

1) lewostronnego wtornika/podktadu geodezyjnego/mapy zasadniczej w skali 1:500 terenu w zakresie
niezbednym do wykonania zamo6wienia,

2) projektow zagospodarowania terenu i architektoniczno — budowlanych — 4 egz

3) projektow technicznych — 4 egz,

4) operatu wodno-prawnego — 2 egz.,

5) projektu organizacji robodt i organizacji ruchu w pasach drogowych, na warunkach zarzadzajacego

droga - 2 egz.

6) przedmiaru robot - 2 egz.

7) kosztorysu inwestorskiego - 2 egz.

8) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych - 2 egz.,

9) materiatéw do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

10) materiatow i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia

11) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego, decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacja przedsigwzigcia oraz

wszelkich niezbednych przepisami prawa warunkéow technicznych i uzgodnien na potrzeby

opracowywanej dokumentacji projektowej 1 innych niezbg¢dnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na

budowe/zgloszenia robot budowlanych.

12) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji pozwolenia wodnoprawnego

13) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe /skutecznego

zgloszenia robot budowlanych w Starostwie Powiatowym w Grajewie.

14) poniesienie optat zwigzanych z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty

administracyjne).



2.3 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania projektant zwrédci si¢ niezwlocznie do Powiatu Sokdlskiego 0

akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy

W sposob oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja w

zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci projektanta za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan

projektowych i w konsekwencji — wykonanie robot.

Przy wyborze wariantu rozwigzan projektowych projektant bedzie si¢ kierowal kryteriami, wg

pierwszenstwa wynikajacego z kolejnosci ich podania:

* przyjmowania rozwigzan zapewniajacych w jak najwiekszym stopniu bezpieczne, mozliwie
najszybsze i sprawne zrealizowanie przedsiewziecia

» zastosowania rozwigzan najlepszych pod wzglgdem technicznym lub technologicznym sposrod
dostepnych na rynku.

2.4 Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wymaga si¢ od projektanta sporzadzenia szczegdlowej inwentaryzacji istniejacych obiektow.
Inwentaryzacja bedzie obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbgdnych do opracowania
dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne
wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli itd.

Cze$¢ informacyjna - mapy sytuacyjno-wysokosciowe majg charakter jedynie pogladowy, stuzacy do
okreslenia zakresu robot i wyceny warto$ci robdt przez wykonawce.

2.5 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

W ramach projektu nalezy wykona¢ kompletna dokumentacje geodezyjng inwestycji. Wykonawca robot
takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze szczegdlowa
inwentaryzacja wykonywanych obiektow.

2.6 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg badan podtoza gruntowego. W ramach opracowania
dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ szczegétows dokumentacje geologiczno-inzynierska, (0 ile
bedzie wymagana) uwzgledniajaca warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci.

2.7 Badania i analizy uzupelniajace

Projektant przed rozpoczgciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikacji danych
wyjéciowych do projektowania przygotowanych przez Powiat Sokolski i w uzasadnionych wypadkach
dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiagni¢cie wymagan zawartych w PFU.

Wykonawca na wilasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupelniajace niezb¢dne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

2.8 Prace i analizy przedprojektowe
Projektant w kazdym przypadku, gdy moze to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji umowy
zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwigzan
projektowych (w tym wariantow materialowych) z przedstawieniem wszystkich wad i1 zalet
poszczegblnych rozwiazan, ktorych to znajomos$¢ mozna posias¢ przy pomocy analizy informacji, ktore
moga by¢ dostepne Wykonawcy. Za informacje, ktore moga by¢ dostgpne uwaza si¢ informacje, ktore
moze on uzyskac¢ z dowolnego zrédta kierujac si¢ zasadg nalezytej starannosci.
Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyl do uzyskania przez Zamawiajacego najlepszych efektow zwigzanych z
cksploatacjg robot (minimalizacja kosztow eksploatacyjnych oraz naktadéow pracy zwigzanej z
eksploatacjg zaprojektowanych robot).
Projektant przedstawi warianty rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujace aspekty:

» efektywnosci ekonomicznej,

» techniczny,

» technologiczny,

» trwaloSci przyjetych rozwigzan,



Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez projektanta muszg by¢é zgodne
z aktualnymi przepisami prawnymi.

Staranno$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji
projektowych musi by¢ wystarczajaca dla celéw, jakim te opracowania stuza.

Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej)

terenu przekazanego przez wiascicieli przed rozpoczegciem robdt budowlano-montazowych.

Zdjecia winny by¢ wykonany w sposob jednoznacznie okreslajacy lokalizacje terenu

fotografowanego poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdje¢.

Dokumentacja taka winna by¢ przekazana Zamawiajagcemu na no$niku CD. Zdjecia nalezy

dostarczy¢ w formie plikéw *jpg. Po zakonczeniu robot Wykonawca wykona analogiczne

zdjecia terenow odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami

odbioru terenu przez witascicieli.

2.9 Dzialania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i decyzji
administracyjnych

Wykonaweca jest zobowigzany uzyskac wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia
niezbedne do rozpoczgcia, zakonczenia i uzytkowania robdt przez Miasto. Optaty zwigzane z
uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii 1 decyzji ponosi wykonawca. Wykonawca winien uwzglednic¢
w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajacych z warunkow wilascicieli,
administratorow i zarzadcow infrastruktury i obiektow.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwolen,
uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze by¢ limitujace dla uzyskania wszystkich decyzji
administracyjnych niezbednych do wykonania robot.

2.10 Plan Préb Koncowych

Przed rozpoczeciem prob koncowych wykonawca robot przekaze do Powiatu Sokolskiego
zawiadomienie o ich miejscu i terminie.

Wykonawca zawrze w planie wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do zastosowanej technologii
1 wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram prob.

2.11 Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robot wykonawca robot dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza
z naniesionymi w sposOb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy
potwierdzonymi przez autora projektu. Po zakonczonych probach ci$nieniowych, probach szczelnosci
i inspekcjach, Wykonawca przedstawi osiagniete wyniki badan i prob.

Ponadto Wykonawca robot zobowiazany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawaé
pomiarowi powykonawczemu po ulozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzic
dokumentacj¢ geodezyjno-kartograficzng, zawierajgca dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape
zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie i wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ Inwestorowi do przegladu przed rozpoczeciem
odbioru koncowego.

Jezeli w trakcie prob lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang
zmiany w zakresie robot Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby
ich zakres, forma i tre§¢ odpowiadala wymaganiom opisanym powyze;j.

Wykonawca przekaze powykonawcza dokumentacje geodezyjno-kartograficzng instytucjom
zewngtrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robot oraz do wlasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z
wymaganiami osrodka).



2.12 Sprawowanie nadzoru autorskiego
Projektant musi przyjac, ze zostal zobowigzany przez Inwestora do sprawowania nadzoru autorskiego
dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe.

3. Zalozenia do projektowania

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opini¢ geotechniczng z badan gruntowo -wodnych
wykonanych w zwigzku z planowang budowa sieci kanalizacji deszczowej lub wykorzystanie
istniejacych dokumentacji otworéw geologicznych. Jest to niezbedne w celu okreslenia sposobu
odwodnienia terenu, wymiany gruntu.

Na etapie PFU nie wyklucza si¢ konieczno$ci wejcia na teren prywatny celem zminimalizowania ilo$ci
przepompowni $ciekéw lub spetlnienia wymagan zarzadcow drog.

Podane dtugosci sieci sg dlugo$ciami orientacyjnymi wynikajacymi z zatozenia zakresu robot na etapie
opracowania PFU.

Lp. | Wyszczegélnienie Jedn. Tlos¢
Kanat deszczowy grawitacyjny:
DN200 235
1 DN300 m 351
DN400 467
DN500 120
Studnie
2 DN 1000 kpl 23
DN 1200 5
3 | Urzadzenia podczyszczajace kpl 1
4 | Wylot betonowy do rowu kpl 1
5 | Rozbiorka nawierzchni m?2 2106
6 Renowacja rowu odwadniajgcego m 111
7 Wielobranzowa dokumentacja projektowa kpl 1
z operatem wodno - prawnym,

Wskazane dlugosci projektowanych rurociagéw sa orientacyjne. Moga ulec zmianie na skutek
uzgodnien lokalizacji z wla$cicielami terenu i gestorami uzbrojenia podziemnego.

Wskazane $rednice projektowanych kanaléw deszczowych sa orientacyjne. Moga ulec zmianie.
Muszg by¢ potwierdzone obliczeniami hydraulicznymi.

3.1 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci

Preferowanymi metodami wykonania sieci s metody z wykonywaniem wykopoéw wasko i

szerokoprzestrzennych oraz przewierty sterowane i przeciski.

Przy wyborze rodzaju metody nalezy wzia¢ pod uwage :

» parametry techniczne poszczegdlnych metod: maksymalne dlugosci jednorazowo wbudowywanych
rurociggow, warto$ci maksymalne i minimalne ich $rednic;

» charakterystyke gruntu, w ktérym rurocigg ma by¢ wbudowany: czy grunt daje si¢ zageszczaé, czy
konieczne jest usuwanie urobku, stabilno$¢ gruntu;

* poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu wody gruntowej,
jezeli tak, to jak gleboko ponizej lustra wody gruntowej;

» material wbudowywanego rurociggu: wybor zalezy od sily przecisku, ewentualnie konieczne moze
by¢ wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych,

* pozadany stopien doktadnosci wbudowywania rurociggu: warto$ci odchylen trajektorii
wbudowywanego rurociggu od planowanej zaleza od systemu sterowania i kontroli procesu;

* minimalna migzszo$¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociggu: zalezy od $rednicy
wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu
usuwania urobku (zastosowanie ptuczki na ogét powoduje naruszenie struktury gruntu).
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3.2. Wymagania materialowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot musza byc¢:

» dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje
lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

* zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegolnosci PFU.

Jesli w dokumentach skladajacych si¢ na opis przedmiotu zamdéwienia wskazana jest nazwa

handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiajacy - w odniesieniu do wskazanych wprost w

dokumentacji przetargowej parametrow, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych),

identyfikujacych posrednio lub bezpo$rednio towar badZz produkt - dopuszcza rozwigzania
réwnowazne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako
rozwiazania rownowazne nalezy rozumieé¢ rozwigzania charakteryzujace si¢ parametrami nie
gorszymi od wymaganych, a znajdujacych si¢ w dokumentacji. Jezeli Zamawiajacy dopuszcza
rozwiazania ré6wnowazne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametréw,

ktore by te rownowaznos¢ potwierdzaly - Wykonawca obowiazany jest zaoferowaé¢ produkt o

wlasciwosciach zblizonych, nadajacych si¢ funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.

Nazwy wlasne majq jedynie charakter pomocniczy dla okresSlenia podstawowych parametréw i

cech zastosowanych materialow. Nazwa wlasng jest nazwa, pod ktéra oznaczany przez nig

przedmiot wystepuje (lub wystepowalby) zaréwno w Polsce, jak i w innych krajach.

We wszystkich miejscach Specyfikacji Warunkéow Zamoéwienia oraz w zalacznikach do SWZ, w

ktérych wskazano konkretnego producenta lub nazwe wlasna materialéw, Zamawiajacy dodaje

zapis ,,Jub réwnowazne”.

3.3. Kanaly deszczowe grawitacyjne

Kanaty grawitacyjne nalezy wybudowac¢ z rur i ksztaltek PCV litych kanalizacyjnych, szeregu
SDR34, klasy SN8 z oznakowaniem wewnetrznym, taczonych na kielich i uszczelke gumowa. Zaleca
si¢ stosowanie rur z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajagcym dogodne sprawdzenie m. in.
srednicy, materiatu, producenta podczas inspekcji telewizyjnej. Taki warunek jest niezbedny do odbioru
w przypadku , gdy wykonany rurociag zostal ulozony w sposdb uniemozliwiajacy identyfikacje
zastosowanego materialu w trakcie jego realizacji.

Z uwagi na wystepowanie na rynku rur kanalizacyjnych réznych producentow zastosowane rury PCV
powinny by¢ gruboscienne lite i posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania W
budownictwie.

Na trasie projektowanych kanalow deszczowych nalezy wybudowac studnie rewizyjne z kregow
betonowych o srednicy min. 1000 mm. Studnie nalezy wybudowaé¢ w miejscach tgczenia si¢ kanatow ,
na kazdym zalamaniu, na kazdej zmianie $rednicy kanatu oraz w odleglosciach nie wigkszych niz 65 m
na odcinkach prostych.

3.4.Studzienki kanalizacyjne

Studnie szczelne powinny by¢ produkowane w oparciu o norm¢ zharmonizowang PN-EN 1917:2004.
Sktadaja si¢ z elementow taczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy
C35/45 o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci min. W6.

Studnie rozpre¢zne nalezy wykona¢ z betonu C40/50 HSR — siarczano odpornego.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetag monolityczng , wykonana w jednym procesie
technologicznym oraz otworami do wilaczen kanatow bocznych. Beton w catym przekroju elementu
powinien by¢ zwarty i jednorodny — rowniez w kinecie. Przej$cia szczelne do rur systemowe ,
wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,

- uszczelki wklejanej w Scianke dennicy,

-gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelkg na bosy koniec.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysoko$ciach 250, 500,
750, 1000mm.

W studniach kanalizacyjnych na kanale grawitacyjnym wysoko$¢ kinety powinna wynosi¢ min. %
wysokosci $rednicy kanatu glownego, a spadek spocznika w kierunku kinety min 2%.
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Wszystkie studnie muszg posiada¢ szczeble wlazowe, montowane fabrycznie. Stopnie zamontowane
sa w uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje¢ stopnia stanowi rdzen z preta
stalowego, powleczony otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z normg PN-EN 13101:2004

Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie
abizolem R+P.

Do przykrycia studni zastosowaé pokrywy zelbetowe zintegrowane z pierscieniami odcigzajacymi lub
alternatywnie zwezki betonowe. Wiazy zeliwne klasy D 400 kN bez zawiasowe, nie ryglowane, zgodne
z normg PN-93/H-74124/DIN EN 124 o min. ci¢zarze wlasnym 100kg i gigbokosci osadzenia pokrywy
w korpusie min 50 mm. Pod wtazy Zeliwne zastosowac pierscienie dystansowe betonowe lub z tworzyw
sztucznych o $rednicy wewnetrznej 600mm z uszczelnieniem.

Wprowadzenie i wyprowadzenie kanatéw do studni z zastosowaniem pierscieni uszczelniajacych.
Zaleca si¢ aby wszystkie otwory pod kanaly i przytacza wykonane byly w zakladzie producenta
prefabrykatow betonowych jako uszczelki zintegrowane.

Plyty przykrywowe studni nalezy montowa¢ w taki sposdb aby wilazy zeliwne znajdowaly si¢ nad
stopniami ztazowymi, w osi pasa ruchu lub osi jezdni. W terenach zielonych goéra wlazow musi by¢
wyniesiona min. 10 cm ponad powierzchnie terenu w celu zabezpieczenia przed naptywem
powierzchniowych wod opadowych.

3.5.Urzadzenia podczyszczajace

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi  Srodladowe;
z dnia 18 lipca 2019 r w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego ( Dz. U. 2019
poz. 1311 ) oczyszczane musza by¢ wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacyjne pochodzace z réznych typow zlewni powstajacych z opadoéw o okre§lonym
natezeniu. Typy zlewni okresla si¢ na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srodladowej (Dz. U. 2019 poz. 1311), ktére dzieli zlewnie w zaleznoici na zrodia
odprowadzanych sciekow deszczowych na dwa typy:

1 - bazy transportowe, tereny sktadowisk, tereny przemystowe, tereny miast, drogi itp.
2 — stacje benzynowe, magazyny paliw, stacje przetadunku paliw
Przedmiotowy teren kwalifikuje si¢ jako typ zlewni nr 1.

Podane w tej regulacji wartosci dopuszczalnych zanieczyszczen w $ciekach opadowych

( dla zlewni typ 1) wynoszace 100 mg/1 dla zawiesin ogolnych 1 15 mg/l dla weglowodorow
ropopochodnych odnosza si¢ do ilosci, jaka powstaje z opadow o natezeniu co najmniej

15/1 na sekundg na 1 ha.

Zgodnie z rozporzadzeniem, odptyw wod opadowych 1 roztopowych w ilosciach
przekraczajacych wartosci dla zlewni typu 1 (15 [l/(s - ha)]) lub dla zlewni typu 2
(77 [1/(s - ha)]) moze by¢ wprowadzany do odbiornika bez oczyszczania.

Dobor wielkosci separatora dla zlewni wylotu WL1
Q=Qmx=Fxyxq

gdzie:

Fz- powierzchnia zlewni rzeczywistej: 2,3 ha

F — powierzchnia zredukowana zlewni 1,8 ha (drogi, chodniki, parkingi)
g - nat¢zenie jednostkowego opadu miarodajnego 15 /s x ha

Qn=1,8 hax 15l/s*ha= 27 /s
Qmax=1,8hax 177 1/s*hax 0,8 = 2551/s

Dane wyj$ciowe:
Zuwio- stezenie zawiesiny ogodlnej na wlocie do osadnika = 500 [mg/dm?]
Zuwyiot- stezenie zawiesiny ogodlnej na wylocie z osadnika = 100 [mg/dm?]
Opad nominalny gnom=15 1/s*ha (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnial8 listopada
2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelnic¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi
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oraz substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego). Opady o intensywnosci nie wigkszej
od 15 dm¥s*ha generuja 88% rocznej wysokosci opadéw. Przeptyw nominalny: Qnom= 27 I/s
Przeptyw maksymalny Qma= 255 I/s

Zastosowany osadnik i separator powinny by¢ przebadane dla przeptywéw nominalnych i
maksymalnych, a wyniki testow potwierdzit Instytut Techniki Budowlanej wydajac Krajowa Oceng
Techniczng. Powinny naleze¢ do oddzielaczy klasy | (zgodnie z normg PN-EN 858), maja
oznakowanie CE dopuszczajace do zastosowania na terenie Unii Europejskiej oraz oznakowanie
znakiem budowlanym.

Urzadzenie sktada si¢ z 2 zbiornikéw. Korpus kazdego stanowi studnia betonowa EU zbudowana z
prefabrykowanych elementdw betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego
klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego >WS8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F150
w wodzie i F50 w 2% NaCl. Separator nie wymaga kotwienia.

Skuteczno$¢ oczyszczania separatora

Skutecznos¢ zatrzymywania zawiesiny w separatorze dla przeptywu wynosi>80% (wzgledem zawiesiny
ogoblnej o zatozonym sktadzie frakcyjnym).

Stopien oczyszczania zawiesin spetnia wymogi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 18 lipca 2019 r w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego ( Dz. U. 2019 poz. 1311)

3.6. Wylot betonowy

Wylot zabezpiecza dno i brzegi rowu przed erozja. Wylot wykonany z betonu mrozoodpornego B25.
Wylot zabezpieczony uchylng krata stalowa. W rejonie wylotu dno rowu nalezy umocni¢ narzutem
kamiennym stabilizowanym zaprawg cementowg, na dlugosci min. 1,5 m od wylotu, zabezpieczong
palisada drewniang. Skarpy rowu rowniez nalezy umocni¢ narzutem kamiennym stabilizowanym
zaprawg cementowa.

Wylot zelbetowy prefabrykowany o wymiarach: 1,35m x 1,87m x 1,75m— DN 500

Rura wylotowa DN 500 zabezpieczona kratg stalowa

3.7.Przebudowa rowu

Istniejacy row odprowadza wody opadowe i roztopowe do rzeki Sokotda. Renowacje¢ rowu projektuje
si¢ poprzez:

- usuniecie krzakow oraz uporzadkowanie terenu z wiatrolomow, potamanych gatezie itp.

- wyréwnanie i wypoziomowanie dna rowu ze spadkiem w kierunku odptywu,

- umocnienie podndza skarpy rowu kiszka faszynowa,

- wyrdwnanie skarp rowu i obsianie mieszanka traw

- wyrdwnanie , uporzadkowanie i obsianie mieszanka traw terenu po obu stronach rowu

- umocnienie dna rowu i skarp narzutem kamiennym na zaprawie cementowej na odcinku
1,5 m za wylotem kanatu deszczowego DN 500 (W1)

Row wykonaé ze spadkiem w kierunku rzeki.

Spadek minimum 0,3%.

Zaprojektowano réw o nastgpujacych parametrach:

Dhugos¢ rowu -L=111m

Szeroko$¢ dna rowu —od S = 1m

Glebokos¢ srednia rowu —H =1,3m

Wysoko$¢ pigtrzenia - H=0,2m

Skarpy o nachyleniu 1:1 — obsiane trawa

Umocnienie dna rowu 2 x kiszka faszynowa o $rednicy 20cm

4.0. Roboty budowlane

4.1 Zakres robdt budowlanych.

W sktad robot budowlanych wchodza:
a) Prace przygotowawcze,

- organizacja zaplecza budowy
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- dokumentacja fotograficzna

- wytyczenie lokalizacji obiektu w terenie

b) Prace rozbidrkowe:

- Rozbiorka istniejgcych nawierzchni drog i chodnikéw w miejscu uktadania sieci,

- Ewentualne usunigcie istniejagcych drzew, krzewow i pozostatej zieleni kolidujacych z trasg sieci,
c¢) Roboty ziemne i odwodnieniowe wraz z wymiang gruntu,

d) Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejaca infrastruktura,

e) Roboty technologiczne:

- Sieci kanalizacyjne deszczowe:

- Wykonanie kanatéw grawitacyjnych,

- Montaz studni rewizyjnych,

- Montaz urzadzen podczyszczajacych,

- Montaz wykotu kanatlu deszczowego do rowu

- renowacja rowu odwadniajacego

f) Roboty wykonczeniowe:

- Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego

obiektow naruszonych (odtworzenie drog, chodnikéw, skarp, rowow,

humusowanie i realizacja zieleni). W przypadku wykopéw w nawierzchniach

drog zwirowych nalezy odtworzy¢ pelng warstwe zwirowa grubosci 20 cm,

g) Zagospodarowanie terenu:

- Wykonanie/zapewnienie dojazdu do urzadzen podczyszczajacych,

h) Usuwanie usterek w Okresie Zglaszania Wad:

- Czas dojazdu personelu Wykonawcy od wezwania w celu usunigcia awarii: niezwtocznie, lecz nie
po6zniej niz 48 godzin od momentu zgloszenia awarii powodujacej zaktocenia w pracy sieci kanalizacji
deszczowej wraz z urzadzeniami,

4.2 Warunki prowadzenia prac budowlano-montazowych

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca jest zobowigzany do uwidocznienia wszystkich
wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w trakcie budowy. Roboty zanikowe
nalezy zglasza¢ Inspektorowi nadzoru do odbioru (min. 2 dni przed ich zakryciem).

4.3 Dostepnosé¢ Terenu Budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe wykonczeniowe itp., beda
zrealizowane i1 wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy uznaje, Ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie
informacje o dostepie do Terenu Budowy oraz, ze projektuje Roboty wedtug pozyskanych informaciji.
Roboty wykonywane beda w jezdniach, pasach rogowych i terenach zielonych.

4.4 Odtworzenie punktow granicznych i reperow
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia i odtworzenia, jesli to bedzie konieczne, stalych
punktéw w tym punktow granicznych i reperow panstwowych.

4.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji

Ruchu na czas trwania budowy,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
C) przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatel,
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b) oplaty/dzierzawy terenu,

¢) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazdoéw, przejazdow i organizacji ruchu i zajecia pasa drogowego ponosi Wykonawca.
Organizacje ruchu oraz zajgcia pasa nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce
drog. Po zakonczeniu budowy oznakowanie tymczasowe Wykonawca winien usungé. Oplaty za
umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.

4.6 Zajecia terenu

W wyniku budowy kanalizacji wystepuje zajecie terenu czasowe i stale. Czasowe zajecie terenu
wystepuje przy realizacji kanatéw deszczowych. Optate za zajecie czasowe terenu ponosi Wykonawca.
State zajecie terenu lub wykup terenu wystepuje przy lokalizacji urzadzen podczyszczajacych , wylotu
betonowego lub/i przewoddéw wraz z infrastrukturg towarzyszacag po wskazaniu takiej potrzeby
lokalizacji przez Zamawiajacego. Optate za zajecie stale terenu lub wykup ponosi Zamawiajacy.

4.7 Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym

programie to m.in.:

» koparko- tadowarki, koparki obrotowe

* sprzet do zageszczania gruntu, przeciskow, przewiertow,

 samochody skrzyniowe, samowytadowcze,

» spawarka, zgrzewarki do PE,

» szalunki, szpadle, fopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wiasciwosci wykonywanych robot montazowych jak i przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialow, sprzetu itp.
Liczba jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4.8 Transport

Rury kanalizacyjne pakowane sa w wiazki zabezpieczone listwami drewnianymi i $ciaggnigte tasma.
Ksztattki pakowane sg w kartony. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach
skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢ unieruchomione. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami
pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania
niewlasciwych narzgdzi i metod przetadunku. Wysoko$¢ sktadowania rur nie moze by¢ wieksza niz 2m.
Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami. Przewdz rur powinien
odbywaé sie przy temperaturze powietrza 0 do 30° C. Zaleca si¢ szczegdlng ostrozno$é¢ przy
transportowaniu w temperaturze ponizej 0° C, gdy z niskie temperatury obnizajg odpornos¢ tworzywa
na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, ksztaltki kanalizacyjne oraz kable elektryczne
nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. Przewozenie kruszyw i piasku
moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu srodkéw transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej
samochodéw  samowyladowczych. Materialy nalezy  zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzuja rowniez przy
przewozeniu materialdéw izolacyjnych. Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ $rodkéw
transportu do tego przeznaczonych, ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow (rozwarstwienia
betonu), zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢c w
temperaturze zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na przekroczenie granic
okreslonych wymaganiami technologicznymi.

4.9 Skladowanie

a) Rury nalezy sktadowac na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nierownos$ci w pozycji
poziomej do wysokoS$ci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadza¢ kielichow i bosych koncowek rur,
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b) Sktad materiatow powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim

szkodliwym dziatlaniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze
nieprzekraczajacej 40 °C,

¢) Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta i
dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu,

d) Kruszyw i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniem,

e) Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie wykopu,

4.10 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735

Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla
przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Przed przystapieniem do robot wykonawca dokona
wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy o szer.0,8-0,9m w gruntach kategorii IlI-IV nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami
podsigbiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy recznie. Warstwe ziemi
urodzajnej nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu.
Wykona¢ nalezy wykop otwarty o gtebokosci o 10cm wigkszej jak na profilu. Na dnie wykopu wykona¢
warstwe wyrownawcza tj. 10 cm piasku.

Po ulozeniu rurociagu nalezy przystapi¢ do obsypki rury i jej zasypki piaskiem po zageszczeniu.
Pozostalg glebokosci wykopu zasypac gruntem dowiezionym. Dopuszcza si¢ wykorzystanie rodzimego
gruntu pod warunkiem jego wtasciwej jakoSci, sposob, ostatnia wierzchnia warstwa tworzy¢ bedzie
ziemia urodzajna w terenach zielonych. Nadmiar urobku nalezy zagospodarowaé¢ w porozumieniu z
Zamawiajagcym W miejscu do tego wyznaczonym.

4.11 Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Kazdorazowo nalezy wykonaé zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego znajdujacego sig¢
na trasie wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezb¢dnego zabezpieczenia uzbrojenia
podziemnego nalezy uja¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzgdna istniejacego
uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia.
W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.
Wodociagi

Rur¢ wodociggowa nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwroci¢ uwage na
doktadne podbicie rury. W przypadku wystapienia kolizji istniejacych przewodéw wodociggowych z
projektowang kanalizacja rurociag wodociagowy nalezy przetozy¢. Prace nalezy wykonywaé pod
nadzorem uzytkownikoéw uzbrojenia.

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne

Istniejace kable elektroenergetyczne beda chronione rurami z tworzywa sztucznego lub stalowymi
dwudzielnymi 100 mm lub 150 mm o dlugosci takiej, aby rury wystawaty poza brzegi wykopu minimum
0,5 m z kazdej strony. Konce rur nalezy uszczelni¢ sznurem smotowym oraz wtokning lub pianka
poliuretanowa. Rura ochronna nie moze opierac si¢ o kabel, nalezy zapewni¢ jej dobre oparcie o grunt
rodzimy. W obrebie skrzyzowania wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii
ostrzegawczej. Podczas wykonywania skrzyzowan projektowang kanalizacja deszczowg z istniejacymi
kablami energetycznymi i teletechnicznymi wszelkie prace nalezy wykonywac rgcznie pod nadzorem
uzytkownika urzadzen z zachowaniem wymagan okre§lonych w odpowiednich

normach.

4.12 Montaz rurociggow, studni rewizyjnych, urzadzen podczyszczajacych, wylotu betonowego
Montaz poszczegolnych elementow sieci kanalizacji deszczowej musi by¢ zgodny z zalaczonymi
Koncepcjami budowy sieci kanalizacji deszczowej, dokumentacja projektowa zatwierdzong przez
Zamawiajacego, obowigzujacymi przepisami i normami, wytycznymi producentdw materialow
i urzadzen oraz przepisami BHP.

4.13 Odtworzenia nawierzchni
W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni.
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Wykonaweca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni drég zniszczonych w czasie wykonywania
robot oraz chodnikoéw do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drog. Roboty
odtworzeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi. Wykonawca odtworzy
nawierzchni¢ w sposob uzgodniony z zarzadca danej drogi i zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43).

5.0. Warunki Wykonania i Odbioru Robét

5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i
ukonczenia Robdt okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajacego i do usunigcia
wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty
Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezb¢dny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i
ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
stosownos¢, stabilnos$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i
wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty
Tymczasowe oraz takze projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie beda wymagane
zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajagcym
jako obszary robocze. Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywal w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprz¢t i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatal i usuwat z
Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dluzej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien
stosowa¢ jednolite 1 spdjne rozwigzania materialowe oraz techniczno-technologiczne przy
projektowaniu i wykonaniu Robot objetych PFU.

5.2 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamoéwienia jest zobowigzany na wilasny koszt zorganizowac
zaplecze przestrzegajac obowigzujacych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen
ppoz., wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca
przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
zbuduje zaplecze budowlane spetniajagce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Projektowane zaplecze nie moze zaktoca¢ normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu
zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementow lub
modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. Pomieszczenia przeznaczone do
pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane z terenu budowy.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez caty czas trwania budowy
oraz rozbiorki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowaé roéwniez zaplecze magazynowania
materiatow.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celow budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy.
Wykonawca w swoim imieniu i na wlasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze umowe na
dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia $ciekoéw ponosi
Wykonawca. Wykonawca na swdj koszt wykona wszelkie tymczasowe przylacza, za zgoda i na
warunkach zarzadzajacego ,,zrodlem” poboru tej wody. Przylacza beda wykonane w sposob wlasciwy
oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytacza
zostang usuni¢te z zakonczeniem Robot, a wszelkie zmiany przywrocone do stanu pierwotnego.
Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przytaczenia energii dla celéow budowlanych. Wykonawca w swoim imieniu i
na wiasng odpowiedzialno$¢ wystgpi oraz podpisze umowe przylaczeniowg na dostarczanie energii.
Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza. W przypadku, kiedy Wykonawca
bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponie$¢ koszty podtaczenia do istniejacych
przewodow gtownych, przewodoéw instalacji elektrycznej w budynkach, etc., a takze dostarczy¢
mierniki zuzycia i spelni¢ inne wymagania wynikajace z umowy przylaczeniowej. Wykonawca za
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zuzytyg energi¢ elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy przytaczeniowej. W
jakimkolwiek przypadku, gdy zréodlem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przeno$nego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za
ustawienie wymaganego napigcia roboczego, a takze za powzigcie wszelkich srodkdéw bezpieczenstwa
wobec pracownikow korzystajacych z tego zrodta pradu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc¢
za konserwacjg sieci elektrycznej poza tymi tagczami. Wykonawca ma dokonac wszelkich optat za zuzyta
energie elektryczna jak rowniez usuna¢ instalacje i wyrownac wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.

5.3 Materialy

5.3.1 Wstep

Charakterystyczne parametry, wilasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w
realizacji Robot podano w czesci ogolnej PFU. Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania
beda zgodne z postanowieniami PFU wykazem materiatow w Projekcie budowlanym. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych
na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami programu
zapewnienia jakosci. Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji beda materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych robot. Beda to
materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci
oraz wymagajace minimum obshugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

5.3.2 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich uzycie
spowodowalto jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

5.3.2 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatdow. Liczba
$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w PFU w
terminie przewidzianym przez Zamawiajacego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5.4 Bezpieczenstwo

5.4.1 Program Robot

Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Robot powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i
warunki:

- Kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia z uwzglednieniem etapow projektowania i realizacji
Robdt,

- Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujagcym prawem,

- Przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robot nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy,

- Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny znajdowac si¢ w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robdt na danym obszarze.

5.4.2 Bezpieczenstwo projektowanych obiektéw w zakresie obciazen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposob, aby
obcigzenia moggce na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

- Zniszczenia cato$ci lub czgéci obiektow,
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- Przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- Uszkodzenia czgéci obiektow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia W wyniku znacznych
przemieszczen elementéw konstrukcji,

- Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny,

Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie: stanéw granicznych
nos$nosci 1 stanéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji, wg
normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli
konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.
Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac zagrozen
dla bezpieczenstwa uzytkownikoéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

5.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamédwienia az do zakonczenia i odbioru
Robdt, a w szczegolnosci:

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowsg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem
0sob nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca
poniesie takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbior s$ciekow.
Wykonaweca jest zobowiagzany do poniesienia rowniez wszelkich optat zwiazanych z korzystaniem z
mediéw w czasie trwania zamowienia oraz kosztow ewentualnych likwidacji przytaczy po zakonczeniu
przedmiotu zamowienia. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1 medidow energetycznych
nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow
technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

5.4.4 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z
postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z
pézniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odkilad nieprzydatnego gruntu.
Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawa pozwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszty
zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania
budowy i wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:

- Utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- Podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru,

5.4.5 Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
pomieszczen biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
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5.4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca jest zobowigzany wykonac
instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o informacje¢ o przedsigwzi¢ciu sporzadzong na
etapie projektu budowlanego. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Roboty nalezy
wykonywa¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdtuz catego odcinka Robdt, na ktorym wystepuja
wykopy, obustronnie na zewnatrz szalunkow musza by¢ rozmieszczone barierki ochronne.

Od zmierzchu do §witu nalezy wykop o$wietli¢. Robotnicy zatrudnieni do poszczego6lnych rodzajow
Robot musza by¢ zapoznani z branzowymi przepisami BHP.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie ryczattowej brutto.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczeg6lnosci obowiazuja:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126, 2003 r),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), Wykonawca
opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robot budowlanych,
ktory winien zawiera¢ w szczeg6lnosci wymagania dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie
drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

- warunkow uzytkowania materialow i dostgpu do nich podczas wykonywania robot budowlanych,

- utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

- sposobu przechowywania i przemieszczania materialdw i substancji niebezpiecznych,

- przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

5.4.7 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zakres prac zwigzanych z organizacja ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot,

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

¢) Przygotowanie terenu,

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan 1 drenazu,

e) Tymczasowg przebudowg urzadzen obcych,

Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

b) Optaty/dzierzawy terenu,

¢) Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego, Zakres prac zwigzanych z likwidacjg objazdow/przejazdow
i organizacji ruchu obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

Koszty objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.
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5.4.8 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dotyczacych
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe 0znakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w Programie
Robét rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wlascicieli
urzadzen o zamiarze rozpoczecia Robdt. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

5.4.9 Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy musza uzywaé kaskoéw oraz
odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania robocze majg by¢
wygodne 1 dostosowane do wypelniania przez noszace osoby ich obowigzkéw. Kazdy pracownik
przebywajacy na terenie budowy stale badz okresowo oraz osoby wizytujace musza posiadac przy sobie
identyfikatory zamocowane do odziezy w sposdéb umozliwiajacy ich odczytanie. Na identyfikatorze
winny by¢ umieszczone nastgpujace dane: nazwa firmy, imi¢ i nazwisko, funkcja, stanowisko. Goscie
lub wizytujacy musza posiada¢ srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty
w zalezno$ci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrolg
wprowadzenia niniejszych wytycznych

5.4.10 Ochrona i utrzymanie Robédt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Robét od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu przejecia przez Zamawiajacego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
utrzymane w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu przejgcia.

5.4.11 Ochrona Robo6t przed wplywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona Robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

5.4.12 Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow i terenu Robot winno by¢ realizowane przez Wykonawce w oparciu o odrebny
projekt Wykonawcy (wykonany we wiasnym zakresie i na wlasny koszt, jeszcze przed przystapieniem
do Robot). Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopow
budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywaé zakres leja depresji powstalego w wyniku
prowadzenia zaprojektowanych Robot odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robot odwodnieniowych, w tym uzgodnienia
z wlascicielami rowow przydroznych i melioracyjnych —

w przypadku odprowadzania wod do tych rowow.

6.0. Kontrola jakosci robot

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z PFU.
Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

1) Czgs¢ ogdlng opisujaca:

- Organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- Organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,

- System (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
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- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- Sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

2) Czgs¢ szczegdlowy opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot:

- Wykaz sprzetu i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- Rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu sposob
i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementow Robot,

- Sposob postepowania z materialami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac¢
zatozong jako$¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz Robot.
Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z przedmiotem zamowienia.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiarow lub
badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacemu.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okre$§lonym w Programie Zapewnienia Jako$ci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Zamawiajacy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Roboét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materialow i Robot z PFU na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatlow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i Robot z PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtoérnych Iub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6 Deklaracje zgodnoSci, aprobaty techniczne materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialdow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace deklaracje zgodnosci z normg lub aprobaty techniczne, stwierdzajace ich
pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w PFU. W przypadku materiatlow, dla ktorych deklaracje
zgodnosci lub aprobaty techniczne sa wymagane wg PFU, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiada¢ w/w dokumenty.

6.7 Proby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe.
Proby Koncowe beda w kolejnosci obejmowaty:
* proby przedodbiorowe,

* proby odbiorowe,

* eksploatacj¢ probna,

6.8 Pobieranie prob i analizy

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji lokalizacje punktow poboru prob przed
rozpoczeciem eksploatacji probnej. Wykonawca powinien pobra¢ i podda¢ analizie wszystkie proby.
Jesli tak bedzie wymagane to proby beda poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w
akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem Zamawiajacego wystapit znaczny btad w sposobie poboru
préb albo metodzie oznaczania w przypadku ktorejkolwiek z prébek lub oznaczen to proba ta lub
oznaczenie nie beda brane pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.

6.9 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robaét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym. Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

1) Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2) Uzgodnienie przez Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci i Programu Robot,

3) Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow Robot,

4) Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

5) Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
6) Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

7) Uwagi i polecenia Zamawiajacego(w szczegdlnosci Inspektora Nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu Prawa Budowlanego),

8) Daty zarzadzenia wstrzymania Roboét przez Zamawiajacego z podaniem powodu,

9) Zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw Robot,

10) Inne istotne informacje o przebiegu Robot, Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane
do Dziennika Budowy beda przedtozone Zamawiajacemu w celu ustosunkowania sig. Instrukcje
Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajgciem stanowiska.

6.10 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakos$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
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6.11 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastgpujace dokumenty:
1) Pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

2) Protokoty przekazania Terenu Budowy,

3) Umowy cywilno-prawne,

4) Protokoty odbioru Robdt,

5) Protokoty z narad i ustalen,

6) Korespondencje na budowie,

6.12 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie, ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.13 Obmiar robét

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Zadna z czeéci
Robét nie bedzie platna stosownie do dostarczonej ilosci lub wykonanej pracy, wiec PFU nie zawiera
postanowien dotyczacych obmiaru. W tym swietle cena umowna bedzie zryczattowang kwotg brutto, na
ktorg sktada¢ sie beda pozycje wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

6.14 Odbior robot

6.14.1 Ogolne procedury Odbioru Robot

Przed odbiorem kofcowym Roboét, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami
Zamawiajacego i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynno$ci
niezbgdnych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robdt od wilasciwych
wladz lokalnych.

6.14.2 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiéor Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej cze$ci Robot do odbioru zglasza Wykonawca na pismie, a w
ciggu 2 dni od daty zgloszenia Zamawiajacy winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robot w celu ich
odbioru.

6.14.3 Warunki Odbioru Robdt

Odbior Robot nalezy wykonywa¢ z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci 1 warto$ci oraz osiggnigcia wymaganego celu,

2) Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,

3) Odbidér koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia Robot i przekazania koniecznych dokumentow,

4) Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie Robodt, po zweryfikowaniu odbioru koncowego
przez Komisje¢ wyznaczong przez niego,

5) Komisja odbierajgca Robot dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiaréw, Prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego,

6.14.4 Dokumenty Odbioru Robét

Do odbioru koncowego (na 14 dni przed wyznaczonym terminem) Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:

1) Oryginat Dziennika Budowy,

2) Oswiadczenie kierownika budowy:
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- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowg oraz przepisami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi,
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3) Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

4) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza Obiektow,

5) Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu,

6) Uzgodnienia technologiczne,

7) Protokoty badan i sprawdzen,

8) Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,

9) Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot,

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza w formie pisemnej w dwoch egzemplarzach oraz
w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie oprogramowanie zainstalowane w
obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zamowienia pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub
uzupelniajgce beda zestawione wg wymagan ustalonych przez Zamawiajacego. Termin wykonania
Robdt poprawkowych 1 Robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Po wykonaniu Robdt poprawkowych/uzupehiajacych lub w przypadku braku koniecznos$ci wykonania
tych Robot 1 zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajacy wystawi Protokol Koncowego Odbioru
Robot.

6.15. Dokumentacja Techniczno- Rozruchowa (DTR) Urzadzen
Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich zastosowanych urzadzen, zawierajace co
najmniej:

Cze$¢ rysunkowa, zawierajaca:

- schematy instalacji,

- kompletng specyfikacje elementow z podaniem rodzaju materiatu,

- rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacja potaczen z innymi elementami oraz z
cigzarem Urzadzenia,

- opis wszystkich komponentdéw/jednostek urzadzen/systemow i ich czesci,
- zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek urzadzen/systemow,

- certyfikaty, atesty, dopuszczenia, w tym certyfikaty materialow, prob itp.,
- obliczenia w zakresie wytrzymato$ci, osiggow, itp.,

- schematy potaczen elektrycznych,

- specyfikacje narzedzi i materiatow dostarczanych wraz z wyposazeniem.
Cze$¢ instalacyjng, zawierajaca:

- opis wymagan dotyczacych instalacji,

- zalecenia dotyczace magazynowania i montazu.

Cze$¢ obstlugowa obejmujaca opisy:

- obstugi,

- konserwaciji,

- naprawy.

6.16. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych i budowlanych zwigzanych z budowsg sieci
kanalizacji deszczowej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewnia
jej prawidlowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:
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Jako podstawe opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robét nalezy przyjaé zatozenia i
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktore pod wzglgdem technicznym
pozwola uzyskac spodziewany efekt inwestycji.

Rozwiazania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robot powinny zapewniac
wysoka trwato$¢ i niezawodno$¢ budowanych sieci i urzadzen. Powinny réwniez uwzglgdniad
mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych.

Dobor parametrow technicznych materiatow przeprowadzi¢ w oparciu o analize rzeczywistych
warunkow pracy.

Zastosowane do zabudowy materialy winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje w
zaktadanym srodowisku $ciekow deszczowych.

Zastosowana armatura powinna charakteryzowaé si¢ wysoka jakoscia, niezawodno$cig i wysokim
standardem wykonania.

Wszystkie materiaty powinny uzyskac akceptacje Inzyniera lub Zamawiajacego.

Uktad sytuacyjno — wysokosciowy sieci kanalizacyjnej powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem i
Zamawiajacym.

Akceptacje Inzyniera lub Zamawiajacego powinny uzyskac¢ rowniez technologie prowadzenia robot na
etapie projektu i wykonawstwa.

Dobor rur stuzacych do budowy sieci kanalizacyjnej oraz dobor urzadzen kanalizacyjnych powinien
zosta¢ poparty przez Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi oraz
hydraulicznymi.

Roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o Warunki wykonania zawarte w opracowaniu ,,Warunki
wykonania i odbioru robdt budowlanych".

UWAGA: wszystkie podane parametry projektowe nalezy traktowaé jako informacyjne, stuzace
okresleniu skali inwestycji. Bilanse Sciekow oraz wszystkie parametry urzadzen nalezy wyliczy¢ i
odpowiednio dobra¢ na etapie projektowania, co bedzie zadaniem i odpowiedzialno$ciag Wykonawcy.

I11. CZESC INFORMACYJNA
1.0 Informacje ogdlne

Zamawiajacy nie posiada decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiegwzigcia wraz z zawartymi w niej warunkami oraz warunkéw wynikajacych z decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nie objetym planem zagospodarowania.

W ramach Kontraktu pozyskanie praw do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane
nieruchomosci jest zadaniem Wykonawcy.

Przepisy prawne 1 normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest do znajomo$ci prawa, wszystkich przepiséw i wytycznych, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wymagania Zamawiajacego powoluja si¢ na
normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania
dokumentow oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato si¢ spetnienia ich zapisow i
wymagan w trakcie realizacji Robot.

Zgodnie z ustawa o normalizacji, stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami
wymienionymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm.

W takich warunkach przywotywane normy podane nalezy traktowac jako materiat informacyjny i
wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala si¢ jednak, ze normy oraz akty
prawne wg spisu podanego w czesci informacyjnej PFU beda dla Wykonawcy obowigzkowe w
stosowaniu, réwnorzednie z PFU, poleceniami Inzyniera, wymogami montazu, transportu,
magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno - Ruchowymi
urzadzen.

2.0 Przepisy prawne i normy

Wykonawca zobowiqzany jest stosowac miedzy innymi n/w przepisy:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
Ustawa z dnia 11 wrzesénia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej 39

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postgpowania cywilnego

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko

Ustawa z dnia 9 czerwca 201 1r. Prawo geologiczne i gérnicze

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. 0 zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o
postgpowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkdéw uznania odpadéw za
posiadajgce wlasciwosci zakazne oraz sposobu ustalania tych wtasciwosci

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetnic¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu 40

technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych

Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiazkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen
kanalizacyjnych

Rozporzadzenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylajace
rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku

Normy przywotane w dokumentacji.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych
opisane w §19 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego

3.0 Rysunki koncepcyjne
Zalacznik nr 1 — Plan sytuacyjny 1:500 — ul. Targowa
Zalacznik nr 2 - Plan sytuacyjny 1:500 — dojazd do urzadzen podczyszczajacych
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AB.IV. 7131/63/01 Bialystok, 2001.12.07

DECYZJA

Na podstawie art.13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z poézn. zm.) w
zwigzku z art. 104 § 1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Beguslawa
Kiluka z dnia 05.09.2001r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisjg

nadaje
Panu BOGUSEAWOWI KILUKOWI
magistrowi inzynierowi
w zakresie urzgdzenia i instalacje sanitarne
ur. 01 maja 1972r.
w Janowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
' Nr ewid. BY/198/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolang
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 1utegol9991 posiadania przez Pana
mgr inz. Bogustawa Kiluka wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w  ww.
specjalnosci 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentencji. TTE

Od niniejsze] decyzji przyg}ug’uje odwoianle do Glownego Inspektma
Nadzoru Budowlanego w termini¢
podrednictwem Wojewody Podlaskl
Otrzymuja;

1. Pan Bogustaw Kiluk

zam. Wyludy 1

16-140 Korycin

Glowny Inspektor Nadzoru Bud.

3. a/a

o



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DE2-J2B-V4B *

Pan Bogustaw Kiluk o numerze ewidencyjnym PDL/1S/1998/02

adres zamieszkania Wytudy m Wytudy 1, 16-140 Korycin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-13 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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