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1.Wstep
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru roboét elektrycznych zwigzanych z przebudowg drogi w zakresie
oswietlenia zewnetrznego w m.: Blizanow, Jarantow Kolonia, Jastrzebniki, Kurza,
taszkow , Pawtdwek, Poklekow, Rychnow, Zegocin, Zerniki, Piotrow.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczgcych procesu realizacji i kontroli jakosci robdt, jest podstawg, ktorej spetnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. Jest dokumentem
przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji oraz odbiorze prac budowy
oswietlenia.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem sieci elektrycznych zewnetrznych:

» oswietlenie zewnetrzne
Nazwy i kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy drog
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45311100-1 Roboty w zakresie przewodow
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
1.4. Podstawowe pojecia
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami

technicznymi.

. pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
Aprobata techniczna o . o
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie

dokument wydany przez notyfikowang jednostke

. . certyfikujgca, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego
Certyfikat zgodnosci . . o
wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg

techniczng

oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
Deklaracja zgodnosci przedstawiciela stwierdzajgce na jego wytgczng

odpowiedzialnosc¢, ze wyrob jest zgodny ze




zharmonizowang specyfikacjg techniczng

Dokument odniesienia

rozumie sie przez to Norme Polskg lub Branzowg

wzglednie aprobate techniczng

Dziennik Budowy

dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w

toku wykonywania robét

Instrukcja bezpiecznego

wykonywania robét

sposbb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z
wykonywaniem robot budowlanych oraz sposéb

postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen

Inwestor

osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego
przedsiewziecia, akceptujgca poczynania Wykonawcy na

budowie, zatwierdzajgca ewentualnie korygujgca je

Kierownik Budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w

sprawach realizacji kontraktu

Ksiega Obmiarow

akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw; wpisy w

Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez

Inspektora
. wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot,
Materiaty . .
zgodne z Dokumentacjg Projektowg
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu
Plan bioz przepisow rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

Polecenie Inspektora

wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy

Projektant

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem

Dokumentacji Projektowej

Kosztorys ofertowy

wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci

technologicznej ich wykonania




Przedsiewziecie
kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego
budowlane
czes$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktora wskazuje
Rysunki lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robot
PN Polska Norma
BN Branzowa Norma
DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
PzJ Program Zapewnienia Jakosci
ST Specyfikacje Techniczne

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

a) Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie instalacji, ktéra musi byc¢

kompletna z punktu widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych

i dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej

wszystkie prace tgcznie z uruchomieniem, pracami wstepnymi, pomochniczymi

i dodatkowymi oraz dostawe materiatdw i sprzetu niezbednych do prawidtowego

wykonania i eksploatacji instalacji nawet, jezeli nie zostaty one doktadnie opisane

w niniejszym zestawieniu robdot oraz sprawdzi we wlasnym zakresie dobdr tych

urzadzen i materiatéw.

b) Wykonawca, przystepujgcy do przetargu, powinien zapoznac¢ sie z dokumentacjg
i zaakceptowac wszystkie dokumenty, wchodzgce w skfad dokumentaciji przetargowej.
Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie
do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej
i prawidtowo funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca nie bedzie mégt w pdzniejszym
terminie ubiega¢ sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem
dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem rob6t w przedmiarze, ale
przewidzianych w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji.

c) Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majgce na celu

uzyskanie certyfikatu zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na

podtgczenie do sieci i eksploatacje obiektu.



1.6. Informacje o terenie budowy
1.6.1 Projekt budowlany i dokumenty uzupetniajace
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi.
Wszystkie te dokumenty stanowig zatgcznik do umowy, a wymagania postawione
choéby w jednym z nich sg dla Wykonawcy obowigzujgce jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ Dbtedow, opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub uzupetnien. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i odpowiadaé warunkom przedstawionym
w dokumentacji projektowej. W przypadku zastosowania przez Wykonawce elementow
budowli i materiatbw o gorszej jakosci i nie spetniajgcych wiasciwych warunkéw
okreslonych w dokumentacji, to takie materiaty — elementy budowli zostang zastgpione
innymi na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy lub Wykonawca Generalny w terminie okreslonym w umowie przekaze:

» dziennik budowy,

» dokumentacje projektowa,

» specyfikacje techniczna,

» przedmiar robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy. Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegotowy spis
tresci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.
1.6.2. Szczegbly o znaczeniu informacyjnym
Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegdtow zebranych
przez Zamawiajgcego na temat realizacji inwestycji. Dostep do tych materiatéw utatwi
wykonawcy dokfadng ocene szczegotow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene
szczegotdw i za konsekwencje wynikajgce z takiej oceny.
1.6.3. Dokumentacja robocza
Jesli wymaga tego ST lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robét
wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce. Wykonawca
wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegdty rozwigzan, ktore bedag
stosowane podczas wykonywania robot. Koszty zwigzane z wykonaniem tej

dokumentacji i jej uzgodnieniami zostang wigczone do cen jednostkowych robot.



Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Zarzgdzajgcym realizacjg
umowy i Projektantem.

1.6.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje
komisyjny przeglad placu budowy. Z przegladu Komisja sporzgdzi protokét okreslajgcy
warunki placu budowy, co bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne pozniejsze szkody. Przed rozpoczeciem
prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji zadania az do
zakonczenia i ostatecznego odbioru robot. Do zadan Wykonawcy szczegdlnie nalezy
zastosowanie odpowiednich urzgdzen zabezpieczajgcych (ogrodzenie, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozoér i inne) do zapewnienia do ochrony
robot i mienia. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapdr pomalowanych
na jaskrawe kolory, a w nocy oswietlonych na poczagtku i koncu wykopu.
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych osob, za ochrone przed wandalizmem
i kradziezg materiatow i sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz
wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robot. Dla bezpieczenstwa
publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robo6t znaki informujgce
o prowadzonych robotach budowlanych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest
witgczony w cene umowng.

1.6.5. Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego (skazenia, hatas itp.) Wykonawca podejmie
wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez caty czas
trwania robot. Wykonawcy nie wolno uzywaé materiatéw, ktére mogtyby stwarzac
niebezpieczenstwo dla srodowiska. Wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie
z zaleceniami dostawcy. Wykonawca winien odpowiadaC catkowicie za usuwanie
odpadow i smieci za wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc zwigzanych
Z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ScisSle przestrzega¢ przepisow
odnosnych wtadz. Wykonawca winien podjgé wszelkie mozliwe srodki dla zapewnienia
na czas realizacji robot bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzegacé
wszystkich przepisow i zalecen odnosnych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowe.
W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢c do zanieczyszczenia

Srodowiska zaréwno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym
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Wykonawca winien zbiera¢ wszelkie rodzaje odpaddw wraz ze sSmieciami, odpadkami
przemystowymi i komunalnymi, i przetransportowac¢ je na wysypisko smieci. Wszelkie
koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca. W czasie realizacji robot prowadzonych
w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do ograniczenia czasu pracy
w godzinach pomiedzy 7% - 2290

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania odpowiednich przepiséw ochrony
przeciwpozarowej do utrzymywania srodkéw ochrony przeciwpozarowej ( sprawny
sprzet ppoz ) na placu budowy, w pomieszczeniach magazynowych i biurowych.
Materiaty tatwopalne sktadowac¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami z zabezpieczeniem
przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca odpowiada za wszelkie straty
spowodowane pozarem wyniktym w trakcie realizacji robot lub przez zaniedbanie przez
personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej oraz prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego
przed szkodami bedgcymi konsekwencjg prowadzonych robot. W razie roszczenia
strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem
ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygnieci
roszczenia i bedzie informowat Zamawiajgcego o postepach w sprawie oraz
0 szczegotach osiggnietego porozumienia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji
i urzadzen na terenie budowy, zapewni odpowiednie oznaczenie (kable, stupy,
rurociggi). Ochronie wtasnosci podlegajg takze wszelkiego rodzaju efekty prac innych
Wykonawcow na terenie budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za koordynacje
robét zwigzanych z  koniecznymi  przetozeniami  urzgdzen  podziemnych
i napowietrznych oraz witgczeniem tych robot do wszystkich programéw prowadzenia
robot. W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca
natychmiast zawiadomi odnosne witadze i bedzie z nimi wspodipracowat
przy prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate

w ten sposéb koszty.

1.6.8. Bezpieczenstwo o higiena pracy

Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Do obowigzkéw nalezy dbatos¢, aby
personel wykonywat prace w bezpiecznych warunkach, nieszkodliwych dla zdrowia oraz

spetniajgcych odpowiednie wymagania sanitarne. W tym celu zapewni wszelkie
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urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia.
Koszty zwigzane z realizacjg powyzszych obowigzkéw ujete sg w cenie umownej.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r
(Dz.U.2003.120.1126) Wykonawca opracowuje ,plan bioz’, ktéry jest dokumentem
obowigzujgcym wszystkich uczestnikbw w procesie inwestycyjnym zadania jak
w tytule.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca odpowiada za ochrone robot, za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane,
montowane i eksploatowane od czasu rozpoczecia az do koncowego odbioru robot.
1.6.10. Stosowanie prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z wszelkimi przepisami wydanymi przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére w jakis sposob zwigzane sg
z realizowanym zadaniem oraz stosowaC je i przestrzegaC w catym procesie
realizacyjnym.

1.6.11. Zaplecze wykonawcy

W trakcie realizacji prac Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowaC¢ swoim
pracownikom odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp., dla Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy pomieszczenie biurowe i pokoi do narad. Wszelkie rzeczywiste koszty
zwigzane z ich obstugg i utrzymaniem (oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode,
odprowadzenie sciekow, tgcznos¢ itp.) ponosi Wykonawca.

1.6.12. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie
z polskim prawem budowlanym. Powinna ona zawiera¢ uaktualnione rysunki oraz
wszystkie inne dokumenty uzupetniajgce projekt budowlany i wykonawczy ( notatki,
aktualizacje mapowe, itp., na ktére powotujg sie zapisy w Dzienniku Budowy.), atesty i

aprobaty na wbudowane materiaty.

2. Wymagania ogdlne

2.1. Materiaty

Zastosowane w obiekcie urzgdzenia i materiaty muszg posiada¢ zgodne z przepisami
Swiadectwa badan technicznych, certyfikaty zgodno$ci i swiadectwa dopuszczenia.
Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polska Norma.
Dopuszcza sie stosowanie wyrobow, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat
ich zgodnos¢ z Polskimi Normami deklaracja zgodnosci wydang na witasha

odpowiedzialnos¢. W przypadku braku wyszczegodlnienia standardu Wykonawca bedzie
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stosowat odpowiednie normy EN i IEC. W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby
budowlane:
» oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);
» oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);
» posiadajgce oswiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami (deklaracja zgodnosci).
Kazde urzadzenie energetyczne powinno posiadaé odpowiednig dokumentacje
techniczng, do ktérych zalicza sie:
» dokumentacje fabryczng dostarczang przez dostawce ( karta gwarancyjna,
fabryczna instrukcja obstugi, opis techniczny, rysunek, schemat),
» dokumentacje eksploatacyjng (dokument przyjecia do eksploatacji, ksigzki
i raporty pracy, dok. dot. przegladdw, konserwacji i remontow, wyniki prob
i pomiaréw, wykaz czesci zapasowych itp.)
Materiaty moga by¢ stosowane producentow krajowych i zagranicznych.
Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy i inwestorem moze zastosowac
materiaty dowolnych producentéw jednak nalezy zastosowaé poziom jakosciowy
przyjetych w projekcie materiatow. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie ( zainstalowanie) zgodnie z zatozeniami PZJ.
2.2. Sktadowanie materiatéw
Wszystkie materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych
i przystosowanych do tego celu w temperaturze nie mniejszej niz 15°C i nie wyzszej niz
25°C suchych, przewiewnych oraz wiasciwie oswietlonych. Stupy oswietleniowe, bebny
z kablami, fundamenty pod stupy, mozna sktadowa¢ na placu budowy na witasciwym
dla kazdego rodzaju podtozu, zapewniajgc odpowiednie warunki i wymagania stawiane
przez producentow.
Teren na ktérym skltadowane sg materiaty wielkogabarytowe powinien by¢ wygrodzony
z zapewnieniem braku mozliwosci dostepu dla o0sob nieupowaznionych. Sprzet
ochronny, odziez ochronng nalezy przechowywa¢ w zamknietych suchych
pomieszczeniach odpowiednio ogrzewanych. W oddzielnych pomieszczeniach
zapewniajgcych zachowanie odpowiednich
przepisow ppoz nalezy magazynowac ptynne farby, rozpuszczalniki, lakiery, oleje itp.
2.3. Sprzet mechaniczny
Wykonawca zobowigzany jest do wuzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢, srodowisko oraz efekt koncowy wykonywanych prac.
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Sprzet wykonywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z projektem organizaciji
robot, posiada¢ dokumenty dopuszczajgce sprzet do uzytkowania. Kazdorazowo
uzywany sprzet powinien by¢ zgodnie z jego przeznaczeniem. Na placu budowy nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednie miejsce dla parkowania urzadzeh transportowych
i technicznych oraz utwardzony dojazd do miejsc montazowych linii
elektroenergetycznych.

2.4. Transport

Wszystkie srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane
do transportu materiatow, elementow konstrukcji, urzadzen i maszyn o duzej masie
jednostkowej lub znacznym gabarycie. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przedmioty i materiaty przed przemieszczaniem. Zatadunek i wytadunek prowadzi¢ za
pomocg dzwignic, zurawi itp. zapewniajgc bezpieczenstwo dla ludzi oraz przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przemieszczanie w magazynach odbywac za pomocag
wozkow lub rolek. Na wszystkich etapach transportu i przemieszczania tego typu
urzgdzen i materiatdbw nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ aktualnych przepiséw bhp.
Zwraca sie uwage na przepisy dotyczgce recznego przenoszenia ciezarow. Ponadto
nalezy zwracac¢ uwage na zalecenia poszczegolnych wytworcéw materiatéw i urzgdzen,
a W szczegolnosci: transportowane materiaty i urzgdzenia zabezpieczaé przed
nadmiernymi drganiami, wstrzgsami i samoprzemieszczaniem sie¢ w fadowni, na czas
transportu zdemontowa¢ i odpowiednio zabezpieczyé urzgdzenia czute, delikatne,
wystajgce poza gabaryty urzgdzenia podstawowego itp., materiaty i urzgdzenia tadowac
i wytadowywaé nie narazajgc na uszkodzenia, ubytki itp. Zaleca sie dostarczanie
materiatéw i urzgdzen na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem unikajgc
tym samym magazynowania posredniego oraz dodatkowego transportu z magazynu
budowy. Dotyczy to stupéw, fundamentéw, konstrukcji mocujgcych oprawy, opraw itp.
Kable transportowa¢ zachowujgc nastepujgce warunki:

» przewozi¢ w bebnach na specjalnych przyczepach,

» przy matych dtugosciach w kregach, przy czym masa kregu nie moze
przekraczac 80 kg, a srednica kregu musi by¢ wieksza od 40-krotnosci Srednicy
kabla, temperatura otoczenia wyzsza od 4°C.,

» umieszczanie bebndw na samochodzie, jak i zdejmowanie nalezy wykonywac
wytgcznie za pomocg zurawi. Swobodne staczanie bebndw, jak i zrzucanie

kregow jest zabronione
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2.5. Wykonywanie robét

Niezaleznie od stopnia doktadnosci dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wiasciwego rezultatu koncowego. Projekt
oraz ST sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku btedu, pomyiki
lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z
Zamawiajgcym, ktory jako jedyny upowazniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie
nie ujete prace oraz nie sygnalizowane niezgodnosci bedg interpretowane na korzysé
Inwestora.

W zakres robot Wykonawcy wchodzi:

» dostarczenie i roztadunek wszystkich urzadzen i osprzetu i materiatow
niezbednych do wykonania prac montazowo — instalacyjnych,

» zabezpieczenie urzgdzen i materiatdow przed kradziezg, uszkodzeniem lub innymi
czynnikami majgcymi wptyw na ich jakosc,

» zabezpieczenie placu budowy, wykonanie prac ziemnych zgodnie z ustaleniami
i wytyczeniami geodezyjnymi,

» wykonanie prac kablowych, montazu stupow, gtowic kablowych, przepustéw
kablowych itp.,

» wykonanie i przygotowanie do odbioréw czesciowych prac zanikowych,
a w szczegolnosci wykopow przed zakopaniem itp.,

» wykonanie niezbednych pomiarow i badan zgodnie z ich harmonogramem,

» wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie wymaganych
przepisami certyfikatow dla wszystkich urzgdzen, kabli, osprzetu, muf kablowych,
stupow, konstrukcji posadowien, opraw oswietleniowych itp.,

» uczestniczenie we wszystkich komisjach kontroli, odbioru itp..

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie odstepstwa od projektu powinny by¢ dokumentowane w Dzienniku Budowy.
Nalezy zapozna¢ sie z wydanymi decyzjami przez Gmine Bliznadw, Zarzad Drég
Powiatowych w Kaliszu itp. Sprawdzeniu podlega trasa, na ktérej majg by¢ wykonane
roboty  oswietleniowe. Ponadto przed rozpoczeciem robot nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ i wyposazy¢ plac budowy. Szczegdlnie zwraca sie uwage na ochrone
przeciwporazeniowg na placach budowy ,ktérg wykonac zgodnie z PN-IEC 60364-704.
Prace ziemne wykonywane w rejonie istniejgcych innych urzgdzen podziemnych nalezy
wykonywa¢ wylgcznie recznie. Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac po

wytyczeniu tras przez upowaznione stuzby geodezyjne. Po wykonaniu prac ziemnych,

13



ale przed zakopaniem nalezy wykonacC inwentaryzacje powykonawczg i nanies¢
wykonany uktad na aktualny podktad geodezyjny. Dokumentacje geodezyjng dotgczyc
do protokotu odbioru prac budowlanych i montazowych. Wykonawca prac nie ma
uprawnien do dokonywania jakichkolwiek zmian w stosunku do otrzymanej od
Zamawiajgcego dokumentacji technicznej. Wykonawca prac jest zobowigzany do
odmoéwienia wykonania tych elementow prac, ktére wedtug jego wiedzy zagraza to
bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, badz tez nie spetni to oczekiwanych zatozen
inwestyciji. W takich przypadkach nalezy zgtosi¢ powyzsze Inwestorowi
za posrednictwem kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
2.6. Kontrola jakosci wykonywanych robét
Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegodlne etapy wykonywanych prac mogg byc¢
na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego. Z kazdej kontroli
sporzgdzany jest protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonywanych robdt bedg
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Kontroli podlegajg :

» posadowienie stupdw oswietleniowych,

» zawieszenie opraw oswietleniowych,
Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ zgodne z przepisami
Swiadectwa badan technicznych, certyfikaty zgodno$ci i swiadectwa dopuszczenia.
Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polska Norma.
Dopuszcza sie stosowanie wyrobow, dla ktorych Producent lub Dostawca zadeklarowat
ich zgodnos¢ z Polskimi Normami deklaracja zgodnosci wydang na wiasna
odpowiedzialnos¢. W przypadku braku wyszczegodlnienia standardu Wykonawca bedzie
stosowat odpowiednie normy EN i IEC. W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby
budowlane:

» oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);

» oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

» posiadajgce oswiadczenie Producenta, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi

wymaganiami (deklaracja zgodnosci).

2.7. Przedmiar roboét
Oferenci powinni doktadnie przeanalizowaé cato$¢ dokumentacji przetargowej, aby
wykonac swoje oferty bedgc w petni Swiadomym catej odpowiedzialnoSci.
Informacje ilosciowe zawarte w zestawieniach materiatowych w przedmiarze robot i
opisie technicznym nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania wtasnych

zestawien ilosciowych, ktore postuzg do wyceny ofertowe;.
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2.8. Obmiar robot
Obmiar robdét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie .Obmiaru
robot dokonuje Wykonawca.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Bfad lub przeoczenie w kosztorysie lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji
kompletnej, w petni sprawnej i spetniajgcej wszystkie wymagania techniczne, formalne
i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie nakfady na
wykonanie instalacji w tym te, ktore nie sg wprost wymienione w zatgczonych
zestawieniach materialtowych. Btedy zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
Inspektora Nadzoru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru
muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji, deklaracje zgodnosci wykonania.
2.9.0dbiér techniczny sieci elektroenergetycznych
Umowa zawarta z Wykonawcg powinna zawieraé ogoélne zasady przeprowadzania
odbiorow czesciowych w trakcie wykonywania prac sieciowych i montazowych, jak
réwniez odbioru dokonywanego po zakonczeniu budowy.
2.9.1. Odbiory czesciowe
Odbiory czesciowe dotyczg gtownie tych elementow prac, ktére ulegajg trwatemu
zakryciu. Kierownik budowy jest zobowigzany do zgtoszenia Zamawiajgcemu do
sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdét ulegajgcych zakryciu lub zanikowi oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych np. w umowie o
przytaczenie do sieci elektroenergetycznej prob i odbiorow czesciowych instalacji i sieci
elektroenergetycznych oraz zwigzanych 2z nimi urzgadzeh technicznych przed
zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru.
Przy tym nalezy zapewni¢ i przygotowac:

» dokumentacje powykonawczg odbieranego fragmentu prac podstawe

wykonanych zmian w stosunku do projektu, inne dokumenty np. protokoty
pokontrolne,

» protokoty badan i pomiarow pomontazowych.

2.9.2. Odbiér koncowy
Przed przystgpieniem do inwestorskiego odbioru koncowego instalacji i sieci
elektroenergetycznych wykonawca kompletuje dokumenty:

» umowy i aneksy na wykonanie robot,
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> warunki techniczne,

A7

protokoty z przeprowadzonych préb montazowych,

A7

protokoty z przeprowadzonych badan oraz sprawdzen odbiorczych, a takze prob
rozruchowych,

dziennik budowy ( o ile wystepowat),

opinie rzeczoznawcow ( o ile wystepowaty),

DTR, instrukcje eksploatacji instalacji oraz urzgdzen,

YV V VYV V

certyfikatow oraz deklaracji zgodnosci na wyrobu i urzgdzenia,

» powykonawczg dokumentacje techniczng.
Inwestorski odbiér koncowy obejmuje sprawdzenie przedstawionych dokumentow,
ogledziny instalacji, proby rozruchowe a nastepnie sporzadzenie protokétu odbioru.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz
wymaganiami Zamawiajgcego jesli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne,
a komisja z udziatem Zamawiajgcego, Wykonawcéw, odpowiednich stuzb technicznych
ppoz, instytucji finansujgcych i innych zaproszonych do udziatu w komisji nie wniosg
zastrzezen i uwag.
2.10. Prace towarzyszace
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej w celu lokalizacji
stupow oswietleniowych. Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykonac
inwentaryzacje powykonawczg w postaci uzupetnienia dokumentacji projektowej wzgl.
wykonanie projektu powykonawczego.
Przed opuszczeniem terenu budowy nalezy uporzgdkowac¢ plac budowy, zdemontowaé

wszystkie rusztowania, tymczasowe zabezpieczenia itp.

3. Wymagania szczegotowe

3.1. Wstep

3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji
oswietleniowej w ramach budowy oswietlenia zewnetrznego.

3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 3.1.1.

Podstawe opracowania, zastosowanie odmiennych rozwigzan i podstawowe obowigzki

wykonawcy okresla Specyfikacja Techniczna ,WWymagania Ogdine”.
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3.1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét

zwigzanych z przebudowg drogi w zakresie oswietlenia zewnetrznego w m. Blizanow,

Jarantow Kolonia, Jastrzebniki, Kurza, taszkéw , Pawtowek, Poklekéw, Rychnéw,

Zegocin, Zerniki, Pawtowek, Piotrow.

3.1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ,Wymagania ogolne”.

3.2. Materiaty

3.2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ,Wymagania ogolne”.

3.2.2. Materialy stosowane przy realizacji zadania

Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien byé co najmniej gatunku ,37,

odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.

Stup

» stup zewnetrznie prostopadioscienny o podstawie kwadratu, z wbudowang
konstrukcjg paneli fotowoltaicznych 360° oraz maskownicg metalowg

» 2 panele na kazdym boku prostopadtoscianu

» kazda z 4 $Scian prostopadfoscianu o wymiarach: wysokos¢: min. 4820 mm,
szerokos¢: min. 190mm, sktada sie z dwoch czesci: od gruntu maskownica
metalowa chronigca przed wandalizmem do wysokosci min. 2200mm powyzej dwa
panele fotowoltaiczne do wysokosci maksymalnej stupa

» Sciana prostopadtoscianu nie moze zawiera¢ elementow wystajgcych, tgczen oraz
widocznych wzmocnien zewnetrznych — powierzchnia gtadka

» Wewnatrz stup zawiera konstrukcje nosng - walec o srednicy min. 121mm,
wykonany ze stali S235, obustronnie ocynkowany, o grubosci scianki min. 3mm

» wymiary zewnetrzne stupa: szerokos¢ min. 190 mm, wysokos¢: min. 4820 mm

» catkowita wysokos¢ stupa z obudowg oprawy: min. 4920 mm max. 5100 mm

» Elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 7016 ze strukturg
(metaliczne drobinki).

» brak wneki rewizyjnej

Stupy zgodne z dokumentacjg projektows.
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Fundament prefabrykowany pod stup lampy solarnej

>

>

prefabrykowany przeliczony (ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie
paneli

fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy pod montaz lampy solarnej w
min. |l strefie wiatrowej na stupie stalowym wysokosci min. 4,9 m

wymiary minimalne fundamentu: 430 mm x 430 mm x 1200mm

Fundamenty zgodne z dokumentacjg projektows.

Oprawa LED

>

YV V. V V V V V

YV V V VY

>

Obudowa oprawy wykonana z metalu, malowana proszkowo w kolorze pozostatych
czesci metalowych

Oprawa montowana na szczycie stupa, w obudowie prostopadto$ciennej rownej
szerokosci stupa, pod katem prostym w stosunku do stupa, zgodnie ze wzorem
rysunku pomocniczego

Wymiary obudowy: szerokos¢: min. 190mm, dtugosé: min. 1100mm, wysoko$¢: min.
98mm

Oprawa sktadajgca sie z ptytek LED (MPCB) — 2 sztuki (min. 12 diod LED w kazdej
— w przypadku awarii jednej diody reszta funkcjonuje poprawnie)

strumien swietlny przy 10W — min. 2 000 Im

moc maksymalna oprawy: min. 80W (mozliwo$¢ regulacji)

temperatura barwowa: 4000 K

sprawnos¢ — min. 200 Im/W

Optyka — soczewki PMMA

Mozliwo$¢ wyboru optyki z min. 5 rodzajéw (dotgczyC krzywe rozsytu)

ilos¢ ptytek LED (MPCB) — 2 sztuki (min. 12 diod LED w kazdej — w przypadku
awarii jednej diody reszta funkcjonuje poprawnie)

zywotnos¢: 275 000 godzin

klasa ochrony: IP67

mozliwos¢ regulacji mocy oprawy LED w zakresie od 1W do mocy maksymalne;j
Oprawa Led montowana pod katem 90 stopni wzgledem stupa (regulacja strumienia
odbywa sie za pomocg optyki)

Nie dopuszcza sie regulacji kgta nachylenia oprawy

Oprawy zgodne z dokumentacjg projektowa.

Moduty fotowoltaiczny
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>

typ cel: monokrystaliczne, silikonowe, nie dopuszcza sie paneli elastycznych

moc maksymalna tgczna: min. 280 Wp, 2 panele o mocy min. 35 Wp z kazdej
strony stupa, fgcznie 8 paneli fotowoltaicznych

sprawnos¢ modutu: min. 20%

panele full black bezramkowe — bez widocznych biatych Sciezek pomiedzy cellami.

Pofgczenie réwnolegte paneli

Akumulator

YV V. V V V V V V

>

akumulator bezobstugowy w technologii LiFePO4

napiecie nominalne: 12-12,8V

pojemnosc: min. 90Ah

Akumulator wyposazony w BMS i balancer

temperatura pracy roztadowywania/tadowania: od -20°C do +60°C
klasa ochrony przed zalaniem akumulatora: |P68

zywotnosé: min. 3000 cykli 50% DoD, 2400 cykli 70% DoD

montaZ: akumulator w formie cylindrycznej, umieszczony bezposrednio pod stupem,
pod poziomem gruntu, w prefabrykacie betonowym

montaz/ demontaz odbywa sie gorg przez stup lampy bez koniecznosci
wykonywania wykopdéw oraz demontazu lampy

autonomiczny czas pracy: min. 8 dni

Akumulatory zgodne z dokumentacjg projektows.

Requlator solarny MPPT o parametrach i funkcjach

>
>
>
>
>
>
>
>
>

napiecie: 12V

pobor mocy sterownika: max. 15mA

wymagany algorytm dziatania regulatora MPPT (Multi Point Power Tracking
efektywnos¢é min. 90-96%

maksymalne napiecie fadowania 15,5V

temperatura pracy: od -35°C do +65°C

funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy oswietleniowe;j
stopien ochrony obudowy: min. |IP67,

zakres dobowy dowolnie programowanych godzin wigczenia / wytgczenia oprawy
LED

mozliwos¢ dowolnego ustawienia czasu pracy lampy oraz jej mocy,

w zaleznos$ci od potrzeb i warunkéw technicznych

mozliwos$¢ programowania min. 4 niezaleznych programow intensywnosci

o$wietlenia w ramach jednej nocy
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» wbudowany bezprzewodowy modut komunikacyjny — komunikacja z aplikacjg do
programowania i serwisowania (programem) poprzez pilota bezprzewodowego.
» wbudowany rejestrator danych historycznych z pamiecig pozwalajgca
na przechowywanie ich z okresu: minimum 3 dni
» optyczna sygnalizacja — konieczna do weryfikacji z poziomu gruntu, modut za
posrednictwem 3 diod sygnalizuje nastepujgce stany:
» - praca akumulatora,
- praca lampy LED,
- praca paneli fotowoltaicznych
Regulatory zgodne z dokumentacjg projektowa.
Parametry dodatkowe:
» lampy wyposazone w czujniki ruchu oraz bezprzewodowy modut komunikacji
» bezprzewodowa komunikacja miedzy lampami w ciggu i tworzenie inteligentnych
ciggow oswietleniowych, wykrycie ruchu przy jednej lampie generuje sygnat do
zapalenia sie kolejnych (dowolnie wybranych) — mozliwos¢ zaprogramowania wg.
Preferencji Zamawiajgcego.

» Wymagana mozliwo$¢ modyfikacji czasu i intensywnosci $wiecenia lampy

A7

Maksymalny zasieg komunikacji pomiedzy lampami — min. 55m

» Zdalny monitoring parametrow pracy lampy oraz mozliwa zdalna zmiana programu
lampy (czasow oraz intensywnosci swiecenia) - komunikacja GSM

Przewod

Przewdd do zasilania opraw i konwerterdw przesytu danych skfada sie z zyty, izolacji i

powloki ochronnej. Zyty powinny by¢ wykonane z miedzi o przekroju 2,5 mm? dla

zasilania opraw. Izolacja przewodu oraz YKY 0,6/1kV 2x2,5 mm?. Miejsce sktadowania

przewodu powinno by¢ suche oraz chronione przed opadami atmosferycznymi i

bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Nalezy unikng¢ przechowywania

przewodow w izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze nizszej niz 5°C.

3.3. Sprzet

3.3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogolne”

3.3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosc¢ robot.
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3.4. Transport
3.4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogolne”
3.4.2. Transport materiatlow i elementéw oswietleniowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:
» samochodu skrzyniowego 5t,
» samochodu dostawczego,

» samochod samowytadowczy 5t,

Wszystkie Srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane
do transportu materiatow, elementow konstrukcji, urzadzen i maszyn o duzej masie
jednostkowej lub znacznym gabarycie. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc¢
przedmioty i materiaty przed przemieszczaniem. Zatadunek i wytadunek prowadzi¢ za
pomocg dzwignic, zurawi itp. zapewniajgc bezpieczenstwo dla ludzi oraz przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przemieszczanie w magazynach odbywac za pomocag
wozkéw lub rolek. Na wszystkich etapach transportu i przemieszczania tego typu
urzgdzen i materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ aktualnych przepiséw bhp.
Zwraca sie uwage na przepisy dotyczgce recznego przenoszenia ciezarow. Ponadto
nalezy zwracac¢ uwage na zalecenia poszczegolnych wytworcéw materiatéw i urzgdzen,
a w szczegolnosci:
» ftransportowane materiaty i urzgadzenia zabezpieczaé przed nadmiernymi
drganiami, wstrzgsami i samoprzemieszczaniem sie w tadowni,
» na czas transportu zdemontowac i odpowiednio zabezpieczy¢ urzgdzenia czute,
delikatne, wystajgce poza gabaryty urzgdzenia podstawowego itp.,
» materiaty i urzgdzenia tadowac¢ i wyladowywac nie narazajgc na uszkodzenia,
ubytki itp.

Zaleca sie dostarczanie materiatdw i urzgdzen na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem unikajgc tym samym magazynowania
posredniego oraz dodatkowego transportu z magazynu budowy. Dotyczy to
stupow, konstrukcji mocujgcych oprawy, opraw itp.

3.5. Wykonanie robot

3.5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” .
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3.5.2. Zasady szczegotowe

Montaz stupdow

Przed przystgpieniem do montazu stupow nalezy sprawdzi¢ stan powtoki antykorozyjnej.
Podczas ustawiania stupow nalezy zwroci¢ uwage, aby nie spowodowac odksztatcenia
elementow, ich zniszczenia lub uszkodzenia powtok antykorozyjnych. Odchylenie osi
stupa od pionu nie moze by¢ wieksze niz r = h/300, gdzie:

r — odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w (m),

h - wysoko$¢ nadziemna stupa w (m).

Montaz opraw

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczyé do sieci i sprawdzi€ jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po
uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupow .

Nalezy stosowacC przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi
o przekroju zyly nie mniejszym niz 2,5 mm?2,

Od ztgczki stupowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym kabelku 2-zytowym.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia
pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowej.

Zamontowac nalezy oprawy nowe zgodnie z projektem oraz przedmiarem.

3.6. Kontrola jakosci robot
3.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady podano w ,WWymagania ogolne” .

Stupy oswietleniowe

Latarnie oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
» doktadnosci ustawienia pionowego stupéw,
» prawidtowosci ustawienia opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,
» jakosci potgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz
na zaciskach oprawy,
» jakosci potgczen srubowych stupdw, masztéw i opraw,

» stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.
3.7. Obmiar robét

3.7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ,Wymagania ogoéine”.
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3.8. Odbiér robot
Umowa zawarta z Wykonawcg powinna zawieraé ogoélne zasady przeprowadzania
odbioréw czesciowych w trakcie wykonywania prac sieciowych i montazowych, jak
réwniez odbioru dokonywanego po zakonczeniu budowy.
3.8.1. Odbiory czesciowe
Odbiory czesciowe dotyczg gtownie tych elementow prac, ktére ulegajg trwatemu
zakryciu. Kierownik budowy jest zobowigzany do zgtoszenia Zamawiajgcemu do
sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu lub zanikowi oraz
zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych préb i odbiorow
czesciowych instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz zwigzanych z nimi urzgdzen
technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru koncowego.
Czesciowy odbior powinien by¢ dokonany przez komisje powotang przez Inwestora. Z
odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym nalezy wymieni¢c ewentualne wady
i usterki oraz okresli¢ terminy ich usuniecia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru
czesciowego nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy. Po zgtoszeniu usunigcia
usterek nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.
3.8.2.0dbidér koncowy
Przed przystgpieniem do inwestorskiego odbioru kohcowego instalacji i sieci
elektroenergetycznych wykonawca kompletuje dokumenty:

» umowy i aneksy na wykonanie robot,
warunki techniczne i umowy przytgczenia do sieci elektroenergetycznej,

protokoty z przeprowadzonych préb montazowych,

YV V V

protokoty z przeprowadzonych badan oraz sprawdzen odbiorczych, a takze prob
rozruchowych,

dziennik budowy (o ile wystepowat),

opinie rzeczoznawcow ( o ile wystepowaty),

DTR, instrukcje eksploatacji instalacji oraz urzgdzen,

certyfikatow oraz deklaracji zgodnosci na wyrobu i urzgdzenia,

vV V V V V

powykonawczg dokumentacje techniczng obejmujgca m. in. deklaracje
zgodnosci z dokumentami odniesienia na zastosowane w instalacjach wyroby i
urzgdzenia, dokumenty wymagane przez Inwestora

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym zawiadomieniem o
tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér koncowy roboét nastgpi w

terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia
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przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot. Inwestorski odbior koncowy obejmuje
sprawdzenie przedstawionych dokumentéw, ogledziny instalacji, proby rozruchowe, a
nastepnie sporzadzenie protokotu odbioru. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST oraz wymaganiami Inwestora jesli wszystkie badania
kontrolne daty wyniki pozytywne, a komisja z udziatem Inwestora, Wykonawcow,
odpowiednich stuzb technicznych do udziatu w komisji nie wniosg zastrzezen i uwag.
Jesli komisja powotana do odbioru stwierdzi, ze pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego instalacje nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

Szczegodtowe zasady odbioru systemow

Poza wyzej okre$lonymi zasadami ogdlnymi wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
inwestorowi nastepujgce dokumenty :

» Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz okreslonymi
typami zamontowanych urzadzen),

» protokoty z pomiardw,

» wazne sSwiadectwa, dopuszczenia (certyfikaty) urzgdzen na zastosowang
konfiguracje,

» dokumentacje systemu z opisem funkcjonowania i obstugi urzagdzen,
wskazowkami jak nalezy postepowa¢ w przypadku sygnalizowania alarmu i
uszkodzen.

Roéwnoczesnie Uzytkownik powinien dopilnowaé przeszkolenia przez wykonawce
instalacji oséb, ktére bedg obstugiwac, eksploatowaé, nadzorowaé instalacje i
urzgdzenia.

3.9. Podstawa ptatnosci

3.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnosci bedg odbywac sie zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca.

3.10. Przepisy zwigzane

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami);

» Ustawa ,Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z pdzniejszymi zmianami

24



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
w.t., jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie; z pozniejszymi
Zmianami,

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14
czerwca 2004 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w PFU,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia;
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw

Ustawa Kodeks pracy z 26. czerwca 1974 z pdzniejszymi zmianami —
podstawowy akt prawny w zakresie BHP

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. Z
pozniejszymi zmianami, w sprawie ogolnych przepisow BHP

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robo6t budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27. lipca 2004 r w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 28.kwietnia

2003 r w sprawie szczegoétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikaciji
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przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen instalaciji i sieci (Dz. U. 2003 nr
89, poz. 828; nr 129, poz. 1184)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu

Ustawa z 29.stycznia 2004 r Prawo Zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177)

Rozporzgdzenie Komisji (WE) NR 2151/2003 z dnia 16. grudnia 2003
zmieniajgce rozporz. (WE) 2195/2002 Parlamentu Europejskiego w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

PN-EN 62305-1-2:2008 Ochrona odgromowa.

PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN - EN-12464-1:2000 Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy.

PN-IEC 600503-826:2000 - Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-EN 61140:2003U - Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym -
Wspdlne aspekty instalacji i urzgdzen

PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata
przewodow

PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprawy o$wietleniowe i instalacje

oswietleniowe
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PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Urzgdzenia do ochrony przed
przepieciami

PN-IEC 13201-2 - Oswietlenie drég,

PN-IEC 439-1+AC: 1994 - Szafy i tablice rozdzielcze niskiego napiecia. Proby.
PN-EC 12665:2003 - Swiatto i o$wietlenie — Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslenia wymagan dotyczgcych oswietlenia

PN-EN 12464-2:2003U - Oswietlenie miejsc pracy na zewnatrz,
PN-91/E-06160.10,20 - Bezpieczniki sieciowe topikowe niskiego napiecia.
PN-89/E-05029 - Barwa lampek kontrolnych i przyciskéw.

PN-87/E-90056 - Kable elektryczne dla zastosowan ogolnych mocowane na
state. Kable izolowane i w ostonach okragtych z poliwinylu.

PN-76/E-90301 - Kable elektryczne w izolacji termoplastyczne;j

PN-EN 62305-1-2:2008 - Ochrona odgromowa.

Normy SEP:
» N SEP-E-001; N SEP - E - 003; N SEP - E - 004
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