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1.Wstęp
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót elektrycznych związanych z przebudową drogi w zakresie

oświetlenia zewnętrznego w m.: Blizanów, Jarantów Kolonia, Jastrzębniki, Kurza,

Łaszków , Pawłówek, Poklęków, Rychnów, Żegocin, Żerniki, Piotrów.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych

dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót, jest podstawą, której spełnienie

warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. Jest dokumentem

przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji oraz odbiorze prac budowy

oświetlenia.

1.3. Zakres robot objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z

wykonaniem sieci elektrycznych zewnętrznych:

 oświetlenie zewnętrzne

Nazwy i kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego

1.4. Podstawowe pojęcia
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami

technicznymi.

Aprobata techniczna
pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego

przydatność do stosowania w budownictwie

Certyfikat zgodności

dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę

certyfikująca, potwierdzający, że wyrób i proces jego

wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją

techniczną

Deklaracja zgodności

oświadczenie producenta lub jego upoważnionego

przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną

odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze
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zharmonizowaną specyfikacją techniczną

Dokument odniesienia
rozumie sie przez to Normę Polską lub Branżową

względnie aprobatę techniczną

Dziennik Budowy

dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami,

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w

toku wykonywania robót

Instrukcja bezpiecznego

wykonywania robót

sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z

wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób

postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń

Inwestor

osoba reprezentująca interesy Zamawiającego

przedsięwzięcia, akceptująca poczynania Wykonawcy na

budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je

Kierownik Budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w

sprawach realizacji kontraktu

Księga Obmiarów

akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę

obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń,

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w

Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez

Inspektora

Materiały
wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót,

zgodne z Dokumentacją Projektową

Plan bioz

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu

przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia

27.08.02. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

Polecenie Inspektora

wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

Inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu

realizacji robót lub innych spraw związanych z

prowadzeniem budowy

Projektant
uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem

Dokumentacji Projektowej

Kosztorys ofertowy
wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności

technologicznej ich wykonania
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Przedsięwzięcie

budowlane
kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego

Rysunki

część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego

przedmiotem robót

PN Polska Norma

BN Branżowa Norma

DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

PZJ Program Zapewnienia Jakości

ST Specyfikacje Techniczne

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
a) Wykonawca zlecenia zawiera umowę na wykonanie instalacji, która musi być

kompletna z punktu widzenia wymagań technicznych, formalnych i estetycznych

i dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej

wszystkie prace łącznie z uruchomieniem, pracami wstępnymi, pomocniczymi

i dodatkowymi oraz dostawę materiałów i sprzętu niezbędnych do prawidłowego

wykonania i eksploatacji instalacji nawet, jeżeli nie zostały one dokładnie opisane

w niniejszym zestawieniu robót oraz sprawdzi we własnym zakresie dobór tych

urządzeń i materiałów.

b) Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją

i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej.

Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się

do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej

i prawidłowo funkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym

terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem

dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem robót w przedmiarze, ale

przewidzianych w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji.

c) Do Wykonawcy należą wszelkie niezbędne zabiegi formalne, mające na celu

uzyskanie certyfikatu zgodności od upoważnionych jednostek oraz pozwolenia na

podłączenie do sieci i eksploatację obiektu.
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1.6. Informacje o terenie budowy
1.6.1 Projekt budowlany i dokumenty uzupełniające
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi.

Wszystkie te dokumenty stanowią załącznik do umowy, a wymagania postawione

choćby w jednym z nich są dla Wykonawcy obowiązujące jakby zawarte były w całej

dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, opuszczeń

w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien powiadomić Inspektora Nadzoru

i Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub uzupełnień. Cechy materiałów

i elementów budowli muszą być jednorodne i odpowiadać warunkom przedstawionym

w dokumentacji projektowej. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę elementów

budowli i materiałów o gorszej jakości i nie spełniających właściwych warunków

określonych w dokumentacji, to takie materiały – elementy budowli zostaną zastąpione

innymi na koszt Wykonawcy.

Zamawiający lub Wykonawca Generalny w terminie określonym w umowie przekaże:

 dziennik budowy,

 dokumentację projektową,

 specyfikację techniczną,

 przedmiar robot

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy. Wykonawca

przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę i szczegółowy spis

treści Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim.

1.6.2. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym
Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych

przez Zamawiającego na temat realizacji inwestycji. Dostęp do tych materiałów ułatwi

wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę

szczegółów i za konsekwencje wynikające z takiej oceny.

1.6.3. Dokumentacja robocza
Jeśli wymaga tego ST lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robót

według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę. Wykonawca

wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą

stosowane podczas wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej

dokumentacji i jej uzgodnieniami zostaną włączone do cen jednostkowych robót.
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Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Zarządzającym realizacją

umowy i Projektantem.

1.6.4. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje

komisyjny przegląd placu budowy. Z przeglądu Komisja sporządzi protokół określający

warunki placu budowy, co będzie stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu

odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze szkody. Przed rozpoczęciem

prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne. Wykonawca jest

zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji zadania aż do

zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Do zadań Wykonawcy szczególnie należy

zastosowanie odpowiednich urządzeń zabezpieczających (ogrodzenie, poręcze,

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozór i inne) do zapewnienia do ochrony

robót i mienia. Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ustawienie zapór pomalowanych

na jaskrawe kolory, a w nocy oświetlonych na początku i końcu wykopu.

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za

bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem

i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz

wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót. Dla bezpieczeństwa

publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące

o prowadzonych robotach budowlanych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest

włączony w cenę umowną.

1.6.5. Ochrona środowiska
W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego (skażenia, hałas itp.) Wykonawca podejmie

wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez cały czas

trwania robot. Wykonawcy nie wolno używać materiałów, które mogłyby stwarzać

niebezpieczeństwo dla środowiska. Wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie

z zaleceniami dostawcy. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie

odpadów i śmieci za wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc związanych

z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów

odnośnych władz. Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia

na czas realizacji robót bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać

wszystkich przepisów i zaleceń odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia

środowiska zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym
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Wykonawca winien zbierać wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami

przemysłowymi i komunalnymi, i przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie

koszty z tym związane ponosi Wykonawca. W czasie realizacji robot prowadzonych

w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowiązany do ograniczenia czasu pracy

w godzinach pomiędzy 700 - 2200.

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów ochrony

przeciwpożarowej do utrzymywania środków ochrony przeciwpożarowej ( sprawny

sprzęt ppoż ) na placu budowy, w pomieszczeniach magazynowych i biurowych.

Materiały łatwopalne składować zgodnie z odpowiednimi przepisami z zabezpieczeniem

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca odpowiada za wszelkie straty

spowodowane pożarem wynikłym w trakcie realizacji robót lub przez zaniedbanie przez

personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona własności publicznej oraz prywatnej
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego

przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. W razie roszczenia

strony trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem

ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięci

roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w sprawie oraz

o szczegółach osiągniętego porozumienia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji

i urządzeń na terenie budowy, zapewni odpowiednie oznaczenie (kable, słupy,

rurociągi). Ochronie własności podlegają także wszelkiego rodzaju efekty prac innych

Wykonawców na terenie budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację

robót związanych z koniecznymi przełożeniami urządzeń podziemnych

i napowietrznych oraz włączeniem tych robot do wszystkich programów prowadzenia

robot. W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca

natychmiast zawiadomi odnośne władze i będzie z nimi współpracował

przy prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe

w ten sposób koszty.

1.6.8. Bezpieczeństwo o higiena pracy
Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Do obowiązków należy dbałość, aby

personel wykonywał prace w bezpiecznych warunkach, nieszkodliwych dla zdrowia oraz

spełniających odpowiednie wymagania sanitarne. W tym celu zapewni wszelkie
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urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia.

Koszty związane z realizacją powyższych obowiązków ujęte są w cenie umownej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r

(Dz.U.2003.120.1126) Wykonawca opracowuje „plan bioz”, który jest dokumentem

obowiązującym wszystkich uczestników w procesie inwestycyjnym zadania jak

w tytule.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca odpowiada za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane,

montowane i eksploatowane od czasu rozpoczęcia aż do końcowego odbioru robót.

1.6.10. Stosowanie prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszelkimi przepisami wydanymi przez

organy administracji państwowej i samorządowej, które w jakiś sposób związane są

z realizowanym zadaniem oraz stosować je i przestrzegać w całym procesie

realizacyjnym.

1.6.11. Zaplecze wykonawcy
W trakcie realizacji prac Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim

pracownikom odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp., dla Zarządzającego

realizacją umowy pomieszczenie biurowe i pokoi do narad. Wszelkie rzeczywiste koszty

związane z ich obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę,

odprowadzenie ścieków, łączność itp.) ponosi Wykonawca.

1.6.12. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie

z polskim prawem budowlanym. Powinna ona zawierać uaktualnione rysunki oraz

wszystkie inne dokumenty uzupełniające projekt budowlany i wykonawczy ( notatki,

aktualizacje mapowe, itp., na które powołują się zapisy w Dzienniku Budowy.), atesty i

aprobaty na wbudowane materiały.

2. Wymagania ogólne
2.1. Materiały
Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami

świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia.

Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polska Normą.

Dopuszcza się stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Dostawca zadeklarował

ich zgodność z Polskimi Normami deklaracja zgodności wydaną na własna

odpowiedzialność. W przypadku braku wyszczególnienia standardu Wykonawca będzie



11

stosował odpowiednie normy EN i lEC. W obiekcie mogą być zastosowane wyroby

budowlane:

 oznakowane CE (deklaracja zgodności CE);

 oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

 posiadające oświadczenie Producenta, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi

wymaganiami (deklaracja zgodności).

Każde urządzenie energetyczne powinno posiadać odpowiednią dokumentację

techniczną, do których zalicza się:

 dokumentację fabryczną dostarczaną przez dostawcę ( karta gwarancyjna,

fabryczna instrukcja obsługi, opis techniczny, rysunek, schemat),

 dokumentację eksploatacyjną (dokument przyjęcia do eksploatacji, książki

i raporty pracy, dok. dot. przeglądów, konserwacji i remontów, wyniki prób

i pomiarów, wykaz części zapasowych itp.)

Materiały mogą być stosowane producentów krajowych i zagranicznych.

Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy i inwestorem może zastosować

materiały dowolnych producentów jednak należy zastosować poziom jakościowy

przyjętych w projekcie materiałów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz

za ich właściwe składowanie i wbudowanie ( zainstalowanie) zgodnie z założeniami PZJ.

2.2. Składowanie materiałów
Wszystkie materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych

i przystosowanych do tego celu w temperaturze nie mniejszej niż 15oC i nie wyższej niż

25oC suchych, przewiewnych oraz właściwie oświetlonych. Słupy oświetleniowe, bębny

z kablami, fundamenty pod słupy, można składować na placu budowy na właściwym

dla każdego rodzaju podłożu, zapewniając odpowiednie warunki i wymagania stawiane

przez producentów.

Teren na którym składowane są materiały wielkogabarytowe powinien być wygrodzony

z zapewnieniem braku możliwości dostępu dla osób nieupoważnionych. Sprzęt

ochronny, odzież ochronną należy przechowywać w zamkniętych suchych

pomieszczeniach odpowiednio ogrzewanych. W oddzielnych pomieszczeniach

zapewniających zachowanie odpowiednich

przepisów ppoż należy magazynować płynne farby, rozpuszczalniki, lakiery, oleje itp.

2.3. Sprzęt mechaniczny
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość, środowisko oraz efekt końcowy wykonywanych prac.
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Sprzęt wykonywany do realizacji robot powinien być zgodny z projektem organizacji

robot, posiadać dokumenty dopuszczające sprzęt do użytkowania. Każdorazowo

używany sprzęt powinien być zgodnie z jego przeznaczeniem. Na placu budowy należy

zabezpieczyć odpowiednie miejsce dla parkowania urządzeń transportowych

i technicznych oraz utwardzony dojazd do miejsc montażowych linii

elektroenergetycznych.

2.4. Transport
Wszystkie środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane

do transportu materiałów, elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn o dużej masie

jednostkowej lub znacznym gabarycie. W czasie transportu należy zabezpieczyć

przedmioty i materiały przed przemieszczaniem. Załadunek i wyładunek prowadzić za

pomocą dźwignic, żurawi itp. zapewniając bezpieczeństwo dla ludzi oraz przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przemieszczanie w magazynach odbywać za pomocą

wózków lub rolek. Na wszystkich etapach transportu i przemieszczania tego typu

urządzeń i materiałów należy bezwzględnie przestrzegać aktualnych przepisów bhp.

Zwraca się uwagę na przepisy dotyczące ręcznego przenoszenia ciężarów. Ponadto

należy zwracać uwagę na zalecenia poszczególnych wytwórców materiałów i urządzeń,

a w szczególności: transportowane materiały i urządzenia zabezpieczać przed

nadmiernymi drganiami, wstrząsami i samoprzemieszczaniem się w ładowni, na czas

transportu zdemontować i odpowiednio zabezpieczyć urządzenia czułe, delikatne,

wystające poza gabaryty urządzenia podstawowego itp., materiały i urządzenia ładować

i wyładowywać nie narażając na uszkodzenia, ubytki itp. Zaleca się dostarczanie

materiałów i urządzeń na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem unikając

tym samym magazynowania pośredniego oraz dodatkowego transportu z magazynu

budowy. Dotyczy to słupów, fundamentów, konstrukcji mocujących oprawy, opraw itp.

Kable transportować zachowując następujące warunki:

 przewozić w bębnach na specjalnych przyczepach,

 przy małych długościach w kręgach, przy czym masa kręgu nie może

przekraczać 80 kg, a średnica kręgu musi być większa od 40-krotności średnicy

kabla, temperatura otoczenia wyższa od 4oC.,

 umieszczanie bębnów na samochodzie, jak i zdejmowanie należy wykonywać

wyłącznie za pomocą żurawi. Swobodne staczanie bębnów, jak i zrzucanie

kręgów jest zabronione
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2.5. Wykonywanie robót
Niezależnie od stopnia dokładności dokumentów otrzymanych od Inwestora,

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania właściwego rezultatu końcowego. Projekt

oraz ST są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku błędu, pomyłki

lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z

Zamawiającym, który jako jedyny upoważniony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie

nie ujęte prace oraz nie sygnalizowane niezgodności będą interpretowane na korzyść

Inwestora.

W zakres robot Wykonawcy wchodzi:

 dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu i materiałów

niezbędnych do wykonania prac montażowo – instalacyjnych,

 zabezpieczenie urządzeń i materiałów przed kradzieżą, uszkodzeniem lub innymi

czynnikami mającymi wpływ na ich jakość,

 zabezpieczenie placu budowy, wykonanie prac ziemnych zgodnie z ustaleniami

i wytyczeniami geodezyjnymi,

 wykonanie prac kablowych, montażu słupów, głowic kablowych, przepustów

kablowych itp.,

 wykonanie i przygotowanie do odbiorów częściowych prac zanikowych,

a w szczególności wykopów przed zakopaniem itp.,

 wykonanie niezbędnych pomiarów i badań zgodnie z ich harmonogramem,

 wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedłożenie wymaganych

przepisami certyfikatów dla wszystkich urządzeń, kabli, osprzętu, muf kablowych,

słupów, konstrukcji posadowień, opraw oświetleniowych itp.,

 uczestniczenie we wszystkich komisjach kontroli, odbioru itp..

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność

z dokumentacją projektową, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie odstępstwa od projektu powinny być dokumentowane w Dzienniku Budowy.

Należy zapoznać się z wydanymi decyzjami przez Gminę Bliznaów, Zarząd Dróg

Powiatowych w Kaliszu itp. Sprawdzeniu podlega trasa, na której mają być wykonane

roboty oświetleniowe. Ponadto przed rozpoczęciem robot należy odpowiednio

zabezpieczyć i wyposażyć plac budowy. Szczególnie zwraca się uwagę na ochronę

przeciwporażeniową na placach budowy ,którą wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-704.

Prace ziemne wykonywane w rejonie istniejących innych urządzeń podziemnych należy

wykonywać wyłącznie ręcznie. Wszystkie prace ziemne należy wykonywać po

wytyczeniu tras przez upoważnione służby geodezyjne. Po wykonaniu prac ziemnych,
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ale przed zakopaniem należy wykonać inwentaryzację powykonawczą i nanieść

wykonany układ na aktualny podkład geodezyjny. Dokumentację geodezyjną dołączyć

do protokołu odbioru prac budowlanych i montażowych. Wykonawca prac nie ma

uprawnień do dokonywania jakichkolwiek zmian w stosunku do otrzymanej od

Zamawiającego dokumentacji technicznej. Wykonawca prac jest zobowiązany do

odmówienia wykonania tych elementów prac, które według jego wiedzy zagraża to

bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzi, bądź też nie spełni to oczekiwanych założeń

inwestycji. W takich przypadkach należy zgłosić powyższe Inwestorowi

za pośrednictwem kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6. Kontrola jakości wykonywanych robót
Wykonawca musi przewidzieć, że poszczególne etapy wykonywanych prac mogą być

na jego koszt kontrolowane przez odpowiednie służby Zamawiającego. Z każdej kontroli

sporządzany jest protokół. Ewentualne niezgodności wykonywanych robót będą

usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

Kontroli podlegają :

 posadowienie słupów oświetleniowych,

 zawieszenie opraw oświetleniowych,

Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z przepisami

świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczenia.

Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polska Normą.

Dopuszcza się stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Dostawca zadeklarował

ich zgodność z Polskimi Normami deklaracja zgodności wydaną na własna

odpowiedzialność. W przypadku braku wyszczególnienia standardu Wykonawca będzie

stosował odpowiednie normy EN i lEC. W obiekcie mogą być zastosowane wyroby

budowlane:

 oznakowane CE (deklaracja zgodności CE);

 oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

 posiadające oświadczenie Producenta, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi

wymaganiami (deklaracja zgodności).

2.7. Przedmiar robót
Oferenci powinni dokładnie przeanalizować całość dokumentacji przetargowej, aby

wykonać swoje oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności.

Informacje ilościowe zawarte w zestawieniach materiałowych w przedmiarze robót i

opisie technicznym nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania własnych

zestawień ilościowych, które posłużą do wyceny ofertowej.
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2.8. Obmiar robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie

z dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie .Obmiaru

robót dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

Błąd lub przeoczenie w kosztorysie lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku

ukończenia wszystkich robót. Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji

kompletnej, w pełni sprawnej i spełniającej wszystkie wymagania techniczne, formalne

i estetyczne. Oznacza to, że Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie nakłady na

wykonanie instalacji w tym te, które nie są wprost wymienione w załączonych

zestawieniach materiałowych. Błędy zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji

Inspektora Nadzoru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru

muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji, deklaracje zgodności wykonania.

2.9.Odbiór techniczny sieci elektroenergetycznych
Umowa zawarta z Wykonawcą powinna zawierać ogólne zasady przeprowadzania

odbiorów częściowych w trakcie wykonywania prac sieciowych i montażowych, jak

również odbioru dokonywanego po zakończeniu budowy.

2.9.1. Odbiory częściowe
Odbiory częściowe dotyczą głównie tych elementów prac, które ulegają trwałemu

zakryciu. Kierownik budowy jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu do

sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikowi oraz

zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych np. w umowie o

przyłączenie do sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji i sieci

elektroenergetycznych oraz związanych z nimi urządzeń technicznych przed

zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru.

Przy tym należy zapewnić i przygotować:

 dokumentację powykonawczą odbieranego fragmentu prac podstawę

wykonanych zmian w stosunku do projektu, inne dokumenty np. protokoły

pokontrolne,

 protokoły badań i pomiarów pomontażowych.

2.9.2. Odbiór końcowy
Przed przystąpieniem do inwestorskiego odbioru końcowego instalacji i sieci

elektroenergetycznych wykonawca kompletuje dokumenty:

 umowy i aneksy na wykonanie robót,
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 warunki techniczne,

 protokoły z przeprowadzonych prób montażowych,

 protokoły z przeprowadzonych badań oraz sprawdzeń odbiorczych, a także prób

rozruchowych,

 dziennik budowy ( o ile występował),

 opinie rzeczoznawców ( o ile występowały),

 DTR, instrukcje eksploatacji instalacji oraz urządzeń,

 certyfikatów oraz deklaracji zgodności na wyrobu i urządzenia,

 powykonawczą dokumentację techniczną.

Inwestorski odbiór końcowy obejmuje sprawdzenie przedstawionych dokumentów,

oględziny instalacji, próby rozruchowe a następnie sporządzenie protokółu odbioru.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz

wymaganiami Zamawiającego jeśli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne,

a komisja z udziałem Zamawiającego, Wykonawców, odpowiednich służb technicznych

ppoż, instytucji finansujących i innych zaproszonych do udziału w komisji nie wniosą

zastrzeżeń i uwag.

2.10. Prace towarzyszące
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej w celu lokalizacji

słupów oświetleniowych. Po wykonaniu prac montażowych należy wykonać

inwentaryzację powykonawczą w postaci uzupełnienia dokumentacji projektowej wzgl.

wykonanie projektu powykonawczego.

Przed opuszczeniem terenu budowy należy uporządkować plac budowy, zdemontować

wszystkie rusztowania, tymczasowe zabezpieczenia itp.

3. Wymagania szczegółowe
3.1. Wstęp
3.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji

oświetleniowej w ramach budowy oświetlenia zewnętrznego.

3.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przy realizacji robót

wymienionych w punkcie 3.1.1.

Podstawę opracowania, zastosowanie odmiennych rozwiązań i podstawowe obowiązki

wykonawcy określa Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne”.
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3.1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót

związanych z przebudową drogi w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Blizanów,

Jarantów Kolonia, Jastrzębniki, Kurza, Łaszków , Pawłówek, Poklęków, Rychnów,

Żegocin, Żerniki, Pawłówek, Piotrów.

3.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robot
Ogólne wymagania dotyczące robot podano w „Wymagania ogólne”.

3.2. Materiały
3.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano

w „Wymagania ogólne”.

3.2.2. Materiały stosowane przy realizacji zadania
Piasek

Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”,

odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04.

Słup

 słup zewnętrznie prostopadłościenny o podstawie kwadratu, z wbudowaną

konstrukcją paneli fotowoltaicznych 360 oraz maskownicą metalową

 2 panele na każdym boku prostopadłościanu

 każda z 4 ścian prostopadłościanu o wymiarach: wysokość: min. 4820 mm,

szerokość: min. 190mm, składa się z dwóch części: od gruntu maskownica

metalowa chroniąca przed wandalizmem do wysokości min. 2200mm powyżej dwa

panele fotowoltaiczne do wysokości maksymalnej słupa

 ściana prostopadłościanu nie może zawierać elementów wystających, łączeń oraz

widocznych wzmocnień zewnętrznych – powierzchnia gładka

 Wewnątrz słup zawiera konstrukcję nośną - walec o średnicy min. 121mm,

wykonany ze stali S235, obustronnie ocynkowany, o grubości ścianki min. 3mm

 wymiary zewnętrzne słupa: szerokość min. 190 mm, wysokość: min. 4820 mm

 całkowita wysokość słupa z obudową oprawy: min. 4920 mm max. 5100 mm

 Elementy metalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 7016 ze strukturą

(metaliczne drobinki).

 brak wnęki rewizyjnej

Słupy zgodne z dokumentacją projektową.
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Fundament prefabrykowany pod słup lampy solarnej

 prefabrykowany przeliczony (ze względu na wagę systemu oraz powierzchnię

paneli

fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy pod montaż lampy solarnej w

min. II strefie wiatrowej na słupie stalowym wysokości min. 4,9 m

 wymiary minimalne fundamentu: 430 mm x 430 mm x 1200mm

Fundamenty zgodne z dokumentacją projektową.

Oprawa LED

 Obudowa oprawy wykonana z metalu, malowana proszkowo w kolorze pozostałych

części metalowych

 Oprawa montowana na szczycie słupa, w obudowie prostopadłościennej równej

szerokości słupa, pod kątem prostym w stosunku do słupa, zgodnie ze wzorem

rysunku pomocniczego

 Wymiary obudowy: szerokość: min. 190mm, długość: min. 1100mm, wysokość: min.

98mm

 Oprawa składająca się z płytek LED (MPCB) – 2 sztuki (min. 12 diod LED w każdej

– w przypadku awarii jednej diody reszta funkcjonuje poprawnie)

 strumień świetlny przy 10W – min. 2 000 lm

 moc maksymalna oprawy: min. 80W (możliwość regulacji)

 temperatura barwowa: 4000 K

 sprawność – min. 200 lm/W

 Optyka – soczewki PMMA

 Możliwość wyboru optyki z min. 5 rodzajów (dołączyć krzywe rozsyłu)

 ilość płytek LED (MPCB) – 2 sztuki (min. 12 diod LED w każdej – w przypadku

awarii jednej diody reszta funkcjonuje poprawnie)

 żywotność: ≥75 000 godzin

 klasa ochrony: IP67

 możliwość regulacji mocy oprawy LED w zakresie od 1W do mocy maksymalnej

 Oprawa Led montowana pod kątem 90 stopni względem słupa (regulacja strumienia

odbywa się za pomocą optyki)

 Nie dopuszcza się regulacji kąta nachylenia oprawy

Oprawy zgodne z dokumentacją projektową.

Moduły fotowoltaiczny
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 typ cel: monokrystaliczne, silikonowe, nie dopuszcza się paneli elastycznych

 moc maksymalna łączna: min. 280 Wp, 2 panele o mocy min. 35 Wp z każdej

strony słupa, łącznie 8 paneli fotowoltaicznych

 sprawność modułu: min. 20%

 panele full black bezramkowe – bez widocznych białych ścieżek pomiędzy cellami.

 Połączenie równoległe paneli

Akumulator

 akumulator bezobsługowy w technologii LiFePO4

 napięcie nominalne: 12-12,8V

 pojemność: min. 90Ah

 Akumulator wyposażony w BMS i balancer

 temperatura pracy rozładowywania/ładowania: od -20°C do +60°C

 klasa ochrony przed zalaniem akumulatora: IP68

 żywotność: min. 3000 cykli 50% DoD, 2400 cykli 70% DoD

 montaż̇: akumulator w formie cylindrycznej, umieszczony bezpośrednio pod słupem,

pod poziomem gruntu, w prefabrykacie betonowym

 montaż/ demontaż odbywa się górą przez słup lampy bez konieczności

wykonywania wykopów oraz demontażu lampy

 autonomiczny czas pracy: min. 8 dni

Akumulatory zgodne z dokumentacją projektową.

Regulator solarny MPPT o parametrach i funkcjach

 napięcie: 12 V

 pobór mocy sterownika: max. 15mA

 wymagany algorytm działania regulatora MPPT (Multi Point Power Tracking

 efektywność min. 90-96%

 maksymalne napięcie ładowania 15,5V

 temperatura pracy: od -35°C do +65°C

 funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy oświetleniowej

 stopień ochrony obudowy: min. IP67,

 zakres dobowy dowolnie programowanych godzin włączenia / wyłączenia oprawy

LED

 możliwość dowolnego ustawienia czasu pracy lampy oraz jej mocy,

w zależności od potrzeb i warunków technicznych

 możliwość programowania min. 4 niezależnych programów intensywności

oświetlenia w ramach jednej nocy
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 wbudowany bezprzewodowy moduł komunikacyjny – komunikacja z aplikacją do

programowania i serwisowania (programem) poprzez pilota bezprzewodowego.

 wbudowany rejestrator danych historycznych z pamięcią pozwalającą

na przechowywanie ich z okresu: minimum 3 dni

 optyczna sygnalizacja – konieczna do weryfikacji z poziomu gruntu, moduł za

pośrednictwem 3 diod sygnalizuje następujące stany:

 - praca akumulatora,

- praca lampy LED,

- praca paneli fotowoltaicznych

Regulatory zgodne z dokumentacją projektową.

Parametry dodatkowe:

 lampy wyposażone w czujniki ruchu oraz bezprzewodowy moduł komunikacji

 bezprzewodowa komunikacja między lampami w ciągu i tworzenie inteligentnych

ciągów oświetleniowych, wykrycie ruchu przy jednej lampie generuje sygnał do

zapalenia się kolejnych (dowolnie wybranych) – możliwość zaprogramowania wg.

Preferencji Zamawiającego.

 Wymagana możliwość modyfikacji czasu i intensywności świecenia lampy

 Maksymalny zasięg komunikacji pomiędzy lampami – min. 55m

 Zdalny monitoring parametrów pracy lampy oraz możliwa zdalna zmiana programu

lampy (czasów oraz intensywności świecenia) - komunikacja GSM

Przewód

Przewód do zasilania opraw i konwerterów przesyłu danych składa się z żyły, izolacji i

powłoki ochronnej. Żyły powinny być wykonane z miedzi o przekroju 2,5 mm2 dla

zasilania opraw. Izolacja przewodu oraz YKY 0,6/1kV 2x2,5 mm2. Miejsce składowania

przewodu powinno być suche oraz chronione przed opadami atmosferycznymi i

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Należy uniknąć przechowywania

przewodów w izolacji z tworzyw sztucznych w temperaturze niższej niż 5°C.

3.3. Sprzęt
3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”

3.3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się

możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robot.
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3.4. Transport
3.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne”

3.4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością

korzystania z następujących środków transportu:

 samochodu skrzyniowego 5t,

 samochodu dostawczego,

 samochód samowyładowczy 5t,

Wszystkie środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane

do transportu materiałów, elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn o dużej masie

jednostkowej lub znacznym gabarycie. W czasie transportu należy zabezpieczyć

przedmioty i materiały przed przemieszczaniem. Załadunek i wyładunek prowadzić za

pomocą dźwignic, żurawi itp. zapewniając bezpieczeństwo dla ludzi oraz przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przemieszczanie w magazynach odbywać za pomocą

wózków lub rolek. Na wszystkich etapach transportu i przemieszczania tego typu

urządzeń i materiałów należy bezwzględnie przestrzegać aktualnych przepisów bhp.

Zwraca się uwagę na przepisy dotyczące ręcznego przenoszenia ciężarów. Ponadto

należy zwracać uwagę na zalecenia poszczególnych wytwórców materiałów i urządzeń,

a w szczególności:

 transportowane materiały i urządzenia zabezpieczać przed nadmiernymi

drganiami, wstrząsami i samoprzemieszczaniem się w ładowni,

 na czas transportu zdemontować i odpowiednio zabezpieczyć urządzenia czułe,

delikatne, wystające poza gabaryty urządzenia podstawowego itp.,

 materiały i urządzenia ładować i wyładowywać nie narażając na uszkodzenia,

ubytki itp.

Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń na stanowiska montażu

bezpośrednio przed montażem unikając tym samym magazynowania

pośredniego oraz dodatkowego transportu z magazynu budowy. Dotyczy to

słupów, konstrukcji mocujących oprawy, opraw itp.

3.5. Wykonanie robót
3.5.1. Ogólne zasady wykonania robot
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogólne” .
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3.5.2. Zasady szczegółowe
Montaż słupów

Przed przystąpieniem do montażu słupów należy sprawdzić stan powłoki antykorozyjnej.

Podczas ustawiania słupów należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia

elementów, ich zniszczenia lub uszkodzenia powłok antykorozyjnych. Odchylenie osi

słupa od pionu nie może być większe niż r = h/300, gdzie:

r – odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej w każdym kierunku w (m),

h - wysokość nadziemna słupa w (m).

Montaż opraw

Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej

działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Oprawy należy montować po

uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów .

Należy stosować przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi

o przekroju żyły nie mniejszym niż 2,5 mm2.

Od złączki słupowej do każdej oprawy należy prowadzić po jednym kabelku 2-żyłowym.

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia

pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.

Zamontować należy oprawy nowe zgodnie z projektem oraz przedmiarem.

3.6. Kontrola jakości robot
3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady podano w „Wymagania ogólne” .

Słupy oświetleniowe

Latarnie oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:

 dokładności ustawienia pionowego słupów,

 prawidłowości ustawienia opraw względem osi oświetlanej jezdni,

 jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz

na zaciskach oprawy,

 jakości połączeń śrubowych słupów, masztów i opraw,

 stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.

3.7. Obmiar robót
3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robot podano w „Wymagania ogólne”.
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3.8. Odbiór robót
Umowa zawarta z Wykonawcą powinna zawierać ogólne zasady przeprowadzania

odbiorów częściowych w trakcie wykonywania prac sieciowych i montażowych, jak

również odbioru dokonywanego po zakończeniu budowy.

3.8.1. Odbiory częściowe
Odbiory częściowe dotyczą głównie tych elementów prac, które ulegają trwałemu

zakryciu. Kierownik budowy jest zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu do

sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikowi oraz

zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych prób i odbiorów

częściowych instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz związanych z nimi urządzeń

technicznych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru końcowego.

Częściowy odbiór powinien być dokonany przez komisję powołaną przez Inwestora. Z

odbioru należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić ewentualne wady

i usterki oraz określić terminy ich usunięcia. Ponadto fakt przeprowadzenia odbioru

częściowego należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. Po zgłoszeniu usunięcia

usterek należy przeprowadzić ponowny odbiór.

3.8.2.Odbiór końcowy
Przed przystąpieniem do inwestorskiego odbioru końcowego instalacji i sieci

elektroenergetycznych wykonawca kompletuje dokumenty:

 umowy i aneksy na wykonanie robot,

 warunki techniczne i umowy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej,

 protokoły z przeprowadzonych prób montażowych,

 protokoły z przeprowadzonych badań oraz sprawdzeń odbiorczych, a także prób

rozruchowych,

 dziennik budowy (o ile występował),

 opinie rzeczoznawców ( o ile występowały),

 DTR, instrukcje eksploatacji instalacji oraz urządzeń,

 certyfikatów oraz deklaracji zgodności na wyrobu i urządzenia,

 powykonawczą dokumentację techniczną obejmującą m. in. deklarację

zgodności z dokumentami odniesienia na zastosowane w instalacjach wyroby i

urządzenia, dokumenty wymagane przez Inwestora

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem o

tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór końcowy robót nastąpi w

terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia
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przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Inwestorski odbiór końcowy obejmuje

sprawdzenie przedstawionych dokumentów, oględziny instalacji, próby rozruchowe, a

następnie sporządzenie protokółu odbioru. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z

dokumentacją projektową, ST oraz wymaganiami Inwestora jeśli wszystkie badania

kontrolne dały wyniki pozytywne, a komisja z udziałem Inwestora, Wykonawców,

odpowiednich służb technicznych do udziału w komisji nie wniosą zastrzeżeń i uwag.

Jeśli komisja powołana do odbioru stwierdzi, że pod względem przygotowania

dokumentacyjnego instalacje nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem

zasad odbioru końcowego.

Szczegółowe zasady odbioru systemów

Poza wyżej określonymi zasadami ogólnymi wykonawca jest zobowiązany dostarczyć

inwestorowi następujące dokumenty :

 Uaktualniony projekt techniczny (z naniesionymi ew. zmianami oraz określonymi

typami zamontowanych urządzeń),

 protokoły z pomiarów,

 ważne świadectwa, dopuszczenia (certyfikaty) urządzeń na zastosowaną

konfigurację,

 dokumentację systemu z opisem funkcjonowania i obsługi urządzeń,

wskazówkami jak należy postępować w przypadku sygnalizowania alarmu i

uszkodzeń.

Równocześnie Użytkownik powinien dopilnować przeszkolenia przez wykonawcę

instalacji osób, które będą obsługiwać, eksploatować, nadzorować instalację i

urządzenia.

3.9. Podstawa płatności
3.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Płatności będą odbywać się zgodnie z warunkami określonymi w umowie między

Zamawiającym, a Wykonawcą.

3.10. Przepisy związane
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z

późniejszymi zmianami);

 Ustawa „Prawo energetyczne” z 10.kwietnia 1997 r z późniejszymi zmianami
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

w.t., jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; z późniejszymi

zmianami,

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji

 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14

czerwca 2004 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych,

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót

budowlanych określonych w PFU,

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno – użytkowego

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca

2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów

budowlanych i terenów

 Ustawa Kodeks pracy z 26. czerwca 1974 z późniejszymi zmianami –

podstawowy akt prawny w zakresie BHP

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. Z

późniejszymi zmianami, w sprawie ogólnych przepisów BHP

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie BHP

podczas wykonywania robót budowlanych

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27. lipca 2004 r w sprawie

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28.kwietnia

2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
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przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr

89, poz. 828; nr 129, poz. 1184)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu

 Ustawa z 29.stycznia 2004 r Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

177)

 Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2151/2003 z dnia 16. grudnia 2003

zmieniające rozporz. (WE) 2195/2002 Parlamentu Europejskiego w sprawie

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

 PN-EN 62305-1-2:2008 Ochrona odgromowa.

 PN-IEC 6-364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

 PN - EN-12464-1:2000 Światło i oświetlenie – oświetlenie miejsc pracy.

 PN-IEC 600503-826:2000 - Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

 PN-EN 61140:2003U - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -

Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

 PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała

przewodów

 PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprawy oświetleniowe i instalacje

oświetleniowe
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 PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Urządzenia do ochrony przed

przepięciami

 PN-IEC 13201-2 - Oświetlenie dróg,

 PN-IEC 439-1+AC: 1994 - Szafy i tablice rozdzielcze niskiego napięcia. Próby.

 PN-EC 12665:2003 - Światło i oświetlenie – Podstawowe terminy oraz kryteria

określenia wymagań dotyczących oświetlenia

 PN-EN 12464-2:2003U - Oświetlenie miejsc pracy na zewnątrz,

 PN-91/E-06160.10,20 - Bezpieczniki sieciowe topikowe niskiego napięcia.

 PN-89/E-05029 - Barwa lampek kontrolnych i przycisków.

 PN-87/E-90056 - Kable elektryczne dla zastosowań ogólnych mocowane na

stałe. Kable izolowane i w osłonach okrągłych z poliwinylu.

 PN-76/E-90301 - Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej

 PN-EN 62305-1-2:2008 - Ochrona odgromowa.

Normy SEP:

 N SEP – E – 001; N SEP – E – 003; N SEP – E - 004
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