
Rozbudowa budynku socjalno-bytowego na Szkółce Leśnej Piaski

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Adres obiektu budowlanego: dz. nr 790, obręb Nitki, gmina Biała Piska
Zamawiający: PGL LP Nadleśnictwo Drygały, Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska

Data opracowania: 2022-03-11

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



Spis działów przedmiaru robót

Rozbudowa budynku socjalno-bytowego na Szkółce Leśnej Piaski

Data utworzenia: 2022-03-11

Strona 1

Dział kosztorysu Symbol CPV

1. Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8

1.1. Roboty ziemne 45110000-1

1.1.1. Roboty ziemne 45111000-8

2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów lub ich części oraz roboty w zakresie 
inzynierii ladowej

45200000-9

2.1. Roboty inzynieryjne i budowlane 45220000-5

2.1.1. Roboty w zakresie przyłącza energetycznego 45232000-2

3. Roboty instalacyjne w budynach 45300000-0

3.1. Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3

3.1.1. Roboty iw zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45311000-0



Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa budynku socjalno-bytowego na Szkółce Leśnej Piaski

Data utworzenia: 2022-03-11

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Dział nr 1. Przygotowanie terenu pod budowę
[CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę]

Dział nr 1.1. Roboty ziemne
[CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych; roboty ziemne]

Dział nr 1.1.1. Roboty ziemne
[CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty 
ziemne]

m3        1,6000Ręczne zasypywanie rowów kablowych, grunt kat. I-II1 KNNR 5  
0702-0100

451.2

od złącza przyłaczeniowego do obudowy studni głebinowej: 
0,40*0,80*5,0

      1,60000

m3        1,6000Ręczne kopanie rowów kablowych, grunt kat. I-II2 KNNR 5  
0701-0100

451.2

od złącza przyłaczeniowego do obudowy studni głebinowej: 
0,40*0,80*5,0

      1,60000

Dział nr 2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów lub ich części oraz roboty w 
zakresie inzynierii ladowej
[CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej]

Dział nr 2.1. Roboty inzynieryjne i budowlane
[CPV: 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane]

Dział nr 2.1.1. Roboty w zakresie przyłącza 
energetycznego
[CPV: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie 
rurociągów i kabli]

m        8,0000Ręczne układanie kabla o masie jedn. do 0,5 kg/m w rowach 
kablowych (bez wartości kabla), zabezpieczenie folią 
ostrzegawczą z PVC uplastycznionego grubości powyżej 
0,4-0,6mm, gat.I-II

3 KNNR 5  
0707-0100

ST.E.1

5,0+1,5*2       8,00000

Dział nr 3. Roboty instalacyjne w budynach
[CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach]

Dział nr 3.1. Roboty instalacyjne elektryczne
[CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne]

Dział nr 3.1.1. Roboty iw zakresie okablowania oraz 
instalacji elektrycznych
[CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz 
instalacji elektrycznych]

100 
wyp
ustó

w

       0,0600Wypusty oświetl.i gniazd wtyk.-przew.w rur.winid.n.t.w 
pom.gosp.i mag.. W magazynach na tynku na betonie. 
Gniazda wtykowe 2-biegunowe 10 A i 10 A/Z szczelne

4 KSNR 5  
0408-0300

ST.E.1

łazienka: 2       2,00000

pom. techniczne: 4       4,00000

wyp
ust

       4,0000Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wciąganymi 
do rur winidurowych RVs n.t. w magazynach, na tynku, na 
cegle - na wyłącznik szczelny

5 KSNR 5  
0408-01

ST.E.1

łazienka: 3       3,00000
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Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

3.1.1. Roboty iw zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

pom techniczne: 1       1,00000

kpl.        4,0000Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawy 
plafoniera.

6 KNNR 5  
0502-01

ST.E.1

łazienka: 3       3,00000

pom. techniczne: 1       1,00000

szt.        2,0000Montaż wyłącznika instalacyjnego tablicowego 
różnicowoprądowy 2P 25A/30mA/230V

7 KNNR 5  
0407-0312

          ST.E.1

2       2,00000

szt.        7,0000Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, 
nadprądowych o charakterystyce B 1P 10-20A/230/400V

8 KNNR 5  
0407-0101

ST.E.1

B 10: 1       1,00000

B16: 4       4,00000

C16: 2       2,00000

szt.        4,0000Montaż przez zaciskanie końcówek kablowych K 4 mm29 KNNR 5  
1204-0101

ST.E.1

4       4,00000

prób
a

       1,0000Sprawdzenie samoczynnego wyłącznika zasilania - próba 
działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar pierwszy

10 KNNR 5  
1305-0100

ST.E.1

1       1,00000

prób
a

       6,0000Sprawdzenie samoczynnego wyłącznika zasilania - próba 
działania wyłącznika różnicowoprądowego - pomiar każdy 
następny

11 KNNR 5  
1305-0200

ST.E.1

6       6,00000

szt.        1,0000Pomiar skuteczności zerowania - pomiar pierwszy12 KNNR 5  
1304-0500

ST.E.1

1       1,00000

szt.        6,0000Pomiar skuteczności zerowania - pomiar każdy następny13 KNNR 5  
1304-0600

ST.E.1

6       6,00000

pom
iar

       1,0000Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego - 
pomiar pierwszy

14 KNNR 5  
1303-0100

ST.E.1

1       1,00000

pom
iar

       6,0000Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego - 
pomiar każdy następny

15 KNNR 5  
1303-0200

ST.E.1

6       6,00000
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