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STB 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

STB 01.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

STB 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

STB 01.03.00 ROBOTY ZBROJARSKIE

STB 01.04.00 ROBOTY BETONOWE

STB 01.05.00 ROBOTY MUROWE

STB 01.06.00 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
STB 01.07.00 ROBOTY SLUSARSKO — KOWALSKIE
STB 01.08.00 NAWIERZCHNIE

STB 01.09.00 ELEMETY ULIC

STB 01.10.00 WYPOSAZENIE

STB 01.11.00 ZIELEN
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STB 00. 00.00.WYMAGANIA OGOLNE

1. Nazwa zaméwienia

LARAN ZACJA | REKULTYWACJA TERENU W S ASIEDZTWIE WIEZY CISI_\IIEN W DREZDENKU W
ZWIAZKU Z PLANOWANY A JEJ PRZEBUDOW A | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA - DZ NR
197/7”

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) s @ wymagania ogélne dotycz gce wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczng (ST) stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu zgodnie z
ustawg o0 zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w zaméwieniach publicznych.
Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej specyfikacji ST przy zlecaniu rob6t budowlanych reali-
zowanych ze srodkéw poza budzetowych (nie objetych ustawg o zamowieniach publicznych).

1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okre$lenia podstawowe llekro ¢ w ST jest mowa 0:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nale zy przez to rozumie € :
a budynek wraz z instalacj g i urz gdzeniami technicznymi,
b budowl! ¢ stanowi gca cato $¢€ techniczno-u zytkow g wraz z instalacjami i urz gdzeniami

¢ obiekty matej architektury

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek
0 zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigc konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch
lokali mieszkaniowych albo jednego lokalu mieszkaniowego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nie przekraczajgcej 30 % powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skiadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.
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1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozhiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob4t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktbrym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zakltadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.
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1.4.18.whasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkows.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez co rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5. p6z. 42 z p6zn.. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigecia po ich zakohAczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicOw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacag autorem
dokumentacji projektowe;.
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1.4.32. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robo6t - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym; i administracyjnymi. poda lokalizacje i
wspoéirzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,
— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak. jakby zawarte bylty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos¢! podane na rysunku wielkos¢ liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Wielkosci okreslane w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartos¢:

docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancjami.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
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Wykonawca jest zobowigzany da zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ; bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed;
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony

przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat. dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatdw | wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
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odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot . Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa ; higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr
47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych ; bedzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen

lub metod i w spos6b ciggly bedzie informowac¢ inspektora nadzoru o swoich dziataniach. przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi, inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace, zamiany lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badar okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia m  iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek z6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji
zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét chyba, ze postanowienia ogélne lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jako s$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiat, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiatéw, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlkasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow

do wykonywania poszczegoélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze

zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

ARANZACJA | REKULTYWACJA TERENU W SASIEDZTWIE WIEZY CISNIEN W DREZDENKU W ZWIAZKU Z PLANOWANYA JEJ PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA - DZ NR 197/7

9



SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do Stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowe). SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
wihasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg. wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora i nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci i PZJ, w ktérym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:
- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robaét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdélnych elementéw robot,
system(sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp. sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakos$¢; robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informuje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$c¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane prze: Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadom' inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatéw i robét z wymogami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié niezalezne od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powt6érnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoOw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub
* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.
3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegoélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

« terminy rozpoczecia i zakohnczenia poszczegolnych elementéw robot,

« przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

« uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

« zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét.

« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzal,

« wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowsg i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robo6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i
kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac co wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu.

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu!,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robo6t
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych , legajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ dane; czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ;
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robd4t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t
z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych. zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych ; wykonczeniowych, komis;;. przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
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toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
* wartos$é zuzytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podarku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) opfaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp. chodnikéw, kraweznikéw, barier. oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizaciji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd 6w, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiaj gcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i
Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z, 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129
p6z. 1439 i Nr 154 pbz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p6z. 718).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbioérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z pOzniejszymi
Zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401)
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STB 01.01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Nazwa zaméwienia

LARAN ZACJA | REKULTYWACJA TERENU W S ASIEDZTWIE WIEZY CISI_\IIEN W DREZDENKU W
ZWIAZKU Z PLANOWANY A JEJ PRZEBUDOW A | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA - DZ NR
197/7”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych i demontazowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

- Roboty rozbiérkowe
- roboty demontazowe

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych i demontazowych nalezy
rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rob6t rozbidrkowych i
demontazowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje, ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej
zawierajg dane opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robo6t
rozbiérkowych i demontazowe.

1.5 Ogo6Ine wymagania dotycz gce robo6t

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych i demontazowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie i
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy robotnikow
oraz oso6b postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca (strefy ) rozbiérki lub wyburzenia, zgodnie
z ustaleniami rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiorkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia
10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie rob6t zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych czes¢ | — Roboty ogdlnobudowlane MBIPMB i ITB, Warszawa
1977, wyd. Il oraz w dostosowaniu do warunkéw techniczno — organizacyjnych podanych w Katalogach
Norm Prawa dla tego rodzaju rob6t

Roboty, materialy i urzadzenia do wykonywania w/w rob6t winny odpowiadaé integralnie wymogom
okreslonym w nizej wymienionych polskich i branzowych normach

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ i bezpieczenstwo ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogélne ,, pkt.2

3. SPRZET
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3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3
3.2 Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych wg opracowanej przez Wykonawce organizacji robét

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP. osoby go obstugujgce powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2 Transport
Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
- Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy :
a. opracowac projekt organizacji roboét
b. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.3. Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz zachowa¢ warunki bezpieczehstwa pracy robotnikéw oraz oséb
postronnych mogacych sie znalez¢ w poblizu miejsca (strefy ) rozbiérki lub wyburzenia, zgodnie z
ustaleniami rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiorkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia
10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie rob6t zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych cze$¢ | — Roboty og6lnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa
1977, wyd. Il oraz w dostosowaniu do warunkow techniczno — organizacyjnych podanych w Katalogach
Norm Prawa dla tego rodzaju robét

Rozbiorki nalezy wykonaé zgodnie z przyjetg technologig i wywozem elementéw z rozbiérki w miejsce
wskazane staraniem Wykonawcy i na jego koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoélne ” pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie roboty rozbiorkowe powinno by¢ poddane kontroli przed rozpoczeciem jak i w trakcie ich
wykonywania

6.3. Warunki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar rob6t nalezy wykonywa¢ w m2 rozbidrki oktadzin ceramicznych, skucia lub sfrezowania
powierzchni schodéw oraz wykucia spoin z cegly klinkierowej.

7.3 Wielkosci obmiarowe rob6t rozbiorkowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 OglIne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.8

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Sprawdzeniu podlega :
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a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b. badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania robot rozbiérkowych

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoélne ” pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120, poz. 1126)
Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z pézn. zm.)

UWAGA :
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej tre  $ci.
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STB 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD FUNDAMENTY
OBIEKTOW KUBATUROWYCH.

1. Nazwa zaméwienia

LARAN ZACJA | REKULTYWACJA TERENU W S ASIEDZTWIE WIEZY CISI_\IIEN W DREZDENKU W
ZWIAZKU Z PLANOWANY A JEJ PRZEBUDOW A | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA - DZ NR
197/7”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych i malej architektury realizowanej w obrebie placu budowy.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
a. wykonanie wykopéw w gruntach,
b. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
c. zasypanie wykopu

1.4 Okre$lenia podstawowe
1.4.1. Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,

- nachylenie skarp stalych i roboczych w wykopach i nasypach,

- sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- wyniki techniczne badan podioza gruntowego,

- szczeg6lowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki,

nasypu itp.)
1.4.2. Glebokosé wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy urodzajnej.
1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego glebokosc¢ przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$c
na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa ; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych
lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.7. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg WZzoru:
| s = Pd/Pds
gdzie :
Pd — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)
Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach,
badania zgodnie z normg BN-77/8931-12[5] (Mg/m3)
1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru :
U =d60/d10
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gdzie:

d60 — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)

d10 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw i literatury
techniczne;j:

- dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicbw  ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru,

- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét,
- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca

autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wsp6trzedne punktow
gtdéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego,
— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST
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Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste ) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzeh
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomié Inspektora nadzoru i wkadze lokalne o0 zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow
i gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia ich zakohczenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)
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Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposdéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wtadzy na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdét chyba ze postanowienia ogélnych
lub szczeg6towych warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopOw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byé wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad.. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych

czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki , koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp),

- - transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia sianu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢
srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowag, wymaganiami ST,PZJ,

projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Doktadno $¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyc¢
przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzoér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. R6znice w
stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10°0 jego wartosci wyrazonej
tangesem kata. Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3 — metrowg

5.3. Odwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasyp6w, aby powierzchniom, gruntu nadawac¢ w calym okresie trwania robo6t
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na whasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wadd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédia wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t
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6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijg projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czesé ogoblng opisujgca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposéb prowadzenia roboét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robét,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i Sterowania jako$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegobtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp,.
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utracg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badanh w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob4t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
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dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposoOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
rob6t z dokumentacijg projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore
posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma,

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezel
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktre spetniajg wymogi SST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegoélnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot.

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania

rob6t podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
« zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
» dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
[2] Rejestr obmiarow
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarow.
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[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokotly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6tz  iemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacijag projektows.
Szczegdblng uwage nalezy zwr6cic na:

* whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
 wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania rob6t okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do

odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Ip. |Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 |Pomiar szerokosci Pomiar tasmg, szablonem, fatg o dlugosci3 mii
wykopu ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 |Pomiar szerokosci dna
3 |Pomiar rzednych
powierzchni wykopu
ziemnego

4  |Pomiar pochylenia
skarp

5 |Pomiar réwnosci
powierzchni wykopu

6 |Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20
podtuznego powierzchni |m oraz w punktach watpliwych
wykopu

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego
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Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogag rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwnosc¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac 3 cm.

6.3.6. ROwnosc¢ skarp Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekraczac¢ +10 cm.

6.4. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetiajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiadciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wplywu na jakos$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b edag wpisane do ksi azki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot

Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugos¢
pomnozona przez $redni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z
uwzglednieniem wspoiczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci
stosowac¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a goérne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone

32

ARANZACJA | REKULTYWACJA TERENU W SASIEDZTWIE WIEZY CISNIEN W DREZDENKU W ZWIAZKU Z PLANOWANYA JEJ PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA - DZ NR 197/7



SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z dokumentacija projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét

odbioru ostatecznego rob6t, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
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2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ.

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych ( np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B — 02480:1974 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B — 02480:1996 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

PN-B — 02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntéw
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.. U. z 2002 r. Nr
106 p6z. 1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U Nr 80 p6z. 718).
[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbioérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).
[3] Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogow okre  $lonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej tre  $ci.
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STB 01.03.00 ZBROJENIE KONSTUKCJI ZELBETOWYCH

1. Nazwa zaméwienia

LARAN ZACJA | REKULTYWACJA TERENU W S ASIEDZTWIE WIEZY CISI_\IIEN W DREZDENKU W
ZWIAZKU Z PLANOWANY A JEJ PRZEBUDOW A | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA - DZ NR
197/7”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zbrojarskich (konstrukcji z betonu)

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST
- zbrojenie konstrukcji z betonu ( wygiecie, przyciecie, tgczenie oraz montaz)

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét zbrojarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace

budowlane
zwigzane z wykonaniem robdt zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét zbrojarskich

1.5 Ogo6Ine wymagania dotycz gce robo6t

Przy wykonywaniu robét zelbetowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe - Wytyczne wykonawstwa.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2. Prety zbrojarskie ze stali BSt500

2.3. Prety zbrojarskie ze stali Stos-b

2.4 Siatki z pretéw fi 8

2.4. Drut okragty

1. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregdéw lub pretdéw prostych w wigzkach powinny
mie¢ zaswiadczenie o jakosci (certyfikat). Kregi i wiazki pretéw powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki
zawierajgce: znak wytwaorcy, srednice minimalng znak stali, numer wytopu, znak obrébki cieplne;.
2. Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-1ll powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac
sie dwa zeberka podiuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegngce réwnolegle do podtuznej osi
preta. Miedzy tymi zeberkami powinny znajdowac¢ sie zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i
nachylone do osi podtuznej preta z jednej strony pod katem a= 60°, a z drugiej strony pod kgtem 360°-a =
300°.
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Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane

Do zbrojenia konstrukcji z betonu moga by¢ stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub
typowe. Siatki powinny by¢ wykonane z pretow z drutu gtadkiego lub profilowanego na zimno,
krzyzujgcych sie pod katem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub krotnosci tych wymiaréw i potgczonych za
pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego(garbowego).

Siatki standardowe o wymiarach statych 6,0 x 2,45 m z drutu gtadkiego lub profilowanego powinny by¢
produkowane na skiad.

Siatki typowe nalezy wykonywa¢ wedtug indywidualnych zamoéwien. Dlugos¢ tych siatek nie moze byé
wigksza niz 12 m. a szerokosc¢ nie wigksza niz 2,45 m. Dopuszcza sig rozstawienie pretéw poprzecznych
w siatkach typowych w odlegtos$ciach ustalonych przez zamawiajgcego.

Siatki standardowe i typowe powinny byé produkowane w wyspecjalizowanych zaktadach. wyposazonych
w automatyczne zgrzewarki.

Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane ptaskie i przestrzenne szkielety
zbrojeniowe.

Ptaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementéw zbrojen konstrukcji z betonu
powinny by¢ wykonywane ze stalowych pretéw prostych krzyzujgcych sie pod kgtem 90°, potgczonych za
pomoca elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) w miejscach stykow.

Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nalezy wykonywac z ptaskich szkieletéw zbrojeniowych i pojedynczych
pretow stalowych pofgczonych za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) Ilub
spawania elektrycznego tukowego.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania rob6t zbrojarskich

Prace zbrojarskie nalezy wykonywac¢ specjalistycznymi urzadzeniami - gietarkami. prostowarkami.
nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojami.

Sprzet ma spetnia¢ wymogi BHP. osoby go obstugujgce powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2 Transport

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
- Przed rozpoczeciem rob6t zbrojarskich nalezy :
c. dokonac¢ odbioru deskowania

5.3 Przy wykonywaniu robd6t zbrojarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-
03264:2002

Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN —89/H-06250

Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1. Przygotowanie pr etéw zbrojeniowych
(a) Oczyszczanie pr etéw zbrojeniowych

» Prety stalowe, przed ich uzyciem do wkiadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy
oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, tlustych plam lub innych zanieczyszczen.

» Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wihasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej korozji.

* Prety stalowe uzyte do wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

(a) Prostowanieici ecie pr etdw zbrojeniowych

» W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca
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zamocowania pretéw oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢

ogrodzeniem chronigcym pracownikow.

 Na terenie ogrodzonym zabronione jest:

- przebywanie .pracownikom wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie

prostowania stali,

- przebywanie os6b nie zatrudnionych przy prostowaniu,

- organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

» Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej

zatrzymaniu.

» Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzeh pomiedzy

kotowrotkami a pros$ciarkami powinny by¢ ogrodzone.

» Przy cieciu pretéw' zbrojeniowych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- w przypadku ciecia pretéw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie
na koztach lub stole zbrojarskim

- ciecie pretow o srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami jest zabronione,

- przy mechanicznym przecinaniu pretéw'- chwytanie rekg pretéw w odlegtosci mniejszej niz 50
cm od nozyc tngcych jest zabronione.

(b) Giecie pretdéw zbrojeniowych

Przy gieciu pretow zbrojeniowych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
- giecie pretdw o $rednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie,
- prety o $rednicy wiekszej niz 20 mm moga by¢ odginane wytgcznie za pomocg
urzgdzen mechanicznych, giecie pretéw o srednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy
ograniczyé¢ tylko do stali walcowanych na goraco i przy zachowaniu szczeg6towych wytycznych
dla tego rodzaju giecia, stanowigcych zalgcznik do dokumentacji technicznej rob6t zbrojarskich.
- zakfadanie pretéw, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretéw
zbrojeniowych na mechanicznej gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy
gietarki.

5.3.2. Monta z zbrojenia
(a) Ogolne zasady monta zu

1. Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno byé wykonywane wedtug

przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejnosé robét, przy ktérej wczesniej utozone

elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

2. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzgdzen
wytwaérczych i montazowych.

3. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

4. Zbrojenie powinno byé¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od

uszkodzen i przemieszczen podczas podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowej.

5. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubosc¢ otuliny betonu

odpowiadata warto$ciom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych Specyfikacji Technicznej

(b) Monta z zbrojenia z pojedynczych pr etéw

1. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

2. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie.

3. Montaz zbrojenia z pretébw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykona¢ bezposrednio w
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiednio dostepu w czasie robo6t zbrojarskich.

4. kaczenie poszczegolnych pretéw zbrojenia miedzy sobg powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym
powyzej.

(c) Monta z zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletow ptaski  ch

1. Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw ptaskich nalezy wykonywaé¢ dokladnie wediug
rysunkéw roboczych elementow.
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Poszczegolne siatki i szkielety powinny byé usytuowane zgodnie z projektem.

2. przy montazu zbrojenia ptyt siatkami zgrzewanymi nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na

usytuowanie pretéw nosnych i rozdzielczych w sposéb zapewniajacy projektowang wysokosé

uzytkowg plyty d. Obrécenie siatki, czyli zmiana potozenia pretow rozdzielczych i gtéwnych,

moze bowiem spowodowa¢ zmniejszenie nosnosci elementu oraz znaczne przesuniecie pionowe
zbrojenia w stykach siatek.

3. Na dlugosci stykéw i na dlugosci zakotwienia siatek i szkieletow ptaskich powinien znajdowac¢ sie co
najmniej jeden pret poprzeczny lub rozdzielczy .

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoélne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania rob6t

1. Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny.

- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

- badanie zgodnosci wymiaréw zbrojenia z projektem,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- sprawdzenie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletéw wykonanych w

specjalistycznych zaktadach centralnych,

- badanie jakosci potgczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.
2. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny byé wieksze niz podano w
tabeli ponize;j.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojeni a
Okreslenie wartos¢ odchyiki
wymiaru
Od wymiar6w siatek i szkieletow wigzanych lub
zgrzewanych:

a. w dlugosci elementu + 10 mmm
b. w szerokosci (wysokosci) elementow
przy wymiarze do 1 m + 5mm
przy wymiarze powyzej 1 m + 10 mm
W rozstawie pretéw podtuznych poprzecznych i
strzemion:
a - przy srednicy 20 mm +10 mm
b - przy srednicy 20 mm +05d
W polozeniu odgie¢ pretéw +0.2d
W grubosci warstwy +10
otulajgcej mm
W potozeniu potgczen (stykow) pretdw +25

mm

6.3. Warunki badan stali i innych materiatbw powinny byé wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach
Panstwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

W zaleznosci od srednicy pretow i klasy stali prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczone w postaci kregow
lub wigzek pretéw prostych. Srednica kregéw powinna wynosi¢ 550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg.
Masa wigzek pretéw nie powinna przekraczaé¢ 5000 kg.

Prety proste wszystkich klas powinny byé dostarczone o diugosciach 10 - 12 m, jezeli w zaméwieniu nie
okreslono innej dlugosci wymagane;.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.7
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7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar robét nalezy wykonywa¢ w tonach zamontowanego zbrojenia.

7.3 Wielkosci obmiarowe rob6t zbrojarskich okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.8
8.2. Odbiér deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t zbrojarskich.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i
sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN —89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe
Wymagania i badania przy odbiorze. PN —-88/B-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i
badania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega :

C. zgodnos$c¢ z dokumentacjg techniczng ,

d. rodzaj zastosowanych materiatow,
e. odbidér deskowan i rusztowan,
f. badanie prawidtowos$ci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny by¢é podane numery
rysunkéw roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych
wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.
2. Do protokotu odbioru zbrojenia dotgczamy:

- zaswiadczenia o jakosci producentéw siatek i szkieletéw zgrzewanych,

- protokoty badania potgczen zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie

roboczym.

Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem
dopuszczajgcym zbrojenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowania

PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe - Wytyczne wykonawstwa.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowania

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie — Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowe

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowe — Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy
od obowi gzku stosowania wymogéw okre  slonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre sci.
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STB 01.04.00 ROBOTY BETONOWE

1. Nazwa zaméwienia
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ZWIAZKU Z PLANOWANY A JEJ PRZEBUDOW A | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA - DZ NR
197/7”

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betonowe

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
- elementy Zelbetowe

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robét betonowe nalezy rozumieé wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robét betonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakosc, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét betonowych.

1.5 Ogo6Ine wymagania dotycz gce robo6t

Przy wykonywaniu robét betonowych i zelbetowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-B-
6251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonania

PN-B-06251:1955 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materiatléw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2 Beton konstrukcyjny C 16/20 dostarczony z wytwoérni.

2.3 Beton C 8/10

Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwérni klasy przyjetej w
projekcie. Beton powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 14845-1:2008 Metody badan widkien w
betonie cze$é 1 Betony wzorcowe. Srednica kruszywa nie moze byé wieksza niz 16 mm. Ewentualne
dodatki do betonu utatwiajgcych betonowanie mogg by¢ stosowane w ilosciach i na warunkach podanych
w Aprobatach Technicznych

Nie dopuszcza sie stosowania do elementéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na budowie w
warunkach poligonowych bez dostatecznych srodkéw kontroli.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.3
Sprzet do wykonania rob6t betonowych

Deskowania

ac

ARANZACJA | REKULTYWACJA TERENU W SASIEDZTWIE WIEZY CISNIEN W DREZDENKU W ZWIAZKU Z PLANOWANYA JEJ PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA - DZ NR 197/7



SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji rob6t
zgodnie z zatozong technologig. Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systeméw deskowan oferowanych
przez specjalistyczne przedsiebiorstwa.

Betonowanie konstrukciji.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.

Dobodr srodkdéw transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania betonu
0 zalozonej konsystenciji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2 Deskowania
Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu
Transport poziomy elementéw.
Sposo6b zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demontazu deskowan na srodki transportu
powinien zapewnia¢ ich statecznosé¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny byé odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem
i zdeformowaniem.
Transport pionowy elementow sktadanych.
Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny by¢ znieksztalcone lub wygiete. Podnoszone
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez zastosowanie podktadek
drewnianych pod peta lub haki podnoszace elementy.
Skladowanie element6éw rusztowan stalowych.
Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkniecia z ziemia, zalania
woda i gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy ukfadaniu elementéw w stosy pionowe
nalezy stosowa¢ odpowiednio roziozone podkfadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia
elementoéw przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowa¢ odstepy umozliwiajgce
bezpieczne podnoszenie elementéw. *Przy sktadowaniu elementéw w bazach (magazynach) na dtuzszy
okres czasu nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole elementdéw, zwracajgc szczegélnie uwage na
zabezpieczenie
przed korozjg. Przy stosowaniu deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogow jakie narzuca
dostawca systemu.
4.3 Transport beton
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystenciji i
sktadu Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a
czas transportu nie moze by¢ diuzszy niz:

* 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C
Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robét
- Przed rozpoczeciem robot betonowych i zelbetowych nalezy :
d. sprawdzi¢ czy op6r jednostkowy podtoza gruntowego na poziomie posadowienia jest co
najmniej rowny wartosci wskazanej w projekcie

e. dokonac¢ odbioru deskowania i zbrojenia
Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji Projekt technologiczny betonowania, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas
wykonania rob6t oraz planowac termin rozebrania deskowania i rusztowania.

5.3 Przy wykonywaniu robét betonowych i zelbetowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN
—B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonania

PN —-B-06251:1955 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

5.3.1 Wykonanie deskowania

Budowe deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz wg wymagan normy.
Przyktadowe wymiary elementéw deskowan stropow zelbetowych pokazano w zatgczonej ponizej tabeli.
Wykonanie deskowari powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji,
ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu o ile wielkosci te podane sg w
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Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploataciji
zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczehnstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania
nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych sporzgdzonych w oparciu o odpowiednie normy.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej

Masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania.
sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé¢
tfatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne,
aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;.

Mozna stosowac deskowania metalowe i podlegajg one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy
uzyte do tych szalunkéw winny mie¢ grubos¢ zapewniajgc im nieodksztatcalnosc.

tby $rub i nitbw powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia taczgce powinny zapewni¢ sztywne potgczenie szalunkéw i mozliwos¢ ich
usuniecia bez zniszczeh betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed rdzg tluszczem i innymi
zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry
nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowy
deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu
jakimkolwiek srodkiem.

Sruby, prety, $ciggi w deskowaniach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, by ich cze$é
pozostajgca w betonie odlegta byta od zewnetrznej powierzchni co najmniej 0 25 mm.

Otwory po $ciggach nalezy wypetia¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy
usuwac¢ wszelkie rozporki i zastrzaly z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej
powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ $ciete pod katem 45° za pomocg listwy trojkatnej o boku 15 do 25
mm. Listwy te muszg by¢ nastepnie usuwane z wykonanej konstrukciji.

Deskowania belek i rozpietosci ponad 3.0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang w
odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzalki nie moze by¢ mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym (o ile przewiduje to projekt
Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug Dokumentacji Projektowej i przed wypetnieniem masa
betonowg doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢, jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylehn w
wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan
powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczna.

Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowag powinny by¢ obficie zlewane
woda.

W przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwosé¢ zetkniecia stalowego elementu
rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny byé wylgczone.
W przypadku kiedy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem czesci montowanej konstrukcji
mogg dotykac¢ przewodéw elektrycznych, nalezy wykonac¢ odpowiednie zabezpieczenie uniemozliwiajgce
zetkniecie przewodéw z konstrukcja.

Wykonanie deskowan systemowych nalezy wykona¢ wedtug zaleceh dostawcy systemu.

5.3.2 Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujace czynnosci:
1.Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosc¢
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
wykonanie wszystkich robdt zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
prawidtowos$c¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie
armatury itd., gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i $cian.

3. Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone
srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
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5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego.

6. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

W czasie uktadania mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych ogdinych zasad:
1. Wysokos$é swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekraczaé 3.0 m.
2. Slupy o przekroju co najmniej 40x40 cm. lecz nie wiekszym niz 80x80 cm, bez krzyzujgcego sie
zbrojenia, moga by¢ betonowane od goéry z wysokosci nie wigkszej niz 5.0 m.
Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupéw od géry moze sie
odbywa¢ z wysokosci nie przekraczajacej 3.0 m.
3. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p. | i 2 nalezy
stosowac rynny. rur\ teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp.
Przy koniecznosci zastosowania urzgdzen pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy
ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ulozenia bez
rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysoko$ci wigekszej niz 10,0 m nalezy stosowaé
odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i kohcowe urzadzenie do redukcji predkosci
padajgcej mieszanki.
4. Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow ogolnych:
» W czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy
nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,
* szybkos¢ i wysokosé wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.
« w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,
» w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowa; w przypadku gdy na sSwiezo utozong mieszanke betonowg spadia
nadmierna ilos¢ wody powodujgca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungc.
» w miejscach- w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac¢
zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.
5. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot, w
ktérym powinny by¢ podane:
» data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci
budowli,
« wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,
* daty. sposéb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan,
« temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna byé zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna byé wieksza od dopuszczalnej.

3. Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
potciekiej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

4. Przy stosowaniu wibratoréw pograzanych odlegtos¢ sgsiednich zagtebieh wibratora nie powinna byé
wieksza niz 1.5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubosé warstwy zageszczanej mieszanki
betonowej nie powinna byé wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w
czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

5. Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubo$é zageszczonej warstwy mieszanki betonowej
nic powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych
podwadjnie - 12 cm.

6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pogrgzanych, predkos¢ posuwu wibratoréw
powierzchniowych. jak i skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratorow powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej.
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7. Zakres i sposo6b stosowania wibratoréow powinny byé ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od
przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
8. Opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:
a) wibratory wgtebne nalezy stosowaé¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesto
plastycznej: wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowaé dla konstrukciji
betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 hajmniejszym wymiarze
w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ do
konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,
Wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w
wibrowania podtozy, stropéw, piyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na
sgsiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$é okoto 20 cm; grubos$¢ warstwy
betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,
¢) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
Hega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
11. Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno byé
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzgdzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegdlnej
uwagi na zapewnienie;
- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z
mieszanki betonowej,
- fatwosci montazu i rozbiorki deskowania,
- duzej szczelnosci komdr podcisnieniowych przylegajacych do piyt deskowania
odciaggajagcych wode,
- fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych.
- mozliwo$ci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadno$ci potozenia
elementéw i montazu zbrojenia.
12. Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomocg sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretéw wchodzity na glebokos¢ 5-10 cm w
warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.
Przerwy w betonowaniu
1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych w projekcie.
1.1. Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.
1.2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sie znajdowac:
w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,w stupach - w ptaszczyznach
stropdw, belek i podciggéw, w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie
piyta; przy
betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w
srodkowej czesci przesta ptyty réownolegle do zeber, na ktérych wspiera sie plyta.
1.3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byé prostopadia do kierunku naprezen
gtéwnych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej
powinna by prostopadta do osi tych elementéw, a w ptytach i $cianach - do ich powierzchni.
1.4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do
potgczenia stwardniatego ze $wiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardnialego betonu
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania beton
woda.
1.5. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.
1.6. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzor
techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych-
wlasciwosci cementu i innych czynnikow wplywajacych na jakosé konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza
wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ diuzszy niz 2 godz.
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1.7. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio
utozonego betonu.

1.8. W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu
slizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysoko$¢ po zabetonowaniu
warstwy ostatniej przed przerwg, az do ukazania sie widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a
powierzchnig betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja
1. Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu jego pielegnacja w poczgtkowym okresie twardnienia
powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkoéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymato$ci betonu, uniemozliwia¢ powstawanie rys
skurczowych w betonie,

- chronié twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami
pogarszajgcymi ego jakos¢ w konstrukcji.

2. W okresie pielegnacji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

b) utrzymywac¢ utozony beton w stalej wilgotnosci przez co najmniej.

dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich,
14 dni - przy stosowaniu cementow hutniczych i innych,

c) polewa¢ woda beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego
ufozenia, przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w
dzien "i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne om co najmniej 3 razy na dobe

przy, temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewag,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w'
okresie kilku godzin po zakohczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do
temperatury elementu.

3. Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukciji.
4. Duze. poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane srodkami
btonotwérczymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie
Swiezego betonu powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania nimi
betonu, utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnosé do betonu swiezego i
stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wplywem deszczu, srodek btonotwérczy nie powinien przy
nanoszeniu przenika¢ gtebiej w swiezy beton niz na | mm i nie powinien wywotywac¢ korozji betonu oraz
stali.
5. Swiezo utozony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngcymi, powinien byé
chroniony przed ich ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposéb przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania
betonu.
Rozbiorka deskowania
Catkowita rozbidrka deskowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu.
W zwyklych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mozna przyjg¢ dla
betonow mostowych nastepujgce czasy rozformowania:

- 3 dnialbo R 15 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukéw,

- 6dnialbo R 15 15 MPa dla usuniecia bocznych deskowan stupéw lub $cian
Usuniecie krgzyn i podp6r podtrzymujacych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie wczesniej niz po
uptywie:

- 7dnilub R 15 20 MPa dla ptyt o rozpietosci do 3.0 m,

- 14 dni lub R 15 25 MPa dla ptyt o rozpietosci do 6.0 m oraz $cianek

- 28 dni dla elementéw o wiekszych rozpietosciach oraz dla ustrojéw nosnych ram
W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowigzujgcym kryterium jest wytrzymato$é
betonu. Gdy nie ma mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatosci betonu w konstrukcji mozna
orientacyjnie przyja¢ do podanych wyzej czaséw dojrzewania mnozniki:

a) | .5 - dla temperatury sredniej tsr = + 10°C,
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b) 2.0 - dla temperatury $redniej tsr = + 5°C,

¢) 3.0 - dla temperatury $redniej tsr =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed
nastaniem chodoéw wytrzymatosci co najmniej R15 — 15 Mpa

Temperature srednig dobowg oblicza¢ ze wzoru:

tsr = t7 +l13 +2121
4

Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod scistym nadzorem technicznym, unikajgc jednoczesnego
usuniecia wigkszej liczby podpdr. Przy rozpigtosci przeset wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie
niewyznaczalnych. kolejno$¢ usuwania podpér okresli¢é nalezy na podstawie projektu rusztowania lub
technologii robét. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustala¢ wg PN —B-06251:1963 Roboty
betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonania PN —B-06251:1955 Roboty betonowe i zelbetowe.
Wymagania techniczne

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoélne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Rusztowania i deskowania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowa  n i rusztowa n stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu

Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka od

wymiaréw projektowych w mm

W odlegtosci migdzy podporami zginanych elementéw deskowania
i w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajgcymi stojaki rusztowan
a) na | m dlugosci do +25
b) na cate przesto nie wiecej niz +75
Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przeciecia sie:

a) na | m szerokosci nie wigcej niz 5
b) na catej wysokosci konstrukcji nie wiecej niz

- w fundamentach +20

- w $cianach i stupach do wysokosci 5 m podtrzymujacych stropy

monolityczne +10
- w $cianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m +15
- w stupach szkieletow zelbetowych potaczonych z belkami +10
- w belkach i tukach +5

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie
wiecej niz: +15

a) w fundamentach

b) w $cianach, stupach, belkach, podciggach i tukach +10
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, $lizgowego i

przesuwnego hie wigcej niz +10
W odlegtosci miedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian +5*
Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania

sie z betonem (przy sprawdzaniu tatg o diugosci 2 m) +3
Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na | m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na calg ptaszczyzne +15
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 18
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Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych:

w dtugosci i szerokosci plyt (tarcz) do I m +2

ldo3m 2]

3do5m *6

ponad 5 m +10
- grubosci dwoch sasiednich desek niestruganych +2

- grubosci dwoch sasiednich desek struganych +0.5
- W rozmieszczeniu otworéw na elementy fgczace plyty 2

* Odchyiki ujemne niedopuszczalne.

Kontrola betonu

Dostawca betonu obowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru oéwiadczenie o
dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystenciji i uziarnieniu i spetnieniu innych parametrow, ktérych
badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podlegajg nastepujgce wiadciwosci mieszanki
betonowej i betonu badane wg normy PN-88/B-06250 "Beton zwykily":

Konsystencja mieszanki betonowej
Sprawdzenie jej przeprowadza sie co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca sie
sprawdzanie konsystencji metodg opadu stozka, kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze
srodka transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub
zmiany konsystencji spowodowanej np. wysokg temperaturg otoczenia.
Réznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

+ 20% wartosci wskaznika Ve-

Be, + | cm wg metoda

stozka opadowego.

(a) Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy pobra¢ probki o liczbie okreslonej w planie
kontroli jakosci, w ilo$ci nie mniejszej niz:

| prébke na 100 zarobow.

| prébke na 50 m3.

| prébke na zmiane roboczg

3 prébki na dobe,

6 prébek na partie betonu.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na prébkach
kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-88/B-06250.
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny byé brane
serie probek w ilosciach zgodnych z PN-88/B-06250 p6z. 5.1. Prébki powinny byé pobrane oddzielnie dla
kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego
wykonywanego odrebnie segmentu plyty. Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem Inspektora
Nadzoru ze spisaniem protokétem pobrania podpisanego przez obie strony. Probki oznakowane kolejnymi
numerami zgodnie z protokdtem pobrania winny by¢é wyposazone w tabliczki z podpisem Inspektora
Nadzoru i kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentycznos$¢. Probki powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedng dobe w formach, a nastepnie po
rozformowaniu zgodnie z PN —B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonania
PN —-B-06251:1955 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

a) Nasigkliwosé¢ betonu
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu skiadu mieszanki betonowej oraz
na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po
zmianie skladnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.

b) Odpornoé¢ na dziatanie mrozu
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Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na prébkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu, ale nie rzadziej niz raz na 5000 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania.

Kazde badanie przeprowadza sie na 12 regularnych prébkach o minimalnym wymiarze boku lub
Srednicy prébki 100 mm. Prébki przechowywac nalezy warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90
dni zgodnie z normg PN —B-06251:1963  Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonania

PN —B-06251:1955 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

W metodzie przyspieszonej badanie przeprowadza sie na 6 probkach po 28 dniach.

6.2.2. Warunki badan betonu i innych materiatbw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Obmiar robo6t nalezy wykonywa¢ w metrach szesciennych, oddzielnie dla poszczeg6lnych rodzajow
konstrukcji betonowych (fundamenty, wience, wylewki, schody). Nie specyfikuje sie oddzielnie
konstrukcji pomocniczych jak rusztowania i deskowania.

7.3 Wielkosci obmiarowe robét zelbetowych okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z

uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 OglIne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt.8
8.2. Odhiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét zelbetowych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN —B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne
wykonania PN —B-06251:1955 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Sprawdzeniu podlega :
zgodno$é z dokumentacija techniczng ,
rodzaj zastosowanych materiatéw,
odbidr deskowan i rusztowan,
badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,
prawidtowos¢ i doktadnosé wykonanej konstrukgji

©CaonoT

Odbioér deskowan
1. Do odbioru deskowan powinien byé przediozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt
prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczgce danego rodzaju deskowania.
2. Odstepstwa od postanowien projektu Ilub instrukcji wykonywania deskowahn systemowych
inwentaryzowanych powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér
techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
3. Badanie materiatdw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢
dokonywane przy dostawie tych materiatbw na budowe. Ocena jakosci materiatdbw przy odbiorze
deskowania powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatéw lub elementéw wystawionych przez producentéw.
4. Przy odbiorze deskowan i rusztowan do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzac: .
przekroje i rozstawy stojakéw (podpér) oraz ich usztywnienie (niezmiennos¢ w trakcie
betonowania),szczelnosé deskowania, warto$¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
prawidtowosé wykonania deskowania w poziomie i pionie usuniecie z deskowan wszelkich
zanieczyszczen, powleczenie deskowania preparatami zmniejszajgcymi przyczepnosé betonu,
sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
5. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

a) odchyitka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na Il m - 2 mm,

b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, Sciany lub stupa od pionu na I m wysokosci

-1,5mm,

c) odchyika ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokoéci - 15,0 mm,

48

ARANZACJA | REKULTYWACJA TERENU W SASIEDZTWIE WIEZY CISNIEN W DREZDENKU W ZWIAZKU Z PLANOWANYA JEJ PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA - DZ NR 197/7



SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

d) odchytka ptaszczyzny deskowania sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

e) odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub .podciggu oraz krawedzi

przeciecia deskowan tych belek - 2,5 mm, O odchyiki od

rozpietosci projektowanych:
- belki lub ptyty bez zebrowej £ 15 mm,
- ptyty w przekryciach zebrowych + 10 mm. Odchyiki osi $cian i stupéw od
projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych
kondygnaciji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

Odbidr konstrukciji monolitycznych

Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaly zatwierdzone w czasie

budowy, a przy zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu rowniez rysunki wykonawcze,

dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian,

dzienniki robét (jezeli takie byly prowadzane) i dziennik budowy,

wyniki badan kontrolnych betonu,

protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

protokéty odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem,

protokéty z posredniego odbioru elementéw konstrukcji lub robét zanikajgcych,

protokéty z odbioru fundamentéw i ich podtoza,

inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,

majgce wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

I. Niezaleznie od powyzszych dokumentéw, przy badaniu konstrukcji betonowych i Zelbetowych

powierzchnia winna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

prawidlowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnosé z projektem

otworow i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos¢ ustawienia czesci zabetonowanych,,

prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych

wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno byé wykonane przez przeprowadzenie uznanych,

odpowiednich pomiaréw,

1 jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych

ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocag nieniszczacych metod badan, prawidtowosc

wykonania rob6t zanikajgcych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.:

2.Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonéw nalezy wymagagé, aby tgczna powierzchnia ewentualnych

rakbw nie byla wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach

cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego

elementu.

2. Zbrojenie gtdwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw i potozenia
elementéw lub konstrukcji nie powinny by¢ wigksze od podanych w tabeli.

Tablica: Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i poto zenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalna odchytka mm
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji

fundamentowych. + 50
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji + 20
fundamentowych

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji + 50
fundamentowych dla stupéw i innych elementow

prefabrykowanych wielkowymiarowych

na 1 m wysokosci 5
na catg wysokosc¢ konstrukcji i w fundamentach 20
w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw 15

podtrzymujgcych stropy monolityczne

1/500 m wysokosci lecz nie 100
w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu budowli, mm
$lizgowym lub przestawnym.

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu;

nalm plaszczyzny w dowolnym kierunku 5
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na calg plaszczynze, 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy

Sprawdzeniu tatg o dtugosci 2,0 m z wyjgtkiem powierzchni

podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich +
powierzchni gérnych + 8
Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementéw + 20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego + 8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw + 5
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania
ogoélne " pkt.9

9.1. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN -B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wytyczne wykonania

PN -B-06251:1955 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 2006-1:2003  Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

Poprawki: PN-EN 2006-1:2003/Ap1:2004

Zmiany: PN-EN 206-1:2003/A1:2005

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania,
wihasciwos$ci produkcja i zgodno$¢.

PN-EN 12504-2:2004 Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2 : Badania niszczace. Oznaczenie
liczby odbicia.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Czes¢ 4: Metoda ultradzwiekowa.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  slonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej
tre Sci.
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STB 01.05.00 ROBOTY MUROWE.

1. Nazwa zaméwienia
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1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t murowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
a) Sciany murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej

1.4 Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
= roboty budowlane przy wykonywaniu robét murowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem robdt murowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
= Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
= procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
= ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét murarskich.

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robo6t

Przy wykonywaniu robét murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10620:1968
Roboty murowe z cegly — Warunki i badania techniczne przy odbiorze oraz instrukcji producenta
cegly silikatowej oraz Aprobatg Techniczna AT —15-2700/2001 Wykonawca robot jest odpowiedzialny
za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST
00.00.00,Wymagania ogoélne ,, pkt.2

2.1 bloczki betonowe

2.2 zaprawa cementowa klasy 15 MPa

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robo6t murarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t murarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Transport cegly i bloczkéw na budowe moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy :
a. sprawdzi¢ jakos¢ elementéw Sciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatdw
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b. odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe

c. sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych
5.3 Przy murowaniu $cian, scianek dziatowych i pozostatych elementow nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegly — Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.
5.3.1. przygotowanie podioza przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.3.2 murowanie $ciany, $cianek i pozostatych elementéw
5.3.3 usuniecie resztek zaprawy z podtozy i stropow

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan taw
fundamentowych.

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

W zwyklych murach jesli nie ma szczegdlnych wymagan nalezy przyjmowac¢ grubos$é normowg
spoiny:

12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm a
minimalna 10 mm w spoinach pionowych 10 mm przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg .

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa przy zewnetrznych licach na
gtebokos¢ 5-10 mm

Zaprawa cementowa powinna byé zuzyta w ciggu 2 godzin, Do zapraw cementowych nalezy stosowac¢
cement portlandzki 25 i 35.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajgcych lub
uszczelniajgcych Stosowanie tych dodatkdw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a
dodatki powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. Do wykonywania
fundamentéw i scian budynku nalezy stosowac¢ zaprawy marki 3,5,8 przy konsystencji wg stozka
pomiarowego 6-8 cm.

Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowych o konsystencji 7 cm wg stozka pomiarowego
dla marki zaprawy 5 Mpa

Przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 25 — 1:4

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialéw na $ciany i $cianki powinna by¢ zgodna z PN-B-
10620:1968 Roboty murowe z cegly — Warunki i badania techniczne przy odbiorze
W szczegélnosci powinny by¢ oceniane :
a. cegly silikatowej

- ksztalt

- nasigkliwosé

- wymiary i wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni

- wielkosc¢ oraz liczby szczerb i odbi¢ narozy

- wielkosc i liczbe peknieé

- przetom

- wytrzymato$¢ na Sciskanie

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie $cian oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci sciany w stanie surowym
i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej
kondygnaciji. Z powierzchni nie potragca sie powierzchni mniejszych niz 0,5 m2

7.3 Wielkosci obmiarowe $cian i Scianek okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
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8.1 Ogodlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.8

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t murowych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10620:1988 Roboty murowe z ceglty — Warunki i
badania techniczne przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega :
a) zgodnos$c¢ z dokumentacjg techniczng ,
b) rodzaj zastosowanych materiatow,
c) przygotowanie poditoza,
d) dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw
e) dopuszczalne odchytki od prawidlowego wykonania powierzchni i krawedzi oraz od

projektowanych wymiaréw

- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegélnymi elementami, spoiny nie moga byé wieksze
niz 3mm,

- Sciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone jest
zostawianie strzepi i p6zniejsze domurowanie $cian,

- bloczki znajdujace sie na krawedziach $cian, otworéw drzwiowych i okiennych muszg mieé
dtugo$¢ min.115 mm,

- spoiny pionowe w poszczego6lnych warstwach powinny sie mija¢ o min. 80 mm

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne ”
pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegty — Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-B -19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu — Elementy $cienne drobnowymiarowe
Bloczki

Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych — Arkady 1989

UWAGA :

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB.01.06.00.1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. Nazwa zaméwienia
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1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST
- wykonanie izolacji pionowej 2xAbizol R+P
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowymi
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajagcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczeg6lne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych izolacji przeciwwilgociowe

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robot

Przy wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogélne ,, pkt.2
2.2. Izolacja pionowa:
ABIZOL R - roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchni przed utozeniem wiasciwej powtoki
izolacyjnej
2.3. ABIZOL P - izolacja pionowa.

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty powinny byé skladowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i

zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy ukfada¢ na podkiadach z desek
lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub folig.
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Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojgcej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch
warstwach, tak aby tworzyly zwartg calo$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunieciem i uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikow.

Rolki nalezy ustawi¢ w stosy w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej
niz 1200 rolek, a odlegtos¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

4.3. Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojgcej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem sie i uszkodzeniem.

Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych lub $wiadectwach ITB.

Abizol R i Abizol P mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepiséw
Ministerstwa Komunikacji dla materiatow klasy Il w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatow niebezpiecznych na drogach publicznych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
- Przygotowanie podtozy-wypelnienie ubytkow i wyréwnanie powierzchni izolowanych
oraz sfazowanie narozy
5.3. Wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych - nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie
PN-69/B-1026 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5.3.1 Przygotowanie podioza :
- podioze powinno sprawdzone i przygotowane

5.3.2 Wykonanie izolacji

- Zagruntowanie podtoza emulsjg asfaltowg i utozenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku taw i

Scian fundamentowych
- Wykonanie izolacji pionowych $cian fundamentowych Abizolem 2R+P.
Abizol R - roztwér asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni
przed natozeniem wiasciwej izolacji asfaltowej. Nalezy stosowac¢ wytgcznie na zewnatrz budynkdw.
Abizol R nanosi sie na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podioze cienkg warstwg pedzlem,
szczotkg dekarskg lub natryskiem. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5 C, optymalna
temperatura 20 C.
Abizol P - péiptynna masa asfaltowa do izolacji powtokowych. Jest przeznaczony do wykonywania
powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na ktére naktada sie
powtoke z Abizolu P powinny byé uprzednio zagruntowane Abizolem R. Abizol P nanosi sie na zimno
bez podgrzewania cienkg warstwg na uprzednio zagruntowane podioze pedzlem, szczotkg dekarskg
lub natryskiem.
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatow bitumicznych
powinna by¢ réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona.
Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
zfazowane pod katem 45 na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.
Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatéw
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym
lub emulsjg asfaltowa.
Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podkitadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano ST 00.00.00 , Wymagania ogélne " pkt.6 oraz
instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatow izolacyjnych powinien by¢ zgodny z PN-B-
10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
W szczegoélnosci powinna byé oceniana :

wiasciwosci materiatéw izolacyjnych
Odbiér materiatdbw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatéw z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatéw ktorych wtasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw ITB.
Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych.
6.2.2. Warunki badan materiatow izolacyjnych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji

7.3 Wielkosci obmiarowe izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe] z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6ine " pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot .
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-10260:1969 lzolacje bitumiczne. Wymagania i
badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodno$c¢ z dokumentacijg techniczng ,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
c. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowo$¢ wykonania izolaciji,
sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza lub podktadu
sprawdzenie spadkow podioza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podiozem
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-B-27617:1979 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Stosowac
przepisy wg ST ,Wymagania ogolne"

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej
tresci.
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STB 01.07.00.ROBOTY KOWALSKO — SLUSARSKIE
1.WSTEP

LARAN ZACJA | REKULTYWACJA TERENU W S ASIEDZTWIE WIEZY CISNIEN W DREZDENKU
W ZWIAZKU Z PLANOWANY A JEJ PRZEBUDOW A | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA - DZ
NR 197/7"

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot kowalsko - $lusarskich
1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot obj etych ST.
osadzenie elementéw kowalsko slusarskich
1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t $lusarsko kowalskich nalezy rozumiec
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu rob6t Slusarsko
kowalskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczeg6lne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe montowanych elementéw $lusarsko
kowalskich

1.5.0g06Ine wymagania dotycz ace robét

Przy wykonywaniu montazu elementéw slusarsko-kowalskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-65/8841-11 Roboty $lusarskie w budownictwie Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwaniu i sktadowaniu podano w ST 00.00.00.
» Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 balustrad schodowa

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3
3.2. Sprzet do montazu $lusarki

Wykonawca przystepujgcy do montazu slusarki , powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4
4.2. Pakowanie i magazynowanie slusarki

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

4.3. Transport slusarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

58



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.

W czasie transportu konstrukcja powinna by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powtok malarskich

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.

Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy element
powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odl. min. 30 cm od gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogo6lne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystgpienia do robot
- Przed przystgpieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzié¢
a. rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementéw
b. wymiary gotowego wyrobu
c. prawidtowo$¢ wykonanych potgczen
d. rozstaw otwordw na nitach i $rubach oraz $rednice otwordéw, sprawnosé dziatania
czesci ruchomych,
e. wielko$¢ luzéw miedzy ruchomymi elementami skladowymi
f. dopuszczalne odchyiki w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
g. powiloki malarskie
5.3 Montaz s$lusarki - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
BN-65/8841-11 Roboty slusarskie budowlane Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

- sprawdzenie miejsc mocowania slusarki

- sprawdzenie wymiaréw na budowie

- prefabrykacja i wykonanie prébnego montazu slusarki w wytworni

- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
- wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

- wykonanie otworéw kotwigcych

- montaz i kotwienie Slusarki

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych

Montaz:
Osadzenia ramy montazowej i montaz wycieraczki

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan robét kowalsko $lusarskich powinien byé zgodny z BN —
65/8841-11Roboty Slusarskie .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana :
- zgodnos$¢ wymiarow
-jako$¢ materiatdéw, z ktorych zostaly wykonane
-prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych
-prawidtowosc i trwato$¢ zakotwienia
- prawidtowos$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych
-jakos¢ powtok malarskich
6.2.2. Warunki badan elementéw s$lusarsko kowalskich i innych materialéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie Slusarki oblicz sie w m? zamontowanej wycieraczki i w szt. zamontowanych kratek

7.3 Wielkosci obmiarowe S$lusarki- wycieraczki i kratek okresla sie na podstawie dokumentaciji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoline " pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma BN-65/8841-11 Roboty $lusarskie budowlane
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. prawidtowo$¢ montazu,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne
pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajgcym w umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni.

BN-75/1076-02, Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Nalezy
stosowac przepisy zgodnie z ST ,, Wymagania ogélne".

UWAGA :
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowi gzku stosowania wymogéw okre  slonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obl iguje wykonawc e do stosowania jego aktualnej

tre$ci.
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STB 01.08.00 NAWIERZCHNIE

1. Nazwa zaméwienia

LARAN ZACJA | REKULTYWACJA TERENU W S ASIEDZTWIE WIEZY CISNI!EN W DREZDENKU
W ZWIAZKU Z PLANOWANY A JEJ PRZEBUDOW A | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA - DZ
NR 197/7"

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST
a) nawierzchni z kostki granitowe;j
1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu nawierzchni nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem nawierzchni zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych nawierzchni

1.5 Ogélne wymagania dotycz gce robo6t

Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —S-96017: 1974
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno - betonowych. Wymagania techniczne i warunki
odbioru

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne , pkt.2

2.2 piasek

2.3 kostka granitowa tupana rzedowa 8x8x8 cm

2.4 cement portlandzki

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robét ,,
Spycharka ggsienicowa 74 kW(100KM)
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Walec statyczny gladki
ubijaki

rowniarka

ubijak spalinowy

pita do ciecia ptytek

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Transport

Transport cementu musi sie odbywaé w sposéb chronigcy go przed zawilgocenie, zbryleniem i
zanieczyszczenie.

Transport kruszywa musi sie odbywac¢ $rodkami transportu zabezpieczajgcymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5
5.2. Przy robotach nawierzchniowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —S-96017:
1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z ptyt kamienno - betonowych. Wymagania techniczne i
warunki
5.2.1.Profilowanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone. Nalezy usung¢ btoto i grunt,
nastepnie sprawdzic istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane
rzedne podioza.
5.2.2. Zageszczanie podioza
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie.
5.2.3. Wykonanie podsypki piaskowej

sprawdzenie profilu oraz uzupetnienie podtoza

rozscielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem

wyréwnanie do wymaganego profilu

zageszczenie podsypki mechanicznie z polewaniem woda
5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 15 cm
5.2.5.Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 8 cm

oczyszczenie, wyrdwnanie i zageszczenie dna koryta

rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej gr.3 cm z jej zageszczeniem

utozenie nawierzchni z kostki z ubiciem recznym

wymiana popekanej kostki przy ubijaniu

sprawdzenie spadkéw poprzecznych i réwnosci nawierzchni

wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw nawierzchniowych powinien by¢ zgodny zasadami
podanych w normie PN —87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i
okreslenia.

6.2.2. Warunki badan materiatbw na nawierzchnie powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie nawierzchni oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej nawierzchni.

7.3 Wielkosci obmiarowe nawierzchni okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdine zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.8
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8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z
kostki kamiennej i betonowej

Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania nawierzchni
Sprawdzeniu podlega :

zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatow,

pomiar nieréwnosci podtuznej nawierzchni

pomiar nierbwnosci poprzecznej nawierzchni

pomiar szerokosci warstw

pomiar spadkéw poprzecznych

kontrola stanu zewnetrznego warstw

Q@0 oo0oCw

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne ”
pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN —-S-96017: 1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z plyt kamienno - betonowych. Wymagania
techniczne i warunki odbioru

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole i opis gruntéw

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne

UWAGA :

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB 01.09.00. ELEMENTY ULIC

1. Nazwa zaméwienia

LARAN ZACJA | REKULTYWACJA TERENU W S ASIEDZTWIE WIEZY CISNI!EN W DREZDENKU
W ZWIAZKU Z PLANOWANY A JEJ PRZEBUDOW A | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA - DZ
NR 197/7"

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
elementow ulic
1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST
ustawienie kraweznika kamiennego
1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu elementéw ulic nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem elementéw ulic zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych elementow ulic

1.50g6lne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonaniu nawierzchni nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN —EN 13198:2005
Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 piasek

2.3 beton ¢ 12/15

2.4 cement portlandzki

2.5 kraweznik kamienny

3 SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania robot

64



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rowkéw pod krawezniki i obrzeza moga by¢ wykonane
recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Transport

Transport cementu musi sie odbywa¢ w sposob chronigcy go przed zawilgocenie, zbryleniem i
zanieczyszczenie.

Transport kruszywa musi sie odbywac¢ srodkami transportu zabezpieczajgcymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.5

5.2. Przy robotach elementdw ulic nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN —80/6775-03
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

5.2.1.Wytyczenie odcinkdw

5.2.3.Wykonanie rowkéw

5.2.4. Wykonanie tawy betonowej z oporem pod kraweznik
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej
5.2.6.Ustawienie kraweznikow

5.2.7. Wypetnienie spoin miedzy kraweznika

5 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan elementéw ulic powinien byé zgodny zasadami podanych w
normie PN —87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okreslenia.
W szczegolnosci powinny byé oceniane :

wlasciwosci zastosowanych materiatéw

6.2.2. Warunki badan materiatdbw na elementy ulic powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Dlugos¢ kraweznikdw i obrzezy oblicz sie w metrach biezacych wykonanego elementu.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8
8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4.Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla Instrukcja wykonania elementow ulic
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b rodzaj zastosowanych materiatow,
¢ prawidtowos¢ wykonania elementow ulic
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogollne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoélne
pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN —EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodéw.
PN -S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne — Wymagania i badania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole i opis gruntéw
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne
UWAGA :

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre sci.
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STB 01.10.00 DOSTAWA | MONTA Z WYPOSAZENIA

1. Nazwa zaméwienia

LARAN ZACJA | REKULTYWACJA TERENU W S ASIEDZTWIE WIEZY CISNI!EN W DREZDENKU
W ZWIAZKU Z PLANOWANY A JEJ PRZEBUDOW A | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA - DZ
NR 197/7"

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
dostawy i montazu wyposazenia i mebli

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST
- zakup i montaz wyposazenia

1.4 Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu montazu elementéw wyposazenia i mebli nalezy
rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem montazu elementéw
wyposazenia i mebli zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i
kontroluje poszczeg6lne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane
opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanego montazu elementow
wyposazenia i mebli

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonywaniu rob6t montazowych elementéw wyposazenia i mebli nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w instrukcjach producentow wyposazenia i mebli. Tolerancja wymiaréw elementow
budowlanych. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano

w ST 00.00.00,Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2 Wyposazenie wg projektu i opisu

Wybor elementéw wyposazenia i mebli nalezy kazdorazowo konsultowa¢ z projektantem poprzez
przedstawienie min. 3 zestawow kompletnego wyposazenia .

3. SPRZET

3.2.0gdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt.3

3.3. Sprzet do montazu elementéw wyposazenia

Wykonawca przystepujgc do wykonania montazu wyposazenia, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig,
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ fabrycznie zapakowane i tak dostarczone na miejsce
wbudowania.
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4.3. Transport

4.3.1. Transport elementéw wyposazenia i mebli powinien odbywaé sie zgodnie z instrukcja
producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do montazu elementéw wyposazenia i

mebli powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty budowlane

5.3.Przy wykonywaniu montazu elementéw wyposazenia i mebli nalezy przestrzega¢ instrukcji
producenta.

Montaz elementéw meblowych — zgodnie z instrukcjg producenta

Montaz pozostatych elementdéw wyposazenia — zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan montazu elementéw wyposazenia powinna by¢ zgodna z
instrukcjg producenta
W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana :
- dokladnos¢, starannosé i estetyka wykonania i montazu elementéw wyposazenia
6.2.2. Warunki badan elementéw wyposazenia i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar rob6t nalezy wykonywa¢ w sztukach poszczegoélnych elementéw z podziatem na typy,
wymiary i rodzaj i obejmuje on caly zakres robét zwigzanych z wbudowaniem elementu.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw wyposazenia okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne " pkt.8
8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t montazowych.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.
8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla instrukcja producenta.
Sprawdzeniu podlega :

a zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

b rodzaj zastosowanych materiatow,

¢ protokoty z odbioréw czesciowych

d prawidtowos$¢ wykonanych montazy,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogllne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogoélne
pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Instrukcje producentow

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od

obowi gzku stosowania wymogoéw okre  $lonych prawem polskim.
Przywotanie pepisu, ktory zostat znowelizowany oblig uje wykonawc e do stosowania jego aktualnej tre  $ci.
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STB.01.11.00.ZIELEN
STB. 01.11.01 Zalo zenie zieleni - krzewy.

1. Nazwa zaméwienia

LARAN ZACJA | REKULTYWACJA TERENU W S ASIEDZTWIE WIEZY CISNI!EN W DREZDENKU
W ZWIAZKU Z PLANOWANY A JEJ PRZEBUDOW A | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA - DZ
NR 197/7"

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z zatozeniem zieleni wysokiej ( krzewy )

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST
posadzenie drew i krzewéw
1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
przez nasadzenia nalezy rozumie¢ wszystkie prace zwigzane z wykonaniem rob6t zwigzanych
z zalozeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewow) zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe posadzonych drzew i krzewéw

1.5 Ogélne wymagania dotycz ace robo6t

Przy wykonaniu robét nalezy przestrzega¢ technologii stosowanych przez przedsigbiorstwa zieleni i
robot ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych i
montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,malej architektury ogrodowej”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne , pkt.2

2.2 Ziemia urodzajna:

w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace cechy:
- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokos$ci
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze byé zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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2.3 Materiat roslinny — sadzonki krzewow i drzew
Dostarczone sadzonki powinny by¢ wiasciwie oznaczone — zgodnie z polskimi normami. Powinny
by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany
oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuza¢ przewodnik a system korzeniowy
powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety
- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny byc¢ przyciete
- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone
- przewodnik powinien by¢ prosty
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zros$niete.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia
- $lady zerowania szkodnikow
- oznaki chorobowe
- zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych
- martwice i pekniecia kory
- uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika
- dwupedowe korony drzew formy piennej
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej
- zfe zros$niecie odmiany szczepionej z podktadka

2. 4 Nawozy mineralne:
- powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym.

2.5 Drewniane paliki.
3 SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.2.Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania nasadzen, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
drobnego sprzetu ogrodniczego

4. TRANSPORT
4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Transport

Transport materiatdbw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brylg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe
lub byé w pojemnikach.

Drzewa i krzewy w czasie transportu nalezy zabezpieczyé przed wyschnigciem i przemarznigciem. Po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe,
nalezy je zadotowa¢ w miejscu zacienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢é przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt.5

5.2. Przy robotach nasadzeniowych nalezy przestrzegaé technologii stosowanych przez
przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét

70



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

budowlanych i montazowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury
ogrodowe;j”.

Wykonanie robot.

Wymagania dotyczgce sadzenia.

Pora sadzenia — jesien lub wiosna.

Miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowg. Krzewy
nalezy sadzi¢, w zaleznosci od wielkosci i pokroju, w odlegtosciach 0,7-2m, drzewa od 5,0 do 10,0m.
Dotki pod drzewa i krzewy zaprawi¢ ziemig urodzajna.

Roslin w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5cm glebiej jak rosta w szkéice.

Korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé.

Przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno drewniany palik. Palik
powinien byé umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.

Korzenie ro$lin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubic, uformowac miske i podlaé.
Drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korona.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
- podlewaniu
- odchwaszczaniu
- hawozeniu
- usuwaniu odrostéw korzeniowych
- poprawianiu misek
- okopczykowaniu drzew i krzewoOw jesienig
- rozgarnieciu kopczykéw wiosng i usunieciu misek
- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow
- wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet
- ciecia pielegnacyjne, sanitarne i formujgce.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na
sprawdzeniu:

- materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych

6.2.2. Warunki badan materialdbw na nasadzenia powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Elementy nasadzen oblicz sie w sztukach.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoblne zasady odbioru robdét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty

pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze
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Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robét
ogrodniczych, oraz Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych
wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.

Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng ,

b rodzaj zastosowanych nasadzen ,

¢ prawidtowos¢ wykonanych nasadzen
-wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy
-zaprawienia dotkow ziemig urodzajng
-materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych
-opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego
-prawidtowosci osadzenia pali drewnianych
-odpowiednich terminéw sadzenia
-wykonania prawidtowych misek
-wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzew6éw
-zasilania nawozami mineralnymi

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robdt ogrodniczych, oraz Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w
zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogow okre $lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB. 01.11.02 Zalo zenie zieleni — trawniki

1. Nazwa zaméwienia

LARAN ZACJA | REKULTYWACJA TERENU W S ASIEDZTWIE WIEZY CISNI!EN W DREZDENKU
W ZWIAZKU Z PLANOWANY A JEJ PRZEBUDOW A | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA - DZ
NR 197/7"

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z zatlozeniem trawnikéw

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :
a) roboty zwigzane z zatozeniem trawnikow.

- rozscielenie warstwy humusu gr. 20 cm

- przygotowanie gleby pod trawniki.

- wyréwnanie i zwatowanie ziemi.

- siew trawy.

- nakrycie za pomocg kolczatek.

- walowanie zasiewu.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
przez wykonywanie trawnikdw nalezy rozumieé¢ wszystkie prace zwigzane z wykonaniem robét
zwigzanych z zatozeniem trawnikéw zgodnie z ustaleniami projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegollne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe zatozonych trawnikow

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robét

Przy wykonaniu robét nalezy przestrzegaé technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i
rob6t ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych i
montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2
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2.2. Ziemia urodzajna:
w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace cechy:
- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysoko$ci
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze byé zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Gotowa mieszanka traw — uniwersalna.

2.4 Nawozy mineralne.

3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.3

3.3. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nasadzen, powinien wykazac sie¢ mozliwoscig korzystania z i
drobnego sprzetu ogrodniczego oraz srodkéw transportowych

4. TRANSPORT
4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Transport

Transport materialdbw do zieleni moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢é przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Przy robotach z wigzanych z wykonaniem trawnikéw nalezy przestrzega¢ technologii
stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych wydane MBiIPMB 1977 w zakresie wykonania
.malej architektury ogrodowej”.

Wykonanie robot.

Trawniki wymagajg trwate spulchnienie na gtebokosé 15-25cm.

Rozscielic 20cm warstwe zyznej gleby.

Doda¢ kompost, torf lub obornik.

Odczyn gleby powinien by¢ lekko kwasny.

Trawe wysiewac w kwietniu lub sierpniu-wrzesniu.

Powierzchnia gleby musi by¢ doktadnie wyréwnana i zwatowana lekkim watem oraz ptytko zagrabiona.
Trawe wysiewaé w pogode bezwietrzng, gdy wilgotno$¢ powietrza i gleby jest umiarkowana.

Wysiane trawy nalezy nakry¢é za pomoca kolczatek, a nastepnie uwatowac.

Trawniki nalezy wykona¢ po zakoriczeniu wszystkich prac budowlanych oraz po wysadzeniu drzew i
krzewow.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do siewu polegaé bedzie na sprawdzeniu:

- materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roélinnego

74



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

6.2.2. Warunki badan materialdw na trawnik powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano ST 00.00.00 , Wymagania ogolne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Trawniki oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanego trawnika

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoine " pkt.8

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robét
ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych
wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.

Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,
b  rodzaj zastosowanych materiatow,
¢ prawidtowosé wykonanych trawnikow
- przygotowanego poditoza pod zasiew
- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego
- prawidtowosci roztozenia nasion
-odpowiednich terminéw sadzenia
-prawidtowego watowania
-zasilania nawozami mineralnymi

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogdlne ”
pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robdt ogrodniczych, oraz Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w
zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre $ci.
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STB. 01.11.03 Piel egnacja zieleni

1. Nazwa zaméwienia

LARAN ZACJA | REKULTYWACJA TERENU W S ASIEDZTWIE WIEZY CISNI!EN W DREZDENKU
W ZWIAZKU Z PLANOWANY A JEJ PRZEBUDOW A | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA - DZ
NR 197/7"

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z pielegnacjg zieleni

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot obj etych ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac :
a) roboty zwigzane z pielegnacjg zieleni

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do nigj
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty pielegnacyjne przy wykonywaniu pielegnacji zieleni nalezy rozumieé wszystkie prace
zwigzane z wykonaniem robét zwigzanych z pielegnacjg zieleni zgodnie z ustaleniami
projektowymi,
Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, .jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje
poszczegollne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,
ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe
1.5 Ogdélne wymagania dotycz ace robo6t

Przy wykonaniu robét nalezy przestrzega¢ technologii stosowanych przez przedsigbiorstwa zieleni i
robot ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych  wykonania i odbioru robét budowlanych i
montazowych wydane MBIPMB 1977 w zakresie wykonania ,malej architektury ogrodowej”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00
~Wymagania ogolne ,, pkt.2

2.2 Nawozy mineralne.
2.3 Materialy pomocnicze i narzedzia w asortymencie i ilosci niezbednej do pielegnaciji.
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3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.3

3.4.Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania pielegnacji, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
drobnego sprzetu ogrodniczego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.4

4.2. Transport.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢é przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 . Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Przy robotach pielegnacyjnych nalezy przestrzegaé¢ technologii stosowanych przez
przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych, oraz Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych i montazowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury
ogrodowej”.

Wykonanie robét.
Pielegnacja drzew i krzewdw.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
-podlewaniu — konieczne regularne podlewanie w okresie bezdeszczowym, szczegoélnie w
bezposredniej bliskosci nawierzchni utwardzonych.
- odchwaszczaniu — wszystkie samosiewy i odrosty korzeniowe usuwaé w miare pojawiania sie.
- hnawozeniu — sporadycznie stosowac kompost, torf lub obornik i delikatnie przekopaé¢
- usuwaniu odrostéw korzeniowych
- poprawianiu misek
- okopczykowaniu drzew i krzewoOw jesienig
- rozgarnieciu kopczykow wiosng i usunieciu misek
- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewoéw
- wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet
-ciecia pielegnacyjne, sanitarne i formujgce.

Pielegnacija trawnikéw.
- koszenie trawy — pierwsze koszenie, gdy trawa osiggnie 10cm. Utrzymac wysokos¢ ciecia 3-4cm
od ziemi. Po koszeniu trawe wygrabié¢ i podlac.
- Podlewanie — czeste i obfite podlewanie.

- Odchwaszczanie — chwasty nalezy usuwa¢ po wzejsciu trawy za pomocg Srodkéw
chwastobojczych lub mechanicznie.
- hawozenie

- przewietrzanie i watowanie — po pierwszym skoszeniu oraz na wiosne przed rozpoczeciem
wegetaciji.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00.00 ,, Wymagania ogolne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola robét w zakresie pielegnaciji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:
-wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzewéw
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-zasilania nawozami mineralnymi

Kontrola rob6t w zakresie pielegnacji trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- prawidtowego walowania
- zasilania nawozami mineralnymi

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne " pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Pielegnacje trawniki oblicz sie w metrach kwadratowych trawnika oraz w szt pielegnacje nasadzen.

7.3 Wielkosci obmiarowe elementéw okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogoblne zasady odbioru robdét podano ST 00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt.8

8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST | wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty
pozytywne wyniki.

8.4.Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i robét
ogrodniczych, oraz Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych
wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej”.

Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng ,
b rodzaj zastosowanych materiatow,
c pielegnacja trawnikéw

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00.00 , Wymagania ogoélne " pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Technologii stosowanych przez przedsiebiorstwa zieleni i rob6t ogrodniczych, oraz Warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych wydane MBIPMB 1977 w
zakresie wykonania ,matej architektury ogrodowej"”.

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.

UWAGA :

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogéw okre  $§lonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany ob liguje wykonawc e do stosowania jego
aktualnej tre sci.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneg wymagania dotycge
wykonania i odbioru instalacji swvietlenia na zad pn. ,Aramacja i rekultywacja
terenu w gsiedztwie wiey cisnien w Drezdenku w z planowarjej przebudow i
zmiarg sposobu gytkowania - dz. nr 197/7.”

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako doktmgrzetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.

1.3.Zakres robot obych Specyfikag Techniczig
Specyfikacja Techniczna obejmuje ¢@asiicy zakres robot:
- wykonanie sieci @wietlenia zewrtrznego
Szczegotowy zakres robét etyich niniejsz STE podano w punkcie 5.

1.4.0gd6lne wymagania dotygz robot ohjtych Specyfikagj Techniczi
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonaniacpegodnie z istnigga
dokumentagj projektows, specyfikaci techniczig oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot elektryech wg zasad
Specyflkacu Techniczneps
kabel YAKY 4x16 mn 0,6/1kV
- kabel YDY 3x2,5 mrfi0,6/1kV
- tabliczka bezpiecznikowa TB-1
- stup MSO 40-2
- fundament pod stup MSO 40-2
- oprawa SON-T 50W
- oprawa ogrodowa ze szpikulcem do wbijaniaewa LED 2x3 W

Sktadowanie materiatu winno odbydvaiec w pomieszczeniu zamkgtym lub na
placu magazynowym o utwardzonej nawierzchni.

3.SPRZET

Roboty naley prowadz¢ przy wyciu sprztu przystosowanego do monta
instalacji elektrycznych oraz drobnego sgwz budowlanego. W przypadku gdy
konieczne jest zycie specjalistycznego do instalacji goizer nalery wowczas
postpowa zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od producenta edpm sprztu.
Urzadzenia stosowane do wykonywania instalacji elektngg naley uzytkowac
zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe powinny zapewtiastabilngé pozycji zatadowanych
materiatéw, zabezpieczge przed uszkodzeniami.
Oprawy, zrodta, tabliczki bezpiecznikowe oraz elementyzghe do montau
przewoz¢ w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Ngleprzestrzega zalecé
producentow odrimie zatadunku, transportu jak i wyladunku przewmmych
materialtdbw. Przy przewozie nale przestrzega przepisOw obowizujacych w
publicznym transporcie drogowym i kotowym.



5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie siecisgietlenia zewgtrznego.

Zgodnie z projektem natg utozy¢ linie kablows YAKY 4x16 mn?. Kabel
uktada na gkbokasci 0,5m na 10cm podsypce z piasku. Pazeiou kabla natey
nanie¢ 10cm piasku 15 gruntu rodzimego i 6 niebieslg foli¢ ostrzegawcz
Przy wszystkich zbkeniach z istnigcymi lub projektowanymi instalacjami
podziemnymi nalgy ochroné kabel w rurze ochronnej. W miejscach zmiany
kierunku trasy i co 10m nalg przymocowa do kabla oznaczniki z informacp
typie kabla, wiacicielu, relacji, dacie uteenia. Kabel zakiaczy¢ przylgczapc go do
projektowanej rozdzielnicy RG. Przepust $gianie naley zabezpieczy przed
przedostaniem siwody do obiektu.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakai.

Kontrola jaka@ci wykonanych rob6t dotyczy zgodiwd rozmieszczenia
wszystkich elementéw instalacji elektrycznej z dolamtacy projektows. Ponadto
sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiatGeh wiasciwosci oraz
urzadzen i zgodnd¢ sposobu ich monta ze zaleceniami producentéw.

6.2. Wykonanie sieciswietlenia zewgtrznego.

Nalezy sprawdzt¢ prawidtiowa¢ informacji zawartych w oznacznikach na kablu,
ochrore kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, popraiwnwykonania
pofaczer na zaciskach w rozdzielnicy RG oraz w tabliczkhelzpiecznikowych. Po
zakaczeniu prac zwizanych z montaem instalacji elektrycznej naig wykona
pomiary linii kablowej zgodnie z obow#ujacymi przepisami.

Pomiary elektryczne odbiorowe powinna wykénasoba posiadaga aktualne
uprawnienia pomiarowe oraz atestowany spppmiarowy .

7. OBMIAR ROBOT

Wielkosci obmiarowe okrda sk na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoradiad

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi kedg podlegaty wykonane prace z zakresgtego w projekcie. Odbior
rob6t powinien by wykonany przez Inspektora Nadzoru. W trakcie odbio
koncowego nalgy sprawdzt prawidtowa¢:

- polgczen przewododw,

- 0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

- umieszczenia schematéw i napiséw w rozdzielni®; R
- Zamocowania opraw.

Wykonawca na zakazenie rob6t zobowzany jest przedstavii
- dwiadczenie o wykonaniu roboty zgodnie z projektgurziepisami
- atesty lub certyfikatyaytych elementéw z adnotaadjdzie je wbudowano
- protokoty pomiaréw elektrycznych
- projekt z ewentualnymi zmianami

Wyniki pomiaréw powinny b§ zgodne z aktualnie obogaujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Ptatndgci beda wykonywane na podstawie obmiarusido robét wykonanych wg
niniejszej ST i dokonaniu odbioréw technicznych ygkich elementéw robot.



10. NORMY | PRZEPISY ZWAZANE

PN-90/E-01242 - Identyfikacja zaciskow i zakmen przewodow.
PN-91/E-05009/46 - Instalacje elektryczne w ktzsieh budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego.
PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elekiryych. Dobor i monta
wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-91/E-05009/537 - Instalacje elektryczne wetach budowlanych. Aparatura
taczeniowa i sterownicza. Qglizanie izolacyjne.
PN-91/E-05009/443 - Instalacje elektryczne we&tach budowlanych. Ochrona
przed przegiciami atmosferycznymi luka€zeniowymi.
PN-IEC-60364-1:2000 - Instalacje elektryczne hie@tach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC-60364-4-47:2001 - Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Stosowanigrodkow ochrony dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Postanowienia ogolnSrodki ochrony przed poganiem pgdem
elektrycznym.
PN-IEC-60364-5-559:2003 - Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposaenia elektrycznego. Oprawy swietleniowe i instalacje
oswietleniowe.
PN-IEC-60364-5-523:2001 - Instalacje elektrycanebiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposaenia elektrycznego. Obgialnag¢ pradowa diugotrwata
przewodow.
Rozporadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dni&.@9.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieamtwa i higieny pracy.
wzoréw protokotow  kontroli i upowamien do przeprowadzania kontroli
(Dz.U. Nr 107 poz. 672).



