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STB 00.00.00    WYMAGANIA OGÓLNE  

STB 01.01.00    ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

STB 01.02.00 ROBOTY  ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW POD FUNDAMENTY 
OBIEKTÓW KUBATUROWYCH.    

                                          
STB 01.03.00   ZBROJENIE KONSTUKCJI �ELBETOWYCH 

STB 01.04.00    BETON KONSTRUKCYJNE 

STB 01.05.00   KONSTRUKCJE STALOWE  

STB 01.06.00     ROBOTY  MUROWE 

STB 01.07.00    NADPRO�A   

STB 01.08.00      ROBOTY POKRYWCZE 

STB 01.09.00      STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA  

STB.01.10.00   IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE 

STB 01.11.00   IZOLACJE TERMICZNE  

STB 01.12.00   POSADZKI  

STB 01.13..00   PODŁOGI Z PŁYTEK TYPU „GRES” 

STB 01.14..00   ROBOTY TYNKARSKIE   

STB 01.15.00   OKŁADZINY �CIENNE Z PŁYTEK TYPU „GRES”  
  
STB  01.16.00   ROBOTY MALARSKIE  

STB 01.17..00   NAWIERZCHNIE 
   
STB 01.18..00   ELEMENTY ULIC 
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STB   00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE   

1.   Nazwa zamówienia  

„ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIE I PRZEBUDOWA WIEZY CI�NIE� NA PUNKT WIDOKOWY I 
PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ” 

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce wykonania i odbioru robót w 
obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowa� jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu zgodnie 
z ustaw� o zamówieniach publicznych i realizacji oraz  rozliczaniu robót w zamówieniach publicznych. 
Zaleca si� równie� wykorzystanie niniejszej specyfikacji ST przy  zlecaniu robót budowlanych reali-
zowanych ze �rodków poza bud�etowych (nie obj�tych  ustaw� o zamówieniach publicznych). 

1.3. Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji obejmuj�  wymagania ogólne, wspólne dla  robót obj�tych 
specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okre�lenia podstawowe

Ilekro� w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – nale�y przez to rozumie� : 

 a budynek wraz z instalacj� i urz�dzeniami technicznymi, 

 b budowl� stanowi�c� cało�� techniczno-u�ytkow� wraz z instalacjami i urz�dzeniami, 

c obiekty małej architektury 
1.4.2. budynku - nale�y przez to rozumie� taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi�zany z gruntem 
wydzielony z przestrzeni za pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3 budynek mieszkalny jednorodzinny – nale�y przez to rozumie� budynek wolno stoj�cy albo budynek 

o zabudowie bli�niaczej, szeregowej lub grupowej, słu��cy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, 
stanowi�c konstrukcyjnie samodzieln� cało��, w którym dopuszcza si� wydzielenie nie wi�cej ni� dwóch 
lokali mieszkaniowych albo jednego lokalu mieszkaniowego i lokalu u�ytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczaj�cej 30 % powierzchni całkowitej budynku.  

1.4.4. Budowli – nale�y przez to rozumie� ka�dy obiekt budowlany nie b�d�cy budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stoj�ce maszty antenowe, wolno stoj�ce trwale zwi�zane z gruntem urz�dzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj�ce instalacje 
przemysłowe lub urz�dzenia techniczne, oczyszczalnie �cieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej�cia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak�e cz��ci budowlane urz�dze	 technicznych (kotłów, 
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pieców przemysłowych i innych urz�dze	) oraz fundamenty pod maszyny i urz�dzenia, jako odr�bne pod 
wzgl�dem technicznym cz��ci przedmiotów składaj�cych si� na cało�� u�ytkow�. 

1.4.5. obiekcie małej architektury - nale�y przez to rozumie� niewielkie obiekty, a w szczególno�ci: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy�e przydro�ne, figury, 

b) pos�gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) u�ytkowe słu��ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz�dku, jak: piaskownice, hu�tawki, 

drabinki, �mietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nale�y przez to rozumie� obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego u�ytkowania w okresie krótszym od jego trwało�ci technicznej, przewidziany do przeniesienia 

w inne miejsce lub rozbiórki, a tak�e obiekt budowlany nie poł�czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 

kioski uliczne, pawilony sprzeda�y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urz�dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nale�y przez to rozumie� wykonanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak�e 

odbudow�, rozbudow�, nadbudow� obiektu budowlanego. 

 1.4.8. robotach budowlanych - nale�y przez to rozumie� budow�, a tak�e prace polegaj�ce na 

przebudowie, monta�u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie - nale�y przez to rozumie� wykonywanie w istniej�cym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegaj�cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi�cych bie��cej konserwacji. 

1.4.10. urz�dzeniach budowlanych - nale�y przez to rozumie� urz�dzenia techniczne zwi�zane z 

obiektem budowlanym zapewniaj�ce mo�liwo�� u�ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przył�cza i urz�dzenia instalacyjne, w tym słu��ce oczyszczaniu lub gromadzeniu �cieków, a tak�e 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod �mietniki. 

1.4.11. terenie budowy - nale�y przez to rozumie� przestrze	, w której prowadzone s� roboty budowlane 

wraz z przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane - nale�y przez to rozumie� tytuł 

prawny wynikaj�cy z prawa własno�ci, u�ytkowania wieczystego, zarz�du, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowi�zaniowego, przewiduj�cego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budow� - nale�y przez to rozumie� decyzj� administracyjn� zezwalaj�c� na 

rozpocz�cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni� budowa obiektu 

budowlanego 

1.4.14. dokumentacji budowy — nale�y przez to rozumie� pozwolenie na budow� wraz z zał�czonym 

projektem  budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz��ciowych i ko	cowych, w miar�
potrzeby, rysunki i opis słu��ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi��k� obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metod� monta�u tak�e dziennik monta�u. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nale�y przez to rozumie� dokumentacj� budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkni�tym - nale�y przez to rozumie� teren zamkni�ty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
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a) obronno�ci lub bezpiecze	stwa pa	stwa, b�d�cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn�trznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

b) bezpo�redniego wydobywania kopaliny ze zło�a, b�d�cy w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej - nale�y przez to rozumie� pozytywn� ocen� techniczn� wyrobu, 

stwierdzaj�c� jego przydatno�� do stosowania w budownictwie. 

1.4.18.wła�ciwym organie — nale�y przez to rozumie� organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wła�ciwo�ci okre�lonych w rozdziale 8. 

1.4.19.wyrobie budowlanym — nale�y przez to rozumie� wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodno�ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 

do stosowania we wzajemnym poł�czeniu stanowi�cym integraln� cało�� u�ytkow�. 

1.4.20. organie samorz�du zawodowego — nale�y przez co rozumie� organy okre�lone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorz�dach zawodowych architektów, in�ynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5. póz. 42 z pó�n.. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - nale�y przez to rozumie� teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odr�bnych, wprowadzaj�cych zwi�zane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie - nale�y przez to rozumie� kwot� nale�no�ci wnoszon� przez zobowi�zanego za okre�lone 

ustaw� obowi�zkowe kontrole dokonywane przez wła�ciwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (monta�owej) - nale�y przez to rozumie� drog� specjalnie przygotowan�, 

przeznaczon� do ruchu pojazdów obsługuj�cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzian� do usuni�cia po ich zako	czeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - nale�y przez to rozumie� dziennik wydany przez wła�ciwy organ zgodnie z 

obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze	 i 

okoliczno�ci zachodz�cych w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc� robót, upowa�niona do kierowania 

robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz�ca ustawow�
odpowiedzialno�� za prowadzon� budow�. 

1.4.26. rejestrze obmiarów - nale�y przez to rozumie� - akceptowan� przez Inspektora nadzoru ksi��k� z 

ponumerowanymi stronami, słu��c� do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonanych robót w 

formie wylicze	, szkiców i ewentualnie dodatkowych zał�czników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegaj�
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nale�y przez to rozumie� laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj�cego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, niezb�dne do 

przeprowadzania niezb�dnych bada	 i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach — nale�y przez to rozumie� wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie�
ró�ne tworzywa i wyroby niezb�dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj� projektow� i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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1.4.29. odpowiedniej zgodno�ci - nale�y przez to rozumie� zgodno�� wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a je�li granice tolerancji nie zostały okre�lone -z przeci�tnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nale�y przez to rozumie� wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych 

spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie - nale�y przez to rozumie� uprawnion� osob� prawn� lub fizyczn� b�d�c� autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - nale�y przez to rozumie� roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. przedmiarze robót - nale�y przez to rozumie� zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według technologicznej kolejno�ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo�ci robót w ustalonych 

jednostkach przedmiarowych. 

1.4.34. cz��ci obiektu lub etapie wykonania - nale�y przez to rozumie� cz��� obiektu budowlanego zdoln�
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-u�ytkowych i mo�liw� do odebrania i przekazania do 

eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych — nale�y przez to rozumie� ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym; i administracyjnymi. poda lokalizacj� i 
współrz�dne punktów głównych obiektu oraz reperów, przeka�e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ko	cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera� opis, cz��� graficzn�, obliczenia i dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl�dniaj�cym podział na dokumentacj�
projektow�: 

— dostarczon� przez Zamawiaj�cego, 

— sporz�dzon� przez Wykonawc�. 

1.5.3. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowi� zał�czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 

w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak. jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 
W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�� ich 

wa�no�ci wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy". 
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Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze	 w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomi� Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie�no��! podane na rysunku wielko�� liczbowe wymiarów 
s� wa�niejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maj� by� zgodne z dokumentacja projektow� i ST. 

Wielko�ci okre�lane w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto��: 
docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancjami. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie b�d� zgodne z dokumentacj�
projektow� lub ST i maj� wpływ na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały zostan�
zast�pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowi�zany da zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu a� do zako	czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ; b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce, w tym: 

ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,  wszelkie inne �rodki 

niezb�dne do ochrony robót, wygody społeczno�ci i innych 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w 

cen� umown�. 

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz�ce 

ochrony �rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko	czeniowych Wykonawca b�dzie: 

a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 
b) podejmowa� wszelkie konieczne kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 

dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze	 lub 

uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 

Stosuj�c si� do tych wymaga	, Wykonawca b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 

1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed; 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony 

przeciwpo�arowej. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dost�pem osób trzecich. 
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Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze	 zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak ruroci�gi, kable itp. Wykonawca zapewni wła�ciwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze	 w czasie trwania   budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych u�ytkowników oraz b�dzie z nimi współpracował. dostarczaj�c wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze	 podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 

1.5.8. Ograniczenie obci��e	 osi pojazdów 

Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze	 obci��enia na o� przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ci�gły b�dzie o ka�dym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d�
dopuszczone na �wie�o uko	czony fragment budowy w obr�bie terenu budowy i wykonawca b�dzie 

odpowiadał za napraw� wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

1.5.9. Bezpiecze	stwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze	stwa i 
higieny pracy. 

W szczególno�ci wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga	 sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i 

odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje si�. �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga	 okre�lonych powy�ej nie podlegaj�
odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia 

u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszelkie 

przepisy wydane przez organy administracji  pa	stwowej i samorz�dowej, które s� w jakikolwiek sposób 

zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót . Np. rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpiecze	stwa ; higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych.Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 

47, póz. 401). 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych ; b�dzie w pełni odpowiedzialny  za 

wypełnienie wszelkich wymaga	 prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze	
lub metod i w sposób ci�gły b�dzie informowa� inspektora nadzoru o swoich działaniach. przedstawiaj�c 

kopie zezwole	 i inne odno�ne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
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2.1. 
ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi, inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz�ce, zamiany lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub �wiadectwa bada	 laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia ci�głych bada	 okre�lonych w ST w celu 

udokumentowania, �e materiały uzyskane z dopuszczalnego �ródła spełniaj� wymagania ST w czasie 

post�pu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia� wymagania jako�ciowe okre�lone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole	 od wła�cicieli i odno�nych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złó� miejscowych, wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i jest 

zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji 

zło�a. 

Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada	 terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga	 ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów z 

jakiegokolwiek zło�a. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

zwi�zane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, �e postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowi� inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i �wiru b�d�
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko	czeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z  innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymaga	 umowy lub wskaza	 Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na 

danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu 

budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiał, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nieprzyj�ciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiałów, do czasu gdy b�d� one potrzebne do 

robót, były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci  do robót i 

były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Je�li dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� zastosowania ró�nych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

mo�e by� pó�niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZ�T
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert�
Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, programie 

zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow�. 

Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robot ma by� utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie spełniał normy ochrony �rodowiska i przepisy dotycz�ce jego 

u�ytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu 

do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Je�eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo�e by�
pó�niej zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Wykonawca jest zobowi�zany do Stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 

Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre�lonymi w 
dokumentacji projektowe). SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotycz�ce przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e	 na osie i innych parametrów technicznych. �rodki 

transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e	 na osie mog� by� dopuszczone przez 

wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�. wymaganiami ST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora i nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za pełn� obsług� geodezyjn� przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót okre�lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora 

nadzoru. 
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Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d�
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 

tak�e w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotycz�ce realizacji robót b�d� wykonywane przez Wykonawc� nie pó�niej 

ni� w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro�b� wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako�ci 
Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jako�ci i PZJ, w  którym  przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST. 

Program  zapewnienia jako�ci winien zawiera�: 

- organizacj� wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot. 

- plan bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów robót, 

system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych robót, 

wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada	), 

sposób oraz form� gromadzenia wyników bada	 laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak�e wyci�ganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form�
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urz�dze	 stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 

rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze	 do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp. sposób i procedur� pomiarów i bada	 (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urz�dze	 itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� jako��; robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c w to personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i 

wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada	 materiałów oraz robót. 

Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci�
zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu bada	 i ich cz�stotliwo�ci  s� okre�lone w ST. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam okre�lone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewni� wykonanie robót zgodnie z umowa. 
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Inspektor nadzoru b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze	 laboratoryjnych Wykonawcy w 

celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informuje o  jakichkolwiek 

niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze	 laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn��
ujemnie na wyniki bada	, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych 

materiałów i dopu�ci je do u�ytku dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów. 

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada	 materiałów i  robót  ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym 

prawdopodobie	stwem wytypowane do bada	. 

Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które 

budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te 

lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada	 pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 

Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada	 b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

     6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, 

albo inne    procedury, zaakceptowane prze: Inspektora nadzoru. 

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada	. Wykonawca powiadom' inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i     terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi 

na pi�mie ich wyniki  do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z bada	
Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada	 jak 

najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 

Wyniki bada	 (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania  

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania. 
Do umo�liwienia jemu kontroli zapewniona b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli robót prowadzonego przez   
Wykonawc�, b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymogami ST na podstawie wyników 

bada	 dostarczonych przez Wykonawc�. 
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 Inspektor nadzoru mo�e pobiera� próbki materiałów i  prowadzi� niezale�ne od Wykonawcy, na swój 
koszt. Je�eli wyniki tych bada	 wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci  Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
bada	, albo     oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z 
dokumentacj� projektow� i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
bada	 i pobierania próbek    poniesione zostan� przez Wykonawc�. 

       6.7. Certyfikaty i deklaracje

       Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które: 
       1. posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze	stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami      

technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

      2. posiadaj� deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 

• Polsk� Norm� lub 

• aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli nie 

s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt. 1 i które spełniaj� wymogi ST. 

      3. znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 

98/99). 

      W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da ich partia       

dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga	 b�d� odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz�dowym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i 

Wykonawc� w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko	ca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu 

bezpiecze	stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem 

zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 

• dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 

• terminy rozpocz�cia i zako	czenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
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• daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

• wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych ograniczeniom lub 

wymaganiom w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót. 

• dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada	 z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si�. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant 

nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie	 do wydawania polece	 Wykonawcy robót. 

[2] Ksi��ka obmiarów 

Ksi��ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� sukcesywnie w jednostkach przyj�tych 

w kosztorysie lub w ST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia o 

jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada	 Wykonawcy b�d� gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. 

Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast�puj�ce dokumenty: 

a) pozwolenie na budow�, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustale	, 
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f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj�
projektow� i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 

Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub   

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko	czenia wszystkich robót. Bł�dne dane 

zostan� poprawione wg ustale	 Inspektora nadzoru na pi�mie. Obmiar gotowych robót b�dzie 

przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu  miesi�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie okre�lonym w umowie. 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 

Zasady okre�lania ilo�ci robót podane s� w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz  

KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre�lonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 

Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t 

wymagaj� bada	 atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdra�ania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom SST. 

B�dzie utrzymywa� co wyposa�enie, zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno�ci wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zale�no�ci od ustale	 odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 

b) odbiorowi cz��ciowemu. 
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c) odbiorowi ostatecznemu (ko	cowemu!, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu, 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako�ci wykonywanych 

robót oraz ilo�ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegn� zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj�cych , legaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu  robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

Gotowo�� dane; cz��ci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ; 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawieraj�cych komplet wyników bada	 laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacj� projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz��ciowy 

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego 

robót dokonuje si� dla zakresu robót okre�lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilo�ci) oraz jako�ci. 

Całkowite zako	czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez 

Wykonawc� wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako	czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na 

podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada	 i pomiarów ocenie wizualnej oraz zgodno�ci 

wykonania robót z dokumentacj� projektow� i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si� z realizacj� ustale	 przyj�tych w trakcie 

odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz odbiorów cz��ciowych. zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych ; wyko	czeniowych, komis;;. przerwie swoje czynno�ci i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektowa i ST z uwzgl�dnieniem 

tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszon�
warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga	 przyj�tych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko	cowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
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1. dokumentacj� powykonawcz�, tj. dokumentacj� budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj�ce lub 

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada	 i oznacze	 laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jako�ci (PZJ), 

6. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpiecze	stwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jako�ci (PZJ), 

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła�cicielom 

urz�dze	, 

8. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d�
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad, które 

ujawni� si� w okresie gwarancyjnym i r�kojmi. 

Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc� za jednostk� obmiarow�
ustalon� dla danej pozycji kosztorysu przyj�t� przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez Wykonawc� i 

przyj�ta przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 

czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 

• robocizn� bezpo�redni� wraz z narzutami, 

• warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

• warto�� pracy sprz�tu wraz z narzutami, 

• koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, ale z wył�czeniem podarku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
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9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie	 wynikaj�cych z post�pu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami  bezpiecze	stwa 

ruchu, 

(c) opłaty/dzier�awy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp. chodników, kraw��ników, barier. oznakowa	 i 

drena�u, 

      (f) tymczasow� przebudow� urz�dze	 obcych. 

      9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa	 pionowych, 

poziomych,           

      barier i �wiateł, 

      (b) utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego. 

     9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

     9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiaj�cy.

     10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 

1157 i         

Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz, 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 

129   póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 

 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta�u i        

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze	stwa pracy i   

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953).

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z 

pó�niejszymi          zmianami). 

 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze	stwa i higieny 

pracy          

 podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego 
aktualnej tre�ci. 
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STB 01.01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTA�OWE   

1.  Nazwa zamówienia  

„ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIE I PRZEBUDOWA WIEZY CI�NIE� NA PUNKT WIDOKOWY I 
PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ” 

1.1  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych i demonta�owych  

  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

- rozbiórka  elementów  
- demonta� elementów   

1.4 Okre�lenia podstawowe  
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demonta�owe nale�y rozumie�
wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem robót rozbiórkowych i demonta�owych  
zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako��, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura mo�e by� zast�piona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 
ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane 
opisuj�ce przedmiot i wymagania jako�ciowe wykonanych robót rozbiórkowych i 
demonta�owych.  

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demonta�owych nale�y przestrzega� zasad podanych w normie i 
w planie bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia, oraz zachowa� warunki bezpiecze	stwa pracy robotników 
oraz osób postronnych mog�cych si� znale�� w pobli�u miejsca (strefy ) rozbiórki lub wyburzenia, zgodnie 
z ustaleniami rozporz�dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpiecze	stwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – monta�owych i rozbiórkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia 
10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – monta�owych cz��� I – Roboty ogólnobudowlane MBiPMB  i ITB, Warszawa 
1977, wyd. II oraz w dostosowaniu do warunków techniczno – organizacyjnych podanych w Katalogach 
Norm Prawa dla tego rodzaju robót  

Roboty, materiały i urz�dzenia do wykonywania w/w robót winny odpowiada� integralnie wymogom 
okre�lonym w ni�ej wymienionych polskich i bran�owych normach 
  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� i bezpiecze	stwo ich wykonania oraz za ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST  
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00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2  

3. SPRZ�T  

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprz�t do wykonania robót rozbiórkowych wg opracowanej przez Wykonawc� organizacji robót    

Sprz�t ma spełnia� wymogi BHP. osoby go obsługuj�ce powinny by� odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 

4.2 Transport  
Zastosowane materiały mog� by� przewo�one �rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu 
pod wzgl�dem mo�liwo�ci uło�enia i umocowania ładunku oraz bezpiecze	stwa transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5
5.2. Warunki przyst�pienia do robót  

- Przed rozpocz�ciem robót rozbiórkowych i demonta�owych nale�y : 
a. opracowa� projekt organizacji robót  
b. plan bezpiecze	stwa i  ochrony zdrowia   

5.3. Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demonta�owych  nale�y przestrzega� zasad podanych w 
normie w planie bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia, oraz zachowa� warunki bezpiecze	stwa pracy 
robotników oraz osób postronnych mog�cych si� znale�� w pobli�u miejsca (strefy ) rozbiórki lub 
wyburzenia, zgodnie z ustaleniami rozporz�dzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w 
sprawie bezpiecze	stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – monta�owych i 
rozbiórkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia 10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robót zgodnie z 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta�owych cz��� I – Roboty 
ogólnobudowlane MBiPMB  i ITB, Warszawa 1977, wyd. II oraz w dostosowaniu do warunków techniczno 
– organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robót  
  
Rozbiórki nale�y wykona� zgodnie z przyj�t� technologi� i wywozem elementów z rozbiórki w miejsce 
wskazane staraniem Wykonawcy i na jego koszt.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako�ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Wszystkie roboty rozbiórkowe i demonta�owe  powinno by� poddane kontroli przed rozpocz�ciem jak i w 
trakcie ich wykonywania  
6.3. Warunki bada	  powinny by� wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez  Inspektora 
nadzoru.    

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Obmiar robót nale�y wykonywa� w m2 rozbiórek dachu, w mb rozbiórki rynien i rur spustowych, w m2 
rozbiórki opierze	, w m3 rozbiórek elementów wykonanych z cegły, m2 rozbiórki podsypki izolacyjnej , w 
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m3 rozbiórki elementów �elbetowych w m2 demonta�u stolarki okiennej i drzwiowej m3 wykucia otworów, 
kpl demonta�u klatek schodowych w m2 skucia tynków, m3 rozbiórki posadzki. 

7.3 Wielko�ci obmiarowe robót rozbiórkowych i demonta�owych okre�la si� na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze 

  
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je�eli  wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okre�la norma plan bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia  

Sprawdzeniu podlega : 
a. zgodno�� z dokumentacj� techniczn� , 
b. badanie prawidłowo�ci i dokładno�ci wykonania robót rozbiórkowych  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 

9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE
10.1. Normy
Rozporz�dzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz�cej 
bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze	stwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120, poz. 
1126) 
Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2000 r. Nr 106, 
poz. 1126, z pó�n. zm.)  

  
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej tre�ci. 
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STB 01.02.00 ROBOTY  ZIEMNE  

1. 1.  Nazwa zamówienia  

„ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIE I PRZEBUDOWA WIEZY CI�NIE� NA PUNKT WIDOKOWY I 
PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ” 

1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
ziemnych i małej architektury realizowanej w obr�bie placu budowy.  

  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  
a. wykonanie wykopów w gruntach, 
b. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
c. zasypanie wykopu   

1.4 Okre�lenia podstawowe  
1.4.1 Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego okre�la dokumentacja, która 
powinna zawiera�:  

-   rzuty i przekroje obiektów, 
- plan sytuacyjno-wysoko�ciowy, 
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
- wyniki techniczne bada	 podło�a gruntowego, 
- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zag�szczenie zasypki, 

nasypu itp.) 
1.4.2. Gł�boko�� wykopu – ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej  dna robót ziemnych po wykonaniu zdj�cia 
warstwy urodzajnej. 
1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego gł�boko�� jest mniejsza ni� 1 m. 
1.4.4. Wykop �redni – wykop, którego gł�boko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop gł�boki – wykop, którego gł�boko�� przekracza 3 m. 
1.4.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub sp�kany o nieprzesuni�tych blokach, którego próbki nie 
wykazuj� zmian obj�to�ci ani  nie rozpadaj�  si� pod działaniem wody destylowanej; maj� wytrzymało��
na �ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa ; wymaga u�ycia �rodków wybuchowych albo narz�dzi pneumatycznych 
lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.7. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, poło�ony w obr�bie obiektu 
kubaturowego. 
1.4.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, poło�one poza placem budowy. 
1.4.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi�zanych z tym 
obiektem. 
1.4.10. Wska�nik zag�szczenia gruntu – wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu, okre�lona 
wg wzoru: 
   I s = Pd/Pds 

gdzie : 
Pd – g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu (Mg/m3) 
Pds- maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, 
okre�lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], słu��ca do oceny zag�szczenia 
gruntu w robotach, badania zgodnie z norm� BN-77/8931-12[5] (Mg/m3) 

1.4.11. Wska�nik ró�noziarnisto�ci – wielko�� charakteryzuj�ca zag�szczalno��  gruntów niespoistych, 
okre�lona wg wzoru : 
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   U = d60/d10  
gdzie: 
d60 – �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) 
d10 – �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 

1.4.12. Pozostałe okre�lenia podstawowe i definicje wynikaj�ce z polskich norm, przepisów i literatury 
technicznej: 

- dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego 
zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarze	 i okoliczno�ci zachodz�cych w czasie wykonywania robót. 

- kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania 
robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

- ksi��ka obmiaru – ksi��ka z ponumerowanymi stronami, słu��ca do wpisywania przez 
Wykonawc� obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze	, szkiców  ewentualnie 
dodatkowych zał�czników; wpisy w ksi��ki obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru, 

 -    laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez  

      Zamawiaj�cego, niezb�dne do przeprowadzania wszelkich bada	  

      i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci materiałów oraz robót, 

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane  

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji 

robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy, 

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca     

autorem dokumentacji projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj� i współrz�dne punktów 

głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru ko	cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa b�dzie zawiera� rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl�dniaj�cym podział na dokumentacj� projektow�: 

— Zamawiaj�cego, 

— sporz�dzon� przez Wykonawc�. 

1.5.3. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowi� cz��� umowy, a wymagania 

wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje kolejno�� ich wa�no�ci 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
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Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze	 w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomi� Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku rozbie�no�ci, opis wymiarów wa�niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST 

Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których 

dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z dokumentacj� projektow� lub ST i 

wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały zostan� zast�pione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, �wiatła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze	stwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie	 i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze	stwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w 

cen� umown�. 

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

�rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca b�dzie: 

a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 
b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 
dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie unika� uszkodze	
lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 

Stosuj�c si� do tych wymaga	, b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 

1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony 

przeciwpo�arowej. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dost�pem osób trzecich. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczalne do u�ytku. 
Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym od 

dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały aprobat� techniczn� wydan� przez uprawnion�
jednostk�, jednoznacznie okre�laj�c� brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na �rodowisko. 

Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako	czeniu robót ich szkodliwo��
zanika (np.  materiały pylaste ) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania wymaga	
technologicznych wbudowania, je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy Zamawiaj�cy powinien 

otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów administracji pa	stwowej. 

Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u�ycie 

spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy. 

1.5.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, takie jak 

ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych urz�dze	
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urz�dze	 w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego 

rodzaju robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze	 podziemnych na 

terenie budowy i powiadomi� Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze	 podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 

1.5.9. Ograniczenie obci��e	 osi pojazdów 
Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze	 obci��enia na o� przy transporcie 

materiałów i gruntu, wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

1.5.10. Bezpiecze	stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze	stwa i 

higieny pracy. 

W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga	 sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i 

odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpiecze	stwa publicznego. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga	 okre�lonych powy�ej nie podlegaj�
odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do 

robót od daty rozpocz�cia do daty zako	czenia robót (do wydania potwierdzenia ich zako	czenia przez 

Inspektora nadzoru). 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 

Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 

powinien rozpocz�� roboty utrzymanie  nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszelkie przepisy 

wydane przez organa administracji pa	stwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIA I PRZEBUDOWA WIE�Y CI�NIE� NA PUNKT WIDOKOWY I PUNKT INFORMACJI 
TURYSTYCZNEJ  

26

jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymaga	 prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze	 lub metod i w sposób 
ci�gły b�dzie informowa� Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole	 i inne 
odno�ne dokumenty. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA

2.1. 
ródła uzyskania materiałów (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce proponowanego �ródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie �wiadectwa bada	 laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada	 w celu udokumentowania, �e materiały uzyskane z 

dopuszczalnego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania ST w czasie post�pu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole	 od wła�cicieli i odno�nych organów władzy na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek �ródeł miejscowych, wł�czaj�c w to �ródła wskazane przez Zamawiaj�cego i 
jest zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem 
eksploatacji �ródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada	 terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga	 ilo�ciowych i jako�ciowych materiałów z 
jakiegokolwiek �ródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty zwi�zane z dostarczeniem materiałów do robót chyba �e postanowienia ogólnych 
lub szczegółowych warunków umowy stanowi� inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów  i miejsc pozyskania piasku i �wiru b�d�
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko	czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład  odpowiednio 
do wymaga	 umowy lub wskaza	 Inspektora nadzoru. 
Z wyj�tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie b�dzie prowadzi�
�adnych wykopów w obr�bie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy. 
Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na 
danym obszarze. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�� do robót i były 
dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawc�. 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by� przez Wykonawc� wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mog�  by� wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi� nadmiar obj�to�ci robót ziemnych i za zezwoleniem 
Inspektora nadzoru. 
Je�eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b�d�c nadmiarem obj�to�ci robót 
ziemnych, zostały za zgod� Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawc� poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym ni� budowa nasypów lub wykonanie prac obj�tych kontraktem, Wykonawca jest 
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zobowi�zany do dostarczenia równowa�nej obj�to�ci gruntów przydatnych ze �ródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny by� wywiezione przez Wykonawc�  na 

odkład.. Zapewnienie terenów na odkład nale�y do obowi�zków Zamawiaj�cego, o ile nie okre�lono tego 

inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru mo�e nakaza� pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 

czasowa nieprzydatno�� wynika jedynie z powodu zamarzni�cia lub nadmiernej wilgotno�ci. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by� zgodny z ofert�
Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w ST,  PZJ  lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustale	 w 

takich dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre�lonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow�. 

Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi 

jego u�ytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu 

do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Je�eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po akceptacji Inspektora nie mo�e by� pó�niej 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków umowy, 

zostan� przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Sprz�t do robót ziemnych
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z 

nast�puj�cego sprz�tu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narz�dzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,  

zrywarki , koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urz�dzenia do hydromechanizacji  itp), 

- - transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci�gi itp.) 

- sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 

�rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e	 na osie i innych parametrów technicznych. �rodki 

transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e	 na osie mog� by� dopuszczone przez 
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Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia sianu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport gruntów
Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany do kategorii gruntu 

(materiału), jego obj�to�ci, technologii odspajania i załadunku oraz odległo�ci transportu. Wydajno��
�rodków transportowych powinna by� ponadto dostosowana do wydajno�ci sprz�tu stosowanego do 

urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo�e by� podstaw� roszcze	
Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone odległo�ci nie zostały 

wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow�, wymaganiami ST,PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi  w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na pi�mie przez Inspektora nadzoru. Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego 

przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie Inspektor 

nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d�
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 

tak�e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl�dni wyniki bada	
materiałów i robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada	 naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an�
kwesti�. 

Polecenia Inspektora nadzoru b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

5.2. Dokładno�� wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegaj�ce pó�niejszemu zasypaniu nale�y 

wyznaczy� przed przyst�pieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i kraw�dzi wykopów 

powinny by� wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych 

robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno by� sprawdzane przez nadzór 

techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno by� wykonane z dokładno�ci� do +/- 5 cm dla wyznaczenia 

charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by� wi�ksze ni� +/- 10 cm. Ró�nice 

w stosunku do projektowanych rz�dnych robót ziemnych nie mo�e przekroczy� +1 cm i - 3 cm. 

Szeroko�� wykopu nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +/- 10 cm, a kraw�dzie 

wykopu nie powinny mie� wyra�nych załama	 w planie. 
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Pochylenie skarp nie powinno ró�ni� si� od projektowanego o wi�cej ni� 10°o  jego warto �ci wyra�onej 

tangesem k�ta. Maksymalna gł�boko�� nierówno�ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza� 10 cm 

przy pomiarze łat� 3 – metrow�  

5.3. Odwodnienia robót ziemnych

Niezale�nie od budowy urz�dze	, stanowi�cych elementy systemów odwadniaj�cych, uj�tych w 

dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaj� tego warunki terenowe, wykona�
urz�dzenia, które zapewni� odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, 

tak aby zabezpieczy� grunty przed przewilgoceniem  i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi�zek takiego 

wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawa� w całym okresie trwania robót 

spadki, zapewniaj�ce prawidłowe odwodnienie. 

Je�eli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn� nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 

nieprzydatno��, Wykonawca ma obowi�zek usuni�cia tych gruntów i zast�pienia ich gruntami przydatnymi 

na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiaj�cego za te czynno�ci, jak 

równie� za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniej�cych zbiorników naturalnych i urz�dze	 odwadniaj�cych musi by�
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umo�liwia� jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 

robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych nale�y zachowa� odpowiedni spadek podłu�ny rowków odwadniaj�cych, 

umo�liwiaj�cych szybki odpływ wód z wykopu. 


ródła wody odsłoni�te przy wykonywaniu wykopów, nale�y uj�� w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 

gruntowe nale�y odprowadzi� poza teren pasa robót ziemnych. 

6.KONTROLA JAKO�CI ROBOT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

6.1.1. Program zapewnienia jako�ci 
Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo�liwo�ci 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, 

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jako�ci b�dzie zawiera�: 

a) cz��� ogóln� opisuj�c�: 

- organizacj� wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

- organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system  (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i Sterowania jako�ci� wykonywanych robót, 

- wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada	). 
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- sposób oraz form� gromadzenia wyników bada	 laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów steruj�cych, a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji Inspektorowi 

nadzoru, 

b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urz�dze	 stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze	 do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp,. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrac� ich wła�ciwo�ci w czasie transportu, 

- sposób i procedur� pomiarów i bada	 (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urz�dze	 itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 

6.1.2. Zasady kontroli jako�ci robót 

Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osi�gn�� zało�on� jako�� robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia 

niezb�dne do pobierania próbek i bada	 materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru mo�e za��da� od Wykonawcy 

przeprowadzenia bada	 w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonania jest zadawalaj�cy. 

Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci�
zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu bada	 i ich cz�stotliwo�ci s� okre�lone w ST. normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t 

badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane  i odpowiadaj� wymaganiom 

norm okre�laj�cych procedury bada	. 

Inspektor nadzoru b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze	 laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inspektor nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach 

dotycz�cych urz�dze	 laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada	, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych materiałów i dopu�ci je do u�ytku 

dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów. 

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada	 materiałów ponosi Wykonawca. 

6.1.3. Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z jednakowym 

prawdopodobie	stwem wytypowane do bada	. 

Inspektor nadzoru b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które budz�
w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada	 pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 
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Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada	 b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.1.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� mo�na wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada	, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.1.5. Raporty z bada	
Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada	
jak najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci. 
Wyniki bada	 (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania i zapewniona mu b�dzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, 
b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników bada	
dostarczonych przez Wykonawc�. 
Inspektor nadzoru mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Je�eli wyniki tych bada	 wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych bada	, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i 

robót z dokumentacj� projektow� i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

bada	 i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które 

posiadaj�: 

1. certyfikat na znak bezpiecze	stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami technicznymi 

okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła�ciwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

2. deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z: 

• Polsk� Norm�, 

• aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je�eli 

nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt.  1, i które spełniaj� wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da ich partia 

dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

6.1.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc�
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko	ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno��
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu robót, stanu 

bezpiecze	stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy b�d� czytelne, dokonane 

trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem 

zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 

• dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót, 

• terminy rozpocz�cia i zako	czenia poszczególnych elementów robót. 

• przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i 

ostatecznych     

   odbiorów robót, 

 • wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

     • stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania    

   robót podlegaj�cych ograniczeniom lub wymaganiom w zwi�zku z  warunkami klimatycznymi, 

      • zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

      • dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

   wykonywania robót, 

      • dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
      • dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada	 z 

podaniem kto je  przeprowadzał, 

      • wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

      • inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� przedło�one 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si�. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si�. Projektant nie 

jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie	 do wydawania polece	 Wykonawcy robót. 

[2] Rejestr obmiarów 
 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego z  

elementów robót.         

Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły w jednostkach przyj�tych w kosztorysie i 

wpisuje do rejestru obmiarów. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, orzeczenia o jako�ci 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada	 Wykonawcy b�d� gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Winny 

by� udost�pnione na ka�de �yczenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast�puj�ce dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustale	, 
f) korespondencj� na budowie. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl�du 

na �yczenie Zamawiaj�cego. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno�ci z wymaganiami

specyfikacji okre�lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj� projektow�. 
Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 

• wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych, 

• wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wysi�ków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jako�ci wykonania robót 

Czynno�ci wchodz�ce w zakres sprawdzania jako�ci wykonania robót okre�lono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 i pomiarów Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 i pomiarów do 

odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

Tablica 3

lp. Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�� bada	 i pomiarów 

1 Pomiar szeroko�ci 
wykopu ziemnego 

2 Pomiar szeroko�ci dna 
wykopu3 Pomiar rz�dnych 
powierzchni wykopu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia 
skarp 

Pomiar ta�m�, szablonem, łat� o długo�ci 3 m i 
poziomic� lub niwelatorem, w odst�pach co 20 m 
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5 Pomiar równo�ci 
powierzchni wykopu 

6 Pomiar równo�ci skarp 

7 Pomiar spadu 
podłu�nego powierzchni 
wykopu

Pomiar niwelatorem rz�dnych w odst�pach co 20 
m oraz w punktach w�tpliwych 

6.3.2. Szeroko�� wykopu ziemnego 
Szeroko�� wykopu ziemnego nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 10 cm. 

6.3.3. Rz�dne wykopu ziemnego 
Rz�dne wykopu ziemnego nie mog� ró�ni� si� od rz�dnych projektowanych o wi�cej ni� -3 cm lub +1 cm. 

6.3.4. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie mo�e ró�ni� si� od pochylenia projektowanego o wi�cej ni� 10% 

warto�ci pochylenia wyra�onego tangensem k�ta. 

6.3.5. Równo�� dna wykopu 

Nierówno�ci powierzchni dna wykopu mierzone łat� 3-metrow� nie mog� przekracza� 3 cm. 

6.3.6. Równo�� skarp Nierówno�ci skarp, mierzone łat� 3-metrow� nie mog� przekracza� ±10 cm. 

6.4. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiały nie spełniaj�ce wymaga	 podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan�
odrzucone. Je�li materiały, nie spełniaj�ce wymaga	 zostan� wbudowane lub zastosowane, to na 

polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre�lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 

powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt. 

Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo�e uzna� wad� za nie maj�c� zasadniczego 

wpływu na jako�� robót i ustali zakres i wielko�� potr�ce	 za obni�on� jako��. 

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj� projektow�
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu  Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 
Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko	czenia wszystkich robót. Bł�dne dane zostan�
poprawione wg ustale	 Inspektora nadzoru na pi�mie. Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z 
cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym 
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc� i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót
Długo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo wzdłu� linii 
osiowej. 
Je�li ST wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone w m

3
 jako długo��

pomno�ona przez �redni przekrój wg obj�to�ci wykopu w stanie rodzinnym. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo�ci robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie 
nie jest mo�liwe, nale�y jak ilo�� oblicza� wg obmiaru na �rodkach transportowych lub nasypie z 
uwzgl�dnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, �e dolne warto�ci 
stosowa� w nasypach przed ich zag�szczeniem, a górne przy obliczaniu obj�to�ci na jednostkach 
transportowych. 
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Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach  lub kilogramach, zgodnie z 
wymaganiami ST. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�-
dzenia te lub sprz�t wymagaj� bada	 atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa 
legalizacji. Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdra�ania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym wymaganiom ST. 
B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie, zapewniaj�c w sposób ci�gły zachowanie dokładno�ci wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak�e w 

przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi w karcie ksi��ki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mog� by�
doł�czone w formie oddzielnego zał�cznika do ksi��ki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zale�no�ci od ustale	 odpowiednich ST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

b) odbiorowi cz��ciowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiaj�cego. 
Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawieraj�cych komplet wyników bada	 laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacj� projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz��ciowy
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. 
Odbioru cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 
Całkowite zako	czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona przez 

Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako	czenia robót i przyj�cia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w obecno�ci Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie 

przedło�onych dokumentów, wyników bada	 i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania 

robót z dokumentacj� projektow� i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si� z realizacj� ustale	 przyj�tych w trakcie 

odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i ST z uwzgl�dnieniem 

tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze	stwo ruchu, komisja 

dokona potr�ce	, oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga	
przyj�tych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
1. dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li została sporz�dzona w 

trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniaj�ce lub 

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada	 i oznacze	 laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ. 

6. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, zgodnie z ST i ew. PZJ, 

7. opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada	 i pomiarów zał�czonych 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych ( np. na przeło�enie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót wła�cicielom 
urz�dze	, 

9. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d� gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE

10.1. Normy
PN  - B - 02480    Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B – 04452        Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B – 04481     Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

PN-B 04493        Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci  biernej. 

BN-77/8931-12    Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu. 
PN-B-06050     Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 

10.2.  Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.. U. z 2002 r. Nr    
106 póz. 1126) z pó�niejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz.       U Nr 80 póz. 718). 
[2] Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie     
dziennika budowy, monta�u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane 
dotycz�ce bezpiecze	stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
[3] Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie     
bezpiecze	stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 
401). 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej tre�ci. 
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STB 01.03.00 ZBROJENIE KONSTUKCJI �ELBETOWYCH 

1.  Nazwa zamówienia  

„ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIE I PRZEBUDOWA WIEZY CI�NIE� NA PUNKT WIDOKOWY I 
PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ” 

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zbrojarskich (konstrukcji z betonu) 

  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

- zbrojenie konstrukcji z betonu ( wygi�cie, przyci�cie, ł�czenie oraz monta�)  
  

1.4 Okre�lenia podstawowe  
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich nale�y rozumie� wszystkie prace 
budowlane zwi�zane z wykonaniem robót zbrojarskich   zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako��, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura mo�e by� zast�piona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane opisuj�ce przedmiot i 
wymagania jako�ciowe wykonanych robót zbrojarskich  

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Przy wykonywaniu robót �elbetowych  nale�y przestrzega� zasad podanych w normie 
PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, �elbetonowe i spr��one. Obliczenia  statyczne i  projektowania  
PN –89/H-06250 Roboty betonowe i �elbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2 Pr�ty zbrojarskie ze stali A-0 powinna odpowiada� normie PN-93/H-84023 Stal okre�lonego 
zastosowania Stal zbrojeniowa . Gatunki  
2.3 Pr�ty zbrojarskie ze stali A-III powinna odpowiada� normie PN-93/H-84023 Stal okre�lonego 
zastosowania Stal zbrojeniowa . Gatunki 
2.4. Drut okr�gły  powinna odpowiada� normie PN-67/M-80026  Druty okr�głe ze stali niskow�glowej 
ogólnego przeznaczenia  

Dostarczone na budow� pr�ty zbrojeniowe w postaci kr�gów lub pr�tów prostych w wi�zkach powinny 
mie� za�wiadczenie o jako�ci (certyfikat). Kr�gi i wi�zki pr�tów powinny by� zaopatrzone w przywieszki 
zawieraj�ce: znak wytwórcy, �rednic� minimaln� znak stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej. 
Pr�ty ze stali zbrojeniowych klasy A-III  powinny by� okr�głe, a na ich powierzchni powinny znajdowa� si�
dwa �eberka podłu�ne usytuowane przeciwległe do siebie i biegn�ce równolegle do podłu�nej osi pr�ta. 
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Mi�dzy tymi �eberkami powinny znajdowa� si� �eberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodełk� i 
nachylone do osi podłu�nej pr�ta z jednej strony pod k�tem �= 60°, a z drugiej strony pod k �tem 360°- � = 
300°.
Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane 
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mog� by� stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe 
standardowe lub typowe. Siatki powinny by� wykonane z pr�tów z drutu gładkiego lub 
profilowanego na zimno, krzy�uj�cych si� pod k�tem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub 
krotno�ci tych wymiarów i poł�czonych za pomoc� elektrycznego zgrzewania punktowego 
(garbowego). 
Siatki standardowe o wymiarach stałych 6,0 x 2,45 m z drutu gładkiego lub profilowanego powinny by�
produkowane na skład. 
Siatki typowe nale�y wykonywa� według indywidualnych zamówie	. Długo�� tych siatek nie mo�e by�
wi�ksza ni� 12 m. a szeroko�� nie wi�ksza ni� 2,45 m. Dopuszcza si� rozstawienie pr�tów poprzecznych 
w siatkach typowych w odległo�ciach ustalonych przez zamawiaj�cego. 
Siatki standardowe i typowe powinny by� produkowane w wyspecjalizowanych zakładach. wyposa�onych 
w automatyczne zgrzewarki. 
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mog� by� stosowane zgrzewane płaskie i przestrzenne szkielety 
zbrojeniowe. 
Płaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementów zbroje	 konstrukcji z betonu 
powinny by� wykonywane ze stalowych pr�tów prostych krzy�uj�cych si� pod k�tem 90°, poł �czonych za 
pomoc� elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) w miejscach styków. 
Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nale�y wykonywa� z płaskich szkieletów zbrojeniowych i 
pojedynczych pr�tów stalowych poł�czonych za pomoc� elektrycznego zgrzewania punktowego 
(garbowego) lub spawania elektrycznego łukowego. 

3. SPRZ�T  
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprz�t do wykonania robót zbrojarskich   
Prace  zbrojarskie  nale�y  wykonywa�  specjalistycznymi  urz�dzeniami  - gi�tarkami. prostowarkami. 
no�ycami i innymi stanowi�cymi wyposa�enie zbrojami. 
Sprz�t ma spełnia� wymogi BHP. osoby go obsługuj�ce powinny by� odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2 Transport  
Zastosowane materiały mog� by� przewo�one �rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu 
pod wzgl�dem mo�liwo�ci uło�enia i umocowania ładunku oraz bezpiecze	stwa transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5
5.2. Warunki przyst�pienia do robót  

- Przed rozpocz�ciem robót zbrojarskich nale�y : 
 dokona� odbioru deskowania   

5.3. Przy wykonywaniu robót zbrojarskich nale�y przestrzega� zasad podanych w normie PN-B 
03264:2002   Konstrukcje betonowe, �elbetonowe i spr��one. Obliczenia  statyczne i  projektowania PN –
89/H-06250 Roboty betonowe i �elbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.  

5.3.1. Przygotowanie pr�tów zbrojeniowych 
(a)Oczyszczanie pr�tów zbrojeniowych 

•  Pr�ty stalowe, przed ich u�yciem do wkładek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nale�y     
   oczy�ci� z kurzu, ziemi, zgorzeliny, lu�nej rdzy, tłustych plam lub innych  zanieczyszcze	. 
•  Czyszczenie pr�tów powinno by� dokonywane metodami nie powoduj�cymi zmian we 
   wła�ciwo�ciach technicznych stali ani pó�niejszej korozji. 
• Pr�ty stalowe u�yte do wkładek zbrojeniowych powinny by� wyprostowane. 

Prostowanie i ci�cie pr�tów zbrojeniowych 
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• W przypadku prostowania stali metod� wyci�gania - stanowiska pracy, miejsca 
zamocowania pr�tów oraz tras� z obu stron toru wyci�gowego nale�y zabezpieczy�
ogrodzeniem chroni�cym pracowników. 
• Na terenie ogrodzonym zabronione jest: 
- przebywanie .pracownikom wzdłu� wyci�ganego pr�ta zbrojeniowego w czasie 
prostowania stali, 
- przebywanie osób nie zatrudnionych przy prostowaniu, 
- organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. 
• Wprowadzanie ko	ca pr�ta ze zwoju do pro�ciarki jest dozwolone tylko po jej 
zatrzymaniu. 
• Kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrze	 pomi�dzy 
kołowrotkami a pro�ciarkami powinny by� ogrodzone. 
•  Przy ci�ciu pr�tów' zbrojeniowych nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 
- w przypadku ci�cia pr�tów no�ycami r�cznymi nale�y ci�ty pr�t oprze� obustronnie 

na kozłach lub stole zbrojarskim 
-    ci�cie pr�tów o �rednicy wi�kszej ni� 20 mm no�ycami jest zabronione, 
- przy mechanicznym przecinaniu pr�tów'- chwytanie r�k� pr�tów w odległo�ci mniejszej ni� 50 

cm od no�yc tn�cych jest zabronione. 
Gi�cie pr�tów zbrojeniowych 
Przy gi�ciu pr�tów zbrojeniowych nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 

- gi�cie pr�tów o �rednicy do 20 mm mo�e by� wykonywane r�cznie lub  
mechanicznie, 

- pr�ty o �rednicy wi�kszej ni� 20 mm mog� by� odginane wył�cznie za pomoc�       
urz�dze	 mechanicznych, gi�cie pr�tów o �rednicy powy�ej 30 mm w stanie ogrzanym nale�y 
ograniczy� tylko do stali walcowanych na gor�co i przy zachowaniu szczegółowych wytycznych 
dla tego rodzaju gi�cia, stanowi�cych zał�cznik do dokumentacji technicznej robót zbrojarskich. 

- zakładanie pr�tów, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gi�ciu pr�tów  
zbrojeniowych na mechanicznej gi�tarce dopuszczalne jest tylko przy  unieruchomionej tarczy 
gi�tarki. 

5.3.2. Monta� zbrojenia 
(a) Ogólne zasady monta�u 
Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno by� wykonywane według 
przygotowanych schematów zapewniaj�cych kolejno�� robót, przy której wcze�niej uło�one 
elementy b�d� umo�liwiały dalszy monta� zbrojenia. 
Nie nale�y podwiesza� i mocowa� do zbrojenia deskowa	, pomostów transportowych, urz�dze	
wytwórczych i monta�owych. 
Zbrojenie nale�y układa� po sprawdzeniu i odbiorze deskowa	
Zbrojenie powinno by� trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczaj�cy od 
uszkodze	 i przemieszcze	 podczas podawania materiału i zag�szczania mieszanki betonowej. 
Pr�ty, siatki i szkielety nale�y układa� w deskowaniu tak, aby grubo�� otuliny betonu 
odpowiadała warto�ciom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych Specyfikacji 
Technicznej 
(b) Monta� zbrojenia z pojedynczych pr�tów 
1. Monta� zbrojenia z pojedynczych pr�tów powinien by� dokonywany bezpo�rednio w 
deskowaniu. 
2. Zbrojenie płyt pr�tami pojedynczymi powinno by� układane według rozstawienia pr�tów 
oznaczonego w projekcie. 
3. Monta� zbrojenia z pr�tów pojedynczych w belkach i słupach mo�na wykona� bezpo�rednio w 
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiednio dost�pu w czasie robót zbrojarskich. 
4. Ł�czenie poszczególnych pr�tów zbrojenia mi�dzy sob� powinno odpowiada� wymaganiom podanym 
powy�ej.
(c) Monta� zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich
1. Monta� zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich nale�y wykonywa� dokładnie 
według rysunków roboczych elementów.  
Poszczególne siatki i szkielety powinny by� usytuowane zgodnie z projektem. 
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2. przy monta�u zbrojenia płyt siatkami zgrzewanymi nale�y zwróci� szczególn� uwag� na 
usytuowanie pr�tów no�nych i rozdzielczych w sposób zapewniaj�cy projektowan� wysoko��
u�ytkow� płyty d. Obrócenie siatki, czyli zmiana poło�enia pr�tów rozdzielczych i głównych, 
mo�e bowiem spowodowa� zmniejszenie no�no�ci elementu oraz znaczne przesuni�cie pionowe 
zbrojenia w stykach siatek. 
3. Na długo�ci styków i na długo�ci zakotwienia siatek i szkieletów płaskich powinien  znajdowa� si� co 
najmniej jeden pr�t poprzeczny lub rozdzielczy . 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jako�ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
1. Zbrojenie wszystkich elementów �elbetowych powinno by� poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 

- ogl�dziny. 
- badanie zgodno�ci wykonania zbrojenia z obowi�zuj�cymi przepisami, 
- badanie zgodno�ci wymiarów zbrojenia z projektem, 
- badanie zgodno�ci usytuowania zbrojenia z projektem, 
- sprawdzenie za�wiadcze	 jako�ci zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w 
   specjalistycznych zakładach centralnych, 
- badanie jako�ci poł�cze	 zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

2. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny by� wi�ksze ni� podano w 
tabeli poni�ej. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia 

Okre�lenie 
wymiaru 

warto�� odchyłki 

Od wymiarów siatek i szkieletów wi�zanych lub 
zgrzewanych:                                                                   
a. w długo�ci elementu                                                    
b. w szeroko�ci (wysoko�ci) elementów                                      
przy wymiarze do 1 m                                                         
przy wymiarze powy�ej 1 m 

                                                                                                      

±  10 mmm                                                                                             

±    5 mm                                                                                  
±  10 mm                                                                                              

W rozstawie pr�tów podłu�nych poprzecznych i 
strzemion:                                                                          
a - przy �rednicy    20 mm                                               
b - przy �rednicy    20 mm  

                                                

± 10 mm                                                                              
± 0.5 d 

W poło�eniu odgi�� pr�tów ± 0.2 d 

W grubo�ci warstwy 
otulaj�cej 

± 10 
mm 

W poło�eniu poł�cze	 (styków) pr�tów ± 25 
mm 

6.3. Warunki bada	 stali i innych materiałów powinny by� wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez  Inspektora nadzoru.    
Stal zbrojeniowa dostarczona na budow� powinna odpowiada� wymaganiom podanym w normach 
Pa	stwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez 
jednostk� upowa�nion� do wydawania aprobat technicznych. 
W zale�no�ci od �rednicy pr�tów i klasy stali pr�ty zbrojeniowe powinny by� dostarczone w postaci 
kr�gów lub wi�zek pr�tów prostych. �rednica kr�gów powinna wynosi� 550-1000 mm, a ich masa do 
1000 kg. Masa wi�zek pr�tów nie powinna przekracza� 5000 kg.  
Pr�ty proste wszystkich klas powinny by� dostarczone o długo�ciach 10 - 12 m, je�eli w zamówieniu nie 
okre�lono innej długo�ci wymaganej. 

7. OBMIAR ROBÓT  
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7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Obmiar robót nale�y wykonywa� w tonach zamontowanego zbrojenia. 
7.3 Wielko�ci obmiarowe robót zbrojarskich okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

  
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór deskowania nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót zbrojarskich.  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je�eli  wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okre�la norma PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, �elbetonowe i 
spr��one. Obliczenia  statyczne i  projektowania PN –89/H-06250 Roboty betonowe i �elbetowe 
Wymagania i badania przy odbiorze.  PN –88/B-06250 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania i 
badania przy odbiorze 
Sprawdzeniu podlega : 

c. zgodno�� z dokumentacj� techniczn� , 
d. rodzaj zastosowanych materiałów, 
e. odbiór deskowa	 i rusztowa	, 
f. badanie prawidłowo�ci i dokładno�ci wykonania zbrojenia, 

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nale�y sporz�dzi� protokół, w którym powinny by� podane numery 
rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odst�pstwa od projektu, stwierdzenie o usuni�ciu  ewentualnych 
wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 
2. Do protokołu odbioru zbrojenia doł�czamy: 

-   za�wiadczenia o jako�ci producentów siatek i szkieletów zgrzewanych, 
-   protokoły badania poł�cze	 zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy, 
 -   odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 

Niezale�nie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem 
dopuszczaj�cym zbrojenie do zabetonowania powinny by� wpisane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE
10.1. Normy
PN –72/B-06270  Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-B-03264:2002     Konstrukcje betonowe, �elbetonowe i spr��one. Obliczenia  statyczne i  
projektowania  
PN-89/H-84023  Stal okre�lonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – Gatunki 
PN-81/H-84023              Stal okre�lonego zastosowania. Gatunki 
PN-82/H-93215  Walcówka i pr�ty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-ISO 6935-1  stal do zbrojenia betonu – Pr�ty gładkie 
PN-ISO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu – Pr�ty gładkie – Dodatkowe wymagania stosowane w 
kraju 
PN-ISO 6935-2  Stal do zbrojenia betonu – Pr�ty �ebrowe 
PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu – Pr�ty �ebrowe  – Dodatkowe wymagania stosowane w 
kraju
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej tre�ci. 
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STB 01.04.00 BETON KONSTRUKCYJNY 

1.  Nazwa zamówienia  

„ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIE I PRZEBUDOWA WIEZY CI�NIE� NA PUNKT WIDOKOWY I 
PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ” 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
betonowych  

  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  
- Wykonanie elementów  �elbetowych  

1.4 Okre�lenia podstawowe  
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót betowe nale�y rozumie� wszystkie prace 
budowlane zwi�zane z wykonaniem robót betowych  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako��, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura mo�e by� zast�piona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane 
opisuj�ce przedmiot i wymagania jako�ciowe wykonanych robót betonowych  

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Przy wykonywaniu robót betowych  nale�y przestrzega� zasad podanych w normie                          
PN –72/B-06270 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 

00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2  Drewno na deskowania i rusztowania 

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robót ciesielskich powinno odpowiada�
wymaganiom normy PN-82/D-94021 „Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymało�ciowymi" i PN-75/D-96000 „Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia". 
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiada� wymaganiom PN-75/B-96000. 
Sklejka na deskowania powinna odpowiada� normie PN-83/D-97001:19"Sklejka. 
 Sklejka do deskowa	. Wymagania i badania." 
2.3 Elementy stalowe rusztowa	 składanych 

Elementy stalowe do budowy rusztowa	 składanych s� elementami zinwentaryzowanymi.  

Odbiór tych elementów powinien by� wykonany przez wytwórni� przy dostawie. 
Wymiary zasadniczych elementów rusztowa	 powinny odpowiada� wymaganiom dla: 

• rur bez szwu wg PN-80/H-74219 

• kształtowników wg PN-84/H-93000 

• blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120. 
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2.4 Beton konstrukcyjny C25/30 W-8 W*C=0,45 C20/16  dostarczony z wytwórni.
Do konstrukcji nale�y u�y� betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyj�tej w 
projekcie. Beton powinien odpowiada� wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykły. Konsystencja 
betonu plastyczna K-3. �rednica kruszywa nie mo�e by� wi�ksza ni� 16 mm. Ewentualne dodatki do 
betonu ułatwiaj�cych betonowanie mog� by� stosowane w ilo�ciach i na warunkach podanych w 
Aprobatach Technicznych. 
Nie dopuszcza si� stosowania do elementów konstrukcyjnych betonów wykonywanych na budowie w 
warunkach poligonowych bez dostatecznych �rodków kontroli.

2.5 Beton konstrukcyjny C8/10 dostarczony z wytwórni. 
Do konstrukcji nale�y u�y� betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyj�tej w 
projekcie. Beton powinien odpowiada� wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykły.  

3. SPRZ�T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 

3.2. Sprz�t do wykonania robót �elbetowych  
Rusztowania i deskowania 
Roboty nale�y wykonywa� przy u�yciu sprawnego technicznie sprz�tu, przeznaczonego dla realizacji 
robót zgodnie z zało�on� technologi�.  Zaleca si� stosowanie nowoczesnych systemów rusztowa	 i 
deskowa	  oferowanych przez specjalistyczne przedsi�biorstwa. 
Betonowanie konstrukcji.  
Roboty nale�y prowadzi� przy u�yciu sprz�tu do transportu mieszanki betonowej i jej zag�szczania. 
Dobór �rodków transportu wewn�trznego powinny zapewni� dostarczenie do miejsca betonowania betonu 
o zało�onej konsystencji oraz przyj�tego sposobu zag�szczania. 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2 Rusztowania i deskowania 
Zastosowane materiały mog� by� przewo�one �rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu 
pod wzgl�dem mo�liwo�ci uło�enia i umocowania ładunku oraz bezpiecze	stwa transportu  

Transport poziomy elementów.
Sposób załadowania i umocowania elementów otrzymanych z demonta�u rusztowa	 i  
deskowa	 na �rodki transportu powinien zapewnia� ich stateczno�� i ochron� przed  
przesuni�ciem si� ładunku podczas transportu. 
Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by� odpowiednio zabezpieczone przed 
odkształceniem i zdeformowaniem. 
Transport pionowy elementów składanych.
Uchwyty do zamocowania st��e	 nie powinny by� zniekształcone lub wygi�te. Podnoszone 
 elementy powinny by� zabezpieczone przed odkształceniem, na przykład przez zastosowanie 
podkładek drewnianych pod p�ta lub haki podnosz�ce elementy. 
Składowanie elementów rusztowa	 stalowych. 
Elementy nale�y układa� na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetkni�cia z ziemi�, zalania 
wod� i gromadzenia si� wody w zagł�bieniach konstrukcji. Przy układaniu elementów w stosy pionowe 
nale�y stosowa� odpowiednio rozło�one podkładki drewniane mi�dzy elementami, dla zabezpieczenia 
elementów przed odkształceniami wskutek przegi�cia lub docisku, oraz zachowa� odst�py umo�liwiaj�ce 
bezpieczne podnoszenie elementów. •Przy składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłu�szy 
okres czasu nale�y przeprowadza� okresow� kontrol� elementów, zwracaj�c szczególnie uwag� na 
zabezpieczenie 
przed korozj�. Przy stosowaniu rusztowa	 i deskowa	 systemowych nale�y przestrzega�   wymogów jakie 
narzuca dostawca systemu. 
4.3 Transport beton 
Transport mieszanki betonowej na budow� nie powinien powodowa� jej segregacji, zmian konsystencji i 
składu Mieszanka betonowa musi by� transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a 
czas transportu nie mo�e by� dłu�szy ni�: 
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• 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C 

• 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C 
   25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C
Stosowanie �rodków transportu bez mieszalnika jest nie  dopuszczalne.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przyst�pienia do robót  

- Przed rozpocz�ciem robót �elbetowych nale�y : 
c. sprawdzi� czy opór jednostkowy podło�a gruntowego na poziomie posadowienia jest co 

najmniej równy warto�ci wskazanej w projekcie  
d. dokona� odbioru deskowania i zbrojenia  

Wykonawca przed przyst�pieniem do betonowania powinien przedstawi� Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji Projekt technologiczny betonowania, która okre�la� b�dzie kolejno�� betonowania i czas 
wykonania robót oraz planowa� termin rozebrania deskowania i rusztowania. 
5.3 Przy wykonywaniu robót �elbetowych nale�y przestrzega� zasad podanych w normie PN –88/B-

06250 Roboty betonowe i �elbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.  
5.3.1 Wykonanie rusztowania i deskowania 
Budow� rusztowa	 i deskowa	 nale�y prowadzi� zgodnie z Dokumentacj� Projektow� oraz wg wymaga	
BN-  70/9080-01 „Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania”.  
Przykładowe wymiary elementów deskowa	 stropów �elbetowych pokazano w zał�czonej poni�ej tabeli 
STK3.1. 
Wykonanie deskowa	  powinno uwzgl�dnia� podniesienie wykonawcze zwi�zane ze strzałk� konstrukcji,  
ugi�ciem i osiadaniem rusztowa	 pod wpływem ci��aru uło�onego betonu o ile wielko�ci te podane  s� w 
Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i zwi�zane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji 
zapewni� sztywno�� i niezmienno�� układu oraz bezpiecze	stwo konstrukcji. W przypadkach  stosowania 
nietypowych deskowa	 i zwi�zanych z nimi rusztowa	, projekt ich powinien by� ka�dorazowo oparty na 
obliczeniach statycznych sporz�dzonych w oparciu o odpowiednie normy. 
Ustalona konstrukcja deskowa	 powinna by� sprawdzona na siły wywołane parciem �wie�ej 
Masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzgl�dnieniem szybko�ci betonowania. 
sposobu zag�szczania i obci��ania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowa	 powinna umo�liwia�
łatwy ich monta� i demonta� oraz wielokrotno�� ich u�ycia. Tarcze deskowa	 powinny by� tak  szczelne, 
aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
Mo�na stosowa� deskowania metalowe i podlegaj� one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy 
u�yte do tych szalunków winny mie� grubo�� zapewniaj�c im nieodkształcalno��. 
Łby �rub i nitów powinny by� zagł�bione. 
Klamry lub inne urz�dzenia ł�cz�ce powinny zapewni� sztywne poł�czenie szalunków i mo�liwo�� ich 
usuni�cia bez zniszcze	 betonu. Deskowania winny by� chronione przed rdz� tłuszczem i innymi 
zanieczyszczeniami. Wn�trze szalunków powinno by� pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który 
nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie nale�y wykona� po zako	czeniu budowy 
deskowa	 lecz przed uło�eniem zbrojenia, które w �adnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu 
jakimkolwiek �rodkiem. 
�ruby, pr�ty, �ci�gi w deskowaniach powinny by� wykonane ze stali w ten sposób, by ich cz���
pozostaj�ca w betonie odległa była od zewn�trznej powierzchni co najmniej o 25 mm.  
Otwory po �ci�gach nale�y wypełnia� zapraw� cementow� 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nale�y 
usuwa� wszelkie rozporki i zastrzały z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewn�trznej 
powierzchni betonu). 
Wszelkie kraw�dzie betonu winny by� �ci�te pod k�tem 45° za pomoc � listwy trójk�tnej o boku 15 do 25 
mm. Listwy te musz� by� nast�pnie usuwane z wykonanej konstrukcji. 
Deskowania belek i rozpi�to�ci ponad 3.0 m powinny by� wykonane ze strzałk� robocz� skierowan� w  
odwrotnym kierunku od ich ugi�cia, przy czym wielko�� tej strzałki nie mo�e by� mniejsza od 
maksymalnego przewidywanego ugi�cia tych belek przy obci��eniu całkowitym (o ile przewiduje to 
projekt). 
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 Wymiary deskowa� stropów �ebrowych 
Tarcze boczne 

grubo�� desek, mm 

19 25 40 
Wysoko��

belki 

m Rozstaw 
nakładek m 

przekrój 
nakładek mm

rozstaw 
nakładek m 

przekrój 
nakładek mm 

rozstaw 
nakładek m 

przekrój 
nakładek mm 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2 

0.60 

0.50 

0.50 

0.50 

0.40 

0.40 

0.40

19x80 

25x80 

40x60 

40x60 

40 x 90 

40 x 100 

40 x 120

0.80 

0.70 

0.70 

0.60 

0.60 

0.60 

0.60 

25x80 

25x90 

40x60 

40x90 

40 x 100 

40 x 120 

40 x 150 

1.30 

1.20 

1.10 

1.00 

0.90 

0.90 

0.90 

40x90 

40x80 

40 x 90 

40x90 

40 x 100 

40x120 

40x150 

Tarcze denne i deski oporowe 

Gwo�dzie do przybicia desek oporowychWysoko��
belki

Rozstaw głowic 
stojaków, m

Przekrój desek oporowych, mm 

�rednica- mm długo��, mm liczba sztuk

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2 

1.25 

1.15 

1.05 

1.00 

0.95 

0.85 

0.80 

25x120 

25x120 

25 x 120 

25 x 120 

40x100 

40x100 

40 x 100 

3.0 

3.5 

3.5 

3.5 

4.0 

4.5 

5.0 

70 

80 

80 

80 

100 

100 

125 

2 

3 

4 

5 

6 

6 

6 

Grubo�� dna 50 mm

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2

1.65 

1.45 

1.35 

1.25 

1.15 

1.05 

1.00

25x120 

25x120 

25x120 

25 x 120 

50 x 100 

50x100 

50 x 100

3.0 

3.5 

3.5 

4.0 

4.5 

5.0 

5.0

70 

80 

80 

100 

125 

125 

125

3 

3 

5 

5 

6 

6 

8

Rygle

grubo�� płyty, mm

od 60 do 80 od 90 do 120

grubo�� rygli, mm

            40                                            50                40                                        50

Rozpi�to��
płyty w 
�wietle m

wysoko�� rygli, mm

1.6 

1.8

2.0 

2.2 

2.4

90-100 

100-110 

110-120 

120-130 

130-140 

80-90 

90-100 

100-110 

110-120 

120-130 

100-110 

120 

130 

140-150 

150 

100 

110 

120 

130 

140-160 

Deski podporowe rygli

grubo�� płyty, mm

od 60 do 80 od 90 do 120

Rozstaw 
podpór koryt 

belek m grubo�� desek podporowych, mm
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25 40 50 25 40 50

wysoko�� desek podporowych, mm

0.8 

1.0 

1.2 

1.4 

1.6 

1.8 

2.0 

2.2 

2.5 

2.7 

3.50

120 

120 

120 

130 

150 

170

- 

- 

- 

- 

60 

80 

90 

110 

120 

140 

160 

200 

- 

- 

-

60 

70 

80 

100 

110 

120 

130 

140 

170 

190 

200 - 220

120 

120 

130 

150 

170 

- 

- 

- 

- 

- 

-

70 

90 

100 

120 

140 

150 

160 

190 

- 

- 

-

60 

80 

90 

110 

120 

140 

150 

170 

180-200 

200-220 

220 - 240

Deskowania powinny by� wykonane �ci�le według Dokumentacji Projektowej i przed wypełnieniem mas�
betonow� dokładnie sprawdzone, aby wykluczały mo�liwo��, jakichkolwiek zniekształce	 lub odchyle	 w 
wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowo�� wykonania deskowa	 i zwi�zanych z nimi rusztowa	
powinna by� stwierdzona przez kontrol� techniczn�. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mas� betonow� powinny by� obficie zlewane 
wod�. 
W przypadku kiedy w czasie prac monta�owych zachodzi mo�liwo�� zetkni�cia stalowego elementu 
rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas monta�u powinny by�
wył�czone. 
W przypadku kiedy zachodzi obawa, �e podczas przenoszenia d�wigiem cz��ci montowanej konstrukcji 
mog� dotyka� przewodów elektrycznych, nale�y wykona� odpowiednie zabezpieczenie uniemo�liwiaj�ce 
zetkni�cie przewodów z konstrukcj�. 
Nale�y przewidzie� na ka�dym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie 
wykonywanie rusztowa	, �e dost�p do nich prze widziany jest jedynie przez wspinanie si� po konstrukcji 
rusztowania. 
Na wierzchu rusztowa	 powinny by� pomosty z desek z obustronnymi por�czami wysoko�ci co najmniej 
1.10 m i z kraw��nikami wysoko�ci 0.15m. Szeroko�� swobodnego przej�cia dla robotników nie powinna 
by� mniejsza od 0.60 m. 
Wykonanie rusztowa	 i deskowa	 systemowych nale�y wykona� według zalece	 dostawcy systemu. 

5.3.2  Uło�enie mieszanki betonowej i piel�gnacja betonu 

Przygotowanie do uło�enia mieszanki betonowej obejmuje nast�puj�ce czynno�ci: 
         1.Przed przyst�pieniem do betonowania powinna by� formalnie stwierdzona prawidłowo��

wykonania wszystkich robót poprzedzaj�cych betonowanie, a w szczególno�ci: 
       - wykonanie deskowania, rusztowa	, usztywnie	, pomostów itp., 

      - wykonanie zbrojenia, 
       -  przygotowanie powierzchni betonu poprzednio uło�onego w miejscu przerwy roboczej, 

         wykonanie wszystkich robót zanikaj�cych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,  
         prawidłowo�� rozmieszczenia i niezawodno�� zamocowania elementów kotwi�cych zbrojenie i    
         deskowanie formuj�ce kanały, przepony oraz innych elementów ustalaj�cych poło�enie  
         armatury itd., gotowo�� sprz�tu i urz�dze	 do betonowania. 

2.  Deskowanie i zbrojenie powinno by� bezpo�rednio przed betonowaniem oczyszczone ze 
�mieci,  brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej cz��ci słupków i �cian. 
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegaj�ce do betonu powinny by� zwil�one wod�
bezpo�rednio przed betonowaniem. 
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny by�
powleczone �rodkiem uniemo�liwiaj�cym przywarcie betonu do deskowania. Je�eli w warunkach 
uzasadnionych technicznie stosuje si� deskowanie drewniane jednorazowe, nale�y je zmoczy�
wod�. 
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5. Powierzchnie uprzednio uło�onego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych 

elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by� przed zabetonowaniem 
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. 
6. Woda pozostała w zagł�bieniach betonu powinna by� usuni�ta. 

W czasie układania mieszanki betonowej nale�y przestrzega� nast�puj�cych ogólnych zasad:

1. Wysoko�� swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i 
g�stoplastycznej nie powinna przekracza� 3.0 m. 
2. Słupy o przekroju co najmniej 40x40 cm. lecz nie wi�kszym ni� 80x80 cm, bez krzy�uj�cego si�
zbrojenia, mog� by� betonowane od góry z wysoko�ci nie wi�kszej ni� 5.0 m. 
Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry 
mo�e si� odbywa� z wysoko�ci nie przekraczaj�cej 3.0 m. 
3. W przypadku układania mieszanki betonowej z wi�kszych wysoko�ci od podanych w p. l i 2 
nale�y stosowa� rynny. rur\ teleskopowe, rury elastyczne (r�kawy) itp.  
Przy konieczno�ci zastosowania urz�dze	 pochyłych nale�y ich wyloty zaopatrzy� w urz�dzenia 
(klapy ruchome) pozwalaj�ce na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej 
uło�enia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysoko�ci wi�kszej ni� 10,0 
m nale�y stosowa� odcinkowe przewody gi�tkie zaopatrzone w po�rednie i ko	cowe urz�dzenie 
do redukcji pr�dko�ci padaj�cej mieszanki. 
4.  Układanie mieszanki betonowej powinno by� wykonywane przy zachowaniu nast�puj�cych 
warunków ogólnych: 
• w czasie betonowania nale�y stale obserwowa� zachowanie si� deskowa	 i rusztowa	, czy  
  nie nast�puje utrata prawidłowo�ci kształtu konstrukcji, 
• szybko�� i wysoko�� wypełnienia deskowania mieszank� betonow� powinny by� okre�lone 
  wytrzymało�ci� i sztywno�ci� deskowania przyjmuj�cego parcie �wie�o uło�onej mieszanki. 
• w okresie upalnej, słonecznej pogody uło�ona mieszanka powinna by� niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmiern� utrat� wody,  
• w czasie deszczu układana i uło�ona mieszanka betonowa powinna by� niezwłocznie chroniona 
przed wod� opadow�; w przypadku gdy na �wie�o uło�on� mieszank� betonow�   spadła 
nadmierna ilo�� wody powoduj�ca zmian� konsystencji mieszanki, nale�y j� usun��. 
• w miejscach- w których skomplikowany kształt deskowania formy lub g�sto uło�one 

              zbrojenie utrudnia mechaniczne zag�szczanie mieszanki, nale�y dodatkowo stosowa�
             zag�szczanie r�czne za pomoc� sztychowania. 

5. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by� rejestrowany w dzienniku 
robót, w którym powinny by� podane: 
• data rozpocz�cia i zako	czenia betonowania cało�ci i wa�niejszych fragmentów lub cz��ci 
budowli, 
• wytrzymało�� betonu na �ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 
mieszanki betonowej, 
• daty. sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 
nast�pnie wyniki i terminy bada	, 

• temperatura zewn�trzna powietrza i inne dane dotycz�ce warunków atmosferycznych. 

Zag�szczanie mieszanki betonowej

1. Mieszanka betonowa powinna by� zag�szczana za pomoc� urz�dze	 mechanicznych. 
2. Mieszanka betonowa w czasie zag�szczania nie powinna ulega� rozsegregowaniu, a ilo��
powietrza w mieszance betonowej po zag�szczeniu nie powinna by� wi�ksza od dopuszczalnej. 
3. R�czne zag�szczanie mo�e by� stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji 
ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt g�sto rozstawione i nie pozwala na u�ycie wibratorów 
pogr��anych. 
4. Przy stosowaniu wibratorów pogr��anych odległo�� s�siednich zagł�bie	 wibratora nie 

powinna by� wi�ksza ni� 1.5-krotny skuteczny promie	 działania wibratora. Grubo�� warstwy 
zag�szczanej mieszanki betonowej nie powinna by� wi�ksza od 1,25 długo�ci buławy wibratora 
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(roboczej jego cz��ci). Wibrator w czasie pracy powinien by� zagł�biony na 5-10 cm w doln�
warstw� poprzednio uło�onej mieszanki. 
5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 

stanowiskach powinny zachodzi� na siebie na odległo�� 10-20 cm. Grubo�� zag�szczonej 
warstwy mieszanki betonowej nic powinna przekracza� w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 
20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm. 
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogr��anych, pr�dko�� posuwu 
wibratorów powierzchniowych. jak i skuteczny promie	 działania obydwu typów wibratorów 
powinny by� ustalone do�wiadczalnie dla ka�dego rodzaju mieszanki betonowej. 
7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny by� ustalone do�wiadczalnie w zale�no�ci od 

przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległo�ci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki 
betonowej itp. 
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pr�ty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
9.  Wibratory powinny by� dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowa	, przy czym: 
a) wibratory wgł�bne nale�y stosowa� do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i g�sto 
plastycznej: wibratory wgł�bne o du�ej mocy (powy�ej 1,47 kW) nale�y stosowa� dla konstrukcji 
betonowych i konstrukcji �elbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze 
w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgł�bne małej mocy (poni�ej 1,47 kW) nale�y stosowa� do 
konstrukcji betonowych oraz �elbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m, 
Wibratory powierzchniowe nale�y stosowa� do konstrukcji betonowych lub �elbetowych o 

najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w 
wibrowania podło�y, stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na 
s�siednich stanowiskach powinny zachodzi� na siebie na odległo�� około 20 cm; grubo�� warstwy 
betonu zag�szczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by� wi�ksza ni�: 
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,  
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 
c) wibratory pr�towe nale�y stosowa� do konstrukcji �elbetowych o bardzo g�stym zbrojeniu, nie 
pozwalaj�cym na u�ycie wibratorów wgł�bnych. 
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa zwi�zała na tyle, 
�e nie Hega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora jest mo�liwe dopiero po osi�gni�ciu 
przez beton wytrzymało�ci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni 
stwardniałego betonu. 
11. Zag�szczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urz�dzeniami pró�niowymi powinno by�
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urz�dzenia i konstrukcji, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na zapewnienie: 
- dostatecznej sztywno�ci płyt deskowania umo�liwiaj�cych odci�ganie nadmiaru wody z 
   mieszanki betonowej, 
-  łatwo�ci monta�u i rozbiórki deskowania, 
-  du�ej szczelno�ci komór podci�nieniowych przylegaj�cych do płyt deskowania   

              odci�gaj�cych wod�, 
-  łatwo�ci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podci�nieniowych. 

     -  mo�liwo�ci niwelowania odchyłek wymiarowych wynikaj�cych z niedokładno�ci poło�enia 
              elementów i monta�u zbrojenia. 

12. R�czne zag�szczanie mieszanki betonowej nale�y wykonywa� za pomoc� sztychowania 

ka�dej uło�onej warstwy pr�tami stalowymi w taki sposób, aby ko	ce pr�tów wchodziły na 
gł�boko�� 5-10 cm w warstw� poprzednio uło�on� oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania 
deskowania młotkiem drewnianym.

Układanie mieszanki betonowej w słupach i w �cianach

1. Słupy wolno stoj�ce lub słupy ram powinny by� betonowane bez przerw roboczych, odcinkami 
o wysoko�ci nie przekraczaj�cej 5 m przy zag�szczaniu mieszanki betonowej wibratorami. 
2. �ciany powinny by� betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysoko�ci nie 
przekraczaj�cej wysoko�ci kondygnacji lub 3 m. 
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3. Słupy o powierzchni przekroju poni�ej 0,16 m2 oraz �ciany o grubo�ci poni�ej 15 cm, jak 

równie� o dowolnym przekroju z krzy�uj�cym si� zbrojeniem (np. podci�gi oparte na słupach) 
powinny by� betonowane odcinkami o wysoko�ci nie wi�kszej ni� 2 m przy jednoczesnym 
prawidłowym zag�szczaniu mieszanki betonowej za pomoc� wibratorów wgł�bnych i 
przyczepnych albo r�cznie przez sztychowanie. 
4. Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by� dokonywane bez przerw. W przypadku 
konieczno�ci wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania 
konstrukcji powinno by� przyj�te zgodnie z wymaganiami w g). 
5. Dolna cz��� słupa lub �ciany powinna by� wypełniona na wysoko�� 15 cm mieszank�
betonow� przeznaczon� do betonowania po uprzednim usuni�ciu kruszywa o uziarnieniu 
wi�kszym ni� 10 mm i o wytrzymało�ci _na �ciskanie nie mniejszej ni� przewidziana w projekcie. 

Przerwy w betonowaniu

1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny si� znajdowa� w miejscach uprzednio 
przewidzianych w   projekcie. 
1. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej 

odpowiedzialnych 
konstrukcjach powinno by� uzgodnione z nadzorem technicznym. 
2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si� znajdowa�: 
w belkach i podci�gach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
w słupach - w płaszczyznach stropów, belek i podci�gów, 

            w płytach - w linii prostopadłej do belek lub �eber, na których wspiera si� płyta; przy 
            betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podci�gu dopuszcza si� przerw� robocz� w 

�rodkowej cz��ci prz�sła płyty równolegle do �eber, na których wspiera si� płyta. 
3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by� prostopadła do kierunku 

napr��e	 głównych, tj. w zasadzie pod k�tem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia beton u w 
przerwie roboczej powinna by prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i �cianach - do ich 
powierzchni. 
4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by� starannie przygotowana 

do poł�czenia stwardniałego ze �wie�ym betonem przez usuni�cie z powierzchni stwardniałego 
betonu lu�nych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca 
przerwania beton wod�. 
5. Resztki wody w zagł�bieniach betonu powinny by� usuni�te przed rozpocz�ciem betonowania. 
6. Okres pomi�dzy uło�eniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nało�eniem na t� warstw�
drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by�
ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zale�no�ci od temperatury 
zewn�trznej, warunków klimatycznych- wła�ciwo�ci cementu i innych czynników wpływaj�cych na 
jako�� konstrukcji. Je�eli temperatura powietrza wynosi wi�cej ni� 20°C, czas trwania przerwy 
roboczej nie powinien by� dłu�szy ni� 2 godz. 
7. Przy wznowieniu betonowania nie nale�y dotyka� wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio 
uło�onego betonu. 
8. W przypadku konieczno�ci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu 
�lizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezb�dn� wysoko�� po 
zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerw�, a� do ukazania si� widocznej szczeliny pomi�dzy 
deskowaniem a powierzchni� betonu.

Piel�gnacja i dojrzewanie betonu

Piel�gnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego 
piel�gnacja 

1. Warunki dojrzewania �wie�o uło�onego betonu jego piel�gnacja w pocz�tkowym okresie 
twardnienia powinny: 

       -  zapewni� utrzymanie okre�lonych warunków cieplno-wilgotno�ciowych niezb�dnych do 
           przewidywanego tempa wzrostu wytrzymało�ci betonu, uniemo�liwia� powstawanie rys 
           skurczowych w betonie, 

  -  chroni� twardniej�cy beton przed uderzeniami, wstrz�sami i innymi wpływami 
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       pogarszaj�cymi ego jako�� w konstrukcji. 
2. W okresie piel�gnacji betonu nale�y: 
a)  chroni�  odsłoni�te powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 
atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez 
ich osłanianie i zwil�anie w dostosowaniu do   pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, 

     b) utrzymywa� uło�ony beton w stałej wilgotno�ci przez co najmniej: 
7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich,  
14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i 
innych, 
c) polewa� wod� beton normalnie twardniej�cy, rozpoczynaj�c polewanie po 24 godz. od chwili   
jego uło�enia, przy temperaturze + 15°C i wy �ej beton nale�y polewa� w ci�gu pierwszych 3 dni 
co 3 godz. w dzie	 "i co najmniej jeden raz w nocy, a w nast�pne om co najmniej 3 razy na dob�
 przy, temperaturze poni�ej -5°C betonu nie nale �y polewa�, 
d) nawil�a� beton bezpo�rednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania 
betonów w' okresie kilku godzin po zako	czeniu naparzania powinna mie� odpowiedni�
temperatur�, dostosowan� do temperatury elementu. 

3. Du�e masywy betonowe powinny by� polewane wod� według specjalnych instrukcji. 
4. Du�e. poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mog� by� powlekane 

�rodkami błonotwórczymi zabezpieczaj�cymi przed parowaniem wody. �rodki te nanoszone na 
powierzchni� �wie�ego betonu powinny odpowiada� nast�puj�cym wymaganiom:
utworzenie si� szczelnej powłoki powinno nast�pi� nie pó�niej ni� w 24 godz. od chwili 

posmarowania nimi betonu, 
utworzona powłoka powinna by� elastyczna i mie� dobr� przyczepno�� do betonu �wie�ego i 

stwardniałego oraz nie ulega� zmyciu pod wpływem deszczu, 
�rodek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenika� gł�biej w �wie�y beton ni� na l 
mm i nie powinien wywoływa� korozji betonu oraz stali. 
5. �wie�o uło�ony beton stykaj�cy si� z wodami gruntowymi, a szczególnie płyn�cymi, powinien 
by� chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie 
warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorz�dny sposób przez co najmniej 4 dni od 
chwili wykonania betonu. 

Rozbiórka rusztowa	 i deskowania

Całkowita rozbiórka deskowa	 i rusztowa	 mo�e nast�pi� po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymało�ci betonu. 
W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powy�ej + 15°C mo �na przyj��
dla betonów mostowych nast�puj�ce czasy rozformowania: 
-  3 dni albo R 15 10 MPa dla usuni�cia bocznych deskowa	 płyt, belek lub łuków, 

      -   6 dni albo R 15 15 MPa dla usuni�cia bocznych deskowa	 słupów lub �cian 
Usuni�cie kr��yn, rusztowa	 i podpór podtrzymuj�cych deskowanie mo�e by� rozpocz�te nie 
wcze�niej ni� po upływie: 

-   7 dni lub R 15 20 MPa dla płyt o rozpi�to�ci do 3.0 m, 
- 14 dni lub R 15 25 MPa dla płyt o rozpi�to�ci do 6.0 m oraz �cianek  
- 28 dni dla elementów o wi�kszych rozpi�to�ciach oraz dla ustrojów no�nych ram  

W przypadku ni�szych temperatur dojrzewania ni� + 15°C obowi �zuj�cym kryterium jest 
wytrzymało�� betonu. Gdy nie ma mo�liwo�ci sukcesywnego sprawdzania wytrzymało�ci betonu 
w konstrukcji mo�na orientacyjnie przyj�� do podanych wy�ej czasów dojrzewania mno�niki: 

a) l .5 - dla temperatury �redniej tsr = + 10°C, 
b) 2.0 - dla temperatury �redniej tsr 

=
 + 5°C, 

c) 3.0 - dla temperatury �redniej tsr =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez b eton przed      
             nastaniem chodów wytrzymało�ci co najmniej R15 – 15 Mpa 
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Temperatur� �redni� dobow� oblicza� ze wzoru: 

  t�r  =    t7 +t13 +2t21           

         4  
  

Rusztowania nale�y rozbiera� stopniowo, pod �cisłym nadzorem technicznym, unikaj�c 
jednoczesnego usuni�cia wi�kszej liczby podpór. Przy rozpi�to�ci prz�seł wi�kszych od 15 m i 
ustrojach statycznie niewyznaczalnych. kolejno�� usuwania podpór okre�li� nale�y na podstawie 
projektu rusztowania lub technologii robót. Terminy rozdeskowania konstrukcji nale�y ustala� wg 
PN-63/B-06251. 

  
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako�ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

     Rusztowania i deskowania 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowa� i rusztowa� stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu 

Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka od 

wymiarów projektowych w mm

W odległo�ci mi�dzy podporami zginanych elementów deskowania

i w odległo�ci mi�dzy t��nikami usztywniaj�cymi stojaki rusztowa	
a) na l m długo�ci do ±25

b) na całe prz�sło nie wi�cej ni� ±75 

Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przeci�cia si�: 

a) na l m szeroko�ci nie wi�cej ni� ±5

b) na całej wysoko�ci konstrukcji nie wi�cej ni�
- w fundamentach ±20 

- w �cianach i słupach do wysoko�ci 5 m podtrzymuj�cych stropy

monolityczne ±10 

- w �cianach i słupach o wysoko�ci powy�ej 5 m ±15

- w słupach szkieletów �elbetowych poł�czonych z belkami ±10 

- w belkach i łukach 

±5Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego poło�enia nie

wi�cej ni�: ±15 

a) w fundamentach 

b) w �cianach, słupach, belkach, podci�gach i łukach ±10 

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, �lizgowego i

przesuwnego nie wi�cej ni� ±10 

W odległo�ci mi�dzy wewn�trznymi powierzchniami �cian +5* 

Miejscowe nierówno�ci powierzchni deskowania od strony stykania

si� z betonem (przy sprawdzaniu łat� o długo�ci 2 m) ±3 

Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na l m płaszczyzny w dowolnym kierunku ±5 

b) na cał� płaszczyzn� ±15 

Odchylenia w długo�ci lub rozpi�to�ci elementów ±20 
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Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 

Odchylenie w wymiarach płyt desek przesławnych: 

w długo�ci i szeroko�ci płyt (tarcz) do l m ±2 

l do 3 m ±4 

3 do 5 m ±6 

ponad 5 m ±10 

- grubo�ci dwóch s�siednich desek niestruganych ±2 

- grubo�ci dwóch s�siednich desek struganych ±0.5 

- w rozmieszczeniu otworów na elementy ł�cz�ce płyty ±2 

* Odchyłki ujemne niedopuszczalne. 

Kontrola betonu

Dostawca betonu obowi�zany jest przedstawi� Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru o�wiadczenie o 
dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spełnieniu innych parametrów, 
których badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podlegaj� nast�puj�ce wła�ciwo�ci 
mieszanki betonowej i betonu badane wg normy PN-88/B-06250 "Beton zwykły": 

Konsystencja mieszanki betonowej
Sprawdzenie jej przeprowadza si� co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto 
zaleca si� sprawdzanie konsystencji metod� opadu sto�ka, ka�dorazowo przy odbiorze mieszanki 
betonowej ze �rodka transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu 
transportu, lub zmiany konsystencji spowodowanej np. wysok� temperatur� otoczenia. 

Ró�nice pomi�dzy przyj�t� konsystencj� mieszanki a kontrolowan� nie powinny przekroczy�: 
+ 20% warto�ci wska�nika 
Ve-Be,            + l cm wg 
metody sto�ka opadowego. 

(a) Wytrzymało�� betonu na �ciskanie 
W celu sprawdzenia wytrzymało�ci betonu na �ciskanie nale�y pobra� próbki o liczbie okre�lonej w 
planie kontroli jako�ci, w ilo�ci nie mniejszej ni�: 
l próbk� na 100 zarobów. 
l próbk� na 50 m3.  
l próbk� na zmian� robocz�  
3 próbki na dob�,  
6 próbek na parti� betonu. 
Partia betonu mo�e by� zakwalifikowana do danej klasy, je�li wytrzymało�� okre�lona na próbkach 
kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełnia wymagania normy PN-88/B-06250. 
Celem okre�lenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymało�ci na �ciskanie, powinny by� brane 
serie próbek w ilo�ciach zgodnych z PN-88/B-06250 póz. 5.1. Próbki powinny by� pobrane oddzielnie 
dla ka�dego obiektu, dla ka�dej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla 
ka�dego wykonywanego odr�bnie segmentu płyty. Próbki powinny by� pobierane komisyjnie z 
udziałem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokółem pobrania podpisanego przez obie strony. 
Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny by� wyposa�one w 
tabliczki z podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robót, gwarantuj�cymi ich autentyczno��. Próbki 
powinny by� przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedn�
dob� w formach, a nast�pnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 

(b) Nasi�kliwo�� betonu 
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Sprawdzenie nasi�kliwo�ci betonu przeprowadza si� przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz 
na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej ni� raz na 5000 m3 betonu oraz ka�dorazowo po 
zmianie składników betonu, sposobu układania i zag�szczania. 

(c) Odporno�� na działanie mrozu 
Sprawdzenie stopnia mrozoodporno�ci przeprowadza si� na próbkach wykonywanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy 
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu, ale nie rzadziej ni� raz na 5000 m

3
 betonu oraz ka�dorazowo po zmianie składników betonu, 

sposobu układania i zag�szczania. 
Ka�de badanie przeprowadza si� na 12 regularnych próbkach o minimalnym wymiarze boku lub 
�rednicy próbki 100 mm. Próbki przechowywa� nale�y warunkach laboratoryjnych i bada� w wieku 90 
dni zgodnie z norm� PN-88/B-06250. W metodzie przy�pieszonej badanie przeprowadza si� na 6 
próbkach po 28 dniach. 

6.2.2. Warunki bada	 betonu i innych materiałów powinny by� wpisane do dziennika budowy i 

akceptowane przez  Inspektora nadzoru.    

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Obmiar robót nale�y wykonywa� w metrach sze�ciennych, oddzielnie dla poszczególnych rodzajów 
konstrukcji betonowych (fundamenty, wie	ce, wylewki, schody). Nie specyfikuje si� oddzielnie konstrukcji 
pomocniczych jak rusztowania i deskowania. 
7.3 Wielko�ci obmiarowe robót �elbetowych okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót        �elbetowych.  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je�eli  wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze okre�la norma PN –88/B-06250 Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania i 
badania przy odbiorze 

Sprawdzeniu podlega : 
a. zgodno�� z dokumentacj� techniczn� , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c.    odbiór deskowa	 i rusztowa	, 

             d.    badanie prawidłowo�ci i dokładno�ci wykonania zbrojenia, 
             e.    prawidłowo�� i dokładno�� wykonanej konstrukcji  

Odbiór deskowa	

1. Do odbioru deskowa	 powinien by� przedło�ony dziennik wykonywania deskowa	, je�eli taki był 
prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotycz�ce danego rodzaju 
deskowania. 
2. Odst�pstwa od postanowie	 projektu lub instrukcji wykonywania deskowa	 systemowych 
inwentaryzowanych powinny by� uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez 
nadzór techniczny albo innym równorz�dnym dowodem. 
3. Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno 
by� dokonywane przy dostawie tych materiałów na budow�. Ocena jako�ci materiałów przy odbiorze 
deskowania powinna by� dokonywana po�rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
za�wiadcze	 o jako�ci materiałów lub elementów wystawionych przez producentów. 
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4. Przy odbiorze deskowa	 i rusztowa	 do wykonywania konstrukcji z betonu nale�y sprawdza�: . 
przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienno�� w trakcie 

betonowania),szczelno�� deskowania, warto�� roboczej strzałki ugi�cia, je�eli taka była przewidziana, 
prawidłowo�� wykonania deskowania w poziomie i pionie usuni�cie z deskowa	 wszelkich 
zanieczyszcze	, powleczenie deskowania preparatami zmniejszaj�cymi przyczepno�� betonu,  
sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

5. Dopuszcza si� nast�puj�ce odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowa	: 
a) odchyłka płaszczyzny lub kraw�dzi od pionu na l m - 2 mm, 
b) odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, �ciany lub słupa od pionu na l m wysoko�ci  
- 1,5 mm, 
c) odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysoko�ci - 15,0 mm, 
d) odchyłka płaszczyzny deskowania �ciany lub słupa na całej wysoko�ci - 10,0 mm, 
e) odchyłka od pionu bocznego deskowania �ebra lub .podci�gu oraz kraw�dzi 
przeci�cia deskowa	 tych belek - 2,5 mm, O odchyłki od 
rozpi�to�ci projektowanych: 

- belki lub płyty bez �ebrowej ± 15 mm, 
- płyty w przekryciach �ebrowych ± 10 mm. Odchyłki osi �cian i słupów od 
projektowanego ich poło�enia powstałe przy monta�u deskowa	 dolnych 
kondygnacji nale�y usun�� na wy�szych kondygnacjach. 

Odbiór konstrukcji monolitycznych
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by� przedstawione nast�puj�ce      
dokumenty: 
rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w 
czasie budowy, a przy zmianach zwi�zanych z bezpiecze	stwem obiektu równie� rysunki wykonawcze, 

dokumenty stwierdzaj�ce uzgodnienie dokonanych zmian, 
dzienniki robót (je�eli takie były prowadzane) i dziennik budowy, 
wyniki bada	 kontrolnych betonu, 
protokóły odbioru deskowa	 przed rozpocz�ciem betonowania, 
protokóły odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem, 
protokóły z po�redniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikaj�cych, 
protokóły z odbioru fundamentów i ich podło�a, 
inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwi�zane z procesem budowy, 
maj�ce wpływ na udokumentowanie jako�ci wykonania obiektu budowlanego. 
Niezale�nie od powy�szych dokumentów, przy badaniu konstrukcji betonowych i �elbetowych   
powierzchnia winna by� poddana sprawdzeniu i ocenie:  
prawidłowo�� cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodno�� z projektem 
otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowo�� ustawienia cz��ci zabetonowanych,         
prawidłowo�� wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowo�� poło�enia budowli w planie i jej rz�dnych 
wysoko�ciowych itp.; sprawdzenie powinno by� wykonane przez przeprowadzenie uznanych, 
odpowiednich pomiarów, 

1 jako�� betonu pod wzgl�dem jego zag�szczenia i jednolito�ci struktury,   na podstawie 
dokładnych  ogl�dzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoc� nieniszcz�cych metod bada	, 
prawidłowo�� wykonania robót zanikaj�cych, np. przygotowania zbrojenia, uło�enia izolacji itp.: 
2.Przy sprawdzeniu jako�ci powierzchni betonów nale�y wymaga�, aby ł�czna powierzchnia 
ewentualnych raków nie była wi�ksza ni� 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w 
konstrukcjach cienko�ciennych nie wi�cej ni� 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowa� wi�cej ni�
5% przekroju danego elementu. 
3. Zbrojenie główne nie powinno by� odsłoni�te. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i poło�enia 
elementów lub konstrukcji nie powinny by� wi�ksze od podanych w tabeli. 

Tablica: Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i poło�enia konstrukcji betonowych i �elbetowych 
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Odchylenia                 Dopuszczalna odchyłka 
mm  

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji 
fundamentowych.                        ±   50 

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji  
fundamentowych              ±   20 

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji 
fundamentowych dla słupów i innych elementów  
prefabrykowanych wielkowymiarowych            ±   50 

Odchylenia płaszczyzn i kraw�dzi ich przeci�cia 
Do projektowanego pochylenia:  

a. na 1 m wysoko�ci                                              5

b. na cał� wysoko�� konstrukcji i w fundamentach                     20  
   

c. w �cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym 
oraz słupów podtrzymuj�cych stropy monolityczne                   15 

d. w �cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu       1/500 wysoko��
budowli,  

�lizgowym lub przestawnym.      lecz nie wi�cej ni�  
          100 mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu; 
  

a) na 1 m  płaszczyzny w dowolnym kierunku      5
b) na cał� płaszczynz�,                       15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy  
Sprawdzeniu łat� o długo�ci 2,0 m z wyj�tkiem powierzchni podporowych: 

a. powierzchni bocznych i spodnich     ±4
b. powierzchni górnych        ± 8

  Odchylenia w długo�ci lub rozpi�to�ci elementów    ± 20

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego    ± 8 

Odchylenia w rz�dnych powierzchni dla innych elementów   ± 5 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania  
ogólne ”  pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym.

10. PRZEPISY ZWI	ZANE
10.1. Normy

PN –72/B-06270  Roboty betonowe i �elbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze  
B-03264:2002    Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Obliczenia statyczne i 

 Projektowania. 
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PN-80/B-01800         Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
�elbetowe. Klasyfikacja i okre�lenie �rodowisk. 

PN-85/B-01805          Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-80/H-74219         Rury stalowe bez szwu walcowane na gor�co ogólnego zastosowania 
PN-84/H-93000         Stal w�glowa niskostopowa. Walcówka i pr�ty walcowane na gor�co. 
PN-83/H-92120         Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne. 
PN-81/H-92131        Stal walcowa. Blachy cienkie zwykłej jako�ci 
PN-78/M-47900.00   Rusztowania stoj�ce metalowe robocze. Okre�lenia i podział na główne  

parametry. 
PN-78/M-47900.01   Rusztowania stoj�ce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych 

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-78/M-47900.02   Rusztowania stoj�ce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 

wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-78/M-47900.03    Rusztowania stoj�ce metalowe robocze. Zł�cza. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-03150:2000     Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.. 
PN-82/D-94021        Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymało�ciowymi. 
PN-75/D-96000        Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-83/D-97005/19    Sklejka. Sklejka do deskowa	. Wymagania i badania. 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej tre�ci 
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STB 01.05.00  MONTA� KONSTRUKCJI STALOWYCH                                           

1.  Nazwa zamówienia  

„ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIE I PRZEBUDOWA WIEZY CI�NIE� NA PUNKT WIDOKOWY I 
PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ” 

1.1Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót  
monta�owych konstrukcji stalowej  

  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

monta�  elementów konstrukcji  stalowych   

1.4 Okre�lenia podstawowe  
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

a) roboty budowlane przy wykonywaniu monta�u konstrukcji stalowej nale�y rozumie� wszystkie 
prace budowlane zwi�zane z wykonaniem monta�u konstrukcji stalowej robót   zgodnie z 
ustaleniami projektowymi, 

b) Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
c) procedura – dokument zapewniaj�cy jako��, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura mo�e by� zast�piona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane opisuj�ce 
przedmiot i wymagania jako�ciowe wykonanych robót przy monta�u konstrukcji.  

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Przy wykonywaniu monta�u konstrukcji stalowej  nale�y przestrzega� zasad podanych w normie PN-B-
03200:1956 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie, PN-B-01808:1998 Antykorozyjne 
zabezpieczenia w budownictwie- Zasady okre�lania uszkodze	 powłok zabezpieczaj�cych konstrukcje 
stalowe i �elbetowe  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2  

Stal konstrukcyjna. 

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych, powinna odpowiada�
wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003,PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 
10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, 
PN-88/H-01105, 

Wyroby walcowane – kształtowniki: 
− dwuteowniki powinny odpowiada� wymaganiom norm: PN-91/H-93407, 
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PN-H-93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 
− ceowniki powinny odpowiada� wymaganiom norm: PN-71/H-93451, 
PN-H-93400:2003 oraz PN-EN 10279:2003, 
− teowniki powinny odpowiada� wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN 10055:1999. 
− k�towniki powinny odpowiada� wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-2 :1998, 
PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003, 
− rury powinny odpowiada� wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-2:2000. 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto 
odpowiada� nast�puj�cym wymaganiom: 
− mie� atesty hutnicze i za�wiadczenia odbioru, 
− mie� trwałe ocechowanie, 
− mie� wybite znaki cechowe. 

Wyroby walcowane – blachy: 
− blachy uniwersalne powinny odpowiada� wymaganiom normy: 
PN-H-92203:1994, 
− płaskowniki i blachy uniwersalne powinny odpowiada� wymaganiom normy: 
PN-H-92200:1994. 
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada� nast�puj�cym 
wymaganiom: 
− mie� atesty hutnicze i za�wiadczenia odbioru, 
− mie� trwałe ocechowanie, 
− mie� wybite znaki cechowe. 

Ł�czniki. 
�ruby, nakr�tki, nity i inne akcesoria do ł�czenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada� wymaganiom 
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto: 
− �ruby powinny odpowiada� wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-
82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343, PN-75/M-82144 oraz PN-85/82101 
− nakr�tki powinny odpowiada� wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
− podkładki powinny odpowiada� wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002,PN-ISO 10673:2002, PN-
77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039, 
− nity powinny odpowiada� wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

Materiały do spawania. 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada� wymaganiom 
normy: PN-EN 759:2000, a ponadto: 
− elektrody powinny odpowiada� wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
− drut spawalniczy powinien odpowiada� wymaganiom normy: 
PN-EN 12070:2002, 
− topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada� wymaganiom norm: PN-73/M-69355 oraz PN-
67/M-69356. 

2.1. Konstrukcja stalowa wg projektu  

3. SPRZ�T  

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprz�t do wykonania robót  
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót , powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z :  
− �urawiami samochodowymi o ud�wigu 10T, 
− �urawiami samochodowymi lub szynowym o ud�wigu dostosowanym do ci��aru 
poszczególnych elementów konstrukcji, 
−  wiertakami, 
− wkr�tarkami. 
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Sprz�t wykorzystywany przez Wykonawc� powinien by� sprawny technicznie, posiada� aktualne 
�wiadectwa legalizacyjne oraz spełnia� wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie  
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budow� powinny by� wyładowywane 
d�wigami. Elementy cienkie, długie i wiotkie nale�y przenosi� za pomoc� zawiesi i usztywni� przed 
odkształcaniem. Elementy układa� w sposób umo�liwiaj�cy odczytanie znakowania. Na miejscu 
składowania nale�y rejestrowa� konstrukcje niezwłocznie po ich nadej�ciu, segregowa� i układa� na 
wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w 
odległo�ci 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszcza� i naprawia� powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia. Elektrody składowa� w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem. Ł�czniki  składowa� w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 

4.3. Transport   
Do transportu nale�y u�ywa� specjalistycznego sprz�tu dostosowanego do przewozu konstrukcji. Nale�y 
przestrzega� w zakresie stosowanych �rodków transportowych wymogów stawianych przez dostawców. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przyst�pienia do robót 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzgl�dniaj�cy wszystkie warunki, w jakich b�d� wykonywane roboty zwi�zane z wykonaniem i 
monta�em elementów: 
Elementy konstrukcji stalowych ustrojów no�nych dla obiektów obj�tych kontraktem mog� by�
wykonywane tylko w wytwórniach konstrukcji stalowych posiadaj�cych certyfikacje. 
Wykonawca nie mo�e przenie�� wytwarzania elementów konstrukcji no�nej do innej Wytwórni bez zgody 
Zamawiaj�cego. 

Zakres wykonywania robót w Wytwórni. 
Zakres robót zlecony do wytwórni okre�la projekt wykonawczy konstrukcji wraz z warunkami 
szczegółowymi umowy. Wykonawca mo�e umie�ci� zlecenie jedynie w Wytwórni Konstrukcji Stalowych 
posiadaj�cych certyfikacje usług PCBC w wymaganym zakresie. 

Próbny monta� konstrukcji stalowej. 
Przed wysłaniem elementów monta�owych konstrukcji stalowej na plac budowy nale�y dokona� próbnego 
monta�u w Wytwórni. Monta� powinien by� dokonany przez producenta konstrukcji zgodnie z 
wymaganiami normy i dokumentacja projektowa. Przed przyst�pieniem do próbnego monta�u powinien 
by� dokonany odbiór wytworzonych elementów konstrukcji stalowej przez Komisje Odbioru. Wynikiem 
odbioru jest protokół Komisji Odbioru. Wpis do Dziennika Budowy dokonuje Wykonawca z Komisja 
Odbiorowa po dostarczeniu zamówionej konstrukcji na plac budowy. 
Szczegółowe tolerancje wymiarów i odkształce	 postaciowych sprawdza� wg normy PN – 96/B – 06200 
oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. 
Dopuszczalne odchyłki wykonania dla podstawowych parametrów konstrukcji stalowych wg PN – 96/B – 
06200. 

Lp.  Rodzaj elementu    Parametr   Odchyłka dopuszczalna 
1.  D�wigar kratownicowy     

- długo�� przedziału     ± 5 mm 
- długo�� kratownicy     ± 10 mm   
-prostoliniowo�� krzy�ulca    L/500 lub 6 mm  
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Powłoki ochronne. 
Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowej 
b�dzie wykonane w Wytwórni. Elementy odpowiednio oczyszczone do stopnia czysto�ci klasy II b�d�
posiadały wszystkie wymagane projektem powłoki antykorozyjne i przeciwpo�arowe. 

Okre�la si� klas� agresywno�ci �rodowiska na C3 wg PN-EN ISO-12944-2. 
Przewiduje si� �redniookresowe zabezpieczenie antykorozyjne jednym z zestawów malarskich wg PN-EN 
ISO-12944-5 o symbolach S3.16 do S3.19 (tablica A.3). 
Stopie	 przygotowania powierzchni przed malowaniem Sa 2½. 
Szczegóły technologiczne malowania nale�y uzgodni� z producentem farb. 
Kolorystyk� i symbol zestawu ustali� zgodnie z projektem architektonicznym.

Monta� konstrukcji stalowej na budowie. 

Wymagania ogólne. 

Rozpocz�cie robót poprzedza wykonanie przez Wykonawc� monta�u „Projektu monta�u konstrukcji” wraz 
z „Projektem technologii spawania”. Projekt podlega akceptacji przez Inspektora, a rozpocz�cie robót 
mo�e nast�pi� po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. 
„Projekt monta�u konstrukcji” powinien zawiera�: 
− harmonogram realizacji robót, 
− projekt monta�u z uwzgl�dnieniem podpar� konstrukcji i kolejno�� scalania zgodnie z dokumentacja      
   projektowa, 
− okre�lenie odpowiedzialnych za wykonanie robót, ze strony Wykonawcy monta�u, 
− okre�lenie Podwykonawców, 
− okre�lenie kwalifikacji osób wykonuj�cych monta� konstrukcji, 
− okre�lenie sprz�tu przewidzianego do wykonania monta�u konstrukcji, 
− „Projekt wykonania poł�cze	 ”, 
− okre�lenie sposobu zapewnienia badan przewidzianych w ST lub normach przedmiotowych, 
− okre�lenie sposobu i trybu usuwania usterek, 
− „Projekt rusztowa	 monta�owych”, 
− sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, je�eli b�dzie ona podparta podczas monta�u w innych  
    miejscach ni. przewidziane w dokumentacji projektowej, 
− okre�lenie sposobu zapewnienia bezpiecze	stwa osób wykonuj�cych monta� konstrukcji, 
− inne informacje, których wymaga Inspektor. 
Przed przyst�pieniem do monta�u konstrukcji, wykonawca monta�u powinien zapozna� si� z protokołem 
odbioru konstrukcji od Wytwórcy i potwierdzi� to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy ( wg. 
p.5.3.2). Wykonawca monta�u powinien zobowi�za� si� do znajomo�ci i przestrzegania ustale	 zawartych 
w SST i dokumentacji projektowej. Do monta�u konstrukcji stalowej stosuje si� rusztowania stalowe wg 
PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowa	 powinien by� oparty na obliczeniach statycznych 
odpowiadaj�cych  warunkom normy. Konstrukcja rusztowa	 i pomostów powinna by� sprawdzona na: 
− siły wywołane obci��eniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatkowymi, 
− siły wywołane obci��eniem od ludzi pracuj�cych przy monta�u, 
− siły od ci��aru narz�dzi, urz�dze	 i materiałów pomocniczych. 
Wykonane rusztowania monta�owe powinny zapewnia� prawidłowy dost�p do 
ka�dego styku monta�owego. 
W czasie monta�u nale�y dopilnowa�, aby prace byty prowadzone zgodnie z 
projektem organizacji robót. 
Kolejne elementy mog� by� montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 
stateczno�ci elementów uprzednio zmontowanych. 

Przyj�cie konstrukcji na budow�

Elementy konstrukcji stalowych ustrojów no�nych dla obiektów obj�tych kontraktem wykonane 
warsztatowo b�d� dostarczone na budow� wraz z deklaracja zgodno�ci, atestami u�ytych materiałów, 
metryczkami wyrobów i protokółem odbioru spoin. 
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Podlegaj� odbiorowi komisyjnemu z udziałem przedstawiciela wytwórni i inspektora nadzoru. 
Metryczka wyrobu zawiera dane : 
- znak wytwórni 
- wymiary gabarytowe 
- mas� elementu 
- rodzaj i klas� stali 
- rodzaj wykonanych zabezpiecze	 antykorozyjnych i ppo�. 
Ka�dy z elementów powinien posiada� znakowanie odpowiadaj�ce przyj�temu schematowi monta�u. 

Prace przygotowawcze i pomiarowe. 

Przed przyst�pieniem do monta�u konstrukcji na podporach nale�y wyznaczy� lub skontrolowa�: 
− osie główne obiektu w poziomie monta�u, 
− odchyłki osi elementów konstrukcyjnych wzgl�dem projektu, 
− wytyczenie osi d�wigarów, 
− wytyczenie osi ło�ysk, 
− wytyczenie osi st��e	 projektowanych, 
− wytyczenie rz�dnych podpar�, 
− sprawdzenie górnej płaszczyzny d�wigarów. 
Po wykonanym monta�u nale�y skontrolowa�: 
− poło�enie osi d�wigarów w planie, 
− niwelet� punktów charakterystycznych, 
− odchyłki w niwelecie. 

Wykonanie monta�owych poł�cze� spawanych. 

Poł�czenia spawane powinny by� wykonane zgodnie z „Projektem technologii spawania” i w ilo�ci 
przewidzianej dokumentacja projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Projektanta i 
Inspektora. Ka�da spoina powinna by� oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na 
obu ko	cach krótkich spoin w odległo�ci 10÷15 mm od brzegu, na długich spoinach co 1,0 m. Na 
Wytwórcy spoczywa obowi�zek prowadzenia dziennika spawania. W przypadku złych warunków 
atmosferycznych nale�y stanowisko spawalnicze osłonic przed opadami. Spoiny powinny posiada� klas�
zgodna z dokumentacja projektowa i projektem spawania. Spoiny czołowe powinny by� poddawane lub 
wykonane taka technologia, aby gran była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny by�
obrobione mechanicznie. 
Dopuszczalna wadliwo�� spoiny czołowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999).
− dla zł�czy specjalnej jako�ci – klasa wadliwo�ci W1, 
− dla zł�czy normalnej jako�ci – klasa wadliwo�ci W2. 
Spoiny czołowe powinny posiada� klas� wadliwo�ci zł�cza R1, a spoiny normalnej jako�ci powinny 
odpowiada� wadliwo�ci zł�cza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001). 
Spoiny pachwinowe powinny odpowiada� klasie wadliwo�ci R2 wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999). 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaj� badaniu, ocenie jako�ci i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050. 
Koszt wszystkich badan przewidzianych SST i norma PN-89/S-10050 ponosi Wykonawca. 
Badania mog� wykonywa� jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora. 
Wykonawca robót monta�owych zobowi�zany jest gromadzi� pełna dokumentacje badan w postaci 
radiogramów oraz protokołów i przekaza� je Inspektorowi podczas odbioru ko	cowego konstrukcji. 

Poł�czenia na �ruby. 

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do ł�czenia na �ruby powinny by� odpowiednio 
przygotowane, i tak: 
− trzpienie trzeba tak dopasowa� do otworu, aby �ruba wchodziła w otwór po lekkim uderzeniu młotkiem, 
− gwint nale�y doci�� do takiej długo�ci, aby zwoje nie wchodziły w otwór cz��ci ł�czonych, co najmniej 
dwa zwoje znajdowały si� nad górna powierzchnia nakr�tki, Podkładka pod nakr�tk� pokrywała co 
najmniej zwoje, 
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− powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakr�tek i podkładek przed monta�em nale�y pokry�
warstwa smaru �ruba w otworze nie powinna przesuwa� si� ani drga� przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 

Uzupełnienia powłok ochronnych 
Uzupełnienia powłok ochronnych nale�y wykona� z materiałów i w technologii zastosowanej warsztatowo 
dla cało�ci konstrukcji. Ten zakres robót okre�la Roboty antykorozyjne. Przed przyst�pieniem 
do nakładania powłok konieczny jest odbiór mi�dzyoperacyjny czysto�ci podło�a. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jako�ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

6.2.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 monta�u konstrukcji stalowej  powinna by� zgodna z norm� i i 
dokumentacj� techniczn�  

  
Kontrola powinna by� prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli obejmuj�cego miedzy innymi podział 
obiektu na cz��ci podlegaj�ce osobnej ocenie oraz szczegółowe okre�lenie zakresu, celu kontroli, 
cz�stotliwo�ci badan. Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem powołuje Komisje Odbioru, której 
zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad prawidłowym monta�em. Ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Zakres kontroli i badan. 
Warunki ogólne. 
Wykonanie i monta� konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej 
ST. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz 
warunkom podanym w niniejszej ST. 
Kontrola monta�owa konstrukcji 
: 
− kontrola stali, 
− sprawdzenie elementów stalowych, 
− sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 
− sprawdzenie poł�cze	, 
− sprawdzenie zabezpiecze	 antykorozyjnych, 
− sprawdzenie poprawno�ci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego monta�u konstrukcji, 
− sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem monta�u, 
− sprawdzenie zgodno�ci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa, 
− jako�ci wykonania z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
− jako�ci powłok ochronnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodze	 w czasie 
transportu potwierdza protokół odbioru i wpis do Dziennika Budowy. 

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementów konstrukcji stalowej: 
− kontrola stali, 
− sprawdzenie elementów stalowych, 
− sprawdzenie wymiarów elementów w stanie gotowym do monta�u, 
− kontrole jako�ci wykonania z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
− sprawdzenie poł�cze	, 
− sprawdzenie zabezpiecze	 antykorozyjnych. 

Kontrola w czasie transportu i na budowie elementów konstrukcji stalowej: 
− sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem monta�u, 
− sprawdzenie czy elementy załadowane na �rodki transportu odpowiadaj� wymogom skrajni i czy s�
trwale mocowane, 
− sprawdzenie zgodno�ci wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa, 
− kontrola jako�ci powłok antykorozyjnych, 
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− sprawdzenie poprawno�ci wykonania elementów konstrukcji poprzez wykonanie 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Podstaw� płatno�ci jest wykonany i odebrany monta� konstrukcji stalowej. Wysoko�� nale�no�ci ustala 
si� w oparciu o ilo�� jednostek wagowych dla konstrukcji wbudowanych pomno�onych przez cen�
jednostkow�
7.3 Wielko�ci obmiarowe elementów konstrukcji stalowej okre�la si� na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze 
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót monta�owych.  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je�eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze okre�la norma normie PN-B-03200:1956, PN-B-01808:1998  
Sprawdzeniu podlega : 
  -      protokół odbiorów cz��ciowych, 

- ustalenie usterek wymagaj�cych usuni�cia, 
- wnioski co do prowadzenia ewentualnych bada	 z podaniem ich zakresu, 

Wnioski dotycz�ce prowadzenia dalszych robót budowlanych. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE
10.1. Normy 
PN-EN 10020:2003   Definicje i klasyfikacja gatunków stali 
PN-EN 10027-1:1994   Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
PN-EN 10027-2:1994   Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. 
PN-EN 10021:1997   Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów 

stalowych. 
PN-EN 10079:1996   Stal. Wyroby. Terminologia. 
PN-EN 10204+Ak:1997  Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-90/H-01103   Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
PN-87/H-01104   Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105   Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i  

transport. 
PN-91/H-93407   Stal. Dwuteowniki walcowane na gor�co. 
PN-H-93419:1997  Dwuteowniki stalowe równoległo�cienne I PE 

walcowane na gor�co. Wymiary. 
PN-H-93452:1997   Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gor�co.  

Wymiary. 
PN-EN 10024:1998  Dwuteowniki stalowe z pochylona wewn�trzna powierzchnia stopek 

walcowane na gor�co. Tolerancja kształtu i wymiarów. 
PN-71/H-93451   Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne. 
PN-H-93400:2003   Ceowniki stalowe walcowane na gor�co. Wymiary. 
PN-EN 10279:2003   Ceowniki stalowe walcowane na gor�co. Tolerancje 

kształtu, wymiarów i masy. 
PN-91/H-93406   Stal. Teowniki walcowane na gor�co. 
PN-EN 10055:1999   Stal. Teowniki równoramienne z zaokr�glona stopka i 
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ramieniem, walcowane na gor�co. Wymiary oraz tolerancje kształtu i 
wymiarów. 

PN-EN 10056-1:2000   K�towniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Wymiary. 

PN-EN 10056-2:1998   K�towniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

PN-EN 10056-2:1998 
/Ap1:2003 (poprawka)  K�towniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-EN 10210-1:2000   Kształtowniki zamkni�te wykonywane na g�raco ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. 
Warunki techniczne dostawy. 

PN-EN 10210-2:2000   Kształtowniki zamkni�te wykonywane na gor�co ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. 
Tolerancje, wymiary i wielko�ci statyczne. 

PN-H-92203:1994   Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 
PN-H-92200:1994   Stal. Blachy grube. Wymiary. 
PN-ISO 1891:1999   �ruby, wkr�ty, nakr�tki i akcesoria. Terminologia. 
PN-ISO 8992:1996   Cz��ci zł�czne. Ogólne wymagania dla �rub, wkr�tów, 

�rub dwustronnych i nakr�tek. 
PN-82/M-82054.20   �ruby, wkr�ty i nakr�tki. Pakowanie, przechowywanie i 

transport. 
PN-EN ISO 4014:2002   �ruby z łbem sze�ciok�tnym. Klasy dokładno�ci A i B. 
PN-61/M-82331   �ruby pasowane z łbem sze�ciok�tnym. 
PN-91/M-82341   �ruby pasowane z łbem sze�ciok�tnym z gwintem 

krótkim. 
PN-91/M-82342   �ruby pasowane z łbem sze�ciok�tnym z gwintem 

długim. 
PN-83/M-82343   �ruby z łbem sze�ciok�tnym powi�kszonym do poł�cze	

spr��onych. 
PN-83/M-82171   Nakr�tki sze�ciok�tne powi�kszone do poł�cze	

spr��onych. 
PN-EN ISO 887:2002   Podkładki okr�głe do �rub, wkr�tów i nakr�tek 

ogólnego przeznaczenia. Układ ogólny. 
PN-ISO 10673:2002   Podkładki okr�głe do �rub z podkładka. Szereg mały, 

�redni i du�y. Klasa dokładno�ci A. 
PN-77/M-82008   Podkładki spr��yste. 
PN-79/M-82009   Podkładki klinowe do dwuteowników. 
PN-79/M-82018   Podkładki klinowe do ceowników. 
PN-83/M-82039   Podkładki okr�głe do poł�cze	 spr��onych. 
PN-88/M-82952   Nity z łbem kulistym. 
PN-88/M-82954   Nity z łbem sto�kowym. 
PN-EN 759:2000   Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. 

Warunki techniczne dostawy materiałów dodatkowych 
do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. 

PN-91/M-09430   Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i 
napawania stali. Ogólne wymagania i badania. 

PN-EN 12070:2002   Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, 
druty i pr�ty do spawania łukowego stali odpornych na 
pełzanie. Klasyfikacja. 

PN-73/M-69355   Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
PN-67/M-69356   Topniki do spawania .�u�lowego. 
PN-87/M-04251   Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato�ci 

powierzchni. Warto�ci liczbowe parametrów. 
PN-EN ISO 9013:2002   Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jako�ci i 

tolerancje wymiarów powierzchni ci�tych 
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termicznie (ciecie tlenem). 
PN-75/M-69703   Spawalnictwo. Wady zł�czy spawanych. Nazwy i 

okre�lenia. 
PN-85/M-69775   Spawalnictwo. Wadliwo�� zł�czy spawanych. 

Oznaczenie klasy wadliwo�ci na podstawie ogl�dzin 
zewn�trznych. 

PN-EN 970:1999   Spawalnictwo. Badania nieniszcz�ce zł�czy spawanych. 
Badania wizualne. 

PN-87/M-69776   Spawalnictwo. Okre�lenie wysoko�ci wad spoin 
na podstawie g�sto�ci optycznej obrazu na radiogramie. 

PN-EN 1435:2001   Badania nieniszcz�ce zł�czy spawanych. Badania 
radiograficzne zł�czy spawanych. 

PN-EN 1712:2001  Badania nieniszcz�ce zł�czy spawanych. Badania 
ultrad�wi�kowe zł�czy spawanych. 

PN-M-48090:1996   Rusztowania stalowe z elementów składanych do 
budowy mostów. Wymagania i badania przy odbiorze 
zmontowanych konstrukcji. 

PN-87/M-69772   Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwo�ci zł�czy 
spawanych na podstawie radiogramów. 

PN-B-03200:1956   Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-01808:1998   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie- Zasady okre�lania  

uszkodze	 powłok zabezpieczaj�cych konstrukcje stalowe i �elbetowe  

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej tre�ci. 
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STB 01.06.00  ROBOTY  MUROWE.                                              

1.  Nazwa zamówienia  

„ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIE I PRZEBUDOWA WIEZY CI�NIE� NA PUNKT WIDOKOWY I 
PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ” 

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
murowych  

  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.6 Zakres robót obj�tych ST  

a) �cian  murowane z bloczków betonowych gr. 24 cm na zaprawie cementowej  
b) �ciany murowane z cegły wapienno-piaskowej na zaprawie do cienkich spoin  

1.7 Okre�lenia podstawowe  
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

e) roboty budowlane przy wykonywaniu robót murowych nale�y rozumie� wszystkie prace 
budowlane zwi�zane z wykonaniem robót murowych  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

f) Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
g) procedura – dokument zapewniaj�cy jako��, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura mo�e by� zast�piona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

h) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane opisuj�ce 
przedmiot i wymagania jako�ciowe wykonanych robót murarskich.  

1.8 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Przy wykonywaniu robót murowych nale�y przestrzega� zasad podanych w normie   PN –68/B-10024  BN 
–84/6745-01 oraz  instrukcji producenta bloczków gazobetonowych oraz Aprobat� Techniczna   
AT –15-2700/2001 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.2 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2  

2.2. cegła budowlana pełna  klasy 150  
2.3  cegła klinkierowa 
2.3 Zaprawa cementowo-wapienna 

3. SPRZ�T  

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprz�t do wykonania robót murarskich  
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Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót murarskich, powinien wykaza� si� mo�liwo�ci�
korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego.  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.3. Transport  cegły na budow� mo�e odbywa� si� dowolnymi �rodkami transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przyst�pienia do robót  

Przed rozpocz�ciem robót murowych nale�y : 
a. sprawdzi� jako�� elementów �ciennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów  
b. odebra� roboty ziemne i fundamentowe  
c. sprawdzi� wymiary oraz k�ty skrzy�owa	 �cian fundamentowych   

5.3  Przy murowaniu �cian, �cianek działowych i pozostałych elementów nale�y przestrzega� zasad 
podanych w normie PN –68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze    PN –
68/B-10024 Przewody dymowe  spalinowe i wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.   
5.3.1.     przygotowanie podło�a przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy
5.3.2 murowanie �ciany, �cianek i pozostałych elementów  
5.3.3. usuni�cie resztek zaprawy z podło�y i stropów

�ciany z cegły  
Mury nale�y wykonywa� warstwami z zachowaniem prawidłowego wi�zania i grubo�ci spoin. 
W pierwszej kolejno�ci nale�y wykonywa� mury no�ne. 
�cianki działowe grubo�ci poni�ej 1 cegły nale�y murowa� nie wcze�niej ni� po zako	czeniu �cian 
głównych danej kondygnacji. 
Cegły  układane na zaprawie powinny by� czyste i wolne od kurzu. 
Konstrukcje murowe grubo�ci mniejszej ni� l cegła mog� by� wykonywane tylko przy temp. pow. 5

o
 C. 

Wykonywanie konstrukcji murowych grubo�ci wi�kszej ni� 1 cegła dopuszcza si� w temp. poni�ej 5
o
 C 

pod warunkiem zastosowania odpowiednich �rodków. 
W zwykłych murach je�li nie ma szczególnych wymaga	 nale�y przyjmowa� grubo�� normow� spoiny: 
10 mm w spoinach pionowych przy czym grubo�� maksymalna nie powinna przekracza� 15 mm, a 
minimalna 5 mm. 
12 mm w spoinach poziomych przy czym grubo�� maksymalna nie powinna przekracza� 17 mm, a 
minimalna 10 mm, 
Spoiny powinny by� dokładnie wypełnione zapraw�. 
W �cianach przewidzianych do tynkowania nie nale�y wypełnia� zapraw� przy zewn�trznych licach na 
gł�boko�� 5-10 mm 
Odbiór wbudowanych o�cie�nic drzwiowych i okiennych: 

-Odchylenie od pionu i poziomu dla o�cie�nic drzwiowych i okiennych nie powinno by� wi�ksze ni� 2 
mm na Im i nie wi�ksze ni� 3 mm na całej długo�ci stojaka lub nadpro�a o�cie�nicy. 
-Najwi�ksze dopuszczalne zwichrowanie o�cie�nicy z płaszczyzny pionowej nie mo�e by� wi�ksze ni�
2mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów muru: 
Zwichrowanie i skrzywienie: 

na długo�ci l m - 3 mm,  
na całej powierzchni �ciany pomieszczenia- 10 mm 

Odchylenia od pionu powierzchni i kraw�dzi: 
na wys. l m - 3 mm,  
na wys. l kondygnacji - 6 mm, 
na całej wysoko�ci �ciany - 20 mm 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ka�dej warstwy �ciany muru: 
na długo�ci l m — l mm,  
na całej długo�ci budynku 15 mm 
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako�ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 materiałów na �ciany i �cianki  powinna by� zgodna z PN-80/B-
06258 
W szczególno�ci powinny by� oceniane : 

a. cegły budowlanej pełnej  
- wymiary i kształt cegły 
- liczb� szczerb i p�kni��
- odporno�� na uderzenia  
  

6.2.2. Warunki bada	 cegieł, boczków i innych materiałów powinny by� wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez  Inspektora nadzoru.    

     
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchni� �cian oblicz si� w metrach kwadratowych jako iloczyn długo�ci �ciany w stanie surowym i 
wysoko�ci mierzonej od podło�a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wy�szej 
kondygnacji. Powierzchni� filarków oblicza si� w metrach bie��cych . 
Kominy oblicza si� w metrach bie��cych  
Z powierzchni nie potr�ca si� powierzchni mniejszych ni� 0,5 m2  
7.3 Wielko�ci obmiarowe �cianek i filarków  okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1  Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót murowych.  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je�eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze  

Wymagania przy odbiorze okre�la norma PN –68/B-10024  BN –84/6745-01 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodno�� z dokumentacj� techniczn� , 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) przygotowanie podło�a, 
d) dopuszczalne odchyłki wymiarów murów  
e) dopuszczalne odchyłki od prawidłowego wykonania powierzchni i kraw�dzi oraz od 

projektowanych wymiarów  
- spoiny pionowe i poziome pomi�dzy  poszczególnymi elementami, spoiny nie mog� by�  wi�ksze ni�

3mm,  
- �ciany konstrukcyjne musz� by� przewi�zane wi�zaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie 

strz�pi i pó�niejsze  domurowanie �cian, 
- bloczki znajduj�ce si� na kraw�dziach �cian, otworów drzwiowych i okiennych musz� mie� długo��

min.115 mm,  
- spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny si� mija� o min. 80 mm      
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE
10.1. Normy 

BN-80/B-10021 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody bada	 cech geometrycznych 
BN-80/6744-11 – Półfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy �cienne. 
PN-65/B – 14503 – Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-65/B – 14504 – Zaprawy budowlane cementowe 
PN-88/B-30000 – Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-88/B-04300 Cement. Metody bada	. Oznaczenia cech fizycznych 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-86/B-30020 – Wapno 
Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta�owych – Arkady 1989 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej tre�ci. 
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STB 01.07.00. NADPRO�A  

1.  Nazwa zamówienia  

„ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIE I PRZEBUDOWA WIEZY CI�NIE� NA PUNKT WIDOKOWY I 
PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ” 

1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
- osadzanie nadpro�y i podci�gów   

1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót obj�tych ST. 

- osadzenie nadpro�y  

1.4.Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej  
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy osadzeniu nadpro�y i podci�gów nale�y rozumie� wszystkie prace 
budowlane zwi�zane z osadzeniem nadpro�y i podci�gów zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako��, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura mo�e by� zast�piona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane 
opisuj�ce przedmiot i wymagania jako�ciowe osadzonych nadpro�y i podci�gów.  

1.5.Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Przy osadzeniu nadpro�y i podci�gów nale�y przestrzega� zasad podanych w normie.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2.MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2. stal profilowa wg zestawie	  
2.3 nadpro�a prefabrykowane 

3.SPRZ�T  
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprz�t do osadzenia nadpro�y i podci�gów 

Wykonawca przyst�puj�cy do osadzenia nadpro�y i podci�gów, powinien wykaza� si� mo�liwo�ci�
korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie nadpro�y prefabrykowanych   
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport nadpro�y i podci�gów   nale�y wykona� zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
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�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi 

5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1  Osadzenie nadpro�y i podci�gów nale�y przestrzega� zasad podanych w normie. 

- wytyczenie poziomu osadzania nadpro�y i podci�gu  
- sprawdzenie miejsc oparcia nadpro�y i podci�gów  
- osadzenie  nadpro�owych i podci�gów  

Minimalna długo�� oparcia nadpro�y i podci�gów powinna wynosi� 9 cm z ka�dej strony. 
Ko	ce belek stalowych na miejscu budowy powinny si� opiera� na długo�ci około 1,5 ich wysoko�ci. 
Monta� wykona� zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej  
6.KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  
6.1. Ogólne  zasady kontroli jako�ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 osadzonych nadpro�y i podci�gów. 

W szczególno�ci powinna by� oceniana : 
- zgodno�� kształtu i głównych wymiarów nadpro�y i podci�gu z dokumentacj� techniczn�
- zgodno�� u�ytych materiałów z wymaganiami projektu 

6.2.2. Warunki bada	 nadpro�y i podci�gu i innych materiałów powinny by� wpisane do dziennika budowy 
i akceptowane przez  Inspektora nadzoru.    

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Nadpro�y i podci�gi w t zamontowanych elementów. 
7.3 Wielko�ci obmiarowe nadpro�y i podci�gów  okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót zwi�zanych z 

osadzeniem nadpro�y  i podci�gów  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je�eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze  

Wymagania przy odbiorze okre�la norma BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody 
bada	 cech geometrycznych
Sprawdzeniu podlega : 

zgodno�� z dokumentacj� techniczn� , 
rodzaj zastosowanych materiałów, 
przygotowanie podło�a, 
prawidłowo�� osadzenia nadpro�a i podci�gu  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne”pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym. 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE
10.1. Normy  
Wymagania nie uregulowane powy�szym opisem obowi�zuj� wg : 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta�owych - Arkady 1989 Stosowa� si� do 
wymaga	 zawartych w ST „ Wymagania ogólne" 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej tre�ci. 
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STB.01.08.00.ROBOTY DEKARSKIE I  BLACHARSKIE  

1.  Nazwa zamówienia  

„ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIE I PRZEBUDOWA WIEZY CI�NIE� NA PUNKT WIDOKOWY I 
PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ” 

1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót : 
robót dekarskich i blacharskich  oraz elementów odwodnienia  

1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót obj�tych ST. 
  

    -      pokrycie dachu blacha cynkowo tytanow�  
-  obróbki blacharskie cynkowo – tytanowej    

1.2 Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót dekarskich i blacharskie i elementy odwodnienia  
nale�y rozumie� wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem robót dekarskich i 
blacharskich oraz elementy odwodnienia  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako��, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura mo�e by� zast�piona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane 
opisuj�ce przedmiot i wymagania jako�ciowe robót dekarskich i blacharskich oraz  elementy 
odwodnienia  

1.5.Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
  
Przy wykonywaniu robót dekarskich i blacharskie  nale�y przestrzega� zasad podanych w normie PN-B-
10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe  przy odbiorze 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 00.00.00. „ 
Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2 Blacha stalowa cynkowo – tytanowa    
2.3. Ł�czniki systemowe w ilo�ci przewidzianej systemem. 
2.4  ł�czniki    

3. SPRZ�T  
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3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprz�t do robót dekarsko blacharskich   
Wykonawca przyst�puj�cy do robót dekarsko blacharskich , powinien wykaza� si� mo�liwo�ci�     
korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie     
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych  przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów   nale�y wykona� zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
W czasie transportu materiały powinny by� zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki 
antykorozyjnej. 
Zabronione jest przeci�ganie niezabezpieczonych elementów po podło�u. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5
Obróbki blacharskie:
Obróbki blacharskie powinny by� dostosowane do wielko�ci pochylenia połaci dachowych oraz do 
grubo�ci �cian – winny by� odpowiednio szerokie. 
W pokryciach dachowych z blachy obróbki blacharskie mog� by� wklejane mi�dzy warstwami papy przy 
pochyleniu połaci dachowej wi�kszym lub równym 10%. Przy pochyleniu mniejszym ni� 10% obróbki 
układa� na wierzchu dachu. 
Przy poł�czeniach pokrycia z blachy  z murem kominowym lub innymi wystaj�cymi z dachu elementami 
powinny by� zastosowane obróbki dwucz��ciowe. 
�cianki i ich styk z pokryciem z blachy nale�y zabezpieczy� obróbkami blacharskimi tak, aby była 
zachowana dylatacja obwodowa. 
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Pokrycie dachu blach�

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jako�ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 robót dekarsko blacharskich  powinien by� zgodny z PN-B-
10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe  przy odbiorze 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
W szczególno�ci powinna by� oceniana : 

- sprawdzenie zabezpieczenia dachowego (obróbek) przy kominach, murach 
wywietrzakach, wyłazach, itp.   

- sprawdzenie rynien w zakresie wymiarów, rozstawów oraz spadku i szczelno�ci  
- sprawdzenie rur spustowych w zakresie rozstawu, mocowania ich, spionowania i 

prostoliniowo�ci   
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekracza� 20 mm przy długo�ci rury do 10 m i 
30 mm przy długo�ci rury wi�kszej ni� 10 m. Odchylenia rur spustowych od linii prostej mierzone na 
długo�ci 2 m nie powinny przekracza� 3 mm. 
Rury z blachy stalowej ocynkowanej powinny by� ł�czone w  zakładach pionowych na r�bek 
pojedynczy le��cy, a w zakładach poziomych – na zakład o szeroko�ci 40 mm i lutowane na całej 
długo�ci zakładów. 
Spadki koryt nie powinny by� mniejsze ni� 0,2 %. 
Najwi�ksza długo�� rynny nie mo�e przekracza� 20 m, licz�c odległo�� mi�dzy s�siednimi rurami 
spustowymi. 
6.2.2. Warunki bada	 materiałów malarskich i innych materiałów powinny by� wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchni� robót dekarsko blacharskich  oblicz si� w metrach kwadratowych   
Długo�ci rynien i rur spustowych w metrach bie��cych  
7.3 Wielko�ci obmiarowe robót dekarsko blacharskich okre�la si� na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót.  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je�eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okre�la norma PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z 
blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze oraz PN-B-
10240:1980 Papowe pokrycie dachowe  przy odbiorze 
Sprawdzeniu podlega : 

a     zgodno�� z dokumentacj� techniczn� , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     prawidłowo�� pokrycia  
c     prawidłowo�� wykonania obróbek i elementów odwodnienia  
d     jako�� i wygl�d  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” 
pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym. 
10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
10.1. Normy
PN-B-94701:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr�głych. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

76

PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokr�głych. 
PN-B-10245:1979 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i    
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  

PN-B-10240:1980 Papowe pokrycie dachowe  przy odbiorze 
PN-84/H-92126     Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane. 
Nale�y stosowa� przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych -Arkady 1989 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej 
tre�ci. 
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STB 01.09.00   STOLARKA  OKIENNE I DRZWIOWEJ  

1.  Nazwa zamówienia  

„ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIE I PRZEBUDOWA WIEZY CI�NIE� NA PUNKT WIDOKOWY 
I PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ” 

  
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
monta�u stolarki .  

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.2 Zakres robót obj�tych ST  

monta� stolarki PCV  
monta� stolarki stalowej 
monta� stolarki drewnianej  
renowacja stolarki  
renowacja schodów  
monta� schodów  

1.3 Okre�lenia podstawowe  
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonywaniu monta�u elementów stolarki  nale�y rozumie� wszystkie 
prace budowlane zwi�zane z wykonaniem monta�u elementów stolarki zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniaj�cy jako��, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura mo�e by� zast�piona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 
ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane opisuj�ce 
przedmiot i wymagania jako�ciowe wykonanych elementów stolarki. 

1.4 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Przy monta�u stolarki   nale�y przestrzega� zasad podanych w normie
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2 stolarki z PCV  
2.3 stolarki stalowa  
2.4 stolarka drewniana  
2.5 pianka monta�owa  
2.6 schody drewniane  
3. SPRZ�T  
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprz�t do wykonania monta�u stolarki   
Wykonawca przyst�puj�cy do monta�u stolarki , powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z 
elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki 
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Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

4.3. Transport stolarki  nale�y wykona� zgodnie z wymogami aktualnej normy.   

�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przewo�ona stolarka  powinny  by� ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w �rodkach transportu nale�y ł�czy� w bloki zapewniaj�ce stabilno�� i zwarto��
ładunku. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5
5.2. Warunki przyst�pienia do robót  

-      Przed przyst�pieniem do monta�u stolarki nale�y sprawdzi� wymiary otworów    
-      Przed przyst�pieniem do monta�u stolarki nale�y sprawdzi� jako�� elementów i innych         
       materiałów pomocniczych  

5.3  Monta� stolarki  - nale�y przestrzega� zasad podanych w normie

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.  
5.3.1 sprawdzenie  i przygotowanie o�cie�y do osadzenia o�cie�nic 
5.3.2 zabezpieczenie  elementów budynku mog�cych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki 
5.3.3 ustawienie  i zakotwienie elementu stolarki  
5.3.4 wypełnienie  piank� szczeliny mi�dzy o�cie�em i o�cie�nic�
5.3.5 silikonowanie   zł�czy 
5.3.6 usuni�cie  zabezpiecze	 i resztek z monta�u 
5.3.7.     monta� parapetów  
Przed osadzeniem stolarki  nale�y  sprawdzi� dokładno�� wykonania o�cie�a i  stan powierzchni, do 
których ma przylega� o�cie�nica.  
W przypadku wyst�powania wad w wykonaniu o�cie�a lub zabrudzenia powierzchni o�cie�a, o�cie�e 
nale�y oczy�ci� i naprawi�. 
Stolark�  nale�y zamocowywa� w o�cie�u zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w normach. 
Podczas monta�u stolarki w budynku nale�y stosowa� nast�puj�ce elementy kotwi�ce: 
Na wysoko�ci elementu po obydwu stronach okna stosowa� co  najmniej po dwa elementy mocuj�ce 
w odległo�ci nie wi�kszej ni� 200 mm od naro�a.  
Maksymalna odległo�� pomi�dzy punktami mocowania wynosi 700 mm.  
Dodatkowe elementy mocuj�ce stosowane s� przy punktach zamykaj�cych, aby zapobiec powstaniu 
odkształce	 podczas zamykania. 
Na szeroko�ci elementu – jeden element kotwi�cy na ka�dy metr bie��cy. 
Mi�dzy powierzchni� profili a tynkiem lub inn� zewn�trzn� warstw� licow� nale�y pozostawi�
szczelin� ok.5 mm, któr� po zako	czeniu robót wypełnia si� trwale plastyczn� mas� uszczelniaj�c�. 
W sprawdzone i przygotowane o�cie�e, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach nale�y wstawi�
stolark�  na  podkładkach lub listwach. 
Po ustawieniu okna  nale�y  sprawdzi� sprawno�� działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane okno lub drzwi nale�y uszczelni� pod wzgl�dem termicznym. 
Szczelina pomi�dzy oknem a �cian� wypełniana jest materiałem uszczelniaj�cym w postaci pianki. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jako�ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2 Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 stolarki  powinna by� zgodna z PN-88/B-10085 Stolarka 

budowlana. Okna i drzwi. 
W szczególno�ci powinna by� oceniana : 

zgodno�� wymiarów 
jako��  materiałów, z których stolarka została wykonana 
prawidłowo�� wykonania z uwzgl�dnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawno��  działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania oku�

6.2.2. Warunki bada	 stolarki i innych materiałów powinny by� wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Dostarczana na plac budowy stolarki  nale�y kontrolowa� pod wzgl�dem ich jako�ci. Kontrola jako�ci 
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadaj� wymagane atesty.  
Zasady prowadzenia kontroli jako�ci powinny by� zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085  
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Kontrola jako�ci wyrobów szklarskich powinna by� przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normie PN-72/B-10180. 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchni� stolarki oblicz si� w metrach kwadratowych w �wietle o�cie�nic  
7.3 Wielko�ci obmiarowe stolarki  okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1  Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

je�eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okre�la norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Sprawdzeniu podlega : 
a. zgodno�� z dokumentacj� techniczn� , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. prawidłowo�� monta�u, 
d. pion i poziom zamontowanej stolarki 
e. pion i poziom zamontowanego parapetu  

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by� wi�ksze ni� 2 mm na 1 m wysoko�ci 
stolarki jednak nie wi�cej ni� 3 mm na całej długo�ci elementu o�cie�nicy. 
Ró�nice wymiarów przek�tnych nie powinny by� wi�ksze ni�: 

1mm przy długo�ci przek�tnej do 1 m  
2mm przy długo�ci przek�tnej do 2 m  
3 mm przy długo�ci przek�tnej powy�ej 2 m 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
10.1. Normy 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych – Arkady 1989 r. 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej 
tre�ci. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

80

STB.01.10.00.IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE   

1.  Nazwa zamówienia  

„ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIE I PRZEBUDOWA WIEZY CI�NIE� NA PUNKT WIDOKOWY 
I PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ” 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

- wykonanie izolacji  

1.4 Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych      
nale�y rozumie� wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem izolacji      
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

-  Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako��, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i  

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura mo�e by� zast�piona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,  

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane  
opisuj�ce  przedmiot i wymagania jako�ciowe wykonanych izolacji przeciwwodnych i 
przeciwwilgociowych  

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych  nale�y przestrzega� zasad podanych 
w normie PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00  
„Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2  preparaty izolacyjne  
2.3. ta�my izolacyjne  
2.4 mata bentonitowa  

3 SPRZ�T  
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprz�t do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, powinien 
wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego  

4. TRANSPORT  
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4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Materiały powinny by� składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach  krytych i 
zamkni�tych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te nale�y układa� na podkładach z desek 
lub płyt betonowych i przykrywa� szczelnie brezentem lub foli�. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania nale�y ustawi� w pozycji stoj�cej �ci�le jedno obok drugiego najwy�ej w dwóch 
warstwach, tak aby tworzyły zwart� cało�� zabezpieczon� dodatkowo listwami przed ewentualnym 
przesuni�ciem i uszkodzeniem. 
Rolki papy nale�y przechowywa� w pomieszczeniach krytych, chroni�cych pap� przed zawilgoceniem, 
działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. 
Rolki nale�y ustawi� w stosy w pozycji stoj�cej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera� nie wi�cej 
ni� 1200 rolek, a odległo�� mi�dzy stosami powinna wynosi� nie mniej ni� 80 cm. 
4.3. Transport materiałów izolacyjnych  nale�y wykona� zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Rolki papy nale�y przewozi� krytymi �rodkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji 
stoj�cej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem si� i uszkodzeniem.  
Materiały powinny by� pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
pa	stwowych lub �wiadectwach ITB. 
Abizol R i Abizol P mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu z zachowaniem przepisów 
Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie bezpiecze	stwa ruchu przy przewozie 
materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2.  Warunki przyst�pienia do robót  

Przygotowanie  podło�y-wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych oraz 
sfazowanie naro�y. 

5.3. Wykonywaniu izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych nale�y przestrzega� zasad 
podanych w normie PN-69/B-1026 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

5.3.1 Przygotowanie podło�a : 
podło�e powinno sprawdzone i przygotowane  

5.3.2  Wykonanie izolacji  
- wykonanie izolacji poziomej   
- wykonanie izolacji pionowej   

Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 
powinna by� równa, bez wgł�bie	 wypukło�ci oraz p�kni��, czysta, odtłuszczona i odpylona. 
Naro�a powierzchni izolowanych powinny by� zaokr�glone promieniem nie mniejszym ni� 3 cm lub 
zfazowane pod k�tem 45 na szeroko�ci i wysoko�ci co najmniej 5 cm od kraw�dzi. 
Przy gruntowaniu podkład powinien by� suchy a jego wilgotno�� nie powinna przekracza� 5%. 
Powłoki gruntuj�ce powinny by� naniesione w dwóch warstwach, z tym �e druga warstwa mo�e by�
naniesiona dopiero po całkowitym wyschni�ciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie 
gruntowania podkładu powinna by� nie ni�sza ni� 5 C. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jako�ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 materiałów izolacyjnych  powinien by� zgodny PN-B-
10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
W szczególno�ci powinna by� oceniana : 

wła�ciwo�ci materiałów izolacyjnych

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmowa� sprawdzenie zgodno�ci dostarczonych 
materiałów z dokumentacj� projektow� oraz sprawdzenie wła�ciwo�ci technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. 
Nie dopuszcza si� stosowania do robót izolacyjnych materiałów których wła�ciwo�ci techniczne nie 
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odpowiadaj� wymaganiom przedmiotowych norm lub �wiadectw ITB. 
Nie nale�y stosowa� równie� materiałów przeterminowanych. 
6.2.2. Warunki bada	 materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny by� wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.   

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchni� izolacji oblicz si� w metrach kwadratowych wykonanej izolacji  
7.3 Wielko�ci obmiarowe izolacji  okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je�eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okre�la norma PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodno�� z dokumentacj� techniczn� , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podło�a, 
d. prawidłowo�� wykonania izolacji, 

sprawdzenie wytrzymało�ci, równo�ci, czysto�ci i stanu wilgotno�ci podło�a lub podkładu 
sprawdzenie spadków podło�a lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych
sprawdzenie ci�gło�ci warstwy izolacyjnej i dokładno�ci jej poł�czenia z podło�em 
sprawdzenie dokładno�ci obrobienia naro�y, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 
podłogowe itp. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” 
pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, z uwzgl�dnieniem zapisów zawartych pomi�dzy Wykonawc�
a Zamawiaj�cym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilo�� m2 powierzchni izolacji  
według cen jednostkowych, które obejmuj� :  

• dla czynno�ci przygotowawczych : 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsług� sprz�tu niewymagaj�cego etatowej obsługi, 
- przygotowanie podło�a, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

• dla wykonania izolacji  
- wykonania izolacji  

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
10.1. Normy 
     PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
     PN-B-24820:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
     PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych - Arkady 1989 r. 
Stosowa� przepisy wg ST „Wymagania ogólne" 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego 
aktualnej tre�ci 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

83

STB 01.11.00. IZOLACJE TERMICZNE  

1.  Nazwa zamówienia  

„ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIE I PRZEBUDOWA WIEZY CI�NIE� NA PUNKT WIDOKOWY 
I PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ” 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
izolacje termiczne .  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.1 Zakres robót obj�tych ST  

- izolacji termicznej ze styropianu  

1.4 Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej nale�y rozumie� wszystkie prace 
budowlane zwi�zane z wykonaniem izolacji termicznej  zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako��, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura mo�e by� zast�piona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane 
opisuj�ce przedmiot i wymagania jako�ciowe wykonanych izolacji  

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Przy wykonaniu izolacji  nale�y przestrzega� zasad podanych w normie PN-91/B-02020 Ochrona 
cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne „ pkt.2  

2.2. Styropian samogasn�cy FS 30  powinien odpowiada� wymogom okre�lonym w normie PN-    
       B-20130 Płyty styropianowe 

Ka�da partia materiału powinna by� dostarczana na budow� z atestem wydanym przez uprawnion�
jednostk�. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne s� lu�no zwi�zane granulki. 

Wykonawca powinien obejrze� cał� parti� dostarczonego materiału i w razie negatywnych 
spostrze�e	 powinien zleci� badanie losowo pobranych próbek.  

3 SPRZ�T  
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3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprz�t do wykonywania izolacji termicznych   
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania izolacji termicznej, powinien wykaza� si�
mo�liwo�ci� korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego  

4.TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  

Materiały termoizolacyjne powinny by� składowane starannie na suchym podkładzie, w 
pomieszczeniach  krytych i zamkni�tych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te nale�y 
układa� na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywa� szczelnie brezentem lub foli�. 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

4.3. Transport materiałów termoizolacyjnych  nale�y wykona� zgodnie z wymogami aktualnej normy.   

�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

5.WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przyst�pienia do robót  

- Przed przyst�pieniem do wykonywania izolacji  powinny by� zako	czone wszystkie 
roboty stanu surowego  

- Przed rozpocz�ciem prac pomieszczenia powinny by� oczyszczone z gruzu i odpadów  
- Pomieszczenia powinny by� suche. 

5.3 Wykonywanie izolacji  termicznych   - nale�y przestrzega� zasad podanych w normie                         
PN91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
5.3.1 Przygotowanie podło�a : 

- podło�e powinno sprawdzone i przygotowane  
5.3.2. Układanie izolacji  

   
- uło�enie termoizolacji.

Roboty termoizolacyjne powinny by� wykonywane w temperaturze dodatniej. 
Warstwy ocieplaj�ce powinny by� wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu w czasie 
u�ytkowania budynku par� wodn� ani wilgoci� pochodz�c� z innych �ródeł. 

Warstwa izolacyjna powinna by� ci�gła i mie� stał� grubo��.
Płyty izolacyjne powinny by� układane na styk. 
Przy układaniu kilku warstw płyt nale�y układa� je mijankowo tak, aby przesuni�cie styków w 
kolejnych warstwach wzgl�dem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 
Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie� jednakow� grubo��. 
Ochron� warstwy izolacji termicznej lub przeciwd�wi�kowej przed zawilgoceniem wod� zarobow�
uzyskuje si�
stosuj�c warstw� ochronn� z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zakładami min. 20 cm. 
Powierzchnia podło�a lub podkładu pod izolacj� termiczn� z materiałów termoizolacyjnych powinna 
by� równa i czysta. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako�ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 

instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

6.2.1 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 materiałów izolacji termicznej powinien by� zgodny z PN-91/B-
02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
W szczególno�ci powinna by� oceniana : 

- zawilgocenie materiału izolacyjnego 
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- wła�ciwo�ci termiczne materiałów  
6.2.2. Warunki bada	 materiałów termoizolacyjnych i innych materiałów powinny by� wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania.  

Powierzchni� izolacji oblicz si� w metrach kwadratowych wykonanej izolacji  
7.3 Wielko�ci obmiarowe izolacji okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

je�eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okre�la norma PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków 

Sprawdzeniu podlega : 
a. zgodno�� z dokumentacj� techniczn� , 

b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podło�a, 
d. prawidłowo�� wykonania izolacji, 

- sprawdzenie czy grubo�� warstwy ocieplaj�cej jest wystarczaj�ca do uzyskania 
wymaganej  warto�ci współczynnika K 

-     sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 
- sprawdzenie ci�gło�ci warstwy izolacyjnej, prawidłowo�ci uło�enia i przylegania do      
        podło�a 
- sprawdzenie czy styropian nie styka si� z materiałami zawieraj�cymi w swym składzie  

rozpuszczalniki lub  substancje oleiste. 
  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
10.1. Normy 

Wymagania nie uregulowane powy�szym opisem obowi�zuj� wg: 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-20130 Płyty styropianowe  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -monta�owych . Arkady 1989 Nale�y 
stosowa� przepisy zgodnie ST „ Wymagania ogólne" 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej 
tre�ci. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

86

STB 01.12.00.POSADZKI 

1.  Nazwa zamówienia  

„ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIE I PRZEBUDOWA WIEZY CI�NIE� NA PUNKT WIDOKOWY 
I PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ” 

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
posadzki   

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

-     posadzka z jastrychu cementowego gr. 4 cm  
-     naprawa posadzki cementowej  
-     podłogi drewniane naprawa i remont  

1.4 Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki nale�y rozumie� wszystkie prace 
budowlane zwi�zane z wykonaniem posadzki zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako��, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura mo�e by� zast�piona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane 
opisuj�ce przedmiot i wymagania jako�ciowe wykonanych posadzki. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Przy wykonaniu posadzki betonowej  zatartej na gładko nale�y przestrzega� zasad podanych w 
normie PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2 Jastrych cementowy 
2.3 zaprawa cementowa  

3 SPRZ�T  
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania posadzki, powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania 
z miksokretu   i drobnego sprz�tu budowlanego  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
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4.2. Transport.   

Transport mieszanki – jastrychu cementowego  na budow� nie powinien powodowa� jej segregacji, 
zmian konsystencji i składu Mieszanka  musi by� transportowana mieszalnikami samochodowymi 
(tzw. gruszkami), a czas transportu nie mo�e by� dłu�szy ni�: 

• 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C 

• 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C 
   25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

Stosowanie �rodków transportu bez mieszalnika jest nie  dopuszczalne.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2.  Warunki przyst�pienia do robót  

- Przed rozpocz�ciem prac nale�y dokona� odbioru warstwy izolacyjnej   
5.3.Przy wykonywaniu posadzki jastrychowej  nale�y przestrzega� zasad podanych w normie PN-
62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze.                       
5.3.1 Przygotowanie podło�a : 

- podło�e powinno sprawdzone i przygotowane  
5.3.2. Wykonanie posadzki jastrychowej  

Posadzka  jastrychowa powinna  by� wykonany jako samodzielna płyta le��ca na warstwie izolacji 
cieplnej i przeciwwilgociowej lub jako podkład zwi�zany z podło�em w zale�no�ci od usytuowania i 
przeznaczenia pomieszczenia. 
Grubo�� posadzki  jastrychowej powinna by� uzale�niona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz od 
stopnia �ci�liwo�ci warstwy izolacji cieplnej lub przeciwd�wi�kowej. 
Grubo�� podkładu betonowego  nie powinna by� mniejsza ni�: 

a)    podkładu zwi�zanego z podło�em - 25 mm 
b)    podkładu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm 
c)    podkładu pływaj�cego na warstwie izolacji przeciwd�wi�kowej lub cieplnej z materiału o du�ej 
�ci�liwo�ci - 40 mm 

Wytrzymało�� podkładu badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by� mniejsza ni�: na �ciskanie 12 
Mpa, na zginanie 3 Mpa 
Je�li materiał izolacji cieplnej lub przeciwd�wi�kowej jest nasi�kliwy i nieodporny na zawilgocenia 
powinien by� osłoni�ty warstw� ochronn� przed wykonaniem podkładu. 
Ochron� warstwy izolacji termicznej lub przeciwd�wi�kowej przed zawilgoceniem wod� zarobow�
uzyskuje si� stosuj�c warstw� ochronn� z folii polietylenowej układanej na zakład. 
Szczeliny izolacyjne powinny by� stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji 
budynku (�cian, słupów, schodów) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podło�a albo posadzki od 
podkładu. 
Podkład cementowy powinien by� oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem 
styropianu gr. l cm. 
W konstrukcjach podłóg powinny by� uwzgl�dnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i 
przeciwskurczowe. 
Szczeliny dylatacyjne powinny wyst�powa� w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w 
miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalno�ci cieplnej 
i p�cznienia materiałów. 
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocze�nie szczelin� dylatacyjn�. 
Szczeliny dylatacyjne powinny wyst�powa� w miejscach zmiany grubo�ci podkładu oraz w miejscu 
styku ró�nych konstrukcji podłóg. 
Szczeliny przeciwskurczowe nale�y wykonywa� w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. 
Powinny one dzieli� powierzchni� podłogi na pola o powierzchni nie wi�kszej ni� 36 m

2
 przy długo�ci 

boku prostok�ta nie przekraczaj�cej 6 m. 
Na wolnym powietrzu pole mi�dzy szczelinami nie powinno przekracza� 5 m

2
 przy najwi�kszej 

długo�ci boku -3m. 
Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny by� wykonane jako naci�cia w 
�wie�ym podkładzie betonowym o gł�boko�ci równej -1/3 - 1/2 grubo�ci podkładu. Rozstaw szczelin 
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skurczowych nie powinien przekracza� 6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szeroko�ci. 

Jastrych nale�y układa� niezwłocznie po przygotowaniu mi�dzy listwami kierunkowymi o wysoko�ci 
równej grubo�ci podkładu z zastosowaniem r�cznego lub mechanicznego zag�szczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. 
Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si� nawil�ania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej 
zaprawy. 
W ci�gu pierwszych 7 dni podkład powinien by� utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie 
folia polietylenow�. 
W pomieszczeniach, w których wyst�puj� kratki �ciekowe nale�y wykona� spadek do kratek  

6 KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako�ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 

instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

6.2.1 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 jastrychu powinien by� zgodny z PN-62/B-10144 Posadzki z 
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.                       
 W szczególno�ci powinna by� oceniana : 

- wła�ciwo�ci techniczne zastosowanego jastrychu  
  
6.2.2. Warunki bada	 materiałów powinny by� wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  

Podkład powinien mie� powierzchni� równ�, stanowi�c� płaszczyzn� poziom� lub pochylon� zgodnie 
z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrow� łat� przykładan� w dowolnym miejscu nie powinna 
wykazywa� prze�witów wi�kszych ni� 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza� 2 mm/m i 5 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci 
pomieszczenia. 
Nale�y stosowa� metody kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne" i instrukcj� producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchni� posadzki jastrychowej  oblicz si� w metrach kwadratowych wykonanej posadzki.  
7.3 Wielko�ci obmiarowe posadzki jastrychowej  okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

je�eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okre�la norma PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy 

cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.                       

Sprawdzeniu podlega : 
a.    zgodno�� z dokumentacj� techniczn� , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     przygotowanie podło�a, 
d     prawidłowo�� wykonania posadzki jastrychowej  

- sprawdzenie wygl�du zewn�trznego  
- sprawdzenie prawidłowo�ci ukształtowania powierzchni posadzki  
- sprawdzenie poł�czenia posadzki z podkładem  
- sprawdzenie grubo�ci posadzki  
- sprawdzenie wytrzymało�ci posadzki  
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- sprawdzenie prawidłowo�ci osadzenia w posadzce kratek �ciekowych, wkładek 
dylatacyjnych itp.    

e     sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania styków materiałów posadzkowych  
f      sprawdzenie �cieralno�ci posadzki  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

9.1 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
10.1. Normy 

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze.                       
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych - Arkady 1989  
Aprobaty techniczne materiałów i zalecenia producenta. 
Nale�y stosowa� przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne" 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej 
tre�ci. 
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STB 01.13.00. PODŁOGI Z PŁYTEK TYPU „GRES”

1.  Nazwa zamówienia  

„ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIE I PRZEBUDOWA WIEZY CI�NIE� NA PUNKT WIDOKOWY 
I PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ” 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
podłogi i cokolików z płytek gresowych  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

- podłogi i cokolików  z płytek gresowych 

1.4 Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki cementowej nale�y rozumie� wszystkie 
prace budowlane zwi�zane z wykonaniem podłóg z płytek gresowych zgodnie z 
ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako��, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura mo�e by� zast�piona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane 
opisuj�ce przedmiot i wymagania jako�ciowe wykonanych podłóg  z płytek gresowych  

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Przy wykonaniu podłogi z płytek gresowych nale�y przestrzega� zasad podanych PN-63/B-10145 
Posadzki z płytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Płytki  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2. zaprawa klejowa  
2.3. zaprawa fugowa  
2.4.płytki gresowe antypo�lizgowe 
2.5 profile wyko	czeniowe do okładzin ceramicznych   
Płytki gresowe i akcesoria musz� by� dostarczone w najwy�szej kategorii jako�ci producenta. 

3 SPRZ�T  

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
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3.2 Sprz�t do wykonania podłóg z płytek gresowych. 

Wykonawca przyst�puj�cy do układania podłogi  z płytek gresowych , powinien wykaza� si�
mo�liwo�ci� korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

4.3. Transport materiałów   nale�y wykona� zgodnie z wymogami aktualnej normy.   

�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 

5.2. Warunki przyst�pienia do robót  
- Przed przyst�pieniem do wykonywania posadzki powinny by� zako	czone wszystkie 

roboty stanu surowego  
- Przed rozpocz�ciem prac nale�y dokona� odbioru posadzki betonowej     

5.3. Przy wykonywaniu podłogi z płytek gresowych nale�y przestrzega� zasad podanych                     
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek Wymagania i badania przy odbiorze  

5.4. 5.3.1 Przygotowanie podło�a : 
5.3.2. Wykonanie podłogi z płytek gresowych  

- sprawdzenie podło�y 
      - uło�enie płytek na klej  

- uło�enie  cokołów na klej  
- spoinowanie płytek  
- oczyszczenie płytek  

  
Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na płaszczyznach poziomych pomieszcze	 mokrych oraz 
w pomieszczeniach bez spadków podłogi. 

Przed przyst�pieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych nale�y 
sprawdzi� spadki do elementów odwadniaj�cych, min. 1.5%. 
Podło�e pod płytki (zaprawa uszczelniaj�ca) powinno by� no�ne a wytrzymało�� na odrywanie 
powinna by� zgodnie z PN/B - 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza ni� 0.5MPa. 
Dla pomieszcze	 bez odwodnienia podłogi układa� w poziomie wyko	czeniowym. 
Płytki nale�y rozmierza� tak, aby docinki płytek przy kraw�dziach (ko	cach �cian) miały wymiar 
wi�kszy ni� połowa płytki. 
Okładziny ceramiczne układa� na wodoodpornej zaprawie klejowej  
Warstwa kleju pod płytki nie mo�e zawiera� pustych miejsc. 
Styki (kraw�dzie) podłoga/�ciana spoinowa� fug� silikonow�. Szczelin� przed uło�eniem ww. fug 
brzegi płytek zagruntowa� podkładem do fug silikonowych. 
Cało�� powierzchni spoinowa� fug� mineraln� . 
Szeroko�� fug - 5mm. 
Na kraw�dziach zewn�trznych murków stosowa� profil naro�ny PVC. Profil powinien by� dobrany do 
grubo�ci płytki tak, aby licował z płytk� w obu kierunkach. W naro�nikach stosowa� elementy naro�ne 
systemowe. 
Uszczelnienia podło�y oraz układanie okładzin ceramicznych musi by� wykonywane w jednym cyklu 
technologicznym przez jednego podwykonawc�. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jako�ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz             

PN-63/B-10145 Posadzka z płytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Płytki gres  
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6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

6.2.1 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 podłogi z płytek gresowych  powinien by� zgodny Instrukcji 
wykonania podłóg z płytek gresowych . 
 W szczególno�ci powinny by� oceniane : 

- wła�ciwo�ci techniczne zastosowanych płytek  

6.2.2. Warunki bada	 materiałów na podłogi gresowe  i innych materiałów powinny by� wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  

Powierzchni� podłogi z płytek gresowych  oblicz si� w metrach kwadratowych wykonanej podłogi wraz 
z cokołami.  
7.3 Wielko�ci obmiarowe podłogi z płytek gresowych i cokołów z płytek  okre�la si� na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8  oraz PN-63/B-
10145 Posadzka z płytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Płytki gres   

8.2. Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót .  

8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

je�eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okre�la norma PN-63/B-10145 Posadzka z płytek Wymagania i 
badania przy odbiorze  
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodno�� z dokumentacj� techniczn� , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podło�a, 
d. wygl�d zewn�trzny  
e. prawidłowo�� ukształtowania powierzchni  
f. sprawdzenie poł�czenia posadzki z podkładem  
g. sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania styków  
h.    sprawdzenie wyko	czenia posadzki  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

9.1.Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
10.1. Normy 
PN-63/B-10145 Posadzka z płytek Wymagania i badania przy odbiorze 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymało�ci na odrywanie 
PN-EN 176 Płytki gres nieszkliwione 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych -Arkady 1989 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów. 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego 
aktualnej tre�ci. 
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STB 01.14.00. ROBOTY TYNKARSKIE   

1.  Nazwa zamówienia  

„ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIE I PRZEBUDOWA WIEZY CI�NIE� NA PUNKT WIDOKOWY 
I PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ” 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót tynkarskich.  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

- tynków  cementowo-wapiennych  

1.4 Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót tynkarskich nale�y rozumie� wszystkie prace 
budowlane zwi�zane z wykonaniem robót tynkarskich zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako��, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura mo�e by� zast�piona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane 
opisuj�ce przedmiot i wymagania jako�ciowe wykonanych robót tynkarskich  

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Przy wykonaniu tynków  nale�y przestrzega� zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty 
tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie. 
DIN 18 558 do powierzchni wewn�trznych  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2 

2.2 Zaprawa cementowo-wapienna  
2.3 Woda   
2.4 listwy tynkarskie naro�nikowe 
2.5 preparat gruntuj�cy  

3.SPRZ�T  

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
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3.2 Wykonawca przyst�puj�cy robót tynkarskich, powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z 
elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego oraz agregatu tynkarskiego  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów   
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

4.3. Transport materiałów  nale�y wykona� zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 

5.2. Warunki przyst�pienia do robót  

Przed przyst�pieniem do wykonywania robót tynkarskich  powinny by� zako	czone wszystkie roboty 
stanu surowego roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
o�cie�nice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki i urz�dzenia. 

5.3. Wykonywaniu tynków gipsowych - nale�y przestrzega� zasad podanych w normie PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i 
zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie. 

5.3.1 Przygotowanie podło�a : 
- mury powinny by� wykonane na niepełne spoiny, nie zapełnione zapraw� na gł�boko��

10-15 mm od lica muru  
- podło�e nale�y oczy�ci� z kurzu szczotkami oraz usun�� plamy z rdzy i substancji 

tłustych. Plamy z substancji tłustych mo�na usun�� przez zmycie 10 % roztworem 
szarego mydła. 

- nadmiernie such� powierzchni� muru nale�y zwil�y� wod� bezpo�rednio przez 
naniesieniem zaprawy  

5.3.2. Przygotowanie zaprawy  
5.3.2. Wykonanie tynków  
W zakres robót wchodzi: 

- sprawdzenie i przygotowanie podło�y 
- osadzenie listew naro�nikowych 
- zabezpieczenie foli� i ta�m� powierzchni nara�onych na zabrudzenie 
- przygotowanie zaprawy   
- wykonywanie tynku  
- wykonanie gładzi gipsowych  
- monta� kratek wentylacyjnych  

Tynki nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� + 5
o
 C i pod warunkiem, �e w ci�gu doby nie 

nast�pi spadek poni�ej O
o
 C. 

Przed rozpocz�ciem tynkowania nale�y przygotowa� podło�e w zale�no�ci od rodzaju podło�a. 
W murze ceglanym spoiny powinny by� nie zapełnione zapraw� na gł�boko�� 10-15 mm. 
Nale�y usun�� wszelkie zwisy zaprawy, wypełni� ubytki zapraw�  konsystencji ok. 7-8cm zanurzenia 
sto�ka pomiarowego. 
Odsłoni�te cz��ci metalowe osadzone lub przechodz�ce przez tynki  winny by� zabezpieczone przed 
koroduj�cym działaniem zaprawy  za pomoc� powłoki malarskiej a farby ochronnej ( farba podkładowa 
miniowa). 
Bezpo�rednio przed tynkowaniem podło�e nale�y oczy�ci� z kurzu szczotkami oraz usun�� plamy z 
rdzy i substancji tłustych. 
Zapraw� nale�y przygotowa� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do tynkowania. Do zaprawy  nie 
nale�y poza wod� stosowa� �adnych opó�niaczy wi�zania gipsu ani plastyfikatorów. 
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Narzut zaprawy na �ciany nale�y prowadzi� od góry poziomymi pasami, posuwaj�c si� ku dołowi. 
Nale�y stosowa� listwy tynkarskie naro�nikowe. 

Gładzie gipsowe wykonywane na tynkach kat III  �cian wewn�trznych i sufitów. 
Wykonywane s� z dokładno�ci� tak� jak tynki tradycyjne zwykłe. 
Przyczepno�� gładzi nie powinna by� mniejsza od 0,45 MPA – do podło�a betonowego i 0,35  
MPA podło�a gipsowego. 
Gładzie gipsowe wykonywane s� na uprzednio przygotowanych podło�ach za pomoc� stalowych  
 lub winidurowych pacek.

6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako�ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

6.2.1 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 tynków gipsowych powinien by� zgodny z PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. 

W szczególno�ci powinna by� oceniana : 
- równo�� i gładko�� powierzchni tynkowanych  
- naro�niki i kraw�dzie (czy nie ma uszkodze	) 

6.2.2. Warunki bada	 materiałów tynkarskich  i innych materiałów powinny by� wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

6. OBMIAR ROBÓT 
  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchni� tynków oblicz si� w metrach kwadratowych jako iloczyn długo�ci �ciany w stanie 
surowym i wysoko�ci mierzonej od podło�a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu wy�szej 
kondygnacji.  
Powierzchni�  sufitów oblicz si� w metrach kwadratowych ich rzutu w �wietle �cian surowych na 
płaszczyzn� poziom�  

7.3 Wielko�ci obmiarowe tynków okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 

8.2. Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót .  

8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je�eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 

8.4. Wymagania przy odbiorze okre�la norma PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe - 
wymagania i badania przy odbiorze.  

Sprawdzeniu podlega : 
a)    zgodno�� z dokumentacj� techniczn� , 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) przygotowanie podło�a, 
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d) nierówno�ci powierzchni  

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie kraw�dzi 
od linii prostej 

Odchylenie 
powierzchni 
i kraw�dzi 
od kierunku 
pionowego 

Odchylenie 
powierzchni i 
kraw�dzi od 
kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinaj�cych si�
płaszczyzn od k�ta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

II 
Nie wi�ksze ni� 4 mm  
na długo�ci łaty 
kontrolnej 2m. 

Nie wi�ksze 
ni� 3,0mm 
na 1 m  

Nie wi�ksze ni�
4mm na 1m i 
ogółem nie wi�cej 
ni� 10mm na całej 
powierzchni mi�dzy 
przegrodami 
pionowymi (�ciany, 
belki itp.) 

Nie wi�ksze ni�
4mm na 1m 

III  
Nie wi�ksze ni� 3 mm  
i w liczbie nie 
wi�kszej ni� 3 na całej  
długo�ci łaty 
kontrolnej 2m. 

Nie wi�ksze 
ni� 2,0mm 
na 1 m i 
ogółem nie 
wi�cej ni� 4 
mm w 
pomieszcze
niu do 3,5 m 
wys. oraz 
nie wi�cej 
ni� 6 mm w 
pomieszcze
niu powy�ej 
3,5 m 
wysoko�ci  

Nie wi�ksze ni�
3mm na 1m i 
ogółem nie wi�cej 
ni� 6mm na całej 
powierzchni mi�dzy 
przegrodami 
pionowymi (�ciany, 
belki itp.) 

Nie wi�ksze ni� 3m 
na 1m 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” 
pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
10.1. Normy 

Wymagania nieuregulowane powy�szym opisem obowi�zuj� wg. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało�ciowych   
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
DIN 18 558 powierzchnie wewn�trzne  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano monta�owych. - Arkady . Nale�y stosowa�
przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne". 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia      wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej 
tre�ci. 
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STB 01.15.00 OKŁADZINY �CIENNE Z PŁYTEK GRESOWYCH

1.  Nazwa zamówienia  

„ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIE I PRZEBUDOWA WIEZY CI�NIE� NA PUNKT WIDOKOWY 
I PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ” 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
okładzin �cian z płytek gresowych.  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

- okładziny �cienne z płytek GRES   

1.4 Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin �ciennych z płytek gresowych nale�y 
rozumie� wszystkie prace budowlane zwi�zane z wykonaniem okładzin gresowych 
zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako��, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura mo�e by� zast�piona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane 
opisuj�ce przedmiot i wymagania jako�ciowe wykonanych okładzin �ciennych z płytek 
gresowych. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Przy wykonaniu okładzin �ciennych z płytek ceramicznych  nale�y przestrzega� zasad podanych PN-
75/B-10121 Okładziny z płytek �ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY 
  
2.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne „ pkt.2 

2.2. zaprawa klejowa  
2.3 zaprawa fugowa  
2.4 płytki gresowe powinny odpowiada� wymogom okre�lonym w normie  PN-74/B-12031 
2.5 płytki klinkierowe  
Płytki  i akcesoria musz� by� dostarczone w najwy�szej kategorii jako�ci producenta. 

3 SPRZ�T  

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
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3.2. Sprz�t do wykonania okładzin �ciennych

   
Wykonawca przyst�puj�cy do okładania �cian  płytkami  , powinien wykaza� si� mo�liwo�ci�
korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

4.3. Transport materiałów   nale�y wykona� zgodnie z wymogami aktualnej normy.   

�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przyst�pienia do robót  

- Przed przyst�pieniem do wykonywania okładzin powinny by� zako	czone wszystkie 
roboty  stanu surowego  

- Przed rozpocz�ciem prac nale�y dokona� odbioru podło�a    
no�no��
stabilno��  
czysto��
równo��
nie nasi�kliwo��  

5.3. Wykonywaniu okładzin z płytek  - nale�y przestrzega� zasad podanych PN-75/B-10121  
Okładziny z płytek �ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze  
5.3.1 Przygotowanie podło�a : 

- podło�e powinno sprawdzone i przygotowane  
5.3.2. Wykonanie okładzin �ciennych z płytek

- sprawdzenie podło�y 
      - uło�enie płytek na klej  

- spoinowanie płytek  
- oczyszczenie płytek 

Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na �cianach  
Przed przyst�pieniem do okładzinowania powierzchni �cian nale�y sprawdzi� jako�� podło�a zarówno 
pod wzgl�dem wytrzymało�ciowym jak i geometrii �cian.  
Dla �cian w pomieszczeniach mokrych nale�y sprawdzi� jako�� wykonania izolacji wg póz. 
„uszczelnienia podło�y pod okładziny ceramiczne". Nale�y sprawdzi� usytuowanie i poziomy 
osadzenia elementów armatury i uzbrojenia.  
Płytki nale�y rozmierza� tak, aby docinki płytek przy kraw�dziach (ko	cach �cian) miały wymiar 
wi�kszy ni� połowa płytki.  
Spoiny podziałów �ciennych powinny by� skomponowane (w jednej linii lub w równych odst�pach) ze 
spoinami podłogowymi. 
Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układa� na wodoodpornej zaprawie klejowej  
Warstwa kleju pod płytki nie mo�e zawiera� pustych miejsc. 
Na kraw�dziach zewn�trznych oraz przy zako	czeniach okładziny stosowa� profile naro�ne i 
wyko	czeniowe PVC.  
Profil powinien by� dobrany do grubo�ci płytki tak, aby licował z płytk� w obu kierunkach. W 
naro�nikach stosowa� elementy naro�ne systemowe. 
Spoiny na styku �ciana/�ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowa� fug� silikonow�.  
W pomieszczeniach natrysków spoinowa� po zagruntowaniu podkładem do fug silikonowych. 
Cało�� powierzchni spoinowa� fug� mineraln�, szer. fugi 3mm.  
Uszczelnienia podło�y oraz układanie okładzin ceramicznych musi by� wykonywane w jednym cyklu 
technologicznym przez jednego podwykonawc�.  
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6.KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady kontroli jako�ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz PN-

75/B-10121 Okładziny z płytek �ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

6.2.1 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 okładzin �ciennych z płytek ceramicznych  powinien by� PN-
75/B-10121 Okładziny z płytek �ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze   
W szczególno�ci powinna by� oceniana : 

- gładko�� i l�ni�ca powierzchnia lica 
- nasi�kliwo�� płytek nie powinna by� wi�ksza ni� 14%  

6.2.2. Warunki bada	 materiałów na okładziny �cienne  i innych materiałów powinny by� wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  

Powierzchni� okładzin �ciennych z płytek ceramicznych  oblicz si� w metrach kwadratowych 
wykonanej okładziny  
7.3 Wielko�ci obmiarowe okładzin �ciennych z płytek  okre�la si� na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8  
8.2. Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

je�eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okre�la oraz PN-75/B-10121 Okładziny z płytek �ciennych 

ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze   

Sprawdzeniu podlega : 
a. zgodno�� z dokumentacj� techniczn� , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podło�a, 
d. nale�yte przyleganie do podkładu  
e. prawidłowo�� przebiegu spoin  
f. prawidłowo�� ukształtowania powierzchni  
g. wizualna szeroko�ci� styków i prawidłowo�ci ich wykonania  
h. jednolito�� barw płytek 

  
9. PODSTAWA PŁATNO�CI  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
10.1. Normy 
PN-75/B-10121Okładziny z płytek �ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN 159 Płytki ceramiczne �cienne 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymało�ci na odrywanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych -Arkady 1989 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów. 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej 
tre�ci. 
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STB  01.16.00. ROBOTY MALARSKIE 

1.  Nazwa zamówienia  

„ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIE I PRZEBUDOWA WIEZY CI�NIE� NA PUNKT WIDOKOWY 
I PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ” 

1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej ST s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót malarskich. 

1.2.Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót obj�tych ST. 
- Malowanie z gruntowaniem powierzchni farbami

1.4. Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich nale�y rozumie� wszystkie prace 
budowlane zwi�zane z wykonaniem robót malarskich zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako��, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura mo�e by� zast�piona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane 
opisuj�ce przedmiot i wymagania jako�ciowe robót malarskich 

1.5.Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
  
Przy wykonywaniu robót malarskich  nale�y przestrzega� zasad podanych w normie
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami  i emaliami na spoiwach bezwodnych  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 00.00.00. 
„ Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.3 Farba   w kolorach jasnych pastelowych powinna odpowiada� wymogom okre�lonym w normie BN 

–64/6117-02  
2.4 Farba biała  powinna odpowiada� wymogom okre�lonym w normie BN –64/6117-02 

3. SPRZ�T  
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprz�t do robót malarskich   
Wykonawca przyst�puj�cy do robót malarskich, powinien wykaza� si� mo�liwo�ci�     
korzystania z elektronarz�dzi i drobnego sprz�tu budowlanego  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie  
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkni�tych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych  przed opadami atmosferycznymi. 
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4.3. Transport materiałów   nale�y wykona� zgodnie z wymogami aktualnej normy.   

�rodki transportu powinny zabezpiecza� załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5

5.2. Warunki przyst�pienia do robót  
- Przed przyst�pieniem do wykonywania robót malarskich nale�y wyrówna� i wygładzi�

powierzchni� przeznaczon� do malowania, naprawi� uszkodzenia  
- Nast�pnie  nale�y powierzchni� zagruntowa�

5.4.Przy  roboty malarskich nale�y przestrzega� zasad podanych w normie
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcie	czalnymi farbami       
emulsyjnymi. 

5.3 Przygotowanie podło�a 
- gruntowanie podło�y �cian 
- zabezpieczenie foli� powierzchni nara�onych na zabrudzenie przy malowaniu 
- malowanie tynków wewn�trznych   
- usuni�cie folii 

Pierwsze malowanie mo�na wykona� po zako	czeniu robót poprzedzaj�cych, a w szczególno�ci:   
- całkowitym  zako	czone  roboty instalacyjne  
- wykonanie podło�a pod wykładziny podłogowe, 
- usuni�ciu z pomieszcze	  z gruzu i odpadów  

Drugie malowanie mo�na wykona� : 
- po białym monta�u 
- po uło�eniu posadzek  

Roboty malarskie wewn�trz budynków powinny by� wykonywane po wyschni�ciu tynków. 
Przy wykonywaniu robót malarskich wewn�trz budynków nie powinna wyst�powa� zbyt wysoka 
temperatura pow. 30

o
 C oraz przeci�gi.Powierzchnie tynków powinny by� odpowiednio przygotowane 

a wszelkie ubytki powinny by� wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym. 
Powierzchnie podło�y przewidzianych do malowania powinny by� gładkie, równe, wszelkie wyst�py od 
lica powierzchni nale�y sku�, usun�� lub zeszlifowa�.Podło�a powinny by� dostatecznie mocne, nie 
pyl�ce, nie krusz�ce si�, bez widocznych rys, sp�ka	 i rozwarstwie	, czyste i suche. 
Wilgotno�� powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna 
by� nie wi�ksza ni� 4% masy, a farbami olejno-�ywicznymi i syntetycznymi nie wi�ksza ni� 3% masy. 

Malowanie farbami :
Farb� mo�na nanosi� za pomoc� p�dzla, wałka malarskiego lub natrysku 
Przygotowa� podło�e przez uzupełnienie ubytków, nast�pnie zmy� cał� powierzchni� wodnym 
roztworem 
�rodka dezynfekuj�cego grzyby i ple�nie zgodnie z instrukcj� zamieszczon� na opakowaniu. Jeszcze 
przed całkowitym wyschni�ciem powierzchni� pomalowa� dwukrotnie farb� . 
Do pierwszego malowania farb� rozcie	czy� przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drug� warstw�
nanosi� farb� o lepko�ci handlowej po wyschni�ciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. 
Prace malarskie powinny by� prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest ni�sza ni� +5

0
C i nie 

wy�sza ni� +30
0
C. 

Zbyt niska temperatura podło�a mo�e spowodowa� sp�kania powłoki. 
Pomieszczenia po wymalowaniu nale�y wietrzy� 1-2 dni. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jako�ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 farb malarskich powinien by� zgodny z PN –69/B-10280 
Roboty malarskie budowlane.
W szczególno�ci powinna by� oceniana : 
-  wła�ciwo�ci  zastosowanych farb  
6.2.2. Warunki bada	 materiałów malarskich i innych materiałów powinny by� wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Badania powłok z farb emulsyjnych nale�y przeprowadza� nie wcze�niej ni� po 7 dniach. 
Powłoki z farb powinny mie� barw� jednolit� zgodn� ze wzorcem, bez �ladów p�dzla, smug, 
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zacieków, uszkodze	, zmarszcze	, p�cherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mie� jednolity połysk a powłoki matowe powinny by� jednolicie matowe lub 
półmatowe. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywa� prób� na wycieranie, zarysowanie, 
zmywanie, przyczepno��. 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  

Powierzchni� robót malarskich  oblicz si� w metrach kwadratowych   
7.3 Wielko�ci obmiarowe robót malarskich okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je�eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze okre�la norma PN-69/B-10280 Roboty malarskie  

Sprawdzeniu podlega : 
a.    zgodno�� z dokumentacj� techniczn� , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c.    wygl�du zewn�trznego : 

- równomierno�� rozło�enia farby 
- jednolito�� nat��enia barw i zgodno�ci ze wzorem producenta 
- brak prze�witów i dostrzegalnych skupisk lub grudek  

d.    sprawdzenie zgodno�ci barwy powłoki ze wzorcem  
sprawdzenie odporno�ci powłok na wycieranie  
sprawdzenie odporno�ci na zarysowanie  
sprawdzenie odporno�ci na uderzenie 
sprawdzenie grubo�ci powłok  
sprawdzenie elastyczno�ci powłok  
sprawdzenie trwało�ci powłok  
sprawdzenie przyczepno�ci powłok 
sprawdzenie odporno�ci na zmywanie wod�
sprawdzenie odporno�ci na zmywanie wod� z mydłem 
sprawdzenie wsi�kliwo�ci powłok z farby podkładowej 
sprawdzenie nasi�kliwo�ci powłok  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
10.1. Normy
PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcie	czalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych - Arkady 1989. Nale�y 
stosowa� przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogólne" 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej 
tre�ci. 
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STB 01.17.00. NAWIERZCHNIE   

1.  Nazwa zamówienia  

„ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIE I PRZEBUDOWA WIEZY CI�NIE� NA PUNKT WIDOKOWY 
I PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ” 

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
nawierzchni. 

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

- nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk  

1.4 Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu nawierzchni nale�y rozumie� wszystkie prace 
budowlane zwi�zane z wykonaniem nawierzchni   zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniaj�cy jako��, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura mo�e by� zast�piona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane 
opisuj�ce przedmiot i wymagania jako�ciowe wykonanych nawierzchni   

1.5Ogólne wymagania dotycz�ce robót  

Przy wykonaniu nawierzchni nale�y przestrzega� z nale�y przestrzega� zasad podanych w normie PN 
–S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i betonowych. 
Wymagania techniczne i warunki odbioru.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2  

2.2 piasek  
2.3 beton  
2.4 polbruk gr. 8 cm 
2.5 cement portlandzki  

3 SPRZ�T  

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 

3.2. Sprz�t do wykonania  robót „ 
Spycharka g�sienicowa 74 kW(100KM) 
Walec statyczny gładki  
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ubijaki  
równiarka  
ubijak spalinowy  
piła do ci�cia płytek  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Transport  
Transport cementu musi si� odbywa� w sposób chroni�cy go przed zawilgocenie, zbryleniem i 
zanieczyszczenie. 
Transport kruszywa musi si� odbywa� �rodkami transportu zabezpieczaj�cymi kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 

5.2. Przy  robotach  nawierzchniowych nale�y przestrzega� zasad podanych w normie   PN –S-
96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i betonowych. 
Wymagania techniczne i warunki odbioru.  

5.2.1.Wykonanie koryta nale�y wykona� mechanicznie przy zastosowaniu spycharki.  
Ostateczne profilowanie wykona� r�cznie  
5.2.2.Profilowanie  podło�a  
Przed przyst�pieniem do profilowania podło�e powinno by� oczyszczone. Nale�y usun�� błoto i grunt, 
nast�pnie sprawdzi� istniej�ce rz�dne terenu umo�liwiaj� uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane 
rz�dne podło�a. 
5.2.3. Zag�szczanie podło�a  
Bezpo�rednio po profilowaniu podło�a nale�y przyst�pi� do jego dog�szczania przez wałowanie. 
5.2.4. Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm 

- sprawdzenie profilu oraz uzupełnienie podło�a  
- roz�cielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem 
- wyrównanie do wymaganego profilu  
- zag�szczenie podsypki mechanicznie z polewaniem wod�  

5.2.5 Wykonanie podbudowy z tłucznia drogowego  
 - warstwa dolna gr. 15 cm  
 - warstwa górna gr. 5 cm  
5.2.6. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm 
5.2.7.Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm   

- oczyszczenie, wyrównanie i zag�szczenie dna koryta  
- roz�cielenie podsypki gr.5 cm z jej zag�szczeniem  
- uło�enie nawierzchni z kostki betonowej z ubiciem r�cznym  
- wymiana pop�kanej kostki przy ubijaniu  
- sprawdzenie spadków poprzecznych i równo�ci nawierzchni  

6 KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jako�ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 nawierzchni  powinien by� zgodny zasadami  podanych w 
normie PN –S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i 
betonowych. Wymagania techniczne i warunki odbioru.  
   
 pomiar nierówno�ci podłu�nej nawierzchni 
 pomiar nierówno�ci poprzecznej  nawierzchni  
 pomiar szeroko�ci warstw 
 pomiar spadków poprzecznych  
 kontrola stanu zewn�trznego warstw  

6.2.2. Warunki bada	 materiałów na nawierzchni� powinny by� wpisywane do dziennika budowy i 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

105

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7.   OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchni� nawierzchni  oblicz si� w metrach kwadratowych wykonanej nawierzchni. 

7.3 Wielko�ci obmiarowe nawierzchni okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 

8.2. Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót. 

8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je�eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 

8.4.Wymagania przy odbiorze  okre�la norma PN –S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie 
z płyt kamienno-betonowych i betonowych. Wymagania techniczne i warunki odbioru.  

Wymagania przy odbiorze okre�la Instrukcja wykonania nawierzchni  
Sprawdzeniu podlega : 

a.    zgodno�� z dokumentacj� techniczn� , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     prawidłowo�� wykonania  nawierzchni  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” 
pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z Zamawiaj�cym.

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
10.1. Normy 
PN –S-96017:1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i betonowych. 
Wymagania techniczne i warunki odbioru.  
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe  – Podbudowa z betonu cementowego pod 
nawierzchni� ulepszon� – Wymagania i badania  
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne- Wymagania i badania 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej 
tre�ci. 
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STB 01.18.00. ELEMENTY ULIC  

1.  Nazwa zamówienia  

„ZMIANA SPOSOBU U�YTKOWANIE I PRZEBUDOWA WIEZY CI�NIE� NA PUNKT WIDOKOWY 
I PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ” 

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
elementów ulic  
1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST  

ustawienie obrze�a 

1.4 Okre�lenia podstawowe  

Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne z ustaw� Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporz�dzeniami wykonawczymi, nomenklatur� Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
roboty budowlane przy wykonywaniu elementów ulic nale�y rozumie� wszystkie prace budowlane 
zwi�zane z wykonaniem elementów ulic zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj�ca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniaj�cy jako��, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze – procedura mo�e by� zast�piona przez normy, aprobaty techniczne  
i instrukcje, ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj� dane 
opisuj�ce przedmiot i wymagania jako�ciowe wykonanych elementów ulic  

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót  
Przy wykonaniu nawierzchni nale�y przestrzega� zasad podanych w normie PN –80/6775-03 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

2. MATERIAŁY  
2.1Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2  piasek 
2.3  beton B-15  
2.4  obrze�e  
2.5  cement portlandzki  

3 SPRZ�T  
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprz�t do wykonania  robót roboty ziemne zwi�zane z wykonaniem rowków pod kraw��niki i 
obrze�a mog� by� wykonane r�cznie lub przy u�yciu sprz�tu mechanicznego.

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Transport  

Transport cementu musi si� odbywa� w sposób chroni�cy go przed zawilgocenie, zbryleniem i 
zanieczyszczenie. 
Transport kruszywa musi si� odbywa� �rodkami transportu zabezpieczaj�cymi kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Przy  robotach  elementów ulic nale�y przestrzega� zasad podanych w normie PN –80/6775-03 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a.                     
5.2.1.Wytyczenie odcinków   
5.2.3.Wykonanie rowków  
5.2.4. Wykonanie ławy betonowej z oporem   
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 
5.2.7. Ustawienie obrze�y  
5.2.8. Wypełnienie spoin mi�dzy  obrze�ami  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jako�ci robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 elementów ulic  powinien by� zgodny zasadami  podanych w 
normie PN –87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i okre�lenia. 
W szczególno�ci powinny by� oceniane :   
 wła�ciwo�ci zastosowanych materiałów 
6.2.2. Warunki bada	 materiałów na elementy ulic  powinny by� wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Długo�� kraw��ników i obrze�y oblicz si� w metrach bie��cych wykonanego elementu. 
7.3 Wielko�ci obmiarowe elementów okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
je�eli wszystkie pomiary i badania ( z uwzgl�dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4.Wymagania przy odbiorze   

Wymagania przy odbiorze okre�la Instrukcja wykonania elementów ulic  
Sprawdzeniu podlega : 

a.    zgodno�� z dokumentacj� techniczn� , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     prawidłowo�� wykonania  elementów ulic  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI  
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstaw� rozliczenia finansowego, b�dzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiaj�cym. 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE 
10.1. Normy 
PN –80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a  
PN –87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i okre�lenia.   
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okre�lenia symbole i opis gruntów  
PN-66/B-06714  Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi�zku stosowania wymogów okre�lonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawc� do stosowania jego aktualnej
tre�ci. 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

STE-01.01.01 

BRAN�A ELEKTRYCZNA 

Przedmiot inwestycji:  Zmiana sposobu u�ytkowania i przebudowa wie�y 
ci�nie� na punkt widokowy i punkt informacji 
turystycznej 

       

Adres inwestycji:  dz. nr 197/11 
ul. Niepodległo�ci 
66-530 Drezdenko 

Gorzów Wlkp., maj 2014r. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

1.WST�P   

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru instalacji elektrycznych zwi�zanych ze zmian� sposobu 
u�ytkowania i przebudow� wie�y ci�nie� na punkt widokowy i punkt informacji 
turystycznej, dz. nr 197/11, Drezdenko. 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej   
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.   

1.3.Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn�   
            Specyfikacja Techniczna obejmuje nast�puj�cy zakres robót:   

- wykonanie kablowej linii odbiorczej n.n. (wlz) 
- monta� tablicy rozdzielczej RG 
- wykonanie instalacji o�wietlenia i gniazd wtykowych 

      Szczegółowy zakres robót obj�tych niniejsz� STE podano w punkcie 5.   

1.4.Ogólne wymagania dotycz�ce robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn�   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z istniej�c�

dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn� oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  

2.MATERIAŁY   

Materiałami stosowanymi do wykonania robót elektrycznych wg zasad 
Specyfikacji Technicznej s�:  
- kabel YKY 4x10 mm2 0,6/1kV 
- kabel YKY 3x1,5 mm2 0,6/1kV 
- przewód YDY 3x2,5 mm2 750V 
- przewód HDGs 2x2,5 mm2 500V 
- ł�cznik 1-bieg. 
- ł�cznik �wiecznikowy 
- ł�cznik schodowy 
- gniazdo 2P+Z  
- rozdzielnica RG 
-  oprawa 18W 
-  oprawa 20W 
-  oprawa 2x18W 
-  oprawa 2x23W 
-    oprawa awaryjna 
-  oprawa ostrzegawcza czerwona 

Składowanie materiału winno odbywa� si� w pomieszczeniu zamkni�tym lub na 
placu magazynowym o utwardzonej nawierzchni.  

3.SPRZ�T   

Roboty nale�y prowadzi� przy u�yciu sprz�tu przystosowanego do monta�u 
instalacji elektrycznych oraz drobnego sprz�tu budowlanego. W przypadku gdy 
konieczne jest u�ycie specjalistycznego do instalacji urz�dze� nale�y wówczas 
post�powa� zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od producenta danego sprz�tu. 
Urz�dzenia stosowane do wykonywania instalacji elektrycznej nale�y u�ytkowa�
zgodnie z ich przeznaczeniem.  



4.TRANSPORT   

�rodki transportowe powinny zapewnia� stabilno�� pozycji załadowanych 
materiałów, zabezpiecza� je przed uszkodzeniami.  
Przewody, rury instalacyjne, osprz�t elektryczny, oraz elementy słu��ce do monta�u 
(uchwyty, monta�owe kołki rozporowe itp.) przewozi� w oryginalnych 
opakowaniach zbiorczych. Nale�y przestrzega� zalece� producentów odno�nie 
załadunku, transportu jak i wyładunku przewo�onych materiałów. Przy przewozie 
nale�y przestrzega� przepisów obowi�zuj�cych w publicznym transporcie 
drogowym i kołowym.  

5.WYKONANIE ROBÓT    

5.1. Wykonanie kablowej linii odbiorczej n.n. (wlz). 
Zgodnie z projektem nale�y uło�y� lini� kablow� YKY 4x10 mm2. Kabel 

układa� na gł�boko�ci 0,7 m na 10cm podsypce z piasku. Po uło�eniu kabla nale�y 
nanie�� 10cm piasku 15 gruntu rodzimego i uło�y� niebiesk� foli� ostrzegawcz�. 
Przy wszystkich zbli�eniach z istniej�cymi lub projektowanymi instalacjami 
podziemnymi nale�y ochroni� kabel w rurze ochronnej. W miejscach zmiany 
kierunku trasy i co 10m nale�y przymocowa� do kabla oznaczniki z informacj� o 
typie kabla, wła�cicielu, relacji, dacie uło�enia. Kabel zako�czy� przył�czaj�c go do 
istniej�cego zł�cza kablowego oraz projektowanej rozdzielnicy RG. 

5.2. Monta� rozdzielnicy RG. 
Projektuje si� monta� rozdzielnicy RG zgodnie z podan� w dokumentacji 

projektowej lokalizacj�. Rozdzielnic� wykona� w obudowie natynkowej o stopniu 
ochrony IP65 i wyposa�y� według dokumentacji projektowej. Cało�� wyposa�enia 
rozdzielni czytelnie opisa� i przedstawi� na schemacie ideowym.  

5.3. Wykonanie instalacji o�wietlenia i gniazd wtykowych. 
Zabudowa� w miejscach wskazanych w projekcie oprawy o�wietleniowe, 

ł�czniki o�wietleniowe oraz gniazd wtykowe. Wysoko�� i dokładne miejsce monta�u 
osprz�tu ustali� z przedstawicielem Inwestora lub kierownikiem budowy. Instalacje 
zasilaj�ce oprawy oraz gniazda wtykowe prowadzi� prostopadle lub równolegle do 
�cian i stropów.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT   

6.1. Zasady kontroli jako�ci. 
Kontrola jako�ci wykonanych robót dotyczy zgodno�ci rozmieszczenia 

wszystkich elementów instalacji elektrycznej z dokumentacj� projektow�. Ponadto 
sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiałów i ich wła�ciwo�ci oraz 
urz�dze� i zgodno�� sposobu ich monta�u ze zaleceniami producentów. 

6.2. Wykonanie kablowej linii odbiorczej n.n. (wlz). 
Nale�y sprawdzi� prawidłowo�� informacji zawartych w oznacznikach na kablu, 

ochron� kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprawno�� wykonania 
poł�cze� na zaciskach w rozdzielnicy RG. Po zako�czeniu prac zwi�zanych z 
monta�em instalacji elektrycznej nale�y wykona� pomiary linii kablowej zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami. 

6.3. Monta� rozdzielnicy RG. 
Nale�y sprawdzi� poprawno�� wykonania poł�cze� poszczególnych obwodów 

pod zaciski wył�czników. Porówna� wykonane opisy zabezpiecze� ze stanem 
faktycznym. Po zako�czeniu prac zwi�zanych z monta�em instalacji elektrycznej 
nale�y wykona� pomiary izolacji poszczególnych obwodów elektrycznych, badanie 
skuteczno�ci zerowania oraz badanie wył�czników ró�nicowopr�dowych. 

6.4. Wykonanie instalacji o�wietlenia i gniazd wtykowych. 
Nale�y sprawdzi� poprawno�� rozmieszczenia i solidno�ci monta�u opraw 



o�wietleniowych w porównaniu do dokumentacji projektowej. Sprawdzeniu podlega 
równie� poprawno�� monta�u osprz�tu elektroinstalacyjnego i jego prawidłowe 
funkcjonowanie. Dla wszystkich obwodów elektrycznych zarówno jedno jak i 
trójfazowych nale�y wykona� pomiary zadziałania wył�czników nadpr�dowych i 
ró�nicowopr�dowych oraz rezystancji izolacji �ył. 

Pomiary elektryczne odbiorowe powinna wykona� osoba posiadaj�ca aktualne 
uprawnienia pomiarowe oraz atestowany sprz�t pomiarowy .   

7. OBMIAR ROBÓT    

Wielko�ci obmiarowe okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.   

8. ODBIÓR ROBÓT   

Odbiorowi b�d� podlegały wykonane prace z zakresu uj�tego w projekcie. Odbiór 
robót powinien by� wykonany przez Inspektora Nadzoru. W trakcie odbioru 
ko�cowego nale�y sprawdzi� prawidłowo��:   

- poł�cze� przewodów,  
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,  
- oznaczenia zł�cz kontrolnych,  
- umieszczenia schematów i napisów w rozdzielnicy RG, 
- zamocowania osprz�tu. 

  Wykonawca na zako�czenie robót zobowi�zany jest przedstawi�:  
    - o�wiadczenie o wykonaniu roboty zgodnie z projektem i przepisami  
    - atesty lub certyfikaty u�ytych elementów z adnotacj� gdzie je wbudowano  
    - protokoły pomiarów elektrycznych 
    - projekt z ewentualnymi zmianami  

  Wyniki pomiarów powinny by� zgodne z aktualnie obowi�zuj�cymi przepisami.   

9. PODSTAWA PŁATNO�CI    

Płatno�ci b�d� wykonywane na podstawie obmiaru ilo�ci robót wykonanych wg 
niniejszej ST i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót.   

10. NORMY I PRZEPISY ZWI	ZANE   

−  PN-90/E-01242 - Identyfikacja zacisków i zako�cze� przewodów.   
−  PN-91/E-05009/46 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  

monta� wyposa�enia elektrycznego.   
−  PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i monta�

wyposa�enia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
−  PN-91/E-05009/537 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura  

ł�czeniowa i sterownicza. Odł�czanie izolacyjne.   
−  PN-91/E-05009/443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  

przed przepi�ciami atmosferycznymi lub ł�czeniowymi.   
−  PN-IEC-60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 
−  PN-IEC-60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Stosowanie �rodków ochrony dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Postanowienia ogólne. �rodki ochrony przed pora�eniem pr�dem 
elektrycznym. 

−  PN-IEC-60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i monta� wyposa�enia elektrycznego. Oprawy o�wietleniowe i instalacje 
o�wietleniowe. 

−  PN-IEC-60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 



i monta� wyposa�enia elektrycznego. Obci��alno�� pr�dowa długotrwała 
przewodów. 

−  Rozporz�dzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

−  wzorów protokółów kontroli i upowa�nie� do przeprowadzania kontroli 

(Dz.U. Nr 107 poz. 672).   



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

STE-01.01.02 

BRAN�A ELEKTRYCZNA 
(o�wietlenie zewn�trzne) 

Przedmiot inwestycji:  Zmiana sposobu u�ytkowania i przebudowa wie�y 
ci�nie� na punkt widokowy i punkt informacji 
turystycznej 

       

Adres inwestycji:  dz. nr 197/11 
ul. Niepodległo�ci 
66-530 Drezdenko 

Gorzów Wlkp., maj 2014r. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

1.WST�P   

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru instalacji o�wietlenia zewn�trznego zwi�zanej ze zmian�
sposobu u�ytkowania i przebudow� wie�y ci�nie� na punkt widokowy i punkt 
informacji turystycznej, dz. nr 197/11, Drezdenko. 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej   
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.   

1.3.Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn�   
            Specyfikacja Techniczna obejmuje nast�puj�cy zakres robót:   

- wykonanie sieci o�wietlenia zewn�trznego 
      Szczegółowy zakres robót obj�tych niniejsz� STE podano w punkcie 5.   

1.4.Ogólne wymagania dotycz�ce robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn�   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z istniej�c�

dokumentacj� projektow�, specyfikacj� techniczn� oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  

2.MATERIAŁY   

Materiałami stosowanymi do wykonania robót elektrycznych wg zasad 
Specyfikacji Technicznej s�:  
- kabel YAKY 4x16 mm2 0,6/1kV 
- kabel YDY 3x2,5 mm2 0,6/1kV 
- tabliczka bezpiecznikowa TB-1 Rosa lub równowa�na 
- słup MSO 40-2 prod. MABO 
- fundament pod słup MSO 40-2 prod. MABO 
- oprawa Urbana Forest SON-T 50W 

Składowanie materiału winno odbywa� si� w pomieszczeniu zamkni�tym lub na 
placu magazynowym o utwardzonej nawierzchni.  

3.SPRZ�T   

Roboty nale�y prowadzi� przy u�yciu sprz�tu przystosowanego do monta�u 
instalacji elektrycznych oraz drobnego sprz�tu budowlanego. W przypadku gdy 
konieczne jest u�ycie specjalistycznego do instalacji urz�dze� nale�y wówczas 
post�powa� zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od producenta danego sprz�tu. 
Urz�dzenia stosowane do wykonywania instalacji elektrycznej nale�y u�ytkowa�
zgodnie z ich przeznaczeniem.  

4.TRANSPORT   

�rodki transportowe powinny zapewnia� stabilno�� pozycji załadowanych 
materiałów, zabezpiecza� je przed uszkodzeniami.  
Oprawy, 	ródła, tabliczki bezpiecznikowe oraz elementy słu��ce do monta�u  
przewozi� w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Nale�y przestrzega� zalece�
producentów odno�nie załadunku, transportu jak i wyładunku przewo�onych 
materiałów. Przy przewozie nale�y przestrzega� przepisów obowi�zuj�cych w 
publicznym transporcie drogowym i kołowym.  



5.WYKONANIE ROBÓT    

5.1. Wykonanie sieci o�wietlenia zewn�trznego. 
Zgodnie z projektem nale�y uło�y� lini� kablow� YAKY 4x16 mm2. Kabel 

układa� na gł�boko�ci 0,5m na 10cm podsypce z piasku. Po uło�eniu kabla nale�y 
nanie�� 10cm piasku 15 gruntu rodzimego i uło�y� niebiesk� foli� ostrzegawcz�. 
Przy wszystkich zbli�eniach z istniej�cymi lub projektowanymi instalacjami 
podziemnymi nale�y ochroni� kabel w rurze ochronnej. W miejscach zmiany 
kierunku trasy i co 10m nale�y przymocowa� do kabla oznaczniki z informacj� o 
typie kabla, wła�cicielu, relacji, dacie uło�enia. Kabel zako�czy� przył�czaj�c go do 
projektowanej rozdzielnicy RG. Przepust w �cianie nale�y zabezpieczy� przed 
przedostaniem si� wody do obiektu. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT   

6.1. Zasady kontroli jako�ci. 
Kontrola jako�ci wykonanych robót dotyczy zgodno�ci rozmieszczenia 

wszystkich elementów instalacji elektrycznej z dokumentacj� projektow�. Ponadto 
sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiałów i ich wła�ciwo�ci oraz 
urz�dze� i zgodno�� sposobu ich monta�u ze zaleceniami producentów. 

6.2. Wykonanie sieci o�wietlenia zewn�trznego. 
Nale�y sprawdzi� prawidłowo�� informacji zawartych w oznacznikach na kablu, 

ochron� kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprawno�� wykonania 
poł�cze� na zaciskach w rozdzielnicy RG oraz w tabliczkach bezpiecznikowych. Po 
zako�czeniu prac zwi�zanych z monta�em instalacji elektrycznej nale�y wykona�
pomiary linii kablowej zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

Pomiary elektryczne odbiorowe powinna wykona� osoba posiadaj�ca aktualne 
uprawnienia pomiarowe oraz atestowany sprz�t pomiarowy .   

7. OBMIAR ROBÓT    

Wielko�ci obmiarowe okre�la si� na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.   

8. ODBIÓR ROBÓT   

Odbiorowi b�d� podlegały wykonane prace z zakresu uj�tego w projekcie. Odbiór 
robót powinien by� wykonany przez Inspektora Nadzoru. W trakcie odbioru 
ko�cowego nale�y sprawdzi� prawidłowo��:   

- poł�cze� przewodów,  
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,  
- umieszczenia schematów i napisów w rozdzielnicy RG, 
- zamocowania opraw. 

  Wykonawca na zako�czenie robót zobowi�zany jest przedstawi�:  
    - o�wiadczenie o wykonaniu roboty zgodnie z projektem i przepisami  
    - atesty lub certyfikaty u�ytych elementów z adnotacj� gdzie je wbudowano  
    - protokoły pomiarów elektrycznych 
    - projekt z ewentualnymi zmianami  

  Wyniki pomiarów powinny by� zgodne z aktualnie obowi�zuj�cymi przepisami.   

9. PODSTAWA PŁATNO�CI    

Płatno�ci b�d� wykonywane na podstawie obmiaru ilo�ci robót wykonanych wg 
niniejszej ST i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót.   



10. NORMY I PRZEPISY ZWI
ZANE   

−  PN-90/E-01242 - Identyfikacja zacisków i zako�cze� przewodów.   

−  PN-91/E-05009/46 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  

monta� wyposa�enia elektrycznego.   

−  PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i monta�
wyposa�enia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

−  PN-91/E-05009/537 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura  

ł�czeniowa i sterownicza. Odł�czanie izolacyjne.   

−  PN-91/E-05009/443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  

przed przepi�ciami atmosferycznymi lub ł�czeniowymi.   

−  PN-IEC-60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 

−  PN-IEC-60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Stosowanie �rodków ochrony dla zapewnienia 

bezpiecze�stwa. Postanowienia ogólne. �rodki ochrony przed pora�eniem pr�dem 

elektrycznym. 

−  PN-IEC-60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i monta� wyposa�enia elektrycznego. Oprawy o�wietleniowe i instalacje 

o�wietleniowe. 

−  PN-IEC-60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i monta� wyposa�enia elektrycznego. Obci��alno�� pr�dowa długotrwała 

przewodów. 

−  Rozporz�dzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

−  wzorów protokółów kontroli i upowa�nie� do przeprowadzania kontroli 

(Dz.U. Nr 107 poz. 672).   


