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STB 00. 00.00.WYMAGANIA OGÓLNE   

1.  Nazwa zamówienia 

„ARAN ŻACJA I REKULTYWACJA TERENU W S ĄSIEDZTWIE WIEŻY CIŚNIEŃ W DREZDENKU W 
ZWIĄZKU Z PLANOWANYĄ JEJ PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  - DZ NR 

197/7” 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) s ą wymagania ogólne dotycz ące wykonania i odbioru 
robót w obiektach budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczną (ST) stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu zgodnie z 
ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz  rozliczaniu robót w zamówieniach publicznych. 
Zaleca się również wykorzystanie niniejszej specyfikacji ST przy  zlecaniu robót budowlanych reali-
zowanych ze środków poza budżetowych (nie objętych  ustawą o zamówieniach publicznych). 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji obejmują  wymagania ogólne, wspólne dla  robót objętych 
specyfikacjami technicznymi.  

1.4. Określenia podstawowe Ilekro ć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – nale ży przez to rozumie ć : 

 a budynek wraz z instalacj ą i urz ądzeniami technicznymi, 

        b budowl ę stanowi ącą cało ść techniczno-u żytkow ą wraz z instalacjami i urz ądzeniami 

       c obiekty małej architektury 

 
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3 budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 
o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, 
stanowiąc konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 
lokali mieszkaniowych albo jednego lokalu mieszkaniowego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nie przekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku.  
 
1.4.4. Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
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1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
 
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
 
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego 
 
1.4.14. dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem  budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu. 
 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
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1.4.18.właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
 
1.4.19.wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
1.4.20. organie samorządu zawodowego — należy przez co rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5. póz. 42 z późn.. zm.). 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
1.4.25. kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 
1.4.28. materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
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1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 
1.4.33. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
 
1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 
do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
1.4.35. ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym; i administracyjnymi. poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

— dostarczoną przez Zamawiającego, 

— sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak. jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżność! podane na rysunku wielkość liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacja projektową i ST. 

Wielkości określane w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartość: 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancjami. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
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Wykonawca jest zobowiązany da zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ; będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,  wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed; 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 

przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania   budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował. dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
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odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się. że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy 
wydane przez organy administracji  państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót . Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa ; higieny pracy podczas wykonywania robót  budowlanych. Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 
47, póz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych ; będzie w pełni odpowiedzialny  za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach. przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 
Wykonawca przedstawi, inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamiany lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z  innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiał, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiałów, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości  do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do Stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowe). SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora i nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 

6.1. Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości i PZJ, w  którym  przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 

Program  zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot. 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

system(sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakość; robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości  są określone w ST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umowa. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informuje o  jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i  robót  ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane prze: Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadom' inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania  
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc Wykonawcy i 
producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli robót prowadzonego przez   
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymogami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i  prowadzić niezależne od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
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• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót. 
 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 
kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w ST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBOT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu  miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w umowie. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz  
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdra żania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać co wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

b) odbiorowi częściowemu. 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu!, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu, 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających , legających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu  robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

Gotowość dane; części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy ; 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych ; wykończeniowych, komis;;. przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektowa i ST z uwzględnieniem 
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tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
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• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podarku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji  ruchu obejmuje:  
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp. chodników, krawężników, barier. oznakowań i drenażu, 

 f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 
barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazd ów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiaj ący. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i 
Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz, 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 
póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401) 
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STB 01.01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

1.  Nazwa zamówienia 

„ARAN ŻACJA I REKULTYWACJA TERENU W S ĄSIEDZTWIE WIEŻY CIŚNIEŃ W DREZDENKU W 
ZWIĄZKU Z PLANOWANYĄ JEJ PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  - DZ NR 

197/7” 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych i demontażowych  

  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST 
 

- Roboty rozbiórkowe  
-     roboty demontażowe 
 

 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych  należy 
rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót rozbiórkowych i 
demontażowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej 
zawierają dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót 
rozbiórkowych i demontażowe.  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i demontażowych należy przestrzegać zasad podanych w normie i 
w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz zachować warunki bezpieczeństwa pracy robotników 
oraz osób postronnych mogących się znaleźć w pobliżu miejsca (strefy ) rozbiórki lub wyburzenia, zgodnie 
z ustaleniami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia 
10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych część I – Roboty ogólnobudowlane MBiPMB  i ITB, Warszawa 
1977, wyd. II oraz w dostosowaniu do warunków techniczno – organizacyjnych podanych w Katalogach 
Norm Prawa dla tego rodzaju robót  

 
Roboty, materiały i urządzenia do wykonywania w/w robót winny odpowiadać integralnie wymogom 
określonym w niżej wymienionych polskich i branżowych normach 
  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST  
       00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2  

 
3. SPRZĘT  
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych wg opracowanej przez Wykonawcę organizacji robót    
 
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP. osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT  

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 

4.2 Transport  
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu 
pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

- Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy : 
a. opracować projekt organizacji robót  
b. plan bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia   

 
5.3. Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy przestrzegać zasad podanych w normie w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz zachować warunki bezpieczeństwa pracy robotników oraz osób 
postronnych mogących się znaleźć w pobliżu miejsca (strefy ) rozbiórki lub wyburzenia, zgodnie z 
ustaleniami rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia 
10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych część I – Roboty ogólnobudowlane MBiPMB  i ITB, Warszawa 
1977, wyd. II oraz w dostosowaniu do warunków techniczno – organizacyjnych podanych w Katalogach 
Norm Prawa dla tego rodzaju robót  
 
 
Rozbiórki należy wykonać zgodnie z przyjętą technologią i wywozem elementów z rozbiórki w miejsce 
wskazane staraniem Wykonawcy i na jego koszt.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Wszystkie roboty rozbiórkowe powinno być poddane kontroli przed rozpoczęciem jak i w trakcie ich 
wykonywania  
6.3. Warunki badań  powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez  Inspektora nadzoru.    

 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Obmiar robót należy wykonywać w m2 rozbiórki okładzin ceramicznych, skucia lub sfrezowania 
powierzchni schodów oraz wykucia spoin z cegły klinkierowej. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe robót rozbiórkowych określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli  wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 
Sprawdzeniu podlega : 
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a. zgodność z dokumentacją techniczną , 
b. badanie prawidłowości i dokładności wykonania robót rozbiórkowych  

 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120, poz. 1126) 
Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2000 r. Nr 106, 
poz. 1126, z późn. zm.)  
 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 

obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obl iguje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej tre ści. 
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STB 01.02.00 ROBOTY  ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓ W POD FUNDAMENTY 
OBIEKTÓW KUBATUROWYCH.                                       

1.  Nazwa zamówienia  

„ARAN ŻACJA I REKULTYWACJA TERENU W S ĄSIEDZTWIE WIEŻY CIŚNIEŃ W DREZDENKU W 
ZWIĄZKU Z PLANOWANYĄ JEJ PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  - DZ NR 

197/7” 
 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych i małej architektury realizowanej w obrębie placu budowy.  

  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  

a. wykonanie wykopów w gruntach, 
b. pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
c. zasypanie wykopu   

 
1.4 Określenia podstawowe  
1.4.1. Wykopy fundamentowe dla obiektu budowlanego kubaturowego określa dokumentacja, która 
powinna zawierać:  

-   rzuty i przekroje obiektów, 
- plan sytuacyjno-wysokościowy, 
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 
- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
- wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
- szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, 

nasypu itp.) 
1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej  dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy urodzajnej. 
1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani  nie rozpadają  się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość 
na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa ; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych 
lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.7. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
1.4.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania 
nasypów, położone poza placem budowy. 
1.4.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru: 
   I s = Pd/Pds 
gdzie : 
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481[3], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach, 
badania zgodnie z normą BN-77/8931-12[5] (Mg/m3) 
1.4.11. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność  gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru : 
   U = d60/d10  
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gdzie: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu (mm) 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające z polskich norm, przepisów i literatury 
technicznej: 

- dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

- kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

- książka obmiaru – książka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców  ewentualnie 
dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru, 

 
 -    laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez  

      Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań  

      i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 

- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane  

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 

- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca     

autorem dokumentacji projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 
komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

— Zamawiającego, 

— sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST   
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
 środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np.  materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez 
Inspektora nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymanie  nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy 
wydane przez organa administracji państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) - OGÓLNE WYMAGANIA  

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)  
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Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba że postanowienia ogólnych 
lub szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów  i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład  odpowiednio 
do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą  być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 
nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę  na 
odkład.. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego 
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których 
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,  PZJ  lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,  

zrywarki , koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji  itp), 

- - transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.) 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia sianu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport gruntów  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST,PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
5.2. Dokładno ść wyznaczenia i wykonania wykopu  
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć 
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów 
powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót 
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny 
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 cm. Różnice w 
stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10°o  jego wartości wyrażonej 
tangesem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm 
przy pomiarze łatą 3 – metrową  
5.3. Odwodnienia robót ziemnych  
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak 
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem  i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi 
na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.4. Odwodnienie wykopów  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBOT 

 
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
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6.1.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

- system  (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i Sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp,. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utracą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 
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dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.1.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.1.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.1.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą, 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.  1, i które spełniają wymogi SST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

6.1.8. Dokumenty budowy [1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót. 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych     

   odbiorów robót, 

 • wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

     • stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania    

   robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z  warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

      • dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

   wykonywania robót, 

      • dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z  

podaniem kto je  przeprowadzał, 

      • wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

      • inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z  
elementów robót.         
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do rejestru obmiarów. 
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[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych  

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1. 
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do 

odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

Tablica 3  

lp. 
 

Badana cecha 
 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
 

1 
 

Pomiar szerokości 
wykopu ziemnego 
 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 
 

2 Pomiar szerokości dna 
wykopu 3 

 
Pomiar rzędnych 
powierzchni wykopu 
ziemnego 
 4 

 
Pomiar pochylenia 
skarp 
 5 

 
Pomiar równości 
powierzchni wykopu 
 

6 
 

Pomiar równości skarp 
 

7 
 

Pomiar spadu 
podłużnego powierzchni 
wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 
m oraz w punktach wątpliwych 
 

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego 
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Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
6.3.4. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10%  wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
6.3.5. Równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.6. Równość skarp Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm. 

6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na 
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBOT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu  Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b ędą wpisane do ksi ążki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót  
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie 
nie jest możliwe, należy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z 
uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości 
stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach 
transportowych. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach  lub kilogramach, zgodnie z 
wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą-
dzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdra żania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone 
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w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBOT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji umowy, 
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2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ. 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST i ew. PZJ, 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących ( np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w 
okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót". 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
PN-B – 02480:1974    Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B – 02480:1996        Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia  
PN-B – 02480:1986     Grunty budowlane. Określenia, symbole, podziały i opis gruntów 
PN-B-06050:1999     Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
10.2.  Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.. U. z 2002 r. Nr    
106 póz. 1126) z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz.       U Nr 80 póz. 718). 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie  dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz          ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót  budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obl iguje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej tre ści. 
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STB 01.03.00 ZBROJENIE KONSTUKCJI ŻELBETOWYCH   

1.  Nazwa zamówienia  

„ARAN ŻACJA I REKULTYWACJA TERENU W S ĄSIEDZTWIE WIEŻY CIŚNIEŃ W DREZDENKU W 
ZWIĄZKU Z PLANOWANYĄ JEJ PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  - DZ NR 

197/7” 

1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
zbrojarskich (konstrukcji z betonu) 

  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  

 
- zbrojenie konstrukcji z betonu ( wygięcie, przycięcie, łączenie oraz montaż)  

  
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane    
  związane z wykonaniem robót zbrojarskich   zgodnie z ustaleniami projektowymi,  
- Wykonawca – osoba  lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje   

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i        instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące   
  przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonywaniu robót żelbetowych  należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetonowe i sprężone. Obliczenia  statyczne i  projektowania   
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe  - Wytyczne wykonawstwa.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST  
       00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2   
2.2. Pręty zbrojarskie ze stali BSt500 
2.3. Pręty zbrojarskie ze stali Stos-b 
2.4 Siatki z prętów fi 8   
2.4. Drut okrągły    

  
1. Dostarczone na budowę pręty zbrojeniowe w postaci kręgów lub prętów prostych w wiązkach powinny 
mieć zaświadczenie o jakości (certyfikat). Kręgi i wiązki prętów powinny być zaopatrzone w przywieszki 
zawierające: znak wytwórcy, średnicę minimalną znak stali, numer wytopu, znak obróbki cieplnej. 
2. Pręty ze stali zbrojeniowych klasy A-III  powinny być okrągłe, a na ich powierzchni powinny znajdować 
się dwa żeberka podłużne usytuowane przeciwległe do siebie i biegnące równolegle do podłużnej osi 
pręta. Między tymi żeberkami powinny znajdować się żeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodełkę i 
nachylone do osi podłużnej pręta z jednej strony pod kątem α= 60°, a z drugiej strony pod kątem 360°-α = 
300°. 
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Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane 
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub 
typowe. Siatki powinny być wykonane z prętów z drutu gładkiego lub profilowanego na zimno, 
krzyżujących się pod kątem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub krotności tych wymiarów i połączonych za 
pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego(garbowego). 
Siatki standardowe o wymiarach stałych 6,0 x 2,45 m z drutu gładkiego lub profilowanego powinny być 
produkowane na skład. 
Siatki typowe należy wykonywać według indywidualnych zamówień. Długość tych siatek nie może być 
większa niż 12 m. a szerokość nie większa niż 2,45 m. Dopuszcza się rozstawienie prętów poprzecznych 
w siatkach typowych w odległościach ustalonych przez zamawiającego. 
Siatki standardowe i typowe powinny być produkowane w wyspecjalizowanych zakładach. wyposażonych 
w automatyczne zgrzewarki. 
Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogą być stosowane zgrzewane płaskie i przestrzenne szkielety 
zbrojeniowe. 
Płaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementów zbrojeń konstrukcji z betonu 
powinny być wykonywane ze stalowych prętów prostych krzyżujących się pod kątem 90°, połączonych za 
pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) w miejscach styków. 
Przestrzenne szkielety zbrojeniowe należy wykonywać z płaskich szkieletów zbrojeniowych i pojedynczych 
prętów stalowych połączonych za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) lub 
spawania elektrycznego łukowego. 
 
3. SPRZĘT  

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprzęt do wykonania robót zbrojarskich   
Prace  zbrojarskie  należy  wykonywać  specjalistycznymi  urządzeniami  - giętarkami. prostowarkami. 
nożycami i innymi stanowiącymi wyposażenie zbrojami. 
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP. osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2 Transport  
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu 
pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

- Przed rozpoczęciem robót zbrojarskich należy : 
c. dokonać odbioru deskowania   

 
5.3 Przy wykonywaniu robót zbrojarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-

03264:2002 
Konstrukcje betonowe, żelbetonowe i sprężone. Obliczenia  statyczne i  projektowania PN –89/H-06250 
Roboty betonowe i żelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.  
 
5.3.1. Przygotowanie pr ętów zbrojeniowych 
 
  (a) Oczyszczanie pr ętów zbrojeniowych 

 
•  Pręty stalowe, przed ich użyciem do wkładek zbrojeniowych zgodnie z projektem, należy     
   oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych  zanieczyszczeń. 
•  Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
   właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 
• Pręty stalowe użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

 
(a) Prostowanie i ci ęcie pr ętów zbrojeniowych 
 

• W przypadku prostowania stali metodą wyciągania - stanowiska pracy, miejsca 
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zamocowania prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć 
ogrodzeniem chroniącym pracowników. 
• Na terenie ogrodzonym zabronione jest: 
- przebywanie .pracownikom wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie 
prostowania stali, 
- przebywanie osób nie zatrudnionych przy prostowaniu, 
- organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. 
• Wprowadzanie końca pręta ze zwoju do prościarki jest dozwolone tylko po jej 
zatrzymaniu. 
• Kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy 
kołowrotkami a prościarkami powinny być ogrodzone. 
•  Przy cięciu prętów' zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad: 
- w przypadku cięcia prętów nożycami ręcznymi należy cięty pręt oprzeć obustronnie 

na kozłach lub stole zbrojarskim 
-    cięcie prętów o średnicy większej niż 20 mm nożycami jest zabronione, 
- przy mechanicznym przecinaniu prętów'- chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 50 

cm od nożyc tnących jest zabronione. 
 

(b) Gięcie pr ętów zbrojeniowych 
 

Przy gięciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad: 
- gięcie prętów o średnicy do 20 mm może być wykonywane ręcznie lub  

mechanicznie, 
- pręty o średnicy większej niż 20 mm mogą być odginane wyłącznie za pomocą       

urządzeń mechanicznych, gięcie prętów o średnicy powyżej 30 mm w stanie ogrzanym należy 
ograniczyć tylko do stali walcowanych na gorąco i przy zachowaniu szczegółowych wytycznych 
dla tego rodzaju gięcia, stanowiących załącznik do dokumentacji technicznej robót zbrojarskich. 

- zakładanie prętów, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu prętów  
zbrojeniowych na mechanicznej giętarce dopuszczalne jest tylko przy  unieruchomionej tarczy 
giętarki. 

 
5.3.2. Monta ż zbrojenia 

 
(a) Ogólne zasady monta żu 

 
1. Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 
przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone 
elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 
2. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. 
3. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań 
4. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 
uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki betonowej. 
5. Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 
odpowiadała wartościom podanym w projekcie lub - w przypadku braku danych Specyfikacji Technicznej 

 
(b) Monta ż zbrojenia z pojedynczych pr ętów 
 

1. Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
2. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 
projekcie. 
3. Montaż zbrojenia z prętów pojedynczych w belkach i słupach można wykonać bezpośrednio w 
deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiednio dostępu w czasie robót zbrojarskich. 
4. Łączenie poszczególnych prętów zbrojenia między sobą powinno odpowiadać wymaganiom podanym 
powyżej. 

 
(c) Monta ż zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaski ch  
 

1. Montaż zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletów płaskich należy wykonywać dokładnie według 
rysunków roboczych elementów.  
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Poszczególne siatki i szkielety powinny być usytuowane zgodnie z projektem. 
2. przy montażu zbrojenia płyt siatkami zgrzewanymi należy zwrócić szczególną uwagę na 
usytuowanie prętów nośnych i rozdzielczych w sposób zapewniający projektowaną wysokość 
użytkową płyty d. Obrócenie siatki, czyli zmiana położenia prętów rozdzielczych i głównych, 
może bowiem spowodować zmniejszenie nośności elementu oraz znaczne przesunięcie pionowe 
zbrojenia w stykach siatek. 
3. Na długości styków i na długości zakotwienia siatek i szkieletów płaskich powinien  znajdować się co 
najmniej jeden pręt poprzeczny lub rozdzielczy . 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  

 
1. Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: 

- oględziny. 
- badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
- badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem, 
- badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem, 
- sprawdzenie zaświadczeń jakości zgrzewanych siatek szkieletów wykonanych w 
   specjalistycznych zakładach centralnych, 
- badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywanych na placu budowy. 

2. Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny być większe niż podano w 
tabeli poniżej. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojeni a 
 

 
Określenie 
wymiaru 

   wartość odchyłki    

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 
zgrzewanych:                                                                   
a. w długości elementu                                                  
b. w szerokości (wysokości) elementów                                                              
przy wymiarze do 1 m                                                         
przy wymiarze powyżej 1 m 

                                                                                                                                                            
 
±  10 mmm                                                                        
 
±    5 mm                                                                                  
±  10 mm                                                                                                                          

W rozstawie prętów podłużnych poprzecznych i 
strzemion:                                                                          
a - przy średnicy    20 mm                                             
b - przy średnicy    20 mm  

                                                
 
± 10 mm                                                                              
± 0.5 d 

W położeniu odgięć prętów   ± 0.2 d     
W grubości warstwy 
otulającej 

  ± 10 
mm 

    

W położeniu połączeń (styków) prętów  ± 25 
mm 

    

 
 
6.3. Warunki badań stali i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane 
przez  Inspektora nadzoru.    
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normach 
Państwowych, a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez 
jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 
W zależności od średnicy prętów i klasy stali pręty zbrojeniowe powinny być dostarczone w postaci kręgów 
lub wiązek prętów prostych. Średnica kręgów powinna wynosić 550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg. 
Masa wiązek prętów nie powinna przekraczać 5000 kg.  
Pręty proste wszystkich klas powinny być dostarczone o długościach 10 - 12 m, jeżeli w zamówieniu nie 
określono innej długości wymaganej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
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7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Obmiar robót należy wykonywać w tonach zamontowanego zbrojenia. 
7.3 Wielkości obmiarowe robót zbrojarskich określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

  
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór deskowania należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót zbrojarskich.  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli  wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetonowe i 
sprężone. Obliczenia  statyczne i  projektowania PN –89/H-06250 Roboty betonowe i żelbetowe 
Wymagania i badania przy odbiorze.  PN –88/B-06250 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i 
badania przy odbiorze 

Sprawdzeniu podlega : 
c. zgodność z dokumentacją techniczną , 

 
d. rodzaj zastosowanych materiałów, 
e. odbiór deskowań i rusztowań, 
f. badanie prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 
 

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane numery 
rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu  ewentualnych 
wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania. 
2. Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy: 

-   zaświadczenia o jakości producentów siatek i szkieletów zgrzewanych, 
-   protokoły badania połączeń zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy, 
 -   odpisy lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie 
      roboczym. 
 

Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem 
dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetonowe i sprężone. Obliczenia  statyczne i  

projektowania   
PN-B-06251:1963   Roboty betonowe i żelbetowe  - Wytyczne wykonawstwa.  
PN-B-03264:2002     Konstrukcje betonowe, żelbetonowe i sprężone. Obliczenia  statyczne i  

projektowania  
PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu – Pręty gładkie – Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowe 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowe  – Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy 
od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
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STB 01.04.00 ROBOTY BETONOWE  

1.  Nazwa zamówienia  

„ARAN ŻACJA I REKULTYWACJA TERENU W S ĄSIEDZTWIE WIEŻY CIŚNIEŃ W DREZDENKU W 
ZWIĄZKU Z PLANOWANYĄ JEJ PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  - DZ NR 

197/7” 
 

 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
betonowe  

  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
  

- elementy  żelbetowe 
 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót betonowe należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót betonowych   zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót betonowych.  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonywaniu robót betonowych i żelbetowych  należy przestrzegać zasad podanych w normie PN–B-
6251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wytyczne wykonania   
PN–B-06251:1955 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2 Beton konstrukcyjny C 16/20   dostarczony z wytwórni. 
2.3 Beton C 8/10 
Do konstrukcji należy użyć betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwórni klasy przyjętej w 
projekcie. Beton powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 14845-1:2008 Metody badań włókien w 
betonie część 1 Betony wzorcowe. Średnica kruszywa nie może być większa niż 16 mm. Ewentualne 
dodatki do betonu ułatwiających betonowanie mogą być stosowane w ilościach i na warunkach podanych 
w Aprobatach Technicznych 
Nie dopuszcza się stosowania do elementów konstrukcyjnych betonów wykonywanych na budowie w 
warunkach poligonowych bez dostatecznych środków kontroli. 
  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
Sprzęt do wykonania robót betonowych  
Deskowania 
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Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla realizacji robót 
zgodnie z założoną technologią.  Zaleca się stosowanie nowoczesnych systemów deskowań  oferowanych 
przez specjalistyczne przedsiębiorstwa. 
Betonowanie konstrukcji.  
Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu do transportu mieszanki betonowej i jej zagęszczania. 
Dobór środków transportu wewnętrznego powinny zapewnić dostarczenie do miejsca betonowania betonu 
o założonej konsystencji oraz przyjętego sposobu zagęszczania. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2 Deskowania 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu 
pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu  
Transport poziomy elementów. 
Sposób załadowania i umocowania elementów otrzymanych z demontażu deskowań na środki transportu 
powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. 
Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem 
i zdeformowaniem. 
Transport pionowy elementów składanych. 
 Uchwyty do zamocowania stężeń nie powinny być zniekształcone lub wygięte. Podnoszone 
 elementy powinny być zabezpieczone przed odkształceniem, na przykład przez zastosowanie podkładek 
drewnianych pod pęta lub haki podnoszące elementy. 
Składowanie elementów rusztowań stalowych. 
Elementy należy układać na podkładach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknięcia z ziemią, zalania 
wodą i gromadzenia się wody w zagłębieniach konstrukcji. Przy układaniu elementów w stosy pionowe 
należy stosować odpowiednio rozłożone podkładki drewniane między elementami, dla zabezpieczenia 
elementów przed odkształceniami wskutek przegięcia lub docisku, oraz zachować odstępy umożliwiające 
bezpieczne podnoszenie elementów. •Przy składowaniu elementów w bazach (magazynach) na dłuższy 
okres czasu należy przeprowadzać okresową kontrolę elementów, zwracając szczególnie uwagę na 
zabezpieczenie 
przed korozją. Przy stosowaniu  deskowań systemowych należy przestrzegać   wymogów jakie narzuca 
dostawca systemu. 
4.3 Transport beton 
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian konsystencji i 
składu Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a 
czas transportu nie może być dłuższy niż: 

• 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C 
• 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C 

   25 mi n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

- Przed rozpoczęciem robót betonowych i żelbetowych należy : 
d. sprawdzić czy opór jednostkowy podłoża gruntowego na poziomie posadowienia jest co 

najmniej równy wartości wskazanej w projekcie  
e. dokonać odbioru deskowania i zbrojenia  

Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji Projekt technologiczny betonowania, która określać będzie kolejność betonowania i czas 
wykonania robót oraz planować termin rozebrania deskowania i rusztowania. 
 
5.3 Przy wykonywaniu robót betonowych i żelbetowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN 
–B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wytyczne wykonania   
PN –B-06251:1955 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
5.3.1 Wykonanie  deskowania 
Budowę  deskowań należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wg wymagań normy.  
Przykładowe wymiary elementów deskowań stropów żelbetowych pokazano w załączonej poniżej tabeli. 
Wykonanie deskowań  powinno uwzględniać podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji,  
ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu o ile wielkości te podane  są w 
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Dokumentacji Projektowej. Deskowanie i związane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji 
zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach  stosowania 
nietypowych deskowań i związanych z nimi rusztowań, projekt ich powinien być każdorazowo oparty na 
obliczeniach statycznych sporządzonych w oparciu o odpowiednie normy. 
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej 
Masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania. 
sposobu zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać 
łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny być tak  szczelne, 
aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
Można stosować deskowania metalowe i podlegają one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy 
użyte do tych szalunków winny mieć grubość zapewniając im nieodkształcalność. 
Łby śrub i nitów powinny być zagłębione. 
Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić sztywne połączenie szalunków i możliwość ich 
usunięcia bez zniszczeń betonu. Deskowania winny być chronione przed rdzą tłuszczem i innymi 
zanieczyszczeniami. Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który 
nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy 
deskowań lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu 
jakimkolwiek środkiem. 
Śruby, pręty, ściągi w deskowaniach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, by ich część 
pozostająca w betonie odległa była od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm.  
Otwory po ściągach należy wypełniać zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy 
usuwać wszelkie rozporki i zastrzały z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej 
powierzchni betonu). 
Wszelkie krawędzie betonu winny być ścięte pod kątem 45° za pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do 25 
mm. Listwy te muszą być następnie usuwane z wykonanej konstrukcji. 
Deskowania belek i rozpiętości ponad 3.0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w  
odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od 
maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym (o ile przewiduje to projekt 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według Dokumentacji Projektowej i przed wypełnieniem masą 
betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość, jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w 
wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań 
powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. 
Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane 
wodą. 
W przypadku kiedy w czasie prac montażowych zachodzi możliwość zetknięcia stalowego elementu 
rusztowania z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montażu powinny być wyłączone. 
W przypadku kiedy zachodzi obawa, że podczas przenoszenia dźwigiem części montowanej konstrukcji 
mogą dotykać przewodów elektrycznych, należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie uniemożliwiające 
zetknięcie przewodów z konstrukcją. 
Wykonanie  deskowań systemowych należy wykonać według zaleceń dostawcy systemu. 

5.3.2  Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu 

Przygotowanie do ułożenia mieszanki betonowej obejmuje następujące czynności: 
1.Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
       - wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 
      - wykonanie zbrojenia, 
       -  przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

         wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,  
            prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie i    
           deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie  
           armatury itd., gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

2.  Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci,  
brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 
3. Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio 
przed betonowaniem. 
4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być powleczone 
środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach uzasadnionych 
technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć wodą. 
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5. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów 
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i 
szkliwa cementowego. 
6. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta. 

W czasie układania mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących ogólnych zasad: 
1. Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie 
powinna przekraczać 3.0 m. 
2. Słupy o przekroju co najmniej 40x40 cm. lecz nie większym niż 80x80 cm, bez krzyżującego się 
zbrojenia, mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5.0 m. 
Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciekłej betonowanie słupów od góry może się 
odbywać z wysokości nie przekraczającej 3.0 m. 
3. W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych w p. l i 2 należy 
stosować rynny. rur\ teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp.  
Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy 
ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez 
rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10,0 m należy stosować 
odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości 
padającej mieszanki. 
4.  Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 
warunków ogólnych: 

• w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy  
  nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 
• szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 
  wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki. 
• w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,  
• w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 
przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową  spadła 
nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć. 
• w miejscach- w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone 

              zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować 
             zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. 
5. Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w 
którym powinny być podane: 

• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 
budowli, 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 
mieszanki betonowej, 
• daty. sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 
następnie wyniki i terminy badań, 
• temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. 

Zagęszczanie mieszanki betonowej 

1. Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
2. Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość powietrza w 
mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 
3. Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i 
półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążanych. 
4. Przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być 
większa niż 1.5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki 
betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w 
czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki. 
5. Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych stanowiskach 
powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej warstwy mieszanki betonowej 
nic powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych 
podwójnie - 12 cm. 
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążanych, prędkość posuwu wibratorów 
powierzchniowych. jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być ustalone 
doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 



SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

 
ARANŻACJA I REKULTYWACJA TERENU W SĄSIEDZTWIE WIEŻY CIŚNIEŃ W DREZDENKU W ZWIĄZKU Z PLANOWANYĄ JEJ PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA  - DZ NR 197/7 

 
 

 

44

7. Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie w zależności od 
przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. 
8. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 
9.  Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 

a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęsto 
plastycznej: wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować dla konstrukcji 
betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze 
w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 kW) należy stosować do 
konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m, 
Wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych o 

najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w 
wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na 
sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość warstwy 
betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż: 
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,  
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójnie, 
c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie 
pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie 
Hega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniałego betonu. 
11. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno być 
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na zapewnienie: 

- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z 
   mieszanki betonowej, 
-  łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 
-  dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania   

              odciągających wodę, 
-  łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych. 

     -  możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia 
              elementów i montażu zbrojenia. 
12. Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej 
ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w 
warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym. 
Przerwy w betonowaniu 
1. Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach uprzednio 
przewidzianych w   projekcie. 
1.1. Ukształtowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych 
konstrukcjach powinno być uzgodnione z nadzorem technicznym. 
1.2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 
w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych,w słupach - w płaszczyznach 
stropów, belek i podciągów, w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się 
płyta; przy 
betonowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w 
środkowej części przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 
1.3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej 
powinna by prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach - do ich powierzchni. 
1.4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania beton 
wodą. 
1.5. Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania. 
1.6. Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę drugiej 
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez nadzór 
techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych- 
właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza 
wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz. 
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1.7. Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio 
ułożonego betonu. 
1.8. W przypadku konieczności przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu 
ślizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbędną wysokość po zabetonowaniu 
warstwy ostatniej przed przerwą, aż do ukazania się widocznej szczeliny pomiędzy deskowaniem a 
powierzchnią betonu. 

Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 

Pielęgnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielęgnacja 
1. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia 
powinny: 
       -  zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 
             przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, uniemożliwiać powstawanie rys 
           skurczowych w betonie, 

  -  chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 
            pogarszającymi ego jakość w konstrukcji. 

2. W okresie pielęgnacji betonu należy: 
a)  chronić  odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a 
szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w 
dostosowaniu do   pory roku i miejscowych warunków klimatycznych, 
 b) utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 
   dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich,  

14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 
c) polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili   jego 
ułożenia, przy temperaturze + 15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godz. w 
dzień "i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne om co najmniej 3 razy na dobę 
przy, temperaturze poniżej -5°C betonu nie należy polewać, 
d) nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonów w' 
okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpowiednią temperaturę, dostosowaną do 
temperatury elementu. 

 
3. Duże masywy betonowe powinny być polewane wodą według specjalnych instrukcji. 
4. Duże. poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami 
błonotwórczymi zabezpieczającymi przed parowaniem wody. Środki te nanoszone na powierzchnię 
świeżego betonu powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godz. od chwili posmarowania nimi 
betonu, utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu świeżego i 
stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu, środek błonotwórczy nie powinien przy 
nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż na l mm i nie powinien wywoływać korozji betonu oraz 
stali. 
5. Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi, powinien być 
chroniony przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy 
izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania 
betonu. 
Rozbiórka  deskowania 
Całkowita rozbiórka deskowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu. 
W zwykłych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyżej + 15°C można przyjąć dla 
betonów mostowych następujące czasy rozformowania: 

-  3 dni albo R 15 10 MPa dla usunięcia bocznych deskowań płyt, belek lub łuków, 
      -   6 dni albo R 15 15 MPa dla usunięcia bocznych deskowań słupów lub ścian 
Usunięcie krążyn i podpór podtrzymujących deskowanie może być rozpoczęte nie wcześniej niż po 
upływie: 

-   7 dni lub R 15 20 MPa dla płyt o rozpiętości do 3.0 m, 
- 14 dni lub R 15 25 MPa dla płyt o rozpiętości do 6.0 m oraz ścianek  
- 28 dni dla elementów o większych rozpiętościach oraz dla ustrojów nośnych ram  

W przypadku niższych temperatur dojrzewania niż + 15°C obowiązującym kryterium jest wytrzymałość 
betonu. Gdy nie ma możliwości sukcesywnego sprawdzania wytrzymałości betonu w konstrukcji można 
orientacyjnie przyjąć do podanych wyżej czasów dojrzewania mnożniki: 

a) l .5 - dla temperatury średniej tsr = + 10°C, 
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b) 2.0 - dla temperatury średniej tsr = + 5°C, 
c) 3.0 - dla temperatury średniej tsr =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed  

nastaniem chodów wytrzymałości co najmniej R15 – 15 Mpa 
Temperaturę średnią dobową obliczać ze wzoru: 
 
 

  tśr  =    t7 +t13 +2t21           

         4  
  
Rusztowania należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem technicznym, unikając jednoczesnego 
usunięcia większej liczby podpór. Przy rozpiętości przęseł większych od 15 m i ustrojach statycznie 
niewyznaczalnych. kolejność usuwania podpór określić należy na podstawie projektu rusztowania lub 
technologii robót. Terminy rozdeskowania konstrukcji należy ustalać wg PN –B-06251:1963 Roboty 
betonowe i żelbetowe. Wytyczne wykonania  PN –B-06251:1955 Roboty betonowe i żelbetowe. 
Wymagania techniczne 

  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Rusztowania i deskowania 

 
 
 
 
 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowa ń i rusztowa ń stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu 

Rodzaj odchyłki 
 

Dopuszczalna odchyłka od 
  

 
wymiarów projektowych w mm 
 W odległości między podporami zginanych elementów deskowania 

 
 
 

i w odległości między tężnikami usztywniającymi stojaki rusztowań 
 

 
 

a) na l m długości do 
 

±25 
 b) na całe przęsło nie więcej niż 

 
±75 

 Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przecięcia się: 
 

 
 

a) na l m szerokości nie więcej niż 
 

±5 
 b) na całej wysokości konstrukcji nie więcej niż 

 
 
 

- w fundamentach 
 

±20 
 - w ścianach i słupach do wysokości 5 m podtrzymujących stropy 

 
 
 monolityczne 

 
±10 

 - w ścianach i słupach o wysokości powyżej 5 m 
 

±15 
 - w słupach szkieletów żelbetowych połączonych z belkami 

 
±10 

 - w belkach i łukach 
 

                            ±5 
 

  
Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie 
 

 
 

więcej niż: 
 

±15 
 

a) w fundamentach 
 

 
 

b) w ścianach, słupach, belkach, podciągach i łukach 
 

±10 
 

Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, ślizgowego i 
 

 
 przesuwnego nie więcej niż 

 
±10 

 W odległości między wewnętrznymi powierzchniami ścian 
 

+5* 
 Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania 

 
 
 się z betonem (przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m) 

 
±3 

 Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu: 
 

 
 a) na l m płaszczyzny w dowolnym kierunku 

 
±5 

 b) na całą płaszczyznę 
 

±15 
 Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów 

 
±20 

 Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 
 

±8 
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Odchylenie w wymiarach płyt desek przesławnych: 
 

 
 

w długości i szerokości płyt (tarcz) do l m 
 

±2 
 l do 3 m 

 
±4 

 3 do 5 m 
 

±6 
 ponad 5 m 

 
±10 

 - grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych 
 

±2 
 - grubości dwóch sąsiednich desek struganych 

 
±0.5 

 - w rozmieszczeniu otworów na elementy łączące płyty 
 

±2 
 

* Odchyłki ujemne niedopuszczalne. 
 

Kontrola betonu 

Dostawca betonu obowiązany jest przedstawić Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o 
dostarczeniu betonu odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spełnieniu innych parametrów, których 
badanie wynika z normy. W trakcie budowy kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki 
betonowej i betonu badane wg normy PN-88/B-06250 "Beton zwykły": 

Konsystencja mieszanki betonowej 
Sprawdzenie jej przeprowadza się co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca się 
sprawdzanie konsystencji metodą opadu stożka, każdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze 
środka transportu, gdy istnieje przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub 
zmiany konsystencji spowodowanej np. wysoką temperaturą otoczenia. 
Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 

+ 20% wartości wskaźnika Ve-
Be,            + l cm wg metoda 
stożka opadowego. 

(a) Wytrzymałość betonu na ściskanie 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać próbki o liczbie określonej w planie 
kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niż: 

l próbkę na 100 zarobów. 
l próbkę na 50 m3.  
l próbkę na zmianę roboczą  
3 próbki na dobę,  
6 próbek na partię betonu. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach 
kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełnia wymagania normy PN-88/B-06250. 
Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być brane 
serie próbek w ilościach zgodnych z PN-88/B-06250 póz. 5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla 
każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla każdego 
wykonywanego odrębnie segmentu płyty. Próbki powinny być pobierane komisyjnie z udziałem Inspektora 
Nadzoru ze spisaniem protokółem pobrania podpisanego przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi 
numerami zgodnie z protokółem pobrania winny być wyposażone w tabliczki z podpisem Inspektora 
Nadzoru i kierownika robót, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w 
pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedną dobę w formach, a następnie po 
rozformowaniu zgodnie z PN –B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wytyczne wykonania   
PN –B-06251:1955 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

a) Nasiąkliwość betonu 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz 
na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu oraz każdorazowo po 
zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania. 

b) Odporność na działanie mrozu 
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Sprawdzenie stopnia mrozoodporności przeprowadza się na próbkach wykonywanych w warunkach 
laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy 
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania 
obiektu, ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania. 
Każde badanie przeprowadza się na 12 regularnych próbkach o minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy próbki 100 mm. Próbki przechowywać należy warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 90 
dni zgodnie z normą PN –B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wytyczne wykonania   
PN –B-06251:1955 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
W metodzie przyśpieszonej badanie przeprowadza się na 6 próbkach po 28 dniach. 
 

6.2.2. Warunki badań betonu i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez  Inspektora nadzoru.    
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  

 Obmiar robót należy wykonywać w metrach sześciennych, oddzielnie dla poszczególnych rodzajów 
konstrukcji betonowych (fundamenty, wieńce, wylewki, schody). Nie specyfikuje się oddzielnie 
konstrukcji pomocniczych jak rusztowania i deskowania. 

7.3 Wielkości obmiarowe robót żelbetowych określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót żelbetowych.  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli  wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN –B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wytyczne 
wykonania  PN –B-06251:1955 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

Sprawdzeniu podlega : 
a. zgodność z dokumentacją techniczną , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 

       c.    odbiór deskowań i rusztowań, 
                    d.    badanie prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 
                    e.    prawidłowość i dokładność wykonanej konstrukcji  
 
Odbiór deskowań 
1. Do odbioru deskowań powinien być przedłożony dziennik wykonywania deskowań, jeżeli taki był 
prowadzony na danej budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczące danego rodzaju deskowania. 
2. Odstępstwa od postanowień projektu lub instrukcji wykonywania deskowań systemowych 
inwentaryzowanych powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór 
techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
3. Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być 
dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze 
deskowania powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
zaświadczeń o jakości materiałów lub elementów wystawionych przez producentów. 
4. Przy odbiorze deskowań i rusztowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: . 
przekroje i rozstawy stojaków (podpór) oraz ich usztywnienie (niezmienność w trakcie 
betonowania),szczelność deskowania, wartość roboczej strzałki ugięcia, jeżeli taka była przewidziana, 
prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i pionie usunięcie z deskowań wszelkich 
zanieczyszczeń, powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu,  
sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
5. Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań: 

a) odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na l m - 2 mm, 
b) odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na l m wysokości  
- 1,5 mm, 
c) odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm, 
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d) odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm, 
e) odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub .podciągu oraz krawędzi 
przecięcia deskowań tych belek - 2,5 mm, O odchyłki od 
rozpiętości projektowanych: 

- belki lub płyty bez żebrowej ± 15 mm, 
- płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm. Odchyłki osi ścian i słupów od 
projektowanego ich położenia powstałe przy montażu deskowań dolnych 
kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach. 
 

Odbiór konstrukcji monolitycznych 
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w czasie 
budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki wykonawcze, 
dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian,  
dzienniki robót (jeżeli takie były prowadzane) i dziennik budowy, 
wyniki badań kontrolnych betonu, 
protokóły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 
protokóły odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem, 
protokóły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających, 
protokóły z odbioru fundamentów i ich podłoża, 
inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy, 
mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego. 
l. Niezależnie od powyższych dokumentów, przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych 
powierzchnia winna być poddana sprawdzeniu i ocenie:  
prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność z projektem          
otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części zabetonowanych,,          
 prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych    
 wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, 
odpowiednich  pomiarów, 
1 jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury,   na podstawie dokładnych  
oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań, prawidłowość 
wykonania robót zanikających, np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp.: 
2.Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych 
raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach 
cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego 
elementu. 
2. Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia 

elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych w tabeli. 
 
Tablica: Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i poło żenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 
 
Odchylenia   Dopuszczalna odchyłka mm  
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji 
fundamentowych.  

 
±   50 

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji  
fundamentowych   

±   20 

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji 
fundamentowych dla słupów i innych elementów  
prefabrykowanych wielkowymiarowych 

±   50 

na 1 m wysokości 5 
na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 20 
 w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów 
podtrzymujących stropy monolityczne 

15 

 
w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu budowli, 
ślizgowym lub przestawnym. 

1/500 m wysokości lecz nie 100 
mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu; 
 

 

na 1 m  płaszczyzny w dowolnym kierunku 5 



SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

 
ARANŻACJA I REKULTYWACJA TERENU W SĄSIEDZTWIE WIEŻY CIŚNIEŃ W DREZDENKU W ZWIĄZKU Z PLANOWANYĄ JEJ PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA  - DZ NR 197/7 

 
 

 

50

na całą płaszczynzę,  15 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy  
Sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni 
podporowych: 

 

powierzchni bocznych i spodnich ±   4 

powierzchni górnych ±   8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±   20 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 
 

±   8 

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±   5 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania  
ogólne ”  pkt.9 
9.1. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
 
PN –B-06251:1963 Roboty betonowe i żelbetowe. Wytyczne wykonania   
PN –B-06251:1955 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-EN 2006-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
Poprawki:  PN-EN 2006-1:2003/Ap1:2004 
Zmiany:  PN-EN 206-1:2003/A1:2005 
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, 

właściwości produkcja i zgodność. 
PN-EN 12504-2:2004 Badania betonu w konstrukcjach. Część 2 : Badania niszczące. Oznaczenie 

liczby odbicia. 
PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Cześć 4: Metoda ultradźwiękowa. 
  
 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obl iguje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej 
treści. 
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STB 01.05.00  ROBOTY  MUROWE.    
                                            

1.  Nazwa zamówienia  

„ARAN ŻACJA I REKULTYWACJA TERENU W S ĄSIEDZTWIE WIEŻY CIŚNIEŃ W DREZDENKU 
W ZWIĄZKU Z PLANOWANYĄ JEJ PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  - DZ 

NR 197/7” 
 

1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych  

 
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych ST 
  

a) Ściany murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej 
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

� roboty budowlane przy wykonywaniu robót murowych należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót murowych  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

� Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
� procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

� ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót murarskich.  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonywaniu robót murowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-B-10620:1968 
Roboty murowe z cegły – Warunki i badania techniczne przy odbiorze oraz  instrukcji producenta 
cegły silikatowej oraz Aprobatą Techniczna  AT –15-2700/2001 Wykonawca robót jest odpowiedzialny 
za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST  i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 
00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.1 bloczki betonowe 
2.2 zaprawa cementowa klasy 15 MPa 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprzęt do wykonania robót murarskich  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Transport  cegły i bloczków na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed rozpoczęciem robót murowych należy : 

a. sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów  
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b. odebrać roboty ziemne i fundamentowe  
c. sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych   

5.3  Przy murowaniu ścian, ścianek działowych i pozostałych elementów należy przestrzegać zasad 
podanych w normie PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegły – Warunki i badania techniczne przy 
odbiorze.   
5.3.1.     przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy 
5.3.2 murowanie ściany, ścianek i pozostałych elementów  
5.3.3 usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów 
 
Ściany fundamentowe  z bloczków betonowych   
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe.  
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ław 
fundamentowych. 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
W zwykłych murach  jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową 
spoiny:  
12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm a 
minimalna 10 mm w spoinach pionowych 10 mm przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm.  
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą .  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą przy zewnętrznych licach na 
głębokość 5-10 mm 
Zaprawa cementowa powinna być zużyta w ciągu 2 godzin, Do zapraw cementowych należy stosować 
cement portlandzki 25 i 35. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub 
uszczelniających Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a 
dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. Do wykonywania 
fundamentów i ścian budynku należy stosować zaprawy marki 3,5,8 przy konsystencji wg stożka 
pomiarowego 6-8 cm. 
Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowych o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego 
dla marki zaprawy 5 Mpa 
Przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 25 – 1:4 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań materiałów na ściany i ścianki  powinna być zgodna z PN-B-
10620:1968 Roboty murowe z cegły – Warunki i badania techniczne przy odbiorze  
W szczególności powinny być oceniane : 

a. cegły silikatowej  
- kształt  
- nasiąkliwość  
-     wymiary i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni 
- wielkość oraz liczby szczerb i odbić naroży  
- wielkość i liczbę pęknięć 
- przełom 
- wytrzymałość na ściskanie 

 
7. OBMIAR ROBÓT   
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię ścian oblicz się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ściany w stanie surowym 
i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej 
kondygnacji. Z powierzchni nie potrąca się powierzchni mniejszych niż 0,5 m2   
7.3 Wielkości obmiarowe ścian i ścianek  określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
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8.1  Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót murowych.  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-B-10620:1988 Roboty murowe z cegły – Warunki i 
badania techniczne przy odbiorze  
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną , 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) przygotowanie podłoża, 
d) dopuszczalne odchyłki wymiarów murów  
e) dopuszczalne odchyłki od prawidłowego wykonania powierzchni i krawędzi oraz od 

projektowanych wymiarów  
- spoiny pionowe i poziome pomiędzy  poszczególnymi elementami, spoiny nie mogą być  większe 

niż 3mm,  
- ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim, niedozwolone jest 

zostawianie strzępi i późniejsze  domurowanie ścian, 
- bloczki znajdujące się na krawędziach ścian, otworów drzwiowych i okiennych muszą mieć 

długość min.115 mm,  
- spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać o min. 80 mm      

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” 
pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-10620:1968 Roboty murowe z cegły – Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
PN-B -19306:2004  Prefabrykaty budowlane z betonu – Elementy ścienne drobnowymiarowe 
Bloczki 
 
Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych – Arkady 1989 
UWAGA :  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim.  
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
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STB.01.06.00.IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE   

1.  Nazwa zamówienia  

„ARAN ŻACJA I REKULTYWACJA TERENU W S ĄSIEDZTWIE WIEŻY CIŚNIEŃ W DREZDENKU 
W ZWIĄZKU Z PLANOWANYĄ JEJ PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  - DZ 

NR 197/7” 
 
1.2 Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  

 
- wykonanie izolacji pionowej  2xAbizol R+P 

 
1.4 Określenia podstawowe  

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowymi 
zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące  przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych izolacji przeciwwilgociowe  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  

 
Przy wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych  należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 
„Wymagania ogólne „ pkt.2 
2.2. Izolacja pionowa: 

ABIZOL R - roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni przed ułożeniem właściwej powłoki 
izolacyjnej 

2.3. ABIZOL P - izolacja pionowa. 
 
3 SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzęt do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych   
Wykonawca przystępujący do wykonania izolacji przeciwwilgociowych, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
 
Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach  krytych i 
zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z desek 
lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 
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Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Opakowania należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch 
warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym 
przesunięciem i uszkodzeniem. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących papę przed zawilgoceniem, 
działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. 
Rolki należy ustawić w stosy w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej 
niż 1200 rolek, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 
4.3. Transport materiałów izolacyjnych  należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji 
stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem.  
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych lub świadectwach ITB. 
Abizol R i Abizol P mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów 
Ministerstwa Komunikacji dla materiałów klasy III w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie 
materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót  

- Przygotowanie  podłoży-wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni izolowanych 
oraz sfazowanie naroży 

5.3. Wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych  - należy przestrzegać zasad podanych w normie                         
PN-69/B-1026 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
5.3.1 Przygotowanie podłoża : 

- podłoże powinno sprawdzone i przygotowane  
 
5.3.2  Wykonanie izolacji  
 
- Zagruntowanie podłoża emulsją asfaltową i ułożenie poziomo papy izolacyjnej na lepiku ław i     
  ścian fundamentowych  
- Wykonanie izolacji pionowych ścian fundamentowych Abizolem 2R+P. 
Abizol R - roztwór asfaltowy do gruntowania rzadki. Przeznaczony jest do gruntowania powierzchni 
przed nałożeniem właściwej izolacji asfaltowej. Należy stosować wyłącznie na zewnątrz budynków. 
Abizol R nanosi się na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podłoże cienką warstwą pędzlem, 
szczotką dekarską lub natryskiem. Roboty należy prowadzić w temperaturze powyżej +5 C, optymalna 
temperatura 20 C. 
Abizol P - półpłynna masa asfaltowa do izolacji powłokowych. Jest przeznaczony do wykonywania 
powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych. Powierzchnie, na które nakłada się 
powłokę z Abizolu P powinny być uprzednio zagruntowane Abizolem R. Abizol P nanosi się na zimno 
bez podgrzewania cienką warstwą na uprzednio zagruntowane podłoże pędzlem, szczotką dekarską 
lub natryskiem. 
Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych 
powinna być równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub 
zfazowane pod kątem 45 na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. 
Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów 
przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym 
lub emulsją asfaltową. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie 
gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 C. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz 
instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań materiałów izolacyjnych  powinien być zgodny z PN-B-
10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
W szczególności powinna być oceniana : 

właściwości materiałów izolacyjnych 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót izolacyjnych materiałów których właściwości techniczne nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych. 
6.2.2. Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.   

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię izolacji oblicz się w metrach kwadratowych wykonanej izolacji  
7.3 Wielkości obmiarowe izolacji  określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i 
badania przy odbiorze 
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodność z dokumentacją techniczną , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość wykonania izolacji, 

sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu 
sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych 
sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 
sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty 
podłogowe itp. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
BN-B-27617:1979  Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 r. Stosować 
przepisy wg ST „Wymagania ogólne" 
 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obl iguje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej 
treści. 



                                 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

 58

STB 01.07.00.ROBOTY KOWALSKO – ŚLUSARSKIE   
1.WSTĘP 
 

„ARAN ŻACJA I REKULTYWACJA TERENU W S ĄSIEDZTWIE WIEŻY CIŚNIEŃ W DREZDENKU 
W ZWIĄZKU Z PLANOWANYĄ JEJ PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  - DZ 

NR 197/7” 
1.1.Przedmiot ST. 

 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót kowalsko - ślusarskich  

 
1.2.Zakres stosowania ST. 

 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.Zakres robót obj ętych ST. 
 
osadzenie elementów kowalsko ślusarskich  

 
1.4. Określenia podstawowe  

 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót ślusarsko kowalskich należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem montażu robót ślusarsko 
kowalskich zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe montowanych elementów ślusarsko 
kowalskich  

 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót 
  
Przy wykonywaniu montażu elementów ślusarsko-kowalskich  należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-65/8841-11 Roboty ślusarskie w budownictwie Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 00.00.00. 
„ Wymagania ogólne „ pkt.2  

2.2 balustrad schodowa   

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzęt do montażu ślusarki   
Wykonawca przystępujący do montażu ślusarki , powinien wykazać się możliwością     
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie ślusarki    
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych   przed opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport ślusarki  należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
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Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
W czasie transportu konstrukcja powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem 
powłok malarskich  
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy element 
powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odl. min. 30 cm od gruntu. 
 
 5. WYKONANIE ROBÓT  
 
 5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5  
 5.2. Warunki   przystąpienia do robót  

- Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić  
a. rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów  
b. wymiary gotowego wyrobu  
c. prawidłowość wykonanych połączeń 
d. rozstaw otworów na nitach i śrubach oraz średnice otworów, sprawność działania 

części ruchomych, 
e. wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi  
f. dopuszczalne odchyłki w wymiarach, kątach i płaszczyznach,   
g. powłoki  malarskie   

5.3  Montaż ślusarki - należy przestrzegać zasad podanych w normie  
BN-65/8841-11 Roboty ślusarskie budowlane Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  

 
- sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki  
- sprawdzenie wymiarów na budowie 
- prefabrykacja i wykonanie próbnego montażu ślusarki w wytwórni 
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 
- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
- wykonanie otworów kotwiących 
- montaż i kotwienie ślusarki  
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych 

  

Montaż:  
Osadzenia  ramy montażowej i montaż wycieraczki   

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań robót kowalsko ślusarskich powinien być zgodny z BN –
65/8841-11Roboty ślusarskie .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
W szczególności powinna być oceniana : 

- zgodność wymiarów 
-jakość materiałów, z których zostały wykonane 
-prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
-prawidłowość i trwałość zakotwienia 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających  
-jakość powłok malarskich  

6.2.2. Warunki badań elementów ślusarsko kowalskich  i innych materiałów powinny być wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię ślusarki  oblicz się w m2 zamontowanej wycieraczki  i w szt. zamontowanych kratek   
7.3 Wielkości obmiarowe ślusarki- wycieraczki i kratek określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma BN-65/8841-11 Roboty ślusarskie budowlane 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodność z dokumentacją techniczną , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. prawidłowość montażu, 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” 
pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym w umowie  

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni. 
BN-75/1076-02, Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 
konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i badania. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 r. Należy 
stosować przepisy zgodnie z ST „ Wymagania ogólne". 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 

obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 

Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obl iguje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej 

treści. 
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STB 01.08.00 NAWIERZCHNIE    

1.  Nazwa zamówienia  

„ARAN ŻACJA I REKULTYWACJA TERENU W S ĄSIEDZTWIE WIEŻY CIŚNIEŃ W DREZDENKU 
W ZWIĄZKU Z PLANOWANYĄ JEJ PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  - DZ 

NR 197/7” 
 
 
1.1 Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni. 
 
1.2  Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 

a) nawierzchni z kostki granitowej 
 

1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

roboty budowlane przy wykonywaniu nawierzchni należy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem nawierzchni   zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 
ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych nawierzchni   

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Przy wykonaniu nawierzchni należy przestrzegać  zasad podanych w normie PN –S-96017: 1974 
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno - betonowych. Wymagania techniczne i warunki 
odbioru 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2 piasek  
2.3 kostka granitowa łupana rzędowa 8x8x8 cm  
2.4  cement portlandzki  
 
3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
 
3.2. Sprzęt do wykonania  robót „ 
Spycharka gąsienicowa 74 kW(100KM) 
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Walec statyczny gładki  
ubijaki  
równiarka  
ubijak spalinowy  
piła do cięcia płytek  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Transport  
Transport cementu musi się odbywać w sposób chroniący go przed zawilgocenie, zbryleniem i 
zanieczyszczenie. 
Transport kruszywa musi się odbywać środkami transportu zabezpieczającymi kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Przy  robotach  nawierzchniowych należy przestrzegać zasad podanych w normie  PN –S-96017: 
1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno - betonowych. Wymagania techniczne i 
warunki  
5.2.1.Profilowanie  podłoża  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone. Należy usunąć błoto i grunt, 
następnie sprawdzić istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane 
rzędne podłoża. 
5.2.2. Zagęszczanie podłoża  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. 
5.2.3. Wykonanie podsypki piaskowej  
 sprawdzenie profilu oraz uzupełnienie podłoża  
 rozścielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotowaniem 
 wyrównanie do wymaganego profilu  
 zagęszczenie podsypki mechanicznie z polewaniem wodą  
5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej gr. 15 cm 
5.2.5.Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej gr. 8  cm  

oczyszczenie, wyrównanie i zagęszczenie dna koryta  
rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej gr.3 cm z jej zagęszczeniem  
ułożenie nawierzchni z kostki z ubiciem ręcznym  
wymiana popękanej kostki przy ubijaniu  
sprawdzenie spadków poprzecznych i równości nawierzchni  
wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem  

 
6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań materiałów nawierzchniowych powinien być zgodny zasadami  
podanych w normie PN –87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i 
określenia.   
6.2.2. Warunki badań materiałów na nawierzchnię powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7.   OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię nawierzchni  oblicz się w metrach kwadratowych wykonanej nawierzchni. 
7.3 Wielkości obmiarowe nawierzchni określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
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8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4.Wymagania przy odbiorze  określa norma PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z 
kostki kamiennej i betonowej 
 
Wymagania przy odbiorze określa Instrukcja wykonania nawierzchni  
Sprawdzeniu podlega : 

a.    zgodność z dokumentacją techniczną , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     pomiar nierówności podłużnej nawierzchni 

 d     pomiar nierówności poprzecznej  nawierzchni  
 e     pomiar szerokości warstw 
 f      pomiar spadków poprzecznych  
 g     kontrola stanu zewnętrznego warstw  
  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” 
pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN –S-96017: 1974 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt kamienno - betonowych. Wymagania 
techniczne i warunki odbioru 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia symbole i opis gruntów  
PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne 
 

UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 

 64

STB 01.09.00. ELEMENTY ULIC  

1.  Nazwa zamówienia  

 
„ARAN ŻACJA I REKULTYWACJA TERENU W S ĄSIEDZTWIE WIEŻY CIŚNIEŃ W DREZDENKU 
W ZWIĄZKU Z PLANOWANYĄ JEJ PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  - DZ 

NR 197/7” 
 
 
1.1 Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
elementów ulic  
1.2  Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 
 ustawienie  krawężnika kamiennego  
  
1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 
 roboty budowlane przy wykonywaniu elementów ulic należy rozumieć wszystkie prace budowlane 

związane z wykonaniem elementów ulic zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
 Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
 procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

 ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych elementów ulic  

 
1.5Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Przy wykonaniu nawierzchni należy przestrzegać zasad podanych w normie PN –EN 13198:2005  
Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury  ulic i ogrodów. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2 piasek 
2.3 beton c 12/15  
2.4 cement portlandzki  
2.5 krawężnik kamienny 
 
3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
 
3.2. Sprzęt do wykonania  robót  
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Roboty ziemne związane z wykonaniem rowków pod krawężniki i obrzeża mogą być wykonane 
ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
 
4.2. Transport  
Transport cementu musi się odbywać w sposób chroniący go przed zawilgocenie, zbryleniem i 
zanieczyszczenie. 
Transport kruszywa musi się odbywać środkami transportu zabezpieczającymi kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
 
5.2. Przy  robotach  elementów ulic należy przestrzegać zasad podanych w normie PN –80/6775-03 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.                     
 
5.2.1.Wytyczenie odcinków   
5.2.3.Wykonanie rowków  
5.2.4. Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik 
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 
5.2.6.Ustawienie krawężników  
5.2.7. Wypełnienie spoin między krawężnika  
 
5 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań elementów ulic  powinien być zgodny zasadami  podanych w 
normie PN –87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia. 
W szczególności powinny być oceniane :   
  
 właściwości zastosowanych materiałów 
   
6.2.2. Warunki badań materiałów na elementy ulic  powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6 OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Długość krawężników i obrzeży oblicz się w metrach bieżących wykonanego elementu. 
7.3 Wielkości obmiarowe elementów określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4.Wymagania przy odbiorze   
Wymagania przy odbiorze określa Instrukcja wykonania elementów ulic  
Sprawdzeniu podlega : 

a.    zgodność z dokumentacją techniczną , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     prawidłowość wykonania  elementów ulic  
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” 
pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z Zamawiającym. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
PN –EN 13198:2005  Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury  ulic i ogrodów. 
PN –S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne – Wymagania i badania.   
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia symbole i opis gruntów  
PN-66/B-06714  Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne 
 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
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STB 01.10.00     DOSTAWA I MONTA Ż WYPOSAŻENIA  

1.  Nazwa zamówienia 

„ARAN ŻACJA I REKULTYWACJA TERENU W S ĄSIEDZTWIE WIEŻY CIŚNIEŃ W DREZDENKU 
W ZWIĄZKU Z PLANOWANYĄ JEJ PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  - DZ 

NR 197/7” 

1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
dostawy i montażu wyposażenia  i mebli   

  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  

 
- zakup i montaż wyposażenia  

 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu montażu elementów wyposażenia i mebli  należy 
rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem montażu elementów 
wyposażenia  i mebli  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez 
normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanego montażu elementów 
wyposażenia i mebli  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Przy wykonywaniu robót montażowych elementów wyposażenia i mebli   należy przestrzegać zasad 
podanych w instrukcjach producentów wyposażenia i mebli. Tolerancja wymiarów elementów 
budowlanych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

  
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano  
w ST 00.00.00„Wymagania ogólne „ pkt.2  
2.2 Wyposażenie wg projektu i opisu   
Wybór elementów wyposażenia i mebli należy każdorazowo konsultować z projektantem poprzez 
przedstawienie min. 3 zestawów kompletnego wyposażenia . 
 
3. SPRZĘT  
3.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.3. Sprzęt do montażu elementów wyposażenia  
Wykonawca przystępując do wykonania montażu wyposażenia, powinien wykazać się możliwością, 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie  
Wszystkie elementy wyposażenia powinny być fabrycznie zapakowane i tak dostarczone na miejsce 
wbudowania. 
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4.3. Transport 
 4.3.1. Transport elementów wyposażenia i mebli  powinien odbywać się zgodnie z instrukcją 
producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do montażu elementów wyposażenia i 
mebli powinny być zakończone wszystkie  roboty budowlane 
5.3.Przy wykonywaniu montażu elementów wyposażenia i mebli  należy przestrzegać instrukcji 
producenta.  
Montaż elementów meblowych – zgodnie z instrukcją producenta 
Montaż pozostałych elementów wyposażenia – zgodnie z instrukcją producenta. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań montażu elementów wyposażenia powinna być zgodna z 
instrukcją producenta  
W szczególności powinna być oceniana : 

- dokładność,  staranność i estetyka  wykonania i montażu elementów wyposażenia  
6.2.2. Warunki badań elementów wyposażenia i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika 
budowy i akceptowane przez  Inspektora nadzoru.    
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Obmiar robót należy wykonywać w sztukach poszczególnych elementów z podziałem na typy, 
wymiary i rodzaj i obejmuje on cały zakres robót związanych z wbudowaniem elementu.  
7.3 Wielkości obmiarowe elementów wyposażenia określa się na podstawie dokumentacji projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót montażowych.  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa instrukcja producenta. 
Sprawdzeniu podlega : 

a zgodność z dokumentacją techniczną , 
b rodzaj zastosowanych materiałów, 
c protokoły z odbiorów częściowych  
d prawidłowość wykonanych montaży, 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” 
pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z Zamawiającym. 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Instrukcje producentów  
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od 
obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie pepisu, który został znowelizowany oblig uje wykonawc ę do stosowania jego aktualnej tre ści. 
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STB.01.11.00.ZIELEŃ  

STB. 01.11.01 Zało żenie zieleni -  krzewy.  

1.  Nazwa zamówienia  

 
„ARAN ŻACJA I REKULTYWACJA TERENU W S ĄSIEDZTWIE WIEŻY CIŚNIEŃ W DREZDENKU 
W ZWIĄZKU Z PLANOWANYĄ JEJ PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  - DZ 

NR 197/7” 
 

 
 
1.1 Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z założeniem zieleni wysokiej ( krzewy ) 
 
1.2  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 

posadzenie drew i krzewów   
 
1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

przez nasadzenia  należy rozumieć wszystkie prace związane z wykonaniem robót związanych 
z założeniem zieleni wysokiej (drzew i krzewów) zgodnie z ustaleniami projektowymi, 
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 
ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe posadzonych drzew i krzewów  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Przy wykonaniu robót należy przestrzegać technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i 
robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i 
montażowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne „ pkt.2  
 
2.2 Ziemia urodzajna: 
 w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące cechy: 

- ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana 
w pryzmach nie przekraczających 2m wysokości 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
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2.3 Materiał roślinny – sadzonki  krzewów i drzew  

Dostarczone sadzonki powinny być właściwie oznaczone – zgodnie z polskimi normami. Powinny 
być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany 
oraz posiadać następujące cechy: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik a system korzeniowy 
powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty 
- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte 
- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone 
 - przewodnik powinien być prosty 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zrośnięte. 

Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia 
- ślady żerowania szkodników 
- oznaki chorobowe 
- zwiędnięte i pomarszczone kory na korzeniach i częściach naziemnych 
- martwice i pęknięcia kory 
- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika 
- dwupędowe korony drzew formy piennej 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką 

 
2. 4 Nawozy mineralne: 

- powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym. 
 

2.5 Drewniane paliki. 
 
3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
 
3.2. Sprzęt do wykonania  robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania nasadzeń, powinien wykazać się możliwością korzystania  
drobnego sprzętu ogrodniczego  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
 
4.2. Transport  
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe 
lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy w czasie transportu należy zabezpieczyć przed wyschnięciem i przemarznięciem. Po 
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, 
należy je zadołować w miejscu zacienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
 
5.2. Przy  robotach  nasadzeniowych  należy przestrzegać technologii stosowanych przez 
przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót 
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budowlanych i montażowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury 
ogrodowej”. 

 
Wykonanie robót. 
Wymagania dotyczące sadzenia. 
Pora sadzenia – jesień lub wiosna. 
Miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją projektową. Krzewy 
należy sadzić, w zależności od wielkości i pokroju, w odległościach 0,7-2m, drzewa od 5,0 do 10,0m. 
Dołki pod drzewa i krzewy zaprawić ziemią urodzajną. 
Roślin w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5cm głębiej jak rosła w szkółce. 
Korzenie złamane lub uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć. 
Przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno drewniany palik. Palik 
powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
Korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać. 
Drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną. 

 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 

- podlewaniu 
- odchwaszczaniu 
- nawożeniu 
- usuwaniu odrostów korzeniowych 
- poprawianiu misek 
- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią 
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i usunięciu misek 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów 
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł 
- cięcia pielęgnacyjne, sanitarne i formujące. 

 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na 
sprawdzeniu: 

 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych 

 
6.2.2. Warunki badań materiałów na nasadzenia  powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7  OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Elementy nasadzeń  oblicz się w sztukach. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe elementów określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
 
8.4.Wymagania przy odbiorze   
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Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót 
ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych 
wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
 
Sprawdzeniu podlega : 

a.    zgodność z dokumentacją techniczną , 
b     rodzaj zastosowanych nasadzeń , 
c     prawidłowość wykonanych nasadzeń  

-wielkości dołków pod drzewa i krzewy 
-zaprawienia dołków ziemią urodzajną 
-materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych 
-opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego 
-prawidłowości osadzenia pali drewnianych 
-odpowiednich terminów sadzenia 
-wykonania prawidłowych misek 
-wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzewów 
-zasilania nawozami mineralnymi 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
Technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków 
technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydane MBiPMB 1977 w 
zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
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STB. 01.11.02 Zało żenie zieleni – trawniki  

1.  Nazwa zamówienia  

 
„ARAN ŻACJA I REKULTYWACJA TERENU W S ĄSIEDZTWIE WIEŻY CIŚNIEŃ W DREZDENKU 
W ZWIĄZKU Z PLANOWANYĄ JEJ PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  - DZ 

NR 197/7” 
 
 
1.1 Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z założeniem trawników  
 
1.2  Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac  : 
a) roboty związane z założeniem trawników. 

-  rozścielenie warstwy humusu gr. 20 cm  
- przygotowanie gleby pod trawniki. 
- wyrównanie i zwałowanie ziemi. 
- siew trawy. 
- nakrycie za pomocą kolczatek. 
- wałowanie zasiewu. 

 
1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

przez wykonywanie trawników należy rozumieć wszystkie prace związane z wykonaniem robót 
związanych z założeniem trawników  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe założonych trawników  

 
1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Przy wykonaniu robót należy przestrzegać technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i 
robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i 
montażowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne „ pkt.2  
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2.2. Ziemia urodzajna: 
 w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące cechy: 
- ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana  
w pryzmach nie przekraczających 2m wysokości 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Gotowa mieszanka traw – uniwersalna. 
2.4 Nawozy mineralne. 

 
 

3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
 
3.3. Sprzęt do wykonania  robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania nasadzeń, powinien wykazać się możliwością korzystania z i 
drobnego sprzętu ogrodniczego oraz środków transportowych   
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
 
4.2. Transport  
Transport materiałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
 
5.2. Przy  robotach  z wiązanych z wykonaniem trawników  należy przestrzegać technologii 
stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania 
„małej architektury ogrodowej”. 
 
Wykonanie robót. 
Trawniki wymagają trwałe spulchnienie na głębokość 15-25cm.  
Rozścielić 20cm warstwę żyznej gleby.  
Dodać kompost, torf lub obornik.  
Odczyn gleby powinien być lekko kwaśny.  
Trawę wysiewać w kwietniu lub sierpniu-wrześniu. 
Powierzchnia gleby musi być dokładnie wyrównana i zwałowana lekkim wałem oraz płytko zagrabiona. 
Trawę wysiewać w pogodę bezwietrzną, gdy wilgotność powietrza i gleby jest umiarkowana.  
Wysiane trawy należy nakryć za pomocą kolczatek, a następnie uwałować. 
Trawniki należy wykonać po zakończeniu wszystkich prac budowlanych oraz po wysadzeniu drzew i 
krzewów. 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do siewu polegać będzie na sprawdzeniu: 

 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego 
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6.2.2. Warunki badań materiałów na trawnik powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7  OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Trawniki  oblicz się w metrach kwadratowych wykonanego trawnika  
 
7.3 Wielkości obmiarowe elementów określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
 
8.4.Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót 
ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych 
wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
 
 
Wymagania przy odbiorze  
Sprawdzeniu podlega : 

a.    zgodność z dokumentacją techniczną , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     prawidłowość wykonanych trawników  

- przygotowanego podłoża pod zasiew 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego 
- prawidłowości rozłożenia nasion 
-odpowiednich terminów sadzenia 
-prawidłowego wałowania 
-zasilania nawozami mineralnymi 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” 
pkt.9 
 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
Technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków 
technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydane MBiPMB 1977 w 
zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
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STB. 01.11.03 Pielęgnacja zieleni  

1.  Nazwa zamówienia  

 
„ARAN ŻACJA I REKULTYWACJA TERENU W S ĄSIEDZTWIE WIEŻY CIŚNIEŃ W DREZDENKU 
W ZWIĄZKU Z PLANOWANYĄ JEJ PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA  - DZ 

NR 197/7” 
 

 
1.1 Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z pielęgnacją zieleni  
 
1.2  Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
 
1.3 Zakres robót obj ętych ST  
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac  : 
a) roboty związane z pielęgnacją zieleni  

 
 
1.4 Określenia podstawowe  
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

roboty pielęgnacyjne przy wykonywaniu pielęgnacji zieleni należy rozumieć wszystkie prace 
związane z wykonaniem robót związanych z pielęgnacją zieleni  zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe 

 1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Przy wykonaniu robót należy przestrzegać technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i 
robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i 
montażowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 

„Wymagania ogólne „ pkt.2  
 
2.2 Nawozy mineralne. 
2.3 Materiały pomocnicze i narzędzia w asortymencie i ilości niezbędnej do pielęgnacji. 
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3 SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
 
3.4. Sprzęt do wykonania  robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania pielęgnacji, powinien wykazać się możliwością korzystania z   
drobnego sprzętu ogrodniczego  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
 
 

 
4.2. Transport. 
Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
 
5.2. Przy  robotach  pielęgnacyjnych należy przestrzegać technologii stosowanych przez 
przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót 
budowlanych i montażowych wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury 
ogrodowej”. 
 
Wykonanie robót. 
Pielęgnacja drzew i krzewów. 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 
-podlewaniu – konieczne regularne podlewanie w okresie bezdeszczowym, szczególnie w 
bezpośredniej bliskości nawierzchni utwardzonych. 
- odchwaszczaniu – wszystkie samosiewy i odrosty korzeniowe usuwać w miarę pojawiania się. 
- nawożeniu – sporadycznie stosować kompost, torf lub obornik i delikatnie przekopać 
- usuwaniu odrostów korzeniowych 
- poprawianiu misek 
- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią 
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i usunięciu misek 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów 
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł 
-cięcia pielęgnacyjne, sanitarne i formujące. 
 

Pielęgnacja trawników. 
- koszenie trawy – pierwsze koszenie, gdy trawa osiągnie 10cm. Utrzymać wysokość cięcia 3-4cm 
od ziemi. Po koszeniu trawę wygrabić i podlać. 
- Podlewanie – częste i obfite podlewanie. 
- Odchwaszczanie – chwasty należy usuwać po wzejściu trawy za pomocą środków 
chwastobójczych lub mechanicznie. 
- nawożenie 
- przewietrzanie i wałowanie – po pierwszym skoszeniu oraz na wiosnę przed rozpoczęciem 
wegetacji. 

 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Kontrola robót w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

-wymiany chorych i uszkodzonych drzew i krzewów 
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-zasilania nawozami mineralnymi 
 
Kontrola robót w zakresie pielęgnacji trawników polega na sprawdzeniu: 
- prawidłowego wałowania 
- zasilania nawozami mineralnymi 

 
7  OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Pielęgnacje trawniki  oblicz się w metrach kwadratowych trawnika oraz w szt pielęgnacje nasadzeń. 
 
7.3 Wielkości obmiarowe elementów określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
 
8.4.Wymagania przy odbiorze   
 
Wymagania przy odbiorze wg technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót 
ogrodniczych, oraz Warunków technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych 
wydane MBiPMB 1977 w zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
 
Sprawdzeniu podlega : 

a.    zgodność z dokumentacją techniczną , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     pielęgnacja trawników 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
Technologii stosowanych przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych, oraz Warunków 
technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych wydane MBiPMB 1977 w 
zakresie wykonania „małej architektury ogrodowej”. 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
 
UWAGA :  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi ązku stosowania wymogów okre ślonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany ob liguje wykonawc ę do stosowania jego 
aktualnej tre ści. 
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 
1.WSTĘP   
 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru instalacji oświetlenia na zad pn. „Aranżacja i rekultywacja 
terenu w sąsiedztwie wieży ciśnień w Drezdenku w z planowaną jej przebudową i 
zmianą sposobu użytkowania - dz. nr 197/7.” 

 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej   
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.   
 

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną   
            Specyfikacja Techniczna obejmuje następujący zakres robót:   

- wykonanie sieci oświetlenia zewnętrznego 
      Szczegółowy zakres robót objętych niniejszą STE podano w punkcie 5.   
 

1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót objętych Specyfikacją Techniczną   
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z istniejącą 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru.  

 
2.MATERIAŁY   
 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót elektrycznych wg zasad 
Specyfikacji Technicznej są:  
- kabel YAKY 4x16 mm2 0,6/1kV 
- kabel YDY 3x2,5 mm2 0,6/1kV 
- tabliczka bezpiecznikowa TB-1  
- słup MSO 40-2  
- fundament pod słup MSO 40-2  
- oprawa  SON-T 50W 
-    oprawa ogrodowa ze szpikulcem do wbijania w ziemię LED 2x3 W 
 

Składowanie materiału winno odbywać się w pomieszczeniu zamkniętym lub na 
placu magazynowym o utwardzonej nawierzchni.  

 
3.SPRZĘT   
 

Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu 
instalacji elektrycznych oraz drobnego sprzętu budowlanego. W przypadku gdy 
konieczne jest użycie specjalistycznego do instalacji urządzeń należy wówczas 
postępować zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od producenta danego sprzętu. 
Urządzenia stosowane do wykonywania instalacji elektrycznej należy użytkować 
zgodnie z ich przeznaczeniem.  

 
4.TRANSPORT   
 

Środki transportowe powinny zapewniać stabilność pozycji załadowanych 
materiałów, zabezpieczać je przed uszkodzeniami.  
Oprawy, źródła, tabliczki bezpiecznikowe oraz elementy służące do montażu  
przewozić w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Należy przestrzegać zaleceń 
producentów odnośnie załadunku, transportu jak i wyładunku przewożonych 
materiałów. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
publicznym transporcie drogowym i kołowym.  
 
 
 



 
5.WYKONANIE ROBÓT    
 

5.1. Wykonanie sieci oświetlenia zewnętrznego. 
Zgodnie z projektem należy ułożyć linię kablową YAKY 4x16 mm2. Kabel 

układać na głębokości 0,5m na 10cm podsypce z piasku. Po ułożeniu kabla należy 
nanieść 10cm piasku 15 gruntu rodzimego i ułożyć niebieską folię ostrzegawczą. 
Przy wszystkich zbliżeniach z istniejącymi lub projektowanymi instalacjami 
podziemnymi należy ochronić kabel w rurze ochronnej. W miejscach zmiany 
kierunku trasy i co 10m należy przymocować do kabla oznaczniki z informacją o 
typie kabla, właścicielu, relacji, dacie ułożenia. Kabel zakończyć przyłączając go do 
projektowanej rozdzielnicy RG. Przepust w ścianie należy zabezpieczyć przed 
przedostaniem się wody do obiektu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
 

6.1. Zasady kontroli jakości. 
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia 

wszystkich elementów instalacji elektrycznej z dokumentacją projektową. Ponadto 
sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości oraz 
urządzeń i zgodność sposobu ich montażu ze zaleceniami producentów. 

 

6.2. Wykonanie sieci oświetlenia zewnętrznego. 
Należy sprawdzić prawidłowość informacji zawartych w oznacznikach na kablu, 

ochronę kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprawność wykonania 
połączeń na zaciskach w rozdzielnicy RG oraz w tabliczkach bezpiecznikowych. Po 
zakończeniu prac związanych z montażem instalacji elektrycznej należy wykonać 
pomiary linii kablowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Pomiary elektryczne odbiorowe powinna wykonać osoba posiadająca aktualne 
uprawnienia pomiarowe oraz atestowany sprzęt pomiarowy .   

 
7. OBMIAR ROBÓT    
 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.   

 
8. ODBIÓR ROBÓT   
 

Odbiorowi będą podlegały wykonane prace z zakresu ujętego w projekcie. Odbiór 
robót powinien być wykonany przez Inspektora Nadzoru. W trakcie odbioru 
końcowego należy sprawdzić prawidłowość:   

- połączeń przewodów,  
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych,  
- umieszczenia schematów i napisów w rozdzielnicy RG, 
- zamocowania opraw. 

 

  Wykonawca na zakończenie robót zobowiązany jest przedstawić:  
    - oświadczenie o wykonaniu roboty zgodnie z projektem i przepisami  
    - atesty lub certyfikaty użytych elementów z adnotacją gdzie je wbudowano  
    - protokoły pomiarów elektrycznych  

    - projekt z ewentualnymi zmianami  
 

  Wyniki pomiarów powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.   
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI    
 

Płatności będą wykonywane na podstawie obmiaru ilości robót wykonanych wg 
niniejszej ST i dokonaniu odbiorów technicznych wszystkich elementów robót.   

 
 



 

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE   
 

−  PN-90/E-01242 - Identyfikacja zacisków i zakończeń przewodów.   
−  PN-91/E-05009/46 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i  

montaż wyposażenia elektrycznego.   
−  PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
−  PN-91/E-05009/537 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura  

łączeniowa i sterownicza. Odłączanie izolacyjne.   
−  PN-91/E-05009/443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.   
−  PN-IEC-60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 
−  PN-IEC-60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

−  PN-IEC-60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje 
oświetleniowe. 

−  PN-IEC-60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów. 

−  Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

−  wzorów protokółów kontroli i upoważnień do przeprowadzania kontroli 
(Dz.U. Nr 107 poz. 672).   

 


