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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE (ST01)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I DROGA DOJAZDOWA W WALYCZU na
dziatkach nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe¢ opracowania innych specyfikacji technicznych
stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6élne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi oraz stanowig integralng czes$¢
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych dla zadania opisanego w p. 1.1 i nalezy je
stosowa¢ podczas realizacji robot objetych kontraktem zgodnie z opisami robot
wyszczegodlnionych w poszczegdlnych projektach.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumiec :

taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumiec :

budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowe;,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng
calos¢, w ktorym dopuszeza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumiec :

kazdy obiekt budowlany nie be¢dacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekow, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.



1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumiec :

niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe shuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwalos$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obickt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumiec :

wykonanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumiec :

budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumiec :

wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ :

urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne,
W tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec :

przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec :

tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumiec :

decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec :

pozwolenie na budowe¢ wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumiec :

dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec :

teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:



a) obronnos$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec :

pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumiec :

organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumiec :

wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez t0 rozumiec :

organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z
pozn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec :

teren wyznaczony W otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumiec :

kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec :

droge specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumiec :

dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
W czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu W sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumiec :

akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumiec :

laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.4.28. materialach — nalezy przez to rozumie¢ :

wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak réwniez rdzne tworzywa i wyroby niezbgdne
do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumiec :



zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie
zostaty okre$lone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec :

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumiec :

uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektoweyj.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumiec :

roboty majace na celu uporzadkowanie i1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec :

czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec :

ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec :

grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé
czynnos$ci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
ogoblnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. Przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegélowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Slowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
glownego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV



do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo
zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami, ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. W przypadku opublikowania nowszych przepisow i norm od tych
wymienionych w poszczegdlnych ST nalezy o tym fakcie powiadomi¢ Inspektora nadzoru i
po uzgodnieniu stosowac je zamiennie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, W terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacj¢ 1 wspotrzgdne punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dokumentacj¢ projektowg i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja
wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
I bedzie utrzymywaé tymczasowe Urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, Sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spoteczno$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlgczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0so6b lub wlasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach 1 pojazdach. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiatl Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie oSiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby



personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty
zwigzane Z wypekieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru
o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zadania musza posiadaé¢ atesty
dopuszczajace ich stosowanie w budownictwie.

2.2. Zrodla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spelniajg wymagania ST
W czasie postepu robot. Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w
dokumentacji projektowej i ST.

2.3 Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajagcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez

siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za Spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatlow z
jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot,
chyba ze postanowienia og6lne lub Szczegdélowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus
1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.



Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i hiezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i
wiasciwo$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materialdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réoznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajnos¢ sprzegtu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

3.2. Sprz¢t bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia Sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych
materiatdow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na



osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy moze zazgda¢ od wykonawcy zapisem w SIWZ
lub umowie opracowania i przedstawienia do akceptacji:

- projektu zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z cz¢séci opisowej i
graficznej,

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projektu organizacji budowy,

- projektu technologii 1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawceg nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru ustnego lub pisemnego programu zapewnienia jako$ci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robat,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w Sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
I sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
robot z Czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bgdzie mieé¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan



Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢é materialow i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub:

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi ST.

- znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,



- przebieg robot, trudnoséci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sig.

[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢é udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.1 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru b¢dg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigeznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany W czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wypoSazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robot do
odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbioér begdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na



podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i1 przyjecia dokumentow.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegodlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupehniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiard6w kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST 1 PZJ,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 PZJ,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru 1 przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu pieszego

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu pieszego obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) ewentualnych optat z tytutu dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu pieszego obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowani
pionowych, poziomych, barier 1 §wiatet,

(b) utrzymanie pltynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu pieszego obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
pieszego ponosi Wykonawca.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204,poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia i przepisy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.



— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

— Wszystkie nie wymienione powyzej ustawy, rozporzadzenia, przepisy, normy, oraz ich
nowelizacje i aktualizacje, dotyczace zakresu robot, opublikowane przed realizacja kontraktu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY (ST02)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych dla zadania pn. BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA 1 DROGA
DOJAZDOWA W WALYCZU na dziatkach nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robdt zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie
nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:
— rowniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzgt do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzgtu.
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do
powtdrnego uzycia, nalezy stosowac:
— noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
— lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.



4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozic¢
transportem samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odleglosci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny
przeznaczonej do powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie
powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania ogélne”.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow 1 w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu
i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych
czynnosci okre§lonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu
powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami inwestora.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna
grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie robo6t, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6dt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez inwestora.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania,
wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug
faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w
czasie intensywnych opadow 1 bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budoweg trasy drogowej
jest pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposob, ktory
nie spowoduje jej uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu
wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdj¢ciem darniny. Darning nalezy cia¢ w
regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku
okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed
powtdérnym wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie
rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowaé w



regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darning nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa
do dotu. W pozostatym okresie darning nalezy sktadowa¢ warstwami na przemian trawa do
gory 1 trawg do dotu. Czas skladowania darniny przed wbudowaniem nie powinien
przekraczaé 4 tygodni.

Darning nie nadajaca si¢ do powtérnego wykorzystania nalezy usungé¢ mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez
inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola usunigecia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuni¢cia humusu

lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogo6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE (STO03)

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych dla zadaniai BUDOWA  BOISKA
WIELOFUNKCYJINEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA 1 DROGA
DOJAZDOWA W WALYCZU na dziatkach nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy.

- zdjecie warstwy humusu

- wykopy szerokoprzestrzenne i jamiste

- wypetnienie przestrzeni migdzy $cianami pograzonymi w gruncie a wykopem
lessem lub gling i ubicie w celu ograniczenia doptywu wod opadowych pod
fundamenty,

- zabezpieczenie wykopoéw przed wodami opadowymi

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonym w SST
~Wymagania ogolne” pkt. 1.4. Okreslenia dodatkowe:

Glebokoséé wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu

zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m,

Wykop sredni — wykop, ktorego giebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w

czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych

praczwigzanych z tym obiektem.

Nasyp — budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca
obcigzenia od $rodkéw transportowych i urzagdzen na korpusie drogowym.

Wysokos$¢ nasypu - roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozona poza pasem robot

ziemnych, lecz w obrebie pasa robét drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozona poza pasem robot.

Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli, w ktérej wtasciwosci gruntu majag wptyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacje budowli.

Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i

nachyleniu dostosowanych do wiasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan. _
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is=pd/pds
gdzie:

pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m )

pds — maksymalna ge¢sto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sluzaca do
oceny zagqsgczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-
12 [5] (Mg/m>®).



Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

lo=E2/E1
gdzie

El-modut odksztalcenia gruntu o0znaczony w pierwszym obcigzeniu badane;j
warstwy zgodnie z PN-S- 02205,

E2-modut odksztalcenia gruntu oznaczony po powtdérnym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

1.5.1. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegoélnych dokumentow obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach umowy”. Wykonawca
nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, $wiatla  ostrzegawcze, sygnaly itp. Zapewniajac W ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cene¢ umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania

budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszystkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci

dla o0sob Iub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu Ilub innych przyczyn w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

2. Materialy

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z
wykopow, ktory nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na nieodpowiednie
parametry) nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty

zwigzane z jego wywozem oraz optatg za wysypisko.
Warstwy podbudowy pod posadzka nalezy wykona¢ z gruntéow piaszczystych
zageszczonych mechanicznie stabilizowanych cementem zgodnie z Polska Norma.



2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Do wykonania wzmocnienia podtoza cementem stosuje si¢ nastepujace materiaty:

Do wzmocnienia poditoza nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-
19701

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie i
transport cementu wg BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania
cementu bedzie diuzszy od trzech miesi¢Cy, mozna go stosowac za zgoda Inzyniera
tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos$¢ do robot.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. Wiasciwosci Klasa cementy
32,
1 |Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami ig
2 |Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,
mniej niz: S
3 |Czas wigzania:
- poczatek wiazania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpozniej po uptywie, h 12
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

2.3. Piasek

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski spetniajgce wymagania podane w
tablicy 3. Kruszywo mozna wuzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem
wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymatos¢ na
sciskanie i mrozoodpornos¢ probek kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z
wymaganiami normowymi.



Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug

1 |Uziarnienie

a) a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm,
%, nie mniej niz: [4]

b) b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075

mm, %, nie wiecej niz: 15

30 PN-B-06714-15

2 |Zawarto$¢ czesci organicznych, barwa cieczy

wzorcowa | PN-B-06714-26

nad kruszywem nie ciemniejsza niz: 5]

3 |Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej niz: 05 PN-B-06714-12
[31

4 | Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO3, 1 PN-B-06714-28

0 A
Y0, pOnizej: [a1

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji piasku cementem i ewentualnie do pielegnacji
wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z
watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z
wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na
sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z woda watpliwg i z woda
wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 3

Do wykonania rob6t ziemnych nalezy stosowac:

- rOwniarki,

- spycharki,

- topaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania robot ziemnych — w miejscach,
gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegtosé

wymagajaca zastosowania takiego sprzetu.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Sprzet powinien by¢ dostosowany do
warunkow robdt. Sprzet uzywany do robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.



4. Transport
4.1. Ogé6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do
wydajnosci sprz¢tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile nie zostaty
wczesnie] zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad wykonania robé6t podano w OST ,Wymagania
0go6lne” pkt. 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi
projektu technicznego

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie
odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy
wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe
do korekty ilosci robot w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w
trakcie wykonywania wykopow i ich konfrontacji z dokumentacjag. Dokumentacja
geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu
lub wykonywania budowli w celu ustalenia:

- rzeczywistych warunkow wodno-gruntowych,

- nosno$ci gruntu i parametréow geotechnicznych w  momencie
rozpoczynania budowy, przydatnosci gruntu jako materiatu dla celow danej budowie.
Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robot
fundamentowych i powtarzane w miar¢ potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki
badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy zataczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszeg0 uzycia przy,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew | krzewow.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidlowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo
stosowa¢ reczne wykonanie robot, jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego obszaru robét ziemnych oraz
w innych miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez
Kierownika Projektu.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami  Dokumentacji Projektowej, ST lub wskazana przez Kierownika Projektu,
wedlru% faktycznego stanu wystepowania.

a

Stan faktyczny ef]dzie stanowit podstawe do rozlicznia czynnosci zwigzanych ze

zdjeciem warstwy humusu.



Zdjety humus nalezy sktadowaé¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus Dbyt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich,
aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.4. Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od wielkosci
robot, glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Zaleca si¢ wykonywanie wykopéw mechanicznie do poziomu
0,2m powyzej poziomu projektowanego posadowienia obiektu (spod betonu
podktadowego). Pozostata cze$¢ wykopu nalezy wykona¢ rgcznie z nienaruszeniem

struktury gruntu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich
rob6ot budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. W
czasie wykonywania tych robot, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢
za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow wraz ze znajdujacymi si¢ tam
budowlami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne
nie przewidziane w dokumentacji technicznej (instalacje  wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wowczas roboty nalezy przerwac,
powiadomi¢ 0 tym Kierownika Projektu, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzér nad tymi
urzadzeniami. Wykonywanie  wykopoéw  powinno  postgpowa¢ w  kierunku
podnoszenia si¢ hiwelety, tak aby byl umozliwiony odptyw wody od miejsca
wykonywania rob6t, przy réwnoczesnym zachowaniu wymaganej projektem
doktadnosci robot.

Wymiary wykopoéw powinny by¢ dostosowane do wymiarow budowli lub
wymiarow w planie fundamentow oraz dostosowane do sposobu zaktadania
fundamentu, glebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci
wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.

5.4.1. Wymiary wykopéw w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz koniecznosci I mozliwosci zabezpieczenia scian wykopow. W
przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecmego nachylenia $cian
wykopu, powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary
konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy
zabezpieczeniem éciang wykopu a wykonywanym w wykopie  fragmentem
(elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m,
a w przypadku wykonywania na scianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0, 80 m.
Szerokos¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzgledniaé grubosé konstrukcji
rozparcia oraz przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéow
uktadanych w wykopie.

Przestrzen ta powinna wynosi¢ co najmniej:

w przypadku uktadania rurociggow i drenazy - po 30 cm z kazdej strony, w

przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.
5.4.2. Nienaruszalno$¢ struktury dna wykopu

Wykopy mechaniczne powinny by¢é wykonane do poziomu o 0,2 m
wyzszego niz poziom posadowienia. Pozostate 20 cm nalezy usunac¢ recznie, tak
aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna wykopu. W  przypadku
naruszenia struktury gruntu grunt naruszony nalezy usunaé¢ 1 zastgpic

betonem B10.

5.5. Tolerancje wykonania wykopéw

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscia 5 cm, z
uwzglednieniem zalecen podanych powyzej.



5.6. Wykonywanie wykopow

5.6.1.Wykonywanie robot recznie

Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy:

- uzywac wilasciwych i znajdujacych si¢ w dobrym stanie narzedzi,

- zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,

- pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdluz krawedzi wykopu, na
ktorym nie dozwolone jest urzadzania wszelkich skladowisk i drog
komunikacyjnych srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiac
co najmniej 2.0m od krawedzi skarpy wykopu,

- rozstaw s$rodkoéw transportowych pomigdzy sobg powinien wynosi¢ cO
najmniej 1.5m dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuni¢cia Si¢
mas ziemnych,

- sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg)
stan skarp nasypow

I wykopow.

5.6.2.Wykonywanie robot sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla
recznego sposobu wykonania robot, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania
dodatkowe:

- glebokos$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu

powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiggu wysiggnika koparki,

roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajac
do powstawania nieréwnosci,

- zachowa¢ szczegolng ostroznosé podczas zageszczania krawedzi nasypow,

rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego

uszkodzenia, robotnikom nie wolno przebywac¢ w zasiggu pracy maszyn,

- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do
wykonania wykopu, zachowa¢ ostrozno$¢ przy wprowadzaniu sprzetu i operowaniu
nim w wykopie podstropowym.
5.7. Zasady wykonania nasypéw, zasypek
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie na planie |
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robéot zgodnie z  wymiarami |
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektor Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
W przypadku sytuowania fundamentéw bezposrednio na nosnym gruncie
rodamym nalezy pod fundamentami wykona¢ ,poduszke” z betonu B10 o gr.
min. 10 cm. Grunt rodzimy powinien spetnia¢ minimalne wymagania: 1s>0,97 i
E2>60MPa. Parametry nalezy sprawdzi¢ na budowie bezposrednio przed
rozpoczeciem robot.
W przypadku parametrow geotechnicznych gruntu rodzimego nie speiniajacych
powyzszych wymagan nalezy zastosowac¢ wszelkie rozwigzania technologiczne
w celu osiggniecia powyzszych parametrow (zageszczanie, stabilizacja, itp.).
Warstwy podbudowy pod posadzka :
- pilasek stabilizowany cementem na miejscu budowy - minimalna grubos¢
warstwy 20 cm

- ptyta zelbetowa zbrojona siatkg fi 6 mm, grubo$¢ warstwy 15cm,
- 1zolacje.



Grubosci poszczegolnych warstw powinny by¢ zgodne z wymogami normowymi oraz
dostosowane do mozliwosci technologicznych. Nalezy doswiadczalnie okresli¢
sposob zageszczenia i stabilizacji gruntu, przy ktorej nie nastepuje dalsze
zwickszenie zageszczenia. Bezwzglednie nalezy dotraymac parametréw opisanych
w projekcie. Badania kontrolne zageszczenia wykona¢ poprzez obcigzanie piyta

oznaczajac moduly odksztatcenia podioza zgodnie z PN-S-02205;1998.

W czasie robot zwroci¢é uwage nha usunigcie z istniejacego podioza gruntow
organicznych, humusu, wszelkich gruntéw w stanie plastycznym. Dno wykopéw
chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia gruntow
w poziomie posadowienia fundamentéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie
otwartych wykopoéw na dluzsze okresy czasu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
utratg statecznosci poprzez ich skarpowanie.

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robét ziemnych lokalnych saczen,
wykop denny nalezy osuszy¢ przez skierowanie wod do przegichionej studzienki
(rzapia). W zadnym wypadku nie nalezy dopusci¢ do stagnowania wod w
obszarze wykopu. Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego
sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu wykopow, to ukltadanie i
zageszczanie gruntu  powinno  by¢  dokonywane  warstwami o grubosci
dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszace;:

a) nie wigecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dzialaniu udarowym (zabami)

lub cigzkimi tarczami (grubos¢ warstwy nalezy dobiera¢ do cigzaru ptyty i

wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wigksza niz srednica piyty),

c) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
Zasypywanie wykopéw, obsypywanie obiektow kubaturowych powinno by¢
przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich  projektowanych
elementow obiektu i okreslonych robot. Przed rozpoczegciem — zasypania
wykopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen obcych i
odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac si¢ bedzie pod woda, niezbgdne
bedzie  stwierdzenie czystosci dna. Kazda warstwa gruntu powinna by¢
zageszczana mechanicznie.
W okolicach wurzadzen Ilub warstw odwadniajagcych grunt powinien by¢
zagegszczany  rgcznie.  Zageszczanie  gruntu  powinno odbywaé  sie  przy
jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zagegszczenia
gruntu. Wykopy przy $cianach obiektow kubaturowych zageszczaé warstwami, co
20 cm stosujac zageszcezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Podczas zasypywania
gruntu zasypowego nalezy kontrolowaé jego zageszczenie.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

5.8. Dokladnos¢ wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury roboét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace podzniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot
ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

5.9. Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopow w sposdéb zapewniajacy
prawidtowe odwodnienie.

Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, Ktore
spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntow 1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
rowniez za dowieziony grunt.



Odprowadzenie wo6d do istniejagcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na:

0  wilasciwe ujecie i odprowadzanie wod opadowych

0  wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickow wodnych
W celu ochrony obiektu przed naptywem wod spoza terenu dzialki nalezy wykonaé
drenaz. W czasie robot zwrdci¢ uwage nha usunigcie z istniejacego podioza

gruntéw organicznych, humusu, wszelkich gruntow w stanie plastycznym.

Dno wykopéw chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego
nawilgocenia gruntow w poziomie posadowienia fundamentéw. Niedopuszczalne
jest pozostawienie otwartych wykopow na dtuzsze okresy czasu. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich skarpowanie.

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robot ziemnych lokalnych saczen,
wykop denny nalezy osuszy¢ przez skierowanie wod do przegiebionej studzienki
(rzgpia). W zadnym wypadku nie nalezy dopusci¢ do stagnowania wod w
obszarze wykopu.

6.Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania
ogolne” pkt. 6. Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. W czasie
kontroli szczegodlng uwage nalezy zwrocié na:

- sposOb odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

- doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é rzeczywistych warunkéw wykonania robot — z
warunkami okre$lonymi w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie
wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy
stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotow odbioru robot lub wpiséw do dziennika
budowy.

6.1.1.Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materialéw 1 jakosci robot zwiazanych z
budowa nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéow badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji i projekcie.

Gdy jakos¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze
podda¢ je kontrolnemu badaniu w pelnym zakresie. W przypadku negatywnego

wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obciazaja Wykonawce.
6.1.2 Badanie gruntéow

Wykonawca robot powinien zorganizowa¢ na placu budowy polowe laboratorium
gruntoznawcze, przystosowane do wykonywania niezbg¢dnych na budowie badan
gruntu.



Laboratorium to powimo by¢ przystosowane do wykonywania co najmniej
nastepujacych badan:

- analiz makroskopowych,

- wilgotnosci gruntu,

- maksymalnego cig¢zaru szkieletu gruntowego i wilgotno$ci optymalnej (badanie
Proctora),

- wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,
- stopnia zage¢szczenia gruntu.
Badanie zageszczenia gruntow pod posadzkg 1 fundamentami nalezy

przeprowadza¢ metoda plyty, a pozostate metoda Proctora.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokoér

I porownac¢ uzyskane wyniki z projektem. Protokot powinien by¢ dotgczony do
dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu.

Pobieranie probek gruntu i badania gruntow powinny by¢é wykonywane przez
osobe uprawniong oraz zgodne z normami panstwowymi.

6.2. Sprawdzenie wykonania robét

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i
stwierdzeniu, czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle
Ziemna.

Sprawdzenia robot nalezy dokonaé¢ wg nastepujacych zasad:

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,
- lokalizacje budynkéw lub obiektow inzynierskich nalezy _Sﬁradeaé_ taSmag |
pomiarem niwelacyjnym z doktadnosciag do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie,

- wyznaczenie konturow nasypow i wykopow nalezy sprawdzaé tasmg i
szablonem 2z poziomnicg €O najmniej w 3 miejscach na calej dlugosci w
przypadku wykonywania roboét liniowych i co najmniej po brzegach i w s$rodku
wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu
inzynierskiego.

Kontrolg nalezy obja¢ nast¢pujace prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i
ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie, usunigcie kamieni i gruntow O malej
nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robét ziemnych,
zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu
budowy i miejsca wykonywania robot ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopéw i ukopéw polega na skontrolowaniu:
zabezpieczenie statecznosci skarp, wykopoéw, rozparcie i podparcie $cian
wykopow pod fundamenty budowli lub ulozenie albo wykonanie urzadzen
podziemnych, prawidiowos¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnos¢ wykonania
wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w
miejscu posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego itp.).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnos¢ rodzaju gruntu w
ukopie z dokumentacja geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy,
stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu wokoét ukopu.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po
ich ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez nadzor techniczny
Inwestora. Dokonanie odbioru robot nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy wraz z
ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robot ziemnych powinny by¢
przeprowadzone w takim zakresie, aby istniata mozliwos¢ sprawdzenia stanu i
prawidtowosci wykonania robot ziemnych przy odbiorze koncowym.

W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robét, do ktorych
pézniejszy dostep bedzie niemozliwy.



7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST ,,Wyn?gania
0go6lne” pkt. 7. Za jednostke¢ obmiarowg dla robéot ziemnych przyjmuje sie m= (metr
szescienny).

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w
ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej
przedmiar robot.

8. Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p9. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajacego
realizacja umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami
wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoblne,
PN-S-02205, 1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania,

PN-S-96012. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego
cementem,

PN-S-06102, 1997. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziatl i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz.
1126) z poézniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA (ST04)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot drogowych dla zadania pn.
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA I DROGA DOJAZDOWA W WALYCZU na dziatkach nr 116/25;
116/28; 116/24; 113/2

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem koryt przeznaczonych do ulozenia konstrukcji nawierzchni
drog wewngetrznych, alejek i chodnikow.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST ,,Wymagania og6lne”.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i1 profilowania podtoza
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nast¢pujgcego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowa¢ niekorzystnego wplywu na
wlasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne”.
5.2. WarunkKki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgodg Inspektora
Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie
moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu
powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie
palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju
gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywa¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robot o maltym
zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i1 zageszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca si¢, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzgdne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zaniZenia poziomu w
podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
glebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowiezé¢ dodatkowy grunt
spelniajgcy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych 1 zagesSci¢ warstwe do uzyskania
wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.



Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszcezanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos$¢ Is dla:
Strefa Autostrad i Innych drog
drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy

cigzki od cigzkiego
i bardzo
ciezki

Gorna warstwa o grubosci 1,03 1,00 1,00

20 cm

Na glebokosci od 20 do 50

cm od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia
podtoza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ roéwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i1 zaggszczeniem
podtoza nastgpi przerwa w robotach i1 Wykonawca nie przystagpi natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane 1 zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu,
to do ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym
osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci
wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow



Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych
1 zageszczenia koryta 1 wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i
wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegoblnienie Minimalna cze¢stotliwos¢
badan badan i pomiaréw
1 pomiarow
1 |Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 |Ré6wnos¢ podtuzna | co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 [Rownos¢ poprzeczna |10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ) |10 razy na 1 km
co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
5 |[Rzedne
wysokosciowe 1 drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztattowanie osi w [co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
planie ™ 1 drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 | Zaggszezenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotno§¢  gruntu | rzadziej niz raz na 600 m?
podtoza
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtownych tukow poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz +10 cm 1 -5 cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta 1 profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-
metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzgdne wysoko$ciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego
podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz £ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych
drog.



6.2.7. Zaggszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta 1 wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-
77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od
-20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST ,,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza,

— zagegszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;j.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481
2. PN-/B-06714-
17
3. BN-64/8931-02
4. BN-68/8931-04
5. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO TWARDEGO
(STO5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogodlne
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt drogowych dla zadania pn. BUDOWA BOISKA
WIELOFUNKCYIJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA 1 DROGA
DOJAZDOWA W WALYCZU na dziatkach nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi integralng cz¢s¢ dokumentow przetargowych i podpisywanej umowy na realizacj¢ robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy o grubosci 25 cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z kruszywa — cze$¢ konstrukeji nawierzchni sktadajgca si¢ z jednej lub wigcej warstw
nos$nych z tamanego i przesortowanego kruszywa naturalnego twardego.

Pozostale stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SSTO1 ,,Wymagania og6lne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SSTO1
»Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi do wykonywania podbudowy beda:
— kruszywo famane naturalne twarde
- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywo do wykonania podbudowy powinno by¢ uzyskane kopalni kruszywa - kruszywo famane
naturalne twarde. Poszczegolne frakcje powinny charakteryzowac si¢ ciggltym uziarnieniem.

2.4. Woda

Woda uzyta zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ zaréwno studzienna, jak i z wodociagu,
bez specjalnych wymagan. Powinna by¢ bezbarwna i nie powinna wydziela¢ zapachu Stosowanie
wody pitnej nie wymaga laboratoryjnych badan jej przydatnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.



3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy Wykonawca powinien dysponowaé
nastepujacym sprzetem:

—rowniarka i ew. szablon ciggniony do rozktadania kruszywa,

— walce statyczne gladkie do zageszczania kruszywa frakcji 16/63 oraz koncowego dogeszczania,

— walce wibracyjne lub wibracyjne zaggszczarki ptytowe do klinowania kruszywem,

— szczotka mechaniczna do usunig¢cia nadmiaru miatu,

— przewozne zbiorniki wody zaopatrzone w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Przygotowanie podloza

Podbudowa z sortowanego kruszywa bedzie roztozona w korycie wykonanym wg specyfikacji.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu
do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg powinna by¢ utozona warstwa
odcinajaca lub wykonane ulepszenie podioza.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Podbudowa zostanie wykonana w jednej warstwie o grubosci 15cm. Materiat powinien by¢ roztozony
przy uzyciu rowniarki lub szablonu ciagnionego. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagneta jednakowa na calej powierzchni, zalozong
grubo$¢ 15cm. Warstwa powinna zosta¢ przywalowana dwoma przejsciami walca statycznego,
gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 KN/m.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac¢ si¢ pasami podtuznymi, cz¢sciowo naktadajgcymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé¢ si¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac si¢ pasami podtuznymi, cze¢sciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Po przywatowaniu kruszywa frakcji 16/63 nalezy roztozy¢ kruszywo frakcji 0/16 w roéwnej warstwie,
w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarke wibracyjng o nacisku jednostkowym
co najmniej 16 kKN/m2.

Podczas walowania i mialowania nalezy spryskiwa¢ powierzchnig podbudowy woda. Nalezy zwrocic
uwage, aby nadmiar wody uzytej przy zagqszczanlu nie spowodowat rozmigkczenia podtoza.
Catkowita grubos¢ podbudowy powinna osiggnac za%ozonq grubo$¢ 15cm. W celu uzyskanla
zatozonych parametrow i ustalenia wymaganej liczby przejs¢ sprzetu zaggszczajacego, zaleca sig
uprzednie wykonanie odcinka probnego o dhugosci nie mniejszej niz 200m w miejscu wskazanym
przez Inzyniera.

5.4. Pochylenie podluzne i poprzeczne

Jezeli przekazana Wykonawcy dokumentacja techniczna nie zawiera danych o projektowanych
spadkach podtuznych (profil podtuzny) niweleta jezdni powinna w sposob ptynny odwzorowywac
uksztaltowanie istniejacej drogi, a spadki podtuzne powinny si¢ zawiera¢ w przedziale 0,3%+10,0%.
Spadki mniejsze niz 0,3% s3a dopuszczalne wylacznie na odcinku nie przekraczajagcym dlugosci 100m
i na granicy wododziatow. Przekrdj poprzeczny podbudowy — daszkowy, o spadkach 3%. Pochylenie
poprzeczne na tukach poziomych powinno by¢ dostosowane do wielkosci promienia tuku, zgodnie z



zasadami okre$lonymi szczegblowo w przepisach zwigzanych (pkt. 10.9), jak dla predkosci
projektowej 30km/h.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO1 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszywa przeznaczonego do
wykonania robo6t 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania kruszyw

Badania kruszywa pod wzglgdem uziarnienia, zawarto$ci zanieczyszczen obcych oraz zawarto$ci
ziarn nieforemnych nalezy wykonywac¢ na biezaco, jezeli wbudowywana partia rézni si¢ wizualnie od
partii badanej przed rozpoczeciem robot. Probki nalezy pobiera¢é w sposob losowy z rozilozonej
warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy

— szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od zalozonej szeroko$ci o wigcej niz +10, —5cm;

— roéwnos¢ podbudowy mierzona tatg 4-metrowa zgodnie z BN-68/8931-04 — nier6wnosci nie mogg
przekracza¢ 12mm;

— spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng z tolerancja 0,5%;

— grubo$¢ podbudowy po uwatowaniu nie moze r6zni¢ si¢ od zaktadanej grubosci 15cm o wiecej niz
2cm;

—nos$nos$¢ podbudowy nalezy mierzy¢ zgodnie z normg BN-64/8931-02, przy czym:

pierwotny modul odksztalcenia mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm powinien wynosi¢ min.
100 MPa, wtorny modut odksztalcenia mierzony jak wyzej powinien wynosi¢c min. 140 MPa;
zageszczenie podbudowy nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtornego modutu odksztatcenia
do pierwotnego modutu odksztalcenia jest nie wigkszy od 2,2.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.3, powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglegdem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy przez spulchnienie lub wybranie warstwy, uzupelnienie nowym materialem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyroOwnanie 1 powtorne zagegszczenie. Po wykonaniu tych robot
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty tych robot poniesie Wykonawca.

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych
robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z
niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest metr kwadratowy (m2) wykonanej podbudowy.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli



wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO1 ,,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

AWM

~ O O1

8.
9.

roboty przygotowawcze i prace pomiarowe,

zabezpieczenie 1 oznakowanie robot,

dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania,

rozktadanie warstw kruszywa z zaggszczeniem i zamialowaniem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;,
utrzymanie podbudowy w czasie trwania robot,

uporzadkowanie terenu budowy.

. PRZEPISY ZWIAZANE
. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh obcych
. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
. PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci
.PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

organicznych

. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

| podtoza przez obcigzenie ptyta
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
Rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

43

, poz. 430).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OBRZEZA BETONOWE (ST06)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy
chodnikowych dla zadania: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA I DROGA DOJAZDOWA W WALYCZU na
dziatkach nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania
szczegdtowej  specyfikacji technicznej (ST), stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot .

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowesg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:
- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01
[8],
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie¢ dwa rodzaje obrzezy:
obrzeze niskie - On,
obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci 1 liczby uszkodzen oraz odchytek
wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
gatunek 1 - G1,
gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o
wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary
podano w tablicy 1.



Rysunek 1.Ksztatt
chodnikowego
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betonowego obrzeza

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm

Obrzeza 1 b h r
75 6 20 3

On 100 6 20 3
75 8 30 3

Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiar6w obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalna odchytka, m
Rodzaj " <2
wymiaru Gatunek 1 Gatune
| 8 12
b, h 3 3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy

lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny

przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkosé
wad i uszkodzen
Gatunek | Gatunek
1 2

Weklgstos¢ lub wypuktosé powierzchni 2 3

I krawedzi w mm

Szczerby
i uszkodzenia

Ograniczajacych powierzchnie
gorne (Scieralne)

niedopuszczalne

Krawedzi i narozy | ograniczajacych  pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugosé, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10




2.4.4. Sktadowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek
i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé
minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.
2.4.5. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materialy na lawe i do zaprawy
2.5.1Beton.
Beton do wykonania tawy pod kraweznik musi spetnia¢ nastepujace wymagania wedtug
PN-88/B-06250:
- wytrzymato$¢ klasy B15
- nasigkliwos¢ nie wicksza niz 5%,
- wodoszczelnos¢ nie mniej niz W4,
2.5.2 Podsypka cementowo-piaskowa
Sktad mieszanki cementowo-piaskowej powinien wynosi¢ 1:4.
2.5.3 Kruszywo.
Do wykonania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy stosowac¢ kruszywo (piasek) wg
PN-79/B-06711. Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw.
2.5.4 Cement.
Cement do produkcji betonu na tawe, zaprawy cementowo-piaskowej i podsypki
cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ PN-88/B-30000, PN-88/B-30001,
PN-88/B-30005,
2.5.5 Warunki dostawy.
Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie cementu i jego jakosé¢ okreslona
atestem musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera.
2.5.6 Woda.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.
2.6 Sprzet.
Wykonawca przystepujacy do wykonania obrzezy powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:
- ubijaki o recznym prowadzeniu,
- wibratory samobiezne,
- plyty ubijajace przeznaczone do zageszczania podtoza, pozostate
prace wykonane recznie.
2.7 Transport.
2.7.1Transport kraweznikow.
Do transportu mozna przekazywa¢ krawezniki, w ktorych beton osiggngt wytrzymatos¢ co
najmniej 0,75 marki.
2.8 Wykonanie robot.
2.8.1 Lawy betonowe.
Wymiary  lawy Dbetonowej powinny by¢  zgodnez niniejszymi ST
lub poleceniem Inzyniera. Tolerancja wymiaréw moze Wynosic:
- dla wysokosci (grubosci) + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + szerokosci projektowanej,
Wykop koryta pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050. tawy betonowe
z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-63/B-06251, przy czym w
odcinkach betonowych nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne,  wypeknione
bitumiczng masa zalewows odpowiadajagca BN-66/6771-04.



Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na pelng wysokos¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masg zalewows. Przed zalaniem nalezy podgrza¢c mase zalewowsg do
temperatury 150,170 °C.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzg¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatlow

Transport pozostatych materiatow podano w ST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawg) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem

w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowié¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zagegszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem
woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
swiattem (odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypehi¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza
by¢ wypetnione catkowicie na peing gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢
na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i
glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].Sprawdzenie ksztattu i



wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchylek z doktadnosciag do 1 mm. Badania pozostatych materiatow
powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub

piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt

5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, niwelety
gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac catkowite
wypelnienie badanej spoiny na peing gtgbokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SS ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypehnienie spoin,

- obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci
8. BN-80/6775- | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
03/01 ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i
badania
9. BN-80/6775-  |Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
03/04 ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE (ST07)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji robot
betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych:
BUDOWA  BOISKA  WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA I DROGA DOJAZDOWA W WALYCZU na dziatkach nr 116/25; 116/28;
116/24; 113/2

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot betonowych i
zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialow
,wykonawstwem i wykonczeniem robdt betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe
obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot

betonowych i zelbetowych:

- fawy pod obrzeza

- fundamenty pod urzadzenia Stanowigce Wyposazenie boiska

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przewidziane w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
STO1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w STOL Niniejsza specyfikacja
obejmuje cato$¢ zwiazanych z wykonywaniem elementéw betonowych i zelbetowych: szalowanie,
zbrojenie, przygotowanie i ukfadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa
projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow, wymaga akceptacji Zarzadzajacego realizacja u mowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w STOL Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1) Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych,

2) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,

3) Sktad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,

4) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania,

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w STOL

2.2. Szalowanie
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkow -zgodne z WTWO, rozdziat 5.



2.2.2. Ptyty deskowania:

1) Sklejka -patrz WTWO, rozdziat 5,

2) W miejscach gdzie jest to potrzebne -metalowe formy ksztattowe,

3) Laczenie deskowan; ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci,
nie posiadajace elementow pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw 0 srednicy wigkszej niz
25 mm.

2.2.3 Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie srodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje

z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4. Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu,

0 lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz temperaturze zaptonu
wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

2.3.1.Materiaty zasadnicze.

Zbrojenie gtowne nalezy wykonaé¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali A.O, A-Il1l Musi ona
Spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2. Materiaty pomocnicze

Drut do wiazania pretow musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6 mm miekki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie musza odpowiadac celom jakim majg stuzyc.

2.4. Skladniki mieszanki betonowej

Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z horma PN-88/B-30000.

Woda

Kruszywo

A) Zatozenia ogoélne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat 6, z
wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje
chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie przeplukane. Zawartos¢ siarczanow
powinna by¢ mniejsza od 1 %.

B) Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego
zwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajacych nie wiecej niz 15% ptaskich
badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0.063 mm nie powinny przekracza¢ 2%. D) Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien
przekraczaé¢ 5%.

2.5 Fundamenty zabezpieczy¢ stosujac izolacj¢ przeciwwodng i przeciwwilgociowa-dyspersja wodng
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STOL

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST01

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowa i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad

rob6t betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej 1 cementu luzem nalezy stosowac



specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodoéw -betoniarek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robét
Ogolne zasady wykonania podano w STOL

5.2. Szalunki

5.2.1. Wykonanie deskowan

A) Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ 0si i poziomow
oraz zgodnos¢ wymiarow z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana
jest zgoda Inspektora nadzoru.

B) Przed wlozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie
usuna¢ luzng ziemie. Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz.
5.

C) Nalezy je ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu,
potozenia i wymiardéw, wymagane w WTWO, rozdz.5.

D) Nalezy dopasowywaé potfaczenia Szalunkoéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos¢. Ilos¢ potaczen
nalezy ograniczy¢ do minimum.

E) Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania
nalezy wzmacnia¢ 25 mm tasma stalowg

F) Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe nalezy ksztattowaé
zgodnie z projektem.

G) Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz. 5.

H) Deskowania powinny pozostawa¢ na miejscu a. do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim
umieszczonych,

I) Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkow okreslono w WTWO, rozdz.5.

5.2.2. Dopuszczalno$é¢ odchytki w doktadnosci wykonania deskowan

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla
prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawag do odmowy
przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na
koszt  wtasny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonow podlegaja powyzszym
warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

A) Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem
do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntowanie oczyszczone z pozostatosci
wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtoérnie
uzywac¢ deskowan 0 zniszczonej powierzchni.

B) Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunaé¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne

pozostatosci metali.

C) Przed zainstalowaniem, ptyty maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu.
Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowan

A) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania.

B) Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozostaé
na miejscu zgodnie z WTWO, rozdz.6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktora
zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na pismie przez Inspektora



nadzoru. Usuwanie jakichkolwiek podpor w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.
C) Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usunigte. A zadne z
nich nie moga zosta¢ pod tynkiem.

5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z
gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

A) Dokumenty dostarczone przez Wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

B) Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawce przedstawiajace szCzegoly gigcia, zestawienia stali
i uktad zbrojenia.

C) Na rysunkach przedstawiajacych sposob uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujace elementy:
wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretow oraz potagczenia z oznaczeniami
kodowymi pozwalajacymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania si¢ do
szczegdtowych rysunkéw roboczych.,

D) Zbrojenie nalezy przygotowywaé zgodnie z normg PN-84/B-03264 oraz WTWO, rozdz. 7.
Wszystkie prety musza by¢ gigte na zimno.

5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowej

A) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé wszelkie zluszczenia hutnicze, thuszcz, ziemie oraz inne
zanieczyszczenia.

B) Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegéotami i uwagami podanymi na rysunkach.

C) Potaczenia: Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi na
rysunkach.

D) Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: Zgodnie z WTWO, rozdz. 7.

E) Zbrojenie otwordow: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w
pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie zbrojenia
jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. O$ dodatkowej wigzki
pretow musi znajdowac¢ si¢ w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokow otworu.

F) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora nadzoru.

G) Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem
przypadkow kiedy zachodzi konieczno$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie prgtow.
Przed kazdym przeformowaniem prgtow na miejscu  wbudowania nalezy uzgodni¢ to z
Inspektorem nadzoru.

5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowej

A) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych sig w
poblizu budowy. Ze wzgledow na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza sig
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

B) Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

1) Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié¢
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane niezalezne

laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zosta¢ przestane Inspektorowi nadzoru. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej
przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru.

2) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja wszystkie wyzej wymienione
wymagania oraz, ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia



wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest
musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora nadzoru, dla poréwnania z wynikami badan
mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez
Wykonawce powinna by¢é kompletna i zawieraé wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej
produkcji wytworni.

C) Sktad mieszanki do betonowania fundamentow:

1. Mieszanke betonowa wykona¢ wg danych z PT ( Projektu Technicznego )

D) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczyé
metryke dostawy zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO,

rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

E) Badanie materiatow i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi
wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.
5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej
A) Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworow i
innych elementow majacych si¢ znajdowac w betonie.
B) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
C) Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do
jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowa w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.
D) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.
E) Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowsg nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem
betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé
sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed utozeniem betonu.
5.4.4. Zageszczenie betonu
Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z

minimalng czestotliwoscig 8000 o/min, i odpowiedniag do zageszczenia betonowej
sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co
najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny
spetniac¢ zatozenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci
zaggsSzczenia, pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego
betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacje
betonu podczas wibrowania.
5.4.5 Uktadanie betonow przy upalnej i chtodnej pogodzie
A) Betonowanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢
zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz.6. Nalezy zastosowa¢ specjalne metody
pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli
nie sa one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki redukujace zawartos¢ wody oraz
opdzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i uniknigcia nieréwnosci
powierzchni  po pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z
zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas
betonowania temperatury wyzszej od
30°C. W celu uniknigcia podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢
sktadniki mieszanki.
B) Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO.
Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zmarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewngtrznej nizszej niz 4°C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez Inspektora nadzoru. Beton zniszczony przez
przemarzniecie musi by¢ usunigty i zastagpiony nowym na koszt Wykonawcy.



5.4.6. Drobne naprawy

A) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do napraw
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode Inspektora nadzoru co do
sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do
betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Wykonawca powinien przedstawic
Inspektorowi nadzoru do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna
uzupelnien betonu powinna by¢ zgodna

co do koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.

B) Przerwy robocze, za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowa niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego
betonu.

C) Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usunigty a. do odstoniecia zdrowego betonu.
W przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadie do powierzchni betonu.
Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniona niemetaliczng
bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczgciem napraw i zaméwieniem materiatow nalezy okresli¢
technike naprawy, gdy. niektore srodki wiazace nie nadaja si¢ do naprawy powierzchni pionowych.
Wykonawca powinien ja przedstawi¢, przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta s$rodkow

wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy
uszkodzen i je przed przystapieniem do prac przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru.

5.4.7. Pielegnacja betonu

A) Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciagtej wilgotnosci w ciagu:
- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybér metody pielegnacji zalezy od opinii Inspektora nadzoru.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STOL

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu: szalunkow, zbrojenia, cementu i kruszyw do
betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed
wbudowaniem, sposobu  ulozenia betonu i jego zawibrowania, dokladnosci prac
wykonczeniowych, pielegnacji betonu.

6.2. Kontrola jakosci betonow

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu,
cementowni oraz urzadzen, dostawcow, producentow, podwykonawcéw i wykonawcow
dostarczajacych  materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym  dziataniem.
Whytwornie betonu muszg prowadzi¢ biezacg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w
granicach tolerancji podanych w WTWC), rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 8.
Podstawa dokonywania pomiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozycji, jest zataczony do Dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych i odebranych robét.



8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji technicznej.

Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz  wynikow  badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. Badanie poprawnosci rozprowadzenia
wiokien  stalowych moze by¢ przeprowadzone wizualnie. Zawartos¢ wiokien moze by¢
sprawdzona przez pobranie co najmniej

5 litrow $wiezego betonu, wyptukanie wiokien i ich zwazenie. Zawartos¢ zmierzona nie powinna
odbiegac o wiecej ni. 10% od wartosci zatozone;j.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00.00 ,,\Wymagania ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe obejmuja:

— wytyczenie geodezyjne i pomiary,

— dostarczenie niezbgdnych materiatéw i innych czynnikéw produkcii,

— prace pomiarowe,

— przygotowanie i montaz zbrojenia oraz marek,

— wykonanie niezbednych prac ziemnych,

— wykonanie i rozbiérka potrzebnych deskowan,

— dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi pracami
dodatkowymi.

— pomiary geodezyjne powykonawcze,

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powtok,

— usuniecie deskowan

— prace wykonczeniowe oOraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedacych

wiasnoscigwykonawcy -materiatlow rozbiorkowych z placu budowy

— badanie przewidziane w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
Zwigzane normatywy

WTWO Robot budowlano-montazowych -Tom 1 -Budownictwo ogodlne :
Rozdziat 1 -Warunki Ogolne Wykonania

Rozdziat 5 -Deskowania

Rozdziat 6 -Roboty Betonowe

Rozdziat 7 -Zbrojenia

Rozdziat 8 -Konstrukcje drewniane.

Rozdziat 12 -Betonowe elementy prefabrykowane.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
URZADZENIA SPORTOWE (ST08)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z montazem urzadzen sportowych w zwiazku z wykonaniem zadnia:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA 1 DROGA DOJAZDOWA W WALYCZU na dziatkach nr 116/25; 116/28;
116/24; 113/2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem montazu urzadzen sportowych i obejmuja:

- 0sadzenie w gotowych gniazdach tulei

- ustawienie wraz z regulacja bramek , stupkow i stojakow,

Uwaga: zakup urzadzen sportowych przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy
w ramach Ceny Kontraktowej.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami

i definicjami podanymi w ST01 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot
podano w STO01 "Wymagania ogolne™.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

STO01 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Beton i jego skladniki

Do fundamentow betonowych dla urzadzen boiska nalezy stosowac beton klasy B20 wg

PN-EN 206-1:2003

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN
197-1:2002. Kruszywo do betonu (piasek,zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-
EN 12620:2004/AC:2004. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.2. Urzadzenia boiska

- bramki do pitki recznej - szt. 2, montowane do podtoza w fundamencie zgodnie z projektem,
wyposazone w siatki,

- zestaw do koszykowki na zewnatrz, jednostupowy, przeznaczony do gry na otwartej przestrzeni,
montowane do podtoza w fundamencie zgodnie z projektem — szt. 2,

- stupki do siatkowki z profilu aluminiowego owalnego 76 x 116 mm wzmocnione, montowane do
podtoza w tulejach zakotwionych zgodnie z wytycznymi producenta wraz z antenkami, siatkg, - 1kpl
3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO1 ,,Wymagania ogolne”. Roboty

wykonane beda r¢cznie.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu



Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO01, Wymagania ogolne”.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac specjalistycznymi samochodami do
przewozu betonu.

4.3. Transport elementéw urzadzenia boiska

Elementy urzadzenia boiska nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja producenta w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST01 "Wymagania ogolne”

5.2. Zasady wykonywania robot

Wykonanie fundamentéw elementow urzadzen boiska:

- wykonanie wykopow - wykopy pod wzglgdem usytuowania i rozmiaréw musza by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowsa,

- betonowanie fundamentow - fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy B20, w fundamentach
nalezy wykona¢ gniazda do osadzenia urzadzen boiska,

Montaz elementow wyposazenia boiska:

Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta

w taki sposob by gwarantowaty stabilnos¢ i bezpieczenstwo. Mocowanie urzadzenia

wykonac¢ w stopie fundamentowej z betonu B20 -C16/20.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO1 "Wymagania ogolne™.

6.2. Kontrola wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacija
Projektows. Ponadto kontroli podlega zgodnos¢ uzytych materiatéw z Dokumentacja Projektowa.
7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST01 ,,Wymagania ogolne” jednostka obmiaru robot jest
m? (metr szescienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka) zamontowanego elementu urzadzenia
boiska.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST01 ,,Wymagania ogolne”. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO01,,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- pozyskanie i dostarczenie materiatow,

- wykonanie robot ziemnych,

- montaz i rozbiorka deskowania,

- wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami do osadzenia elementow urzadzen

boiska (tuleje osadzi¢ wytacznie w fundamencie do stupkow siatkowki),

- zasypanie wykopu,

- montaz i regulacja poszczegolnych elementow urzadzen boiska,

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan.

10. Przepisy zwigzane i standardy
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i



ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. EN749

EN 1270
EN1271

UWAGA:
Wszelkie nazwy wlasne materialow i urzadzen uzyte w niniejszej specyfikacji nalezy

traktowa¢ jako podane wylacznie przykladowo i okreslajace minimalne oczekiwane przez
Zamawiajacego parametry jakosciowe i wymagane standardy przedmiotu zamoéwienia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA (ST09)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni syntetycznej boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania:
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA I DROGA DOJAZDOWA W WALYCZU na dziatkach nr 116/25; 116/28;
116/24; 113/2

1.2. Zakres stosowania ST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robdt przy wykonywaniu
nawierzchni syntetycznej boiska wielofunkcyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO1
»Wymagania og6lne” pkt 2.

Zastosowane materiaty winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni syntetycznej boiska wielofunkcyjnego
Nawierzchnia sportowa poliuretanowa typu natryskowego o tacznej gr. 13mm (EPDM 3mm +
SBR 10mm), ponizej nawierzchni sportowej projektuje si¢ warstwe stabilizujaca poliuretanowa gr.
35mm.

Wymagajaca podbudowy utwardzonej. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej
strukturze, stuzy do pokrywania boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;.
Posiada Certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH, Rekomendacj¢ ITB lub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium, spelnia wymagania normy EN 14877. Nawierzchnia sktada si¢ z
jednorodnej warstwy uzytkowej, mieszaniny granulatu EPDM. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Po catkowitym zwigzaniu
mieszaniny malowane sa linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane W tabeli:

Przepuszczalno$¢ dla wody 10773mm/h
Odporno$¢ na zuzycie 169-182¢
Parametry rozciagania 0,41MPa

Utrata barwy 4
Tarcie na sucho 81
Redukcja sity na sucho 42%
Odksztatcenie pionowe 1,9mm
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C (mm) <19




Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawarto$¢
zwigzkdéw chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana w tabeli ponize;j:

parametr Warto$¢ w mg/l

DOC — po 48 godzinach <99

Otow (Pb) <0,0026

Kadm (Cd) < 0,0002

Chrom (Cr) < 0,001

Chrom VI (CrVI) < 0,008

Rte¢ (Hg) < 0,001
Cynk (Zn) <0,04
Cyna (Sn) <0,02

2.3. Urzadzenia boiskowe

- Zestaw do koszykowki na zewnatrz, jednostupowy, przeznaczony do gry na otwartej przestrzeni
2 sztuki. Konstrukcja zakotwiona w fundamentach betonowych

- Bramki do pitki recznej w stopie fundamentowej — 2 sztuki

- Stupki wielofunkcyjne, siatkowka i badminton, mocowane w tulejach. Stupki zakotwione w
fundamentach betonowych — 2szt..

- pitkochwyty, furtki

Elementy powinny spetnia¢ norm¢ PN-EN 1270 (Sprz¢t boiskowy -Sprzet do koszykowki -
Wymagania funkcjonalnos$ci i bezpieczenstwa, metody badan).

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO1 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STO1 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Materiaty pylaste i pylace winny by¢ przewozone w opakowaniach lub szczelnie okryte.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Zaleca si¢, aby nawierzchnia boiska byta wykonywana przez firme posiadajaca doswiadczenie w
realizacji tego typu nawierzchni.

5.2 Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko wielofunkcyjne

1. Nawierzchnia boiska begdzie wykonana na podtozu gruntowym przygotowanym i zageszczonym.
Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki
do prawidtowego uksztattowania nawierzchni powinny by¢ wczesniej przygotowane i ustawione w
Sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w
opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub



Rekomendacja Techniczng ITB lub réwnorzgdnym) oraz karta techniczng wystawiong i
potwierdzong przez producenta (w oryginale).
3. Wykonawca powinien posiada¢ niezb¢dne doswiadczenie w wykonaniu nawierzchni
sportowych poliuretanowych, co powinno zosta¢ potwierdzone minimum trzema referencjami za
okres ostatnich trzech lat §wiadczace o wykonaniu obiektéw o powierzchni minimalnej 600 m?
kazdy.
4. Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ dysponowaniem specjalistycznego sprzetu do wykonania
nawierzchni syntetycznych: faktura zakupu, umowa dzierzawy itp.
5. Gwarancja na wykonane roboty nawierzchniowe powinna zosta¢ potwierdzona przez
producenta nawierzchni (odpowiednim dokumentem w oryginale) i dotyczy¢ przedmiotowego
zadania.
6. Dla umozliwienia weryfikacji nawierzchni w nalezy dotgczy¢ probke nawierzchni w formacie
min. 25x15cm z metryka okreslajaca nazwe producenta oraz typ oferowanej nawierzchni.
7. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
- Certyfikat IAAF
- Rekomendacja ITB Ilub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajace
wymagania Inwestora
- Atest Higieniczny PZH - Aktualne badania na zgodnos¢ z PN EN 14877
- Autoryzacja producenta systemu
- Karta techniczna systemu
- Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni
5.3 Charakterystyka podbudowy:
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podluznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tata o dt. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8§ mm . Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungc).
Podbudowa boiska sktadajaca sie z:
- warstwa klinca tamanego z kruszywa famanego naturalnego twardego o frakcji 1,0-4,0 mm
zageszczona mechanicznie gr. 5¢cm po zageszcezeniu,
- gorna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego naturalnego twardego np. (Gabro,
Melafir, Granit) o frakcji 0-31,5mm gr. 5cm po zaggszczeniu
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego naturalnego twardego np. (Gabro, Melafir,
Granit) o frakcji 31,5-63mm gr. 12 cm po zaggszczeniu
- warstwa odsgczajgca z piasku zagegszczana warstwami do gruntu rodzimego gr. 10cm po
zageszczeniu
- grunt rodzimy zaggszczony mechanicznie do 1d=0,96
Nieréwnosci na boisku nalezy sfrezowac i podsypac kruszywem tamanym 0-31,5mm
5.4. Montaz urzadzen boiskowych :
5.4.1. Boisko wielofunkcyjne
a) Ustawienie bramek do pitki rgcznej
b) Ustawienie konstrukcji koszy do koszykowki
¢) Ustawienie stupkow do siatkowki
d) ustawienie pitkochwytow
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakesci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO1 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STO01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO1 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
8.2. Odbior robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO1 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
. PN-B-06263 Beton lekki kruszywowy
. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata
10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
11. Urzadzenia sportowe. Planowanie, projektowanie, budowa, uzytkowanie. Arkady, Warszawa
12. Atesty PZH
13. Instrukcje producentow
14. Inne — wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowujgcego projekt do warunkow
miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw
pokrewnych i szczegdlnych oraz kierowac si¢ wiedzg techniczng

OO ~NO ULk WN



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 10
ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni syntetycznej boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania:
BUDOWA  BOISKA  WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA 1 DROGA DOJAZDOWA W WALYCZU na dziatkach nr 116/25; 116/28;
116/24; 113/2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacjg projektowa. W ramach realizacji inwestycji przewiduje si¢ ulozenie kostki
brukowej betonowej na terenie utwardzonym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i okre$leniami zawartymi w ST 01 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 01 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specytikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w robét budowlanych nie wymaga
pozwolenia na budoweg. Przed przystapieniem do robdt, wykonawca zglosi ten fakt
wlasciwemu organowi, przed zamierzonym terminem rozpoczecia rob6t ( zgodnie z ustawg
prawo budowlane).

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST 01 ,,Wymagania ogo6lne”.
Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spelnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych dotyczacych utozenia chodnikow z kostki, nalezy stosowa¢ materialty zgodnie z
dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami:

- kostka betonowa cegietka fazowana gr. 6 cm w kolorze szarym/grafit 50/50%

- kostka betonowa cegietka fazowana gr. 8 cm w kolorze szarym/grafit 50/50%

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 01 ,,Wymagania og6lne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Zgodnie z technologia zalozong w dokumentacji projektowej, do wykonania nawierzchni z
kostki betonowej, proponuje si¢ uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- fadowarka do zatadunku i transportu materiatow sypkich, spychania i zwatowania

- zageszczarka wibracyjna do gruntu

- linki

- poziomica



- gumowe miotki

- kotki

- lopaty

- taczki

- grabie

- pomosty

- miotly

- rowniarki lub uktadarki do kruszywa
- zageszczarki

4. TRANSPORT

Transport, zgodnie z warunkami ogdlnymi w ST 01 ,,Wymagania og6lne”.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje si¢
uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

- samochod skrzyniowy

- przyczepa skrzyniowa

- wywrotka (matogabarytowa)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST 01 ,,Wymagania ogoélne” i w dokumentacji
projektowej, ponadto:

- nie nalezy prowadzi¢ rob6t w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow
$niegu oraz silnych wiatrow,

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢ go w odziez ochronng i
robocza;

- sktadowanie materiatow budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrocenia, zsunigcia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych
materiatlow 1 elementow;

- opieranie sktadowanych materialow o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest
zabronione;

- przy sktadowaniu materiatoéw, odlegtos¢ stosow powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75 m od
ogrodzen i zabudowan i 5,0 m od stanowisk pracy

- ograniczy¢ dostgp o0sOb postronnych do miejsca prac, w przypadku zajecia traktéw
komunikacyjnych - stosowa¢ pomosty przenosne

- rzedne wysokosciowe 0si i krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych o
wiecej niz 2 cm.

5.2. Szczegélowe warunki.

Kostka uzyta do uktadania powinna by¢ jednego gatunku. Nie nalezy uktada¢ kostki w
niskich temperaturach tj. ponizej 0°C . Swiezo wykonang nawierzchni¢ nalezy chroni¢ w
sposob podany w PN-63/B-06251. Po ulozeniu kostka winna by¢ dobrze ubita. Kostki
peknigte powinny by¢ wymienione na cate. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wbudowania.

5.2.1.Nawierzchnie typu lekkiego z kostek betonowych na chodnikach typu lekkiego h = 8 cm
nalezy utozy¢ na warstwie piasku o grubosci Scm po skompresowaniu zageszczarkami
wibracyjnymi. Kostke nalezy uktada¢ mozliwie $cisle, przestrzegajac wigzania spoin, ktorych
szerokos¢ okresla si¢ 2 + 3 mm. Kostke uktada si¢ jednocze$nie na catej szerokosci chodnika
stosujac spadki poprzeczne 1,5 - 2,5 %.

5.2.2.Aby ulozy¢ nawierzchnig typu cigzkiego z kostek betonowych h = 8 cm na chodnikach i
parkingach nalezy ulozy¢ nastepujace warstwy:



Podtoze gruntowe zagescic¢

Kruszywo drogowe stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm, warstwa grubosci
zgodna z projektem.

Podsypke cementowo- piaskowa (1:4) uklada¢ na sucho, warstwa grubosci zgodna z
projektem

Kostka betonowa wibroprasowana;

W razie stwierdzenia wystepowania gruntow watpliwych lub wysadzinowych nalezy
konstrukcje nawierzchni uzupelni¢ o warstwy ulepszonego podloza w nastgpujagcym
wymiarze:

Geowldknina separujagca

Warstwa mrozoochronna — piasek, kruszywo;

Podloze gruntowe zaggszczone

Kostke nalezy uktada¢ mozliwie $cisle, przestrzegajac wigzania spoin, ktorych szerokos¢
okresla si¢ 2 + 3 mm.

Kostke uktada si¢ jednocze$nie na calej szeroko$ci jezdni, chodnika stosujac spadki
poprzeczne 1,5-2,5 %.

5.3. W miejscach przewidzianych na odwodnienie liniowe wykona¢ tawy betonowe. Lawy
betonowe wykonywa¢ w deskowaniu, z recznym rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem
mieszanki betonowej. Lawy nalezy pielegnowaé przez polewanie woda. Na gornej
powierzchni taw utozy¢ prefabrykowane elementy odwodnienia liniowego o klasie obcigzenia
B-125. Odwodnienie parkingu nastgpuje za pomoca spadkow podtuznych i poprzecznych do
wpustow a dalej do kanalizacji.

5.4 Kostke uktada¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety.

Wypetnienie spoin nalezy wykona¢ po ubiciu kostki. Szczeliny po utozeniu kostki wypetnic¢
piaskiem, zmie$¢ powierzchnie przy uzyciu szczotek i przystapi¢ do ubijania nawierzchni
przy pomocy wibratorow plytowych z ostong z tworzywa sztucznego. Plyta wibracyjna do
wprasowywania kostek w podsypke — (zageszczarka) powinna mie¢ sile odsrodkowa 16 —
20kN i powierzchnie¢ ptyty 0.35-0.50 m2,zalecana czestotliwos$¢ 75 do 100 Hz.

Wibrowanie prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

5.5. Krawezniki, lawy, obrzeza

Pod krawezniki 1 tawy kraweznikowe nalezy wykonaé rowki poprzez rgczne odspojenie
gruntu, wyréwnanie dna i §cian wykopow oraz uformowanie poboczy z wyrdwnaniem do
wymaganego profilu.

KraweZniki ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na tawie
betonowej lub bez. Lawy betonowe wykonywaé nalezy w deskowaniu, z recznym
roz$cieleniem, wyrownaniem i ubiciem mieszanki betonowe. Lawy nalezy pielggnowac przez
polewanie woda. KraweZniki nalezy ustawia¢ i wyregulowaé wedtug osi podanych punktow
wysokosciowych. Spoiny wypetli¢ zaprawa cementowa. Zewngtrzne S$ciany krawegznika
zasypacé ziemia, ktorg nalezy ubi¢. KraweZniki obramowujace jezdnie powinny by¢é ustawiane
na tawach betonowych z oporem, wykonanych w szalowaniu. Rzedne wykonanych taw
powinny by¢ zgodne z niweleta 1 bedg sprawdzane geodezyjnie co okoto 50m, odchylenie od
rz¢dnych projektowanych nie moze by¢ wigksze niz 2 cm. Wykonawca przedstawi do
akceptacji probki krawe¢znikow od proponowanych dostawcow. Profil podtuzny gornej
powierzchni powinien by¢ zgodny z niweleta drogi i bedzie sprawdzany trzymetrowa tatg
brukarska Przes§wit pomigdzy tata a gorng powierzchnig kraweznika nie moze by¢ wigkszy
niz 1 cm. Obrzeza betonowe ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej lub piaskowo-
cementowej. Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ 1 wyregulowa¢ wedlug osi podanych
punktéw wysokosciowych. Spoiny wypehié piaskiem lub zaprawa cementowa. Zewngtrzne



Sciany obrzezy zasypaé ziemig, ktorg nalezy ubi¢. Wszystkie materiaty zastosowane do
budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiada¢ normom.

5.6. W ramach wykonania robo6t, nalezy wykona¢ nastepujace prace:

- utozenie podtoza pod nawierzchnie /ilo$¢ zgodnie z przedmiarem/ m?2

- utozenie nawierzchni z kostki /ilo$¢ zgodnie z przedmiarem/ m2

- utozenie obrzezy betonowych /ilo$¢ zgodnie z przedmiarem/ mb

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robodt, podano w 01 ,,Wymagania ogoélne”.

6.2. Kontrola jako$ci materialow.

Wszystkie materialty do wykonania robot muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskaé
akceptacj¢ inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakoSci robot.

Kontrola jakosci wykonania robot, polega na zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 poleceniami inspektora nadzoru.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- podtoza

- nawierzchni z kostki;

- liniowo$ci ustawienia kraweznikow 1 obrzezy;

- profili podtuznych i poprzecznych nawierzchni;

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét, podano w ST 01 ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiaru jest:

- dla wykonania nawierzchni z kostki betonowej, na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaru w terenie - m2.

- dla wykonania kraweznikoéw i obrzezy, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w
terenie - mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t, podano w 01 ,,Wymagania ogolne”.

Odbiorowi podlega wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.

Odbiér robot zanikajacych, nalezy zglasza¢ inspektorowi nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju robot.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano- Montazowych.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatnosci, podano w 01 ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej. Platnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci
robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw.

Cena rob6t obejmuje miedzy innymi:

- prace pomiarowe i pomocnicze, w tym wytyczenie elementow i pomiary geodezyjne;

- zakup 1 transport na miejsce robot wszystkich materiatow;

- transport wewnetrzny w obrebie budowy;

- przygotowanie warstw wyréwnawczych i podktadowych;



- wykonanie taw betonowych pod krawezniki i profile odwadniajace;
- utozenie kraweznikow i profili odwadniania;

- utozenie kostki brukowe;;

- zasypanie spoin piaskiem;

- oczyszczenie powierzchni posadzki;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;

- dzierzawa i eksploatacja sprzetu;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe . Nawierzchnie drogowe. Podziat , nazwy, okreslenia
PN-68/B-06050 93.020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
I badania przy odbiorze.



