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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYMAGANIA OGÓLNE (ST01) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I DROGĄ DOJAZDOWĄ W WAŁYCZU na 

działkach nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania innych specyfikacji technicznych 

stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 

mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 

niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi oraz stanowią integralną część 

Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych dla zadania opisanego w p. 1.1 i należy je 

stosować podczas realizacji robót objętych kontraktem zgodnie z opisami robót 

wyszczególnionych w poszczególnych projektach. 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym  – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku  – należy przez to rozumieć : 

taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć : 

budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 

służący zaspokajaniu potrzeb  mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną 

całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo 

jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 

nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć : 

każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową. 

 



 

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć : 

niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć : 

obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 

trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 

obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć : 

wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć : 

budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć : 

wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć : 

urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 

w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć : 

przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 

rozumieć : 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć :  

decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie 

robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć : 

pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, 

protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć : 

dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć : 

teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 



a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć : 

pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w 

budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć : 

organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć : 

wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć : 

organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z 

późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć : 

teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć : 

kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 

dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć : 

drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 

budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć : 

dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć : 

 akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć : 

laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 

badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 

badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć : 

wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne 

do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć : 



zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie 

zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć : 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć : 

uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć : 

roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć : 

część obiektu budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć : 

ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć : 

grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje 

bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 

odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 

technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 

czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 

bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również 

składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 

jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 

ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 

scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 

robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 



do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo 

zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 

dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w 

zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 

prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, ST oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. W przypadku opublikowania nowszych przepisów i norm od tych 

wymienionych w poszczególnych ST należy o tym fakcie powiadomić Inspektora nadzoru i 

po uzgodnieniu stosować je zamiennie. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz dokumentację projektową i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. W przypadku  rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 

podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 

materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają 

wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 



Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 



personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zadania muszą posiadać atesty 

dopuszczające ich stosowanie w budownictwie. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, Że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST 

w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

dokumentacji projektowej i ST. 

2.3 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez 

siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 

chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus 

i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 



Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 

nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

3.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym w umowie.  

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 



osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający może zażądać od wykonawcy zapisem w SIWZ 

lub umowie opracowania i przedstawienia do akceptacji: 

- projektu zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projektu organizacji budowy, 

- projektu technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru ustnego lub pisemnego programu zapewnienia jakości, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 



- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 



Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 

kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 

z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru dopuści do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 

1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub: 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 

spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 



- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde Życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.1 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Życzenie 

Zamawiającego. 

 

 



 

 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z  

dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 

robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 

określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robót). 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 



podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 

ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania  

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ, 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ, 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 

po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej  

wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu pieszego 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu pieszego obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(c) ewentualnych opłat z tytułu dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu pieszego obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowani 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu pieszego obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

pieszego ponosi Wykonawca. 



 

 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z 

późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204,poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia i przepisy 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 

202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 



– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

– Wszystkie nie wymienione powyżej ustawy, rozporządzenia, przepisy, normy, oraz ich 

nowelizacje i aktualizacje, dotyczące zakresu robót, opublikowane przed realizacją kontraktu. 



SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU  I/LUB  DARNINY (ST02) 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych dla zadania pn. BUDOWA BOISKA 

WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I DROGĄ 

DOJAZDOWĄ W WAŁYCZU na działkach nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2 

1.2. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót 

przygotowawczych. 

1.3. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 

 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie 

nadającej się do powtórnego użycia należy stosować: 

− równiarki, 

− spycharki, 

− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 

 Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do 

powtórnego użycia, należy stosować: 

− noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3, 

− łopaty i szpadle. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 



4.2. Transport humusu i darniny 

 Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 

transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 

lokalnych i przeznaczenia humusu. 

 Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny 

przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie 

powodujący uszkodzeń. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 

miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu 

i/lub darniny. 

5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

 Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 

umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 

czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 

powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami inwestora. 

 Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 

wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 

wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 

grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne 

wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie. 

 Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez inwestora. 

 Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, 

wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, według 

faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia 

czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 

powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w 

czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub 

innym gruntem nieorganicznym. 

5.3. Zdjęcie darniny 

 Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej 

jest pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który 

nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu 

wykorzystania. 

 Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w 

regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku 

około 0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra. 

 Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed 

powtórnym wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie 

rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w 



regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach trawą 

do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do 

góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien 

przekraczać 4 tygodni. 

 Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z 

zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub przez 

inwestora. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu 

lub/i darniny. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

− zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład, 

− zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie występują. 

  

 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ROBOTY ZIEMNE (ST03) 
 

1. Wstęp 

1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ziemnych dla zadania: BUDOWA BOISKA 

WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I DROGĄ 

DOJAZDOWĄ W WAŁYCZU na działkach nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 

przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy. 

- zdjęcie warstwy humusu 

- wykopy szerokoprzestrzenne i jamiste 
- wypełnienie przestrzeni między ścianami pogrążonymi w gruncie a wykopem 
lessem lub gliną i ubicie w celu ograniczenia dopływu wód opadowych pod 
fundamenty, 
- zabezpieczenie wykopów przed wodami opadowymi 

1.4  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w SST 

„Wymagania ogólne” pkt. 1.4. Określenia dodatkowe: 

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu 

zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m, 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach  od 1 do 3 m.  

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych 

prac związanych z tym obiektem. 
Nasyp – budowla wykowana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia oraz przyjmująca 
obciążenia od środków transportowych i urządzeń na korpusie drogowym. 
Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych. 

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położona poza pasem robót 

ziemnych, lecz w obrębie pasa robót drogowych. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położona poza pasem robót. 
Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu 

budowli, w której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i 

eksploatację budowli. 

Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i 

nachyleniu dostosowanych do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,  
określona wg wzoru: 

Is=pd/pds  
gdzie:  
 

pd   - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m ) 
pds  – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-
12 [5] (Mg/m3). 



 
Wskaźnik  odkształcenia  gruntu  –  wielkość charakteryzująca  stan  zagęszczenia  
gruntu,  określona  wg wzoru: 
 
Io=E2/E1 
 
gdzie  
 
E1-moduł odkształcenia  gruntu  oznaczony  w  pierwszym  obciążeniu  badanej  

warstwy  zgodnie  z  PN-S- 02205, 

E2-moduł  odkształcenia  gruntu  oznaczony  po  powtórnym  obciążeniu  badanej  

warstwy  zgodnie z PN-S-02205. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Zgodność robót  z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja   projektowa,   ST   oraz   dodatkowe   dokumenty   przekazane   przez   

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W  przypadku  rozbieżności  ustaleń  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  

kolejność  ich  ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca  

nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  

o  ich wykryciu   winien   natychmiast   powiadomić   Inspektora   nadzoru,   który   

dokona   odpowiednich   zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów 

ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy 

W czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  

obsługiwał  wszystkie tymczasowe   urządzenia   zabezpieczające   takie   jak:   

zapory,   światła   ostrzegawcze,   sygnały   itp. Zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 

ze względów bezpieczeństwa. Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  

odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony w cenę umowną. 

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  

wszystkie  przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania 

budowy Wykonawca będzie: 
a)    utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)    podejmować  wszystkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  

się  do  przepisów i norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  

wokół  terenu  budowy  oraz  będzie unikać    uszkodzeń    lub    uciążliwości    

dla    osób    lub    własności    społecznej    i    innych, a wynikających   ze   

skażenia,   hałasu   lub   innych   przyczyn   w   następstwie   jego   sposobu 

działania. 

  2. Materiały 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez 

Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z 

wykopów, który nie zostanie wykorzystany (ze względu na nieodpowiednie 

parametry) należy odwieźć na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie   koszty 

związane z jego wywozem oraz opłatą za wysypisko. 
Warstwy podbudowy pod posadzką należy wykonać z gruntów piaszczystych   
zagęszczonych mechanicznie stabilizowanych cementem zgodnie z Polską Normą. 

 
 



2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Cement 

Do wykonania wzmocnienia podłoża cementem stosuje się następujące materiały: 
Do wzmocnienia podłoża należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-
19701 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie i 

transport cementu wg BN-88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania  

cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą Inżyniera 

tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 

 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11] 
 
 
Lp. 

 
Właściwości 

Klasa cementu 

32,

5 1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 

- cement portlandzki bez dodatków 

- cement hutniczy 

- cement portlandzki z dodatkami 

 
 
 

16 

16 

16 

2 Wytrzymałość  na  ściskanie  (MPa),  po   28  dniach,   nie  

mniej niż: 

32,

5 

3 Czas wiązania: 

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 

 

60 

12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

 
 
2.3. Piasek 
Do stabilizacji cementem można stosować piaski spełniające wymagania podane w 

tablicy 3. Kruszywo   można   uznać   za   przydatne   do   stabilizacji   cementem   

wtedy,   gdy   wyniki   badań laboratoryjnych    wykażą,    że    wytrzymałość    na    

ściskanie    i    mrozoodporność    próbek    kruszywa stabilizowanego będą  zgodne z 

wymaganiami normowymi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 
 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 

a)  a) ziarn pozostających na sicie   # 2 mm, 

%, nie mniej niż: 
 
b)  b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 

mm, %, nie więcej niż: 

 
 
 

30 
 
 

15 

 
 

PN-B-06714-15 

[4] 

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy  

nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

 
wzorcowa 

 
PN-B-06714-26 

[5] 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 
 

0,5 
 
PN-B-06714-12 

[3] 
4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3, 

%, poniżej: 

 
1 

 
PN-B-06714-28 

[6] 
 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane 

bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego  okresowego  

składowania na terenie budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na 

utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających 

przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 

2.4. Woda 

Woda stosowana do stabilizacji piasku cementem i ewentualnie do pielęgnacji 

wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań    

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z 

wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z  

wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na 

ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą 

wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub 

kruszywa cementem. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3 

Do wykonania robót ziemnych należy stosować: 

- równiarki, 

- spycharki, 

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach,  

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

- koparki i samochody samowyładowcze – w przypadku transportu na odległość   

wymagającą zastosowania takiego sprzętu.  

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Sprzęt powinien być dostosowany do 

warunków robót. Sprzęt używany do robót ziemnych musi być zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

 

 

 

 

 



4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 

odległości transportu. Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad wykonania robót podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt. 5. 

5.2. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych z danymi 

projektu technicznego 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 

sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie 

odstępstwa od dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku budowy 

wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co będzie stanowić podstawę 

do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 

Wykonawca ma obowiązek bieżącej  kontroli  i  oceny  warunków  gruntowych  w  

trakcie  wykonywania wykopów i ich konfrontacji z dokumentacją. Dokumentacja   

geotechniczna   powinna   być   skontrolowana   w   miejscu   posadowienia   obiektu   

lub wykonywania budowli w celu ustalenia: 

- rzeczywistych warunków wodno-gruntowych, 
- nośności   gruntu   i   parametrów   geotechnicznych   w   momencie   

rozpoczynania   budowy, przydatności gruntu jako materiału dla celów danej budowie. 
Badania   te   powinny   być   wykonane   bezpośrednio   przed   rozpoczęciem   robót   
fundamentowych i powtarzane  w  miarę  potrzeby  w  trakcie  ich  trwania.  Wyniki  
badań  kontrolnych  wraz  ze  szkicami i podjętymi decyzjami należy załączyć do 
dokumentacji powykonawczej. 
5.3. Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy, 
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów. 
Humus  należy  zdejmować  mechanicznie  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek.  W  
wyjątkowych sytuacjach,   gdy   zastosowanie   maszyn   nie   jest   wystarczające   dla   
prawidłowego   wykonania   robót, względnie  może  stanowić  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  
robót  (zmienna  grubość  warstwy  humusu, sąsiedztwo  budowli),  należy  dodatkowo  
stosować  ręczne  wykonanie  robót,  jako  uzupełnienie  prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę  humusu  należy  zdjąć  z  powierzchni  całego  obszaru  robót  ziemnych  oraz  
w  innych  miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez 
Kierownika Projektu. 
Grubość  zdejmowanej  warstwy  humusu  (zależna  od  głębokości  jego  zalegania,  wysokości  
nasypu, potrzeb   jego   wykorzystania   na   budowie   itp.)   powinna   być   zgodna   z   
ustaleniami   Dokumentacji Projektowej,  ST  lub  wskazana  przez  Kierownika  Projektu,  
według  faktycznego  stanu  występowania. 
Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu. 
 

 

 

 



Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania  

humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był  

zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie 

należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, 

aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.4.    Wykonanie wykopów 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości 

robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego 

sprzętu mechanicznego. Zaleca się wykonywanie wykopów mechanicznie do poziomu  

0,2m powyżej poziomu projektowanego posadowienia obiektu (spód betonu  

podkładowego). Pozostałą część wykopu należy wykonać ręcznie z nienaruszeniem 

struktury gruntu. 
Wykopy  powinny  być  wykonywane  w  takim  okresie,  aby  po  ich  zakończeniu  
można  było  przystąpić natychmiast   do   wykonania   przewidzianych   w   nich   
robót   budowlanych   i   zasypania   ich   gruntem odpowiednim do tego celu. W  
czasie  wykonywania  tych  robót,  na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  
za  bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam 
budowlami. 
Jeżeli  na  terenie  robót  ziemnych  zostaną  stwierdzone  urządzenia  podziemne  
nie  przewidziane  w dokumentacji   technicznej   (instalacje   wodociągowe,   
kanalizacyjne,   cieplne,   gazowe,   elektryczne) wówczas  roboty  należy  przerwać,  
powiadomić  o  tym  Kierownika  Projektu,  a  dalsze  prace  prowadzić dopiero po 
uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi 
urządzeniami. Wykonywanie   wykopów   powinno   postępować   w   kierunku   
podnoszenia   się   niwelety,   tak   aby   był umożliwiony odpływ  wody  od miejsca 
wykonywania robót, przy równoczesnym zachowaniu wymaganej projektem 
dokładności robót. 
Wymiary   wykopów   powinny   być   dostosowane   do   wymiarów   budowli   lub   
wymiarów   w   planie fundamentów  oraz  dostosowane  do  sposobu  zakładania  
fundamentu,  głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z uwzględnieniem konieczności 
wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. 
5.4.1. Wymiary wykopów w planie 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu 
wody gruntowej oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. W 
przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian 
wykopu, powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary 
konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi  pomiędzy 
zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie  fragmentem  
(elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m, 
a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 m. 
Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji 
rozparcia oraz przestrzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów 
układanych w wykopie. 
Przestrzeń ta powinna wynosić co najmniej: 
w przypadku układania rurociągów i drenaży - po 30 cm z każdej strony, w 

przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony. 
5.4.2. Nienaruszalność struktury dna wykopu 
Wykopy   mechaniczne   powinny   być   wykonane   do   poziomu   o   0,2   m   

wyższego   niż   poziom posadowienia. Pozostałe 20 cm należy usunąć ręcznie, tak 

aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu dna  wykopu.  W  przypadku  

naruszenia  struktury  gruntu  grunt  naruszony  należy  usunąć  i  zastąpić 

betonem B10. 
5.5. Tolerancje wykonania wykopów 
Wymiary  wykopów  w  planie  powinny  być  wykonane  z  dokładnością 5  cm,  z  
uwzględnieniem zaleceń podanych powyżej. 
 

 



5.6.    Wykonywanie wykopów 
5.6.1.Wykonywanie robót ręcznie 

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 

- używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 

- zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, 

- pozostawić  pas  terenu  co  najmniej  0.5m  wzdłuż  krawędzi  wykopu,  na  

którym  nie  dozwolone  jest urządzania  wszelkich  składowisk  i  dróg  

komunikacyjnych  środki  transportowe  pod  załadunek  mas ziemnych ustawiać 

co najmniej 2.0m od krawędzi skarpy wykopu, 

- rozstaw   środków   transportowych   pomiędzy   sobą   powinien   wynosić   co   

najmniej   1.5m   dla umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się 

mas ziemnych, 

- sprawdzić  po  każdej  zmianie  warunków  atmosferycznych  (deszcz,  śnieg)  

stan  skarp  nasypów 
i wykopów. 
5.6.2.Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym 
Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań  dla 

ręcznego sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania 

dodatkowe: 

- głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu   

powinny być dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki, 
roboty ziemne przy nasypach  i  wykopach  wykonywać  warstwami,  nie  dopuszczając  
do  powstawania nierówności, 
- zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów, 
rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego 
uszkodzenia, robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn, 
- wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do 

wykonania wykopu, zachować ostrożność przy wprowadzaniu sprzętu i operowaniu 

nim w wykopie podstropowym. 

5.7. Zasady wykonania nasypów, zasypek 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie na planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  

rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektor Nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  

i  wyznaczeniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego będzie  Inspektor  Nadzoru,  

poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt. Sprawdzenie  wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

W przypadku sytuowania fundamentów bezpośrednio na nośnym gruncie 

rodzimym należy pod fundamentami  wykonać  „poduszkę”  z  betonu  B10  o  gr.  

min.  10  cm.  Grunt  rodzimy powinien  spełniać minimalne  wymagania:  Is>0,97  i  

E2>60MPa.  Parametry  należy  sprawdzić  na  budowie  bezpośrednio przed 

rozpoczęciem robót. 

W  przypadku  parametrów  geotechnicznych  gruntu  rodzimego  nie  spełniających  

powyższych wymagań  należy   zastosować  wszelkie  rozwiązania  technologiczne  

w  celu  osiągnięcia  powyższych parametrów (zagęszczanie, stabilizacja, itp.). 

Warstwy podbudowy pod posadzką : 
- piasek stabilizowany cementem na miejscu budowy - minimalna grubość 
warstwy 20 cm 
- płyta żelbetowa zbrojona siatką fi 6 mm, grubość warstwy 15cm, 
- izolacje. 



Grubości poszczególnych warstw powinny być zgodne z wymogami normowymi oraz 

dostosowane do możliwości technologicznych. Należy doświadczalnie określić 

sposób zagęszczenia i stabilizacji gruntu, przy której nie następuje dalsze  

zwiększenie zagęszczenia. Bezwzględnie należy dotrzymać parametrów opisanych 

w projekcie. Badania kontrolne zagęszczenia wykonać poprzez obciążanie płytą  

oznaczając moduły odkształcenia podłoża zgodnie z PN-S-02205;1998. 
W czasie robót zwrócić uwagę na usunięcie z istniejącego podłoża gruntów  
organicznych, humusu, wszelkich gruntów w stanie plastycznym. Dno wykopów  
chronić przed zawilgoceniem, aby nie dopuścić do nadmiernego nawilgocenia gruntów 
w poziomie posadowienia fundamentów. Niedopuszczalne jest pozostawienie   
otwartych wykopów na dłuższe okresy czasu. Wykopy należy zabezpieczyć przed 
utratą stateczności poprzez ich skarpowanie. 
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń, 
wykop denny należy  osuszyć  przez  skierowanie  wód  do  przegłębionej  studzienki  
(rząpia).  W  żadnym  wypadku  nie należy dopuścić do stagnowania wód w 
obszarze wykopu. Jeżeli  w  dokumentacji  technicznej  nie  przewidziano  innego  
sposobu  zagęszczania  gruntu  przy zasypywaniu   wykopów,   to   układanie   i   
zagęszczanie   gruntu   powinno   być   dokonywane   warstwami o grubości 
dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

a) nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 

b)  od  0,5  do  1  m.  -  przy  ubijaniu  ubijakami  o  działaniu  udarowym  (żabami)  

lub  ciężkimi  tarczami (grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i 

wysokości ich spadania, jednak nie może być ona większa niż średnica płyty), 

c) ok. 0,4 m. - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

Zasypywanie  wykopów,  obsypywanie  obiektów  kubaturowych  powinno  być  

przeprowadzone bezpośrednio  po  wykonaniu  w  nich  projektowanych  

elementów  obiektu  i  określonych  robót.  Przed rozpoczęciem   zasypania   

wykopów   ich   dno   powinno   być   oczyszczone   z   zanieczyszczeń   obcych i 

odwodnione.  Jeżeli  dno  wykopu  znajdować  się  będzie  pod  wodą,  niezbędne  

będzie  stwierdzenie czystości dna. Każda warstwa gruntu powinna być 

zagęszczana mechanicznie. 

W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających grunt powinien być  

zagęszczany ręcznie. Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy   

jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zagęszczenia 

gruntu. Wykopy przy ścianach obiektów kubaturowych zagęszczać warstwami, co  

20 cm stosując zagęszczarki zaakceptowane przez Inżyniera. Podczas zasypywania 

gruntu zasypowego należy kontrolować jego zagęszczenie. 

 Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. 

 5.8. Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu 

zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót 

ziemnych. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla 

wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

5.9. Odwodnienie robót ziemnych 

Wykonawca ma obowiązek wykonania wykopów w sposób zapewniający    

prawidłowe odwodnienie. 

Jeśli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które  

spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia   

tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez  

jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 

również za dowieziony grunt. 



Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń   

odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi  

instytucjami. 

Sprawdzenie odwodnienia wykopu  ziemnego polega  na kontroli  zgodności  z  

wymaganiami specyfikacji określonymi w dokumentacji projektowej. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

o właściwe ujęcie i odprowadzanie wód opadowych 

o właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 

W celu ochrony obiektu przed napływem wód spoza terenu działki należy wykonać 

drenaż. W  czasie  robót  zwrócić  uwagę  na  usunięcie  z  istniejącego  podłoża  

gruntów  organicznych,  humusu, wszelkich gruntów w stanie plastycznym. 
Dno  wykopów  chronić  przed  zawilgoceniem,  aby  nie  dopuścić  do  nadmiernego  
nawilgocenia  gruntów w poziomie  posadowienia  fundamentów.  Niedopuszczalne  
jest  pozostawienie otwartych wykopów na dłuższe okresy czasu. Wykopy należy 
zabezpieczyć przed utratą stateczności poprzez ich skarpowanie. 
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robót ziemnych lokalnych sączeń, 

wykop denny należy osuszyć  przez  skierowanie  wód  do  przegłębionej  studzienki  

(rząpia).  W  żadnym  wypadku  nie  należy dopuścić do stagnowania wód w 

obszarze wykopu. 

 

6.Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania 

ogólne” pkt. 6. Kontrola   wykonania   wykopów   polega   na   sprawdzeniu   

zgodności   z wymaganiami   określonymi w dokumentacji projektowej. W czasie 

kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
-  sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
-  zapewnienie stateczności skarp, 
-  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robot i po ich zakończeniu, 
-  dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

 
6.1.    Zasady kontroli jakości robót  

Należy  sprawdzić  zgodność rzeczywistych  warunków  wykonania robót   z  

warunkami określonymi w Specyfikacji  i  Projektem  z  potwierdzeniem  ich  w  formie  

wpisu  do  dziennika  budowy.  Przy  każdym odbiorze robót zanikających należy 

stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika 

budowy. 

6.1.1.Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze 
Przeprowadzenie  wszystkich  badań  materiałów  i  jakości  robót  związanych  z  
budową  należy  do Wykonawcy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z 
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji i projekcie. 
Gdy  jakość  wykonanej  roboty  budzi  wątpliwości,  Inspektor  Nadzoru  może  

poddać  je  kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego 

wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 
6.1.2 Badanie gruntów 
Wykonawca  robót  powinien  zorganizować  na  placu  budowy  polowe  laboratorium 

gruntoznawcze, przystosowane  do  wykonywania  niezbędnych  na  budowie  badań  

gruntu.   

 

 

 

 



Laboratorium to powinno być przystosowane do wykonywania co najmniej 

następujących badań: 

- analiz makroskopowych, 
- wilgotności gruntu, 
- maksymalnego ciężaru szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej (badanie 
Proctora), 
- wskaźnika zagęszczenia gruntu nasypowego, 

- stopnia zagęszczenia gruntu. 

Badanie  zagęszczenia  gruntów  pod  posadzką  i  fundamentami  należy  

przeprowadzać  metodą  płyty, a pozostałe metodą Proctora. 
Z przeprowadzonych na terenie budowy badań gruntu należy sporządzić protokół 
i porównać uzyskane wyniki z projektem. Protokół powinien być dołączony do 
dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego obiektu. 
Pobieranie  próbek  gruntu  i  badania  gruntów  powinny  być  wykonywane  przez  
osobę  uprawnioną  oraz zgodne z normami państwowymi. 
6.2. Sprawdzenie wykonania robót 

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i 

stwierdzeniu, czy na jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowle 

ziemną.  

Sprawdzenia robót należy dokonać wg następujących zasad: 

- punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem, 
- lokalizację  budynków  lub  obiektów  inżynierskich  należy  sprawdzać  taśmą  i  
pomiarem  niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm na każdym obiekcie oddzielnie, 
- wyznaczenie  konturów  nasypów  i  wykopów  należy  sprawdzać  taśmą  i  

szablonem  z  poziomnicą  co najmniej  w  3  miejscach  na  całej  długości  w  

przypadku  wykonywania  robót  liniowych  i  co  najmniej  po brzegach   i   w   środku   

wykopu   przeznaczonego   do   posadowienia   budynku   lub   innego   obiektu 

inżynierskiego. 

Kontrolą należy  objąć następujące prace: oczyszczenie terenu,  zdjęcie darniny  i  

ziemi urodzajnej i ich zmagazynowanie,  usunięcie  kamieni  i  gruntów  o  małej  

nośności,  wykonanie odwodnienia  w  miejscu wykonywania robót ziemnych, 

zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu 

budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych. 

Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu:  

zabezpieczenie stateczności skarp, wykopów, rozparcie i podparcie ścian  

wykopów pod fundamenty budowli lub ułożenie albo wykonanie urządzeń  

podziemnych,  prawidłowość  odwodnienia  wykopu oraz dokładność wykonania 

wykopu  (usytuowanie,  wykończenie,  naruszenie  naturalnej  struktury  gruntu  w  

miejscu  posadowienia budynku lub obiektu inżynierskiego itp.). 

W  przypadku  sprawdzania  ukopu  należy  określić:  zgodność  rodzaju  gruntu  w  

ukopie  z  dokumentacją geotechniczną,  zachowanie  stanu  równowagi  zboczy,  

stan  odwodnienia  oraz  uporządkowanie  terenu wokół ukopu. 

Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po  

ich ukończeniu należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny  

Inwestora. Dokonanie odbioru robót należy odnotować w dzienniku budowy wraz z 

ich oceną. 

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być 

przeprowadzone w takim zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i 

prawidłowości wykonania robót ziemnych przy odbiorze końcowym. 

W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których 

późniejszy dostęp będzie niemożliwy. 

 



7. Obmiar robót 
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  OST  „Wymagania  
ogólne”  pkt.  7.  Za jednostkę obmiarową dla robót ziemnych przyjmuje się m3  (metr 
sześcienny). 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w 
ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 
przedmiar robót. 

 
8. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.9. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego 

realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami 

wg p. 6, dały wyniki pozytywne. 
 
10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 

PN-S-02205, 1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania, 

PN-S-96012. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego  

cementem,  

PN-S-06102, 1997. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów. 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.  

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 
10.2. Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 

1126) z późniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718) 

[2]  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  

bezpieczeństwa  i  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 



 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 

I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA (ST04) 

  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych dla zadania pn. 

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ I DROGĄ DOJAZDOWĄ W WAŁYCZU na działkach nr 116/25; 

116/28; 116/24; 113/2 

1.2. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem koryt przeznaczonych do ułożenia konstrukcji nawierzchni 

dróg wewnętrznych, alejek i chodników.  

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor 

Nadzoru może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem 

spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na 

właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.  



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i 

zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z 

wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta 

oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora 

Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie 

może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 

warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu 

powinny być wcześniej przygotowane. 

 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 

drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie 

palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju 

gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 

zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym 

zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany 

zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub 

odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami 

określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 

wszelkich zanieczyszczeń. 

 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 

terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 

Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 

projektowane rzędne podłoża. 

 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w 

podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 

głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt 

spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 

uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 

wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 

wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 



 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z 

BN-77/8931-12 [5]. 

 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Autostrad i 

dróg 

Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch 

ciężki 

i bardzo 

ciężki 

Ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 

20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 

cm od powierzchni podłoża 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,97 

 

 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 

metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 

podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa 

wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane 

w dobrym stanie. 

 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do 

układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 

zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, 

to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym 

osuszeniu. 

 Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci 

wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 

Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 



 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 

i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

 

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 

wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie 

badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne 

wysokościowe 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad       

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 
Ukształtowanie osi w 

planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad           

i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

 

  7 Zagęszczenie, 

wilgotność gruntu 

podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 

wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-

metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 

 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego 

podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych 

dróg. 



6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-

77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 

Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od               

-20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 

(profilowanego podłoża) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech 

geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez 

spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego 

koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania 

ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 

odkład lub nasyp, 

− profilowanie dna koryta lub podłoża, 

− zagęszczenie, 

− utrzymanie koryta lub podłoża, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

  



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-

17 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO TWARDEGO 

 (ST05) 

  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych dla zadania pn. BUDOWA BOISKA 

WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I DROGĄ 

DOJAZDOWĄ W WAŁYCZU na działkach nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST stanowi integralną część dokumentów przetargowych i podpisywanej umowy na realizację robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podbudowy o grubości 25 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

1.4. Określenia podstawowe 

Podbudowa z kruszywa  – część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw 
nośnych z łamanego i przesortowanego kruszywa naturalnego twardego. 
Pozostałe stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST01 „Wymagania ogólne” . 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST01 
„Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi do wykonywania podbudowy będą: 
– kruszywo łamane naturalne twarde 
– woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

Kruszywo do wykonania podbudowy powinno być uzyskane kopalni kruszywa - kruszywo łamane 
naturalne twarde. Poszczególne frakcje powinny charakteryzować się ciągłym uziarnieniem. 

2.4. Woda 

Woda użyta zagęszczania i klinowania podbudowy może być zarówno studzienna, jak i z wodociągu, 
bez specjalnych wymagań. Powinna być bezbarwna i nie powinna wydzielać zapachu. Stosowanie 
wody pitnej nie wymaga laboratoryjnych badań jej przydatności. 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”.  



  

  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem podbudowy Wykonawca powinien dysponować 
następującym sprzętem: 
– równiarka i ew. szablon ciągniony do rozkładania kruszywa, 
– walce statyczne gładkie do zagęszczania kruszywa frakcji 16/63 oraz końcowego dogęszczania, 
– walce wibracyjne lub wibracyjne zagęszczarki płytowe do klinowania kruszywem, 
– szczotka mechaniczna do usunięcia nadmiaru miału, 
– przewoźne zbiorniki wody zaopatrzone w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.  

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podbudowa z sortowanego kruszywa będzie rozłożona w korycie wykonanym wg specyfikacji. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu 
do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową powinna być ułożona warstwa 
odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Podbudowa zostanie wykonana w jednej warstwie o grubości 15cm. Materiał powinien być rozłożony 
przy użyciu równiarki lub szablonu ciągnionego. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa 
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnęła jednakową na całej powierzchni, założoną 
grubość 15cm. Warstwa powinna zostać przywałowana dwoma przejściami walca statycznego, 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. 
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie 
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Po przywałowaniu kruszywa frakcji 16/63 należy rozłożyć kruszywo frakcji 0/16 w równej warstwie, 
w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku 
jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarkę wibracyjną o nacisku jednostkowym 
co najmniej 16 kN/m2.  
Podczas wałowania i miałowania należy spryskiwać powierzchnię podbudowy wodą. Należy zwrócić 
uwagę, aby nadmiar wody użytej przy zagęszczaniu, nie spowodował rozmiękczenia podłoża. 
Całkowita grubość podbudowy powinna osiągnąć założoną grubość 15cm. W celu uzyskania 
założonych parametrów i ustalenia wymaganej  liczby przejść sprzętu zagęszczającego, zaleca się 
uprzednie wykonanie odcinka próbnego o długości nie mniejszej niż 200m w miejscu wskazanym 
przez Inżyniera. 

5.4. Pochylenie podłużne i poprzeczne 

Jeżeli przekazana Wykonawcy dokumentacja techniczna nie zawiera danych o projektowanych 
spadkach podłużnych (profil podłużny) niweleta jezdni powinna w sposób płynny odwzorowywać 
ukształtowanie istniejącej drogi, a spadki podłużne powinny się zawierać w przedziale 0,3%÷10,0%. 
Spadki mniejsze niż 0,3% są dopuszczalne wyłącznie na odcinku nie przekraczającym długości 100m 
i na granicy wododziałów. Przekrój poprzeczny podbudowy – daszkowy, o spadkach 3%.  Pochylenie 
poprzeczne na łukach poziomych powinno być dostosowane do wielkości promienia łuku, zgodnie z 



  

  

zasadami określonymi szczegółowo w przepisach związanych (pkt. 10.9), jak dla prędkości 
projektowej 30km/h. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST01 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszywa przeznaczonego do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania kruszyw 

Badania kruszywa pod względem uziarnienia, zawartości zanieczyszczeń obcych oraz zawartości 
ziarn nieforemnych należy wykonywać na bieżąco, jeżeli wbudowywana partia różni się wizualnie od 
partii badanej przed rozpoczęciem robót. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej 
warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.2. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 

– szerokość podbudowy nie może różnić się od założonej szerokości o więcej niż +10, –5cm; 
– równość podbudowy mierzona łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04 – nierówności nie mogą 
przekraczać 12mm; 
– spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną z tolerancją 0,5%; 
– grubość podbudowy po uwałowaniu nie może różnić się od zakładanej grubości 15cm o więcej niż  
2cm; 
– nośność podbudowy należy mierzyć zgodnie z normą BN-64/8931-02, przy czym: 
pierwotny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm powinien wynosić min. 
100 MPa, wtórny moduł odkształcenia mierzony jak wyżej powinien wynosić min. 140 MPa; 
zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia 
do pierwotnego modułu odkształcenia jest nie większy od 2,2. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.3, powinny być naprawione na koszt Wykonawcy. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy przez spulchnienie lub wybranie warstwy, uzupełnienie nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Po wykonaniu tych robót 
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty tych robót poniesie Wykonawca. 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych dodatkowych 
robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej podbudowy. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 



  

  

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST01 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

– roboty przygotowawcze i prace pomiarowe, 

– zabezpieczenie i oznakowanie robót, 

– dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

– rozkładanie warstw kruszywa z zagęszczeniem i zamiałowaniem, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

– utrzymanie podbudowy w czasie trwania robót, 

– uporządkowanie terenu budowy. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
3. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
4. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
5. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
6. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
9. Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
43, poz. 430). 
 



 

  

  

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

OBRZEŻA BETONOWE (ST06) 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem   niniejszej   szczegółowej   specyfikacji   technicznej   (ST)   są wymagania  

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowych obrzeży 

chodnikowych dla zadania: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z 

INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I DROGĄ DOJAZDOWĄ W WAŁYCZU na 

działkach nr 116/25; 116/28; 116/24; 113/2 

1.2. Zakres stosowania ST 

Ogólna   specyfikacja  techniczna   (ST)   stanowi   obowiązującą   podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (ST), stosowanej jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu  i  realizacji  robót .  

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 

lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi  

normami i definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały  

Materiałami stosowanymi są: 

-   obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 

[8], 

-   żwir lub piasek do wykonania ław, 

-   cement wg PN-B-19701 [7], 

-   piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 

W   zależności   od   przekroju   poprzecznego   rozróżnia   się   dwa   rodzaje obrzeży: 

obrzeże niskie - On, 

obrzeże wysokie  - Ow.  

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek 

wymiarowych obrzeża dzieli się na: 

gatunek 1  - G1, 

gatunek 2  - G2.  

Przykład  oznaczenia  betonowego  obrzeża  chodnikowego  niskiego  (On)  o 

wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:  obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 

2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych  

Kształt   obrzeży   betonowych   przedstawiono   na   rysunku   1,   a   wymiary 

podano w tablicy 1. 

 

 



 

  

  

Rysunek 1.Kształt    betonowego  obrzeża
 

chodnikowego 
 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj 

Obrzeża 

Wymiary obrzeży, cm 

1 b h r 

 

On 
75 

100 

6 

6 

20 

20 

3 

3 

 

Ow 
75 

90 

100 

8 

8 

8 

30 

24 

30 

3 

3 

3 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 

 

Rodzaj 

wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka,   m 

Gatunek 1 Gatunek 2 

l  8  12 

b,   h  3  3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie  obrzeży  powinny  być  bez  rys,  pęknięć  i  ubytków  betonu,  o fakturze z formy 

lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne  wady  oraz  uszkodzenia  powierzchni  i  krawędzi  elementów nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna 

wielkość 

wad i uszkodzeń 

Gatunek 

1 

Gatunek 

2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni 

 i krawędzi w mm 

2 3 

Szczerby 

i uszkodzenia 

Ograniczających powierzchnie 

górne (ścieralne) 
 

niedopuszczalne 

Krawędzi i naroży ograniczających pozostałe 

powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 



 

  

  

 

2.4.4. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków.  

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek 

i  przekładek  drewnianych  o  wymiarach  co  najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość 

minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.4.5. Beton i jego składniki  

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. 

2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

2.5.1Beton.  

Beton do wykonania ławy pod krawężnik musi spełniać następujące wymagania według  

PN-88/B-06250: 

- wytrzymałość klasy B15 

- nasiąkliwość nie większą niż 5%, 

- wodoszczelność nie mniej niż W4, 

2.5.2   Podsypka cementowo-piaskowa  

Skład mieszanki cementowo-piaskowej powinien wynosić 1:4. 

2.5.3   Kruszywo.  

Do  wykonania  zaprawy  cementowo-piaskowej  należy  stosować  kruszywo (piasek) wg 

PN-79/B-06711. Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw. 

2.5.4   Cement.  

Cement   do   produkcji   betonu   na   ławę,   zaprawy   cementowo-piaskowej   i podsypki  

cementowo-piaskowej  powinien  odpowiadać  PN-88/B-30000,  PN-88/B-30001,  

PN-88/B-30005, 

2.5.5  Warunki dostawy.  

Cement  powinien pochodzić  z jednego  źródła.  Pochodzenie cementu i  jego jakość określona 

atestem musi być zatwierdzona przez Inżyniera. 

2.5.6   Woda.  

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. 

2.6 Sprzęt.  

Wykonawca przystępujący do wykonania obrzeży powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących maszyn i sprzętu: 

- ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 

- wibratory samobieżne, 

- płyty ubijające przeznaczone do zagęszczania podłoża, pozostałe  

prace wykonane ręcznie. 

2.7 Transport. 

2.7.1Transport krawężników.  

Do transportu można przekazywać krawężniki, w których beton osiągnął wytrzymałość co 

najmniej 0,75 marki. 

2.8 Wykonanie robót. 

2.8.1 Ławy betonowe.  

Wymiary ławy betonowej powinny być zgodne z niniejszymi ST

 lub poleceniem Inżyniera. Tolerancja wymiarów może wynosić: 

- dla wysokości (grubości) ± 10% wysokości projektowanej, 

- dla szerokości ± szerokości projektowanej,  

Wykop  koryta  pod  ławy  należy  wykonać  zgodnie  z  PN-68/B-06050.  Ławy betonowe   

z   oporem   wykonuje   się   w   szalowaniu.   Beton   rozścielony   w szalowaniu lub 

bezpośrednio w korycie powinien być  wyrównany  warstwami. 

Betonowanie ław należy wykonać zgodnie z wymogami PN-63/B-06251, przy czym w 

odcinkach betonowych należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne,   wypełnione   

bitumiczną   masą   zalewową   odpowiadającą   BN-66/6771-04.   



 

  

  

Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich 

bitumiczną masą zalewową. Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do 

temperatury 150‚170 °C. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport obrzeży betonowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport  pozostałych  materiałów  podano  w  ST  D-08.01.01  „Krawężniki betonowe”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta  

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 

w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka  

(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 

wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem 

wodą. 

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od  ciągu komunikacyjnego) zgodnym z  

ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana 

piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,  starannie ubitym. Spoiny  nie  

powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-

piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą  

być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów  

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki  tych  

badań Inżynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić   

na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na  

powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i 

głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 

dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].Sprawdzenie kształtu i 



 

  

  

wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 

oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie  kątów  

prostych w  narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego  

naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. Badania pozostałych materiałów  

powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich 

materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót  

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

b)  podłoża  z  rodzimego  gruntu  piaszczystego  lub  podsypki  (ławy)  ze  żwiru  lub 

piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 

c)  ustawienia  betonowego  obrzeża  chodnikowego  -  zgodnie  z  wymaganiami  pkt 

5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:  

linii obrzeża w planie, które może wynosić 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, niwelety 

górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SS „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką  obmiarową  jest  m  (metr)  ustawionego  betonowego  obrzeża chodnikowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie  

pomiary  i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-   wykonane koryto, 

-   wykonana podsypka. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

-   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-   dostarczenie materiałów, 

-   wykonanie koryta, 

-   rozścielenie i ubicie podsypki, 

-   ustawienie obrzeża, 

-   wypełnienie spoin, 

-   obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

-   wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo   mineralne.   Piasek   do   betonów  i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech  

geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

8. BN-80/6775- 

03/01 

Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy nawierzchni  dróg,  

ulic,  parkingów  i  torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 

badania 

9. BN-80/6775- 

03/04 

Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy nawierzchni  dróg,  

ulic,  parkingów  i  torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE (ST07) 

 

1. PRZEDMIOT l ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem   niniejszej    Specyfikacji   Technicznej    są    wymagania    dotyczące    realizacji    robot 

betonowych   i   żelbetowych   przewidzianych   do   wykonania   w   ramach  robót   budowlanych:  

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ I DROGĄ DOJAZDOWĄ W WAŁYCZU na działkach nr 116/25; 116/28; 
116/24; 113/2 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i 

realizacji  robót  wymienionych w punkcie  1.1.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują 

wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  betonowych  i 

żelbetowych  przewidzianych  w  projekcie  budowy.  Obejmują prace  związane  z  dostawą  materiałów 

,wykonawstwem i  wykończeniem  robót  betonowych,  wykonywanych  na  miejscu.  Roboty betonowe 

obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 

betonowych i żelbetowych: 

- ławy pod obrzeża  

- fundamenty  pod urządzenia  stanowiące  wyposażenie  boiska  
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przewidziane w projekcie. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

ST01.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST01. Niniejsza specyfikacja 

obejmuje  całość  związanych  z  wykonywaniem  elementów  betonowych  i  żelbetowych:  szalowanie, 

zbrojenie,   przygotowanie  i  układanie   mieszanki   betonowej  oraz  wszystkie   roboty  pomocnicze. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z  umową 

projektem   wykonawczym,   pozostałymi   ST   i   poleceniami   Inspektora   nadzoru.   Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów, wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją u mowy. 

 

1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja  przedstawiana  przez  Wykonawcę  w  trakcie  budowy  musi  być  zgodna  z  zasadami 

podanymi w ST01. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1) Harmonogram i kolejność prac betonowych, 

2) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru, 

3) Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa, 

4) Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części opracowania, 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ST01. 

 

2.2. Szalowanie 

2.2.1.  Drewno  do  wyrobu  szalunków:  deski  i  sklejki  używane  przy  deskowaniu  oraz  pozostałe 

materiały do budowy szalunków -zgodne z WTWO, rozdział 5. 



2.2.2. Płyty deskowania: 
1) Sklejka -patrz WTWO, rozdział 5, 

2) W miejscach gdzie jest to potrzebne -metalowe formy kształtowe, 
3) Łączenie deskowań; złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, 

nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 
25 mm. 

2.2.3 Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję 

z  wolnym  wapnem  znajdującym  się  w  betonie,  powodujące  wytwarzanie  się  nierozpuszczalnych  w 

wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
2.2.4. Środek używany do demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, 

o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz temperaturze zapłonu 

wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach. 

 

2.3. Zbrojenie 

2.3.1.Materiały zasadnicze.  

Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A.O, A-III Musi ona 

spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 
2.3.2. Materiały pomocnicze 

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękki. Klocki dystansowe pod 

zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 

 

2.4. Składniki mieszanki betonowej 

Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN-88/B-30000. 

Woda 

Kruszywo 

A) Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO rozdział 6, z 

wyjątkami  wymienionymi  w  niniejszym  opracowaniu.  Kruszywo  nie  powinno  wchodzić  w  reakcje 
chemiczne.  Przed  użyciem  powinno  być  w  całości  i  dokładnie  przepłukane.  Zawartość  siarczanów 

powinna być mniejsza od 1 %. 

B) Kruszywo drobnoziarniste (0-2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm  nie powinny 

przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 
C)  Kruszywo  grube  (2  -  96  mm):  Należy  używać  żwiru  naturalnego,  mieszanki  żwiru  i  łamanego 

żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierających nie więcej niż 15% płaskich 

bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 

0.063 mm nie powinny przekraczać 2%. D) Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien 

przekraczać 5%. 

 

2.5 Fundamenty zabezpieczyć stosując izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową-dyspersją wodną  

 

3. SPRZET 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST01 

 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

 

Rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  betonowych  i  zbrojarskich  oraz  szalowań  pozostawia  się  do 

uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST01 

 

4.2. Transport materiałów 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład 

robót   betonowych   można   przewozić   dowolnymi   środkami   transportu   zaakceptowanymi   przez 

Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować



specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 

przetransportowany przy użyciu samochodów -betoniarek. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania podano w ST01 

 

5.2. Szalunki 
5.2.1. Wykonanie deskowań 

A) Przed  przystąpieniem do  wykonania  deskowań  należy sprawdzić  zgodność  osi  i  poziomów  

oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana 

jest zgoda Inspektora nadzoru. 

B) Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie 

usunąć luźną ziemie. Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 

5. 

C) Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, 

położenia i wymiarów, wymagane w WTWO, rozdz.5. 

D)  Należy  dopasowywać  połączenia  szalunków  oraz  zapewnić  ich  wodoszczelność.  Ilość  połączeń 

należy ograniczyć do minimum. 

E) Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania 

należy wzmacniać 25 mm taśmą stalową 

F) Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować 

zgodnie z projektem. 

G) Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, rozdz. 5. 

H)   Deskowania   powinny   pozostawać   na   miejscu   a.   do   uzyskania   przez   beton   odpowiedniej 

wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim 
umieszczonych, 

l) Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO, rozdz.5. 
5.2.2. Dopuszczalność odchyłki w dokładności wykonania deskowań 

Deskowania  powinny  być  zaprojektowane  i  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  

w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla 

prac wykończeniowych.  Niedotrzymanie  powyższych  wymagań  będzie  podstawą  do  odmowy  

przyjęcia prac   betonowych.   Odrzucone   betony   zostaną   naprawione   lub   wymienione   na   

koszt   własny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym 

warunkom i muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 

A) Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem 

do prac  opisanych  poniżej  powinny  zostać  gruntowanie  oczyszczone  z  pozostałości  

wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie 

używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 

B) Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne 

pozostałości metali. 

C) Przed zainstalowaniem, płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. 

Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 
5.2.4. Rozbieranie deskowań 

A) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania. 

B) Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać 

na miejscu zgodnie z WTWO, rozdz.6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniowa, która 

zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu zezwolenia na piśmie przez Inspektora 



nadzoru. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. 

C) Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. A żadne  z 

nich nie mogą zostać pod tynkiem. 

 

5.3. Zbrojenie 

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 

Stal  powinna  być  dostarczana  na  budowę  wraz  z  odpowiednimi  narzędziami.  Powinna  ona  być 

oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z 
gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 

 

5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 

A)  Dokumenty  dostarczone  przez  Wykonawcę  w  trakcie  budowy  muszą  być  zgodne  z  zasadami 

podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
B) Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali 

i układ zbrojenia. 
C) Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy: 

wymiary,  przekroje,  odstępy,  układ  i  liczbę  prętów  oraz  połączenia  z  oznaczeniami  

kodowymi pozwalającymi  na  poprawne  ułożenie  stali  zbrojeniowej  bez  odwoływania  się  do  

szczegółowych rysunków roboczych. 

D)  Zbrojenie  należy  przygotowywać  zgodnie  z  normą  PN-84/B-03264  oraz  WTWO,  rozdz.  7. 

Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 

A) Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczenia hutnicze, tłuszcz, ziemię oraz inne 

zanieczyszczenia. 
B) Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 

Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 

C) Połączenia: Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na 

rysunkach. 

D) Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: Zgodnie z WTWO, rozdz. 7. 

E) Zbrojenie otworów: Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w 

pionie  jak  i  w  poziomie)  należy  umieścić  dodatkowe  pręty  o  przekroju  równym  połowie  zbrojenia 
jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki 

prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi każdego z  boków otworu. 
F) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora nadzoru. 

G) Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem 

przypadków kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów.  

Przed każdym przeformowaniem  prętów  na  miejscu  wbudowania  należy uzgodnić to z 

Inspektorem nadzoru. 

 

5.4. Betonowanie 

5.4.1. Produkcja betonu i ustalenie składu mieszanki betonowej 

A)  Beton  musi  być  dostarczany  z  jednej  z  profesjonalnych  wytwórni  betonu  znajdujących  się  w 

pobliżu budowy. Ze względów na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się 

przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 

B) Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 

1) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić 

projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane niezależne 
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie  
dokumentacji  badań  wszystkich  próbek  mieszanek,  przeprowadzonych  przez laboratorium, 
powinny  zostać  przesłane  Inspektorowi  nadzoru.  Nie  wolno  układać  mieszanki  betonowej  
przed zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru. 

2)  Producent  betonu  powinien  dostarczyć  atest  stwierdzając,  że  stosowane  przez  niego  z  aktualnej 

dostawy  materiały:  cement,  domieszki,  kruszywa  i  woda  spełniają  wszystkie  wyżej  wymienione 
wymagania oraz, że stosowany przez niego projekt mieszanki,   wykorzystujący te składniki, spełnia 



wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest 

musi być przedstawiony do wiadomości Inspektora nadzoru, dla porównania z wynikami badań 

mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez 

Wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej 

produkcji wytwórni. 

C) Skład mieszanki do betonowania fundamentów: 

1. Mieszankę betonową wykonać wg danych z PT ( Projektu Technicznego ) 

D) Homologacja (atest) 
Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć 

metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, 

rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru. 

E) Badanie materiałów i mieszanki powinno być zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostałymi 

wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru. 

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 

A) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy 

powiadomić o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i 
innych elementów mających się znajdować w betonie. 

B)  Układanie  mieszanki  betonowej  powinno  przebiegać  zgodnie  z  zaleceniami  przedstawionymi  w 
WTWO, rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 

C) Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do 

jej   segregacji   lub   utraty   składników   oraz   rozpryskiwania   się   mieszanki   o   deskowania   i   stal 

zbrojeniową w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. 
D)  Podczas  układania  mieszanki  betonowej  nie  dopuszcza  się  stosowania  rur  i  innych  urządzeń 

wykonanych z aluminium. 

E)  Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  usunąć  z  podłoża  gruz  i  inne  zanieczyszczenia. 

Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem 
betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być 

sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ułożeniem betonu. 
5.4.4. Zagęszczenie betonu 

Beton będzie zagęszczony    przy    użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z

 minimalną częstotliwością  8000  o/min,  i  odpowiednią  do  zagęszczenia  betonowej  

sekcji  amplituda.  Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co 

najmniej 3 gotowe do pracy wibratory.  Sposoby wibrowania  oraz  potrzebny sprzęt  powinny 

spełniać  założenia  przedstawione  w WTWO,  rozdz.  6.  W  celu  zapewnienia  odpowiedniej  jakości  

zagęszczenia,  pracownik  obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego 

betonu lub Wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację 

betonu podczas wibrowania. 
5.4.5 Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 

A) Betonowanie przy wysokich temperaturach. 

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się 

zgodnie   z   wymaganiami   podanymi   w   WTWO,   rozdz.6.   Należy   zastosować   specjalne   metody 
pielęgnacji  betonu  oraz  domieszki  opisane  w  innych  rozdziałach  niniejszej  specyfikacji,  nawet  jeśli 

nie są one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz 

opóźniające wiązanie  betonu  w  celu  zapewnienia  urabialności  betonu  i  uniknięcia  nierówności  

powierzchni  po pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z 

zaleceniami producenta. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę  podczas 

betonowania temperatury wyższej od 

30°C.  W  celu  uniknięcia  podwyższenia  temperatury  betonu  należy  przed  zmieszaniem  schłodzić 

składniki mieszanki. 

B) Betonowanie przy niskich temperaturach 

Mieszankę  betonową  należy układać  i  zabezpieczać  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w WTWO. 

Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zmarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych 
deskowaniach.  Nie  wolno  układać  mieszanki  w  temperaturze  zewnętrznej  niższej  niż  4°C  bez 

specjalnego  zabezpieczenia  zaaprobowanego  przez  Inspektora  nadzoru.  Beton  zniszczony  przez 

przemarzniecie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy. 



5.4.6. Drobne naprawy 

A) Wszystkie  uszkodzenia  wykonanych  betonów  niezależnie  od tego  czy są  eksponowane,  czy nie, 

powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę Inspektora nadzoru co do 

sposobu  wykonywania  mieszanki  przeznaczonej  do  napraw.  Przed  przystąpieniem  do  

betonowania Wykonawca  powinien  przedstawić  Inspektorowi  nadzoru  co  do  sposobu  

wykonywania  mieszanki przeznaczonej  do  napraw.  Wykonawca  powinien  przedstawić  

Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna 

uzupełnień betonu powinna być zgodna 

co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 

B)  Przerwy  robocze,  za  wyjątkiem  miejsc  występowania  uszczelnień  powinny  być  wypełnione 

bezskurczową  niemetaliczną  zaprawą.  Kolor  zaprawy powinien  być  dopasowany do  przylegającego 
betonu. 

C) Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty a. do odsłonięcia zdrowego betonu. 

W przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. 

Nie  dopuszcza  się  ostrych  krawędzi.  Powierzchnia  uszkodzeń  ma  być  wypełniona  niemetaliczną 
bezskurczową  zaprawą.  Przed  rozpoczęciem  napraw  i  zamówieniem  materiałów  należy  określić 

technikę naprawy,  gdy.  niektóre środki  wiążące  nie  nadają  się do naprawy powierzchni  pionowych. 

Wykonawca  powinien  ją  przedstawić,  przekonsultować  z  przedstawicielem  producenta  środków 

wiążących  i  zaprawy  bezskurczowej  oraz  uzyskać  pisemne  instrukcje  co  do  sposobu  naprawy 

uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac przedstawić Inspektorowi nadzoru. 

5.4.7. Pielęgnacja betonu 

A) Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności w ciągu: 

- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego, 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego. 

Wybór metody pielęgnacji zależy od opinii Inspektora nadzoru. 

 

6. KONTROLAJAKOSCIROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST01. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: szalunków, zbrojenia, cementu i kruszyw do 

betonu, receptury  betonu,  sposobu  przygotowania   i  jakości   mieszanki   betonowej  przed  

wbudowaniem, sposobu  ułożenia  betonu  i  jego  zawibrowania,  dokładności  prac  

wykończeniowych,  pielęgnacji betonu. 

 

6.2. Kontrola jakości betonów 

Inspektor nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, 

cementowni oraz urządzeń, dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców 

dostarczających  materiały  wykorzystywane  do  robót  objętych  niniejszym  działaniem. 

Wytwórnie betonu muszą prowadzić  bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w 

granicach tolerancji podanych w WTWC), rozdział 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  p.  8. 

Podstawą dokonywania pomiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do Dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych i odebranych robót. 
 

 

 



8. ODBIORY ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji technicznej. 

Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  wymiarów  konstrukcji  oraz  wyników  badań  

laboratoryjnych wbudowanej  mieszanki  betonowej.  Badanie  poprawności  rozprowadzenia  

włókien  stalowych  może być przeprowadzone wizualnie. Zawartość włókien może być 

sprawdzona przez pobranie co najmniej 

5  litrów  świeżego  betonu,  wypłukanie  włókien  i  ich  zważenie.  Zawartość  zmierzona  nie  powinna 

odbiegać o więcej ni. 10% od wartości założonej. 

 

9. PODSTAWY PŁATNOSCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Ceny jednostkowe obejmują: 

− wytyczenie geodezyjne i pomiary, 

− dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 

− prace pomiarowe, 

− przygotowanie i montaż zbrojenia oraz marek, 

− wykonanie niezbędnych prac ziemnych, 

− wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań, 

− dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami 

dodatkowymi. 

− pomiary geodezyjne powykonawcze, 

− wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powłok, 

− usuniecie deskowań 

− prace  wykończeniowe  oraz  oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usuniecie  będących  

własnościąwykonawcy -materiałów rozbiórkowych z placu budowy 

− badanie przewidziane w specyfikacji technicznej. 

 

10.PRZEPISY l DOKUMENTY ZWIAZANE 

 

Związane normatywy 

 
WTWO Robót budowlano-montażowych -Tom 1 -Budownictwo ogólne : 

Rozdział 1 -Warunki Ogólne Wykonania 

Rozdział 5 -Deskowania 

Rozdział 6 -Roboty Betonowe 

Rozdział 7 -Zbrojenia 
Rozdział 8 -Konstrukcje drewniane. 

Rozdział 12 -Betonowe elementy prefabrykowane. 

 



  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

URZĄDZENIA SPORTOWE (ST08) 
 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z montażem urządzeń sportowych w związku z wykonaniem zadnia: 

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ I DROGĄ DOJAZDOWĄ W WAŁYCZU na działkach nr 116/25; 116/28; 

116/24; 113/2 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem montażu urządzeń sportowych i obejmują: 

- osadzenie w gotowych gniazdach tulei 

 - ustawienie wraz  z regulacją bramek , słupków i stojaków, 

Uwaga: zakup urządzeń sportowych przeznaczonych do montażu należy do Wykonawcy 

w ramach Ceny Kontraktowej. 

1.4.  Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami 

i definicjami podanymi w ST01 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST01 "Wymagania ogólne". 

2.  Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania, podano w 

ST01 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Beton i jego składniki 

Do fundamentów betonowych dla urządzeń boiska należy stosować beton klasy B20 wg 

PN-EN 206-1:2003 

Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku klasy 32,5, wg PN-EN 

197-1:2002.  Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 

sortowanego,  kruszywo  łamane)  powinno  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN 12620:2004 i PN-

EN 12620:2004/AC:2004. Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

2.2. Urządzenia boiska 

- bramki do piłki ręcznej - szt. 2, montowane do podłoża w fundamencie zgodnie z projektem, 

wyposażone w siatki,  

- zestaw do koszykówki na zewnątrz, jednosłupowy, przeznaczony do gry na otwartej przestrzeni, 

montowane do podłoża w fundamencie zgodnie z projektem – szt. 2,  

- słupki do siatkówki z profilu aluminiowego owalnego 76 x 116 mm wzmocnione, montowane do 

podłoża w tulejach zakotwionych zgodnie z wytycznymi producenta wraz z antenkami, siatką, - 1kpl  

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST01 „Wymagania ogólne”. Roboty 

wykonane będą ręcznie. 

4.  Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 



  

Ogólne wymagania  dotyczące transportu podano w  ST01„Wymagania ogólne”. 

 

4.2. Transport mieszanki betonowej 

Transport  mieszanki  betonowej  powinien  odbywać  specjalistycznymi  samochodami  do 

przewozu betonu. 

4.3. Transport elementów urządzenia boiska 

Elementy urządzenia boiska należy przewozić zgodnie z instrukcją producenta w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST01 "Wymagania ogólne" 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Wykonanie fundamentów elementów urządzeń boiska: 

- wykonanie wykopów - wykopy pod względem usytuowania i rozmiarów muszą być  zgodne z 

Dokumentacją Projektową, 

- betonowanie fundamentów - fundamenty należy wykonać z betonu klasy B20, w fundamentach 

należy wykonać gniazda do osadzenia urządzeń boiska, 

Montaż elementów wyposażenia boiska: 

Wszystkie urządzenia winny być zamocowane do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta  

w taki sposób by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. Mocowanie urządzenia 

wykonać w stopie fundamentowej z betonu B20 -C16/20. 

6.  Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST01 "Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrola wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją  

Projektową. Ponadto kontroli podlega zgodność użytych materiałów z Dokumentacją Projektową. 

7.  Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST01 „Wymagania ogólne” jednostką obmiaru robót jest 

m3 (metr sześcienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka) zamontowanego elementu urządzenia 

boiska. 

8.  Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST01 „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie  

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9.  Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST01„Wymagania ogólne”. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-  pozyskanie i dostarczenie materiałów, 

-  wykonanie robót ziemnych, 

-  montaż i rozbiórka deskowania, 

-  wykonanie betonowego fundamentu z gniazdami  do osadzenia elementów urządzeń 

boiska (tuleje osadzić wyłącznie w fundamencie do słupków siatkówki), 

-  zasypanie wykopu, 

-  montaż i regulacja poszczególnych elementów urządzeń boiska, 

-  roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 

-  przeprowadzenie pomiarów i badań. 

 

10. Przepisy związane i standardy 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 



  

ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym  odzyskanej z produkcji procesu betonu 

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. EN749 

EN 1270 

EN1271 

UWAGA: 

Wszelkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w niniejszej specyfikacji należy  

traktować jako podane wyłącznie przykładowo i określające minimalne oczekiwane przez  

Zamawiającego parametry jakościowe i wymagane standardy przedmiotu zamówienia. 



  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA (ST09) 
 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru nawierzchni syntetycznej boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania: 

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ I DROGĄ DOJAZDOWĄ W WAŁYCZU na działkach nr 116/25; 116/28; 

116/24; 113/2 

1.2. Zakres stosowania ST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonywaniu 

nawierzchni syntetycznej boiska wielofunkcyjnego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST01 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST01 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Zastosowane materiały winny być zaakceptowane przez Inżyniera 

2.2. Materiały do wykonania nawierzchni syntetycznej boiska wielofunkcyjnego 

Nawierzchnia sportowa poliuretanowa typu natryskowego o łącznej gr. 13mm (EPDM 3mm + 

SBR 10mm), poniżej nawierzchni sportowej projektuje się warstwę stabilizującą poliuretanową gr. 

35mm.  

Wymagająca podbudowy utwardzonej. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej 

strukturze, służy do pokrywania boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. 

Posiada Certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH, Rekomendację ITB lub wyniki badań 

specjalistycznego laboratorium, spełnia wymagania normy EN 14877. Nawierzchnia składa się z 

jednorodnej warstwy użytkowej, mieszaniny granulatu EPDM. Układana jest mechanicznie, 

bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Po całkowitym związaniu 

mieszaniny malowane są linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.  

Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż opisane w tabeli:  

  

Przepuszczalność dla wody 10773mm/h 

Odporność na zużycie 1,6 g – 1,82 g 

Parametry rozciągania 0,41MPa 

Utrata barwy 4 

Tarcie na sucho 81 

Redukcja siły na sucho  42%  

Odkształcenie pionowe 1,9mm 

Odkształcenie pionowe w temp. 23°C (mm) < 1,9 

 

 



  

 

 

 

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość 

związków chemicznych powinna być nie większa niż opisana w tabeli poniżej: 

 

parametr Wartość w mg/l 

DOC – po 48 godzinach < 9,9 

Ołów (Pb) < 0,0026 

Kadm (Cd) < 0,0002 

Chrom (Cr) < 0,001 

Chrom VI (CrVI) < 0,008 

Rtęć (Hg) < 0,001 

Cynk (Zn) < 0,04 

Cyna (Sn) < 0,02 

 

2.3. Urządzenia boiskowe 

- Zestaw do koszykówki na zewnątrz, jednosłupowy, przeznaczony do gry na otwartej przestrzeni  

2 sztuki. Konstrukcja zakotwiona w fundamentach betonowych  

 - Bramki do piłki ręcznej w stopie fundamentowej – 2 sztuki  

 - Słupki wielofunkcyjne, siatkówka i badminton, mocowane w tulejach. Słupki zakotwione w 

fundamentach betonowych – 2szt.. 

- piłkochwyty, furtki 

 

Elementy powinny spełniać normę PN-EN 1270 (Sprzęt boiskowy -Sprzęt do koszykówki - 

Wymagania funkcjonalności i bezpieczeństwa, metody badań).  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST01 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

  4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST01 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

Materiały pylaste i pylące winny być przewożone w opakowaniach lub szczelnie okryte. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST01 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Zaleca się, aby nawierzchnia boiska była wykonywana przez firmę posiadającą doświadczenie w 

realizacji tego typu nawierzchni. 

5.2 Wykonanie nawierzchni syntetycznej na boisko wielofunkcyjne 

1. Nawierzchnia boiska będzie wykonana na podłożu gruntowym przygotowanym i zagęszczonym. 

Nawierzchnia powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 

dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki 

do prawidłowego ukształtowania nawierzchni powinny być wcześniej przygotowane i ustawione w 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

2. Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w 

opisie należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobatą lub 



  

Rekomendacją Techniczną ITB lub równorzędnym) oraz kartą techniczną wystawioną i 

potwierdzoną przez producenta (w oryginale).  

3. Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w wykonaniu nawierzchni 

sportowych poliuretanowych, co powinno zostać potwierdzone minimum trzema referencjami za 

okres ostatnich trzech lat świadczące o wykonaniu obiektów o powierzchni minimalnej 600 m² 

każdy.  

4. Wykonawca powinien wykazać się dysponowaniem specjalistycznego sprzętu do wykonania 

nawierzchni syntetycznych: faktura zakupu, umowa dzierżawy itp.  

5. Gwarancja na wykonane roboty nawierzchniowe powinna zostać potwierdzona przez 

producenta nawierzchni (odpowiednim dokumentem w oryginale) i dotyczyć przedmiotowego 

zadania.  

6. Dla umożliwienia weryfikacji nawierzchni w należy dołączyć próbkę nawierzchni w formacie 

min. 25x15cm z metryką określającą nazwę producenta oraz typ oferowanej nawierzchni.  

7. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

 - Certyfikat IAAF  

 - Rekomendacja ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające 

wymagania Inwestora  

 - Atest Higieniczny PZH - Aktualne badania na zgodność z PN EN 14877  

 - Autoryzacja producenta systemu  

 - Karta techniczna systemu  

 - Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni  

5.3 Charakterystyka podbudowy:  

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i 

poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 mm . Podłoże 

powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być 

zaolejone (plamy należy usunąć).  

Podbudowa boiska składająca się z:  

- warstwa klińca łamanego z kruszywa łamanego naturalnego twardego o frakcji 1,0-4,0 mm 

zagęszczona mechanicznie gr. 5cm po zagęszczeniu,  

- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego twardego np. (Gabro, 

Melafir, Granit) o frakcji 0-31,5mm gr. 5cm po zagęszczeniu 

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego naturalnego twardego np. (Gabro, Melafir, 

Granit) o frakcji 31,5-63mm gr. 12 cm po zagęszczeniu 

- warstwa odsączająca z piasku zagęszczana warstwami do gruntu rodzimego gr. 10cm po 

zagęszczeniu 

- grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie do Id=0,96  

Nierówności na boisku należy sfrezować i podsypać kruszywem łamanym 0-31,5mm  

5.4. Montaż urządzeń boiskowych :  

5.4.1. Boisko wielofunkcyjne  

a) Ustawienie bramek do piłki ręcznej  

b) Ustawienie konstrukcji koszy do koszykówki  

c) Ustawienie słupków do siatkówki  

d) ustawienie piłkochwytów 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST01 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST01 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 



  

  8. ODBIÓR ROBÓT  

  8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST01 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST01 „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

2. PN-B-06263 Beton lekki kruszywowy 

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

7. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

8. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

11. Urządzenia sportowe. Planowanie, projektowanie, budowa, użytkowanie. Arkady, Warszawa  

12. Atesty PZH  

13. Instrukcje producentów  

14. Inne – wybrane przez Inwestora oraz Projektanta przystosowującego projekt do warunków 

miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw 

pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR: ST 10 

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru nawierzchni syntetycznej boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania: 

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ I DROGĄ DOJAZDOWĄ W WAŁYCZU na działkach nr 116/25; 116/28; 

116/24; 113/2 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót wykonywanych zgodnie z 

dokumentacją projektową. W ramach realizacji inwestycji przewiduje się ułożenie kostki 

brukowej betonowej na terenie utwardzonym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i określeniami zawartymi w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych nie wymaga 

pozwolenia na budowę. Przed przystąpieniem do robót, wykonawca zgłosi ten fakt 

właściwemu organowi, przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót ( zgodnie z ustawą 

prawo budowlane). 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 

warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 

budowlanych dotyczących ułożenia chodników z kostki, należy stosować materiały zgodnie z 

dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami:  

- kostka betonowa cegiełka fazowana gr. 6 cm w kolorze szarym/grafit 50/50% 

- kostka betonowa cegiełka fazowana gr. 8 cm w kolorze szarym/grafit 50/50% 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania nawierzchni z 

kostki betonowej, proponuje się użyć następującego sprzętu: 

- ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania 

- zagęszczarka wibracyjna do gruntu 

- linki 

- poziomica 



- gumowe młotki 

- kołki 

- łopaty 

- taczki 

- grabie 

- pomosty 

- miotły 

- równiarki lub układarki do kruszywa 

- zagęszczarki 

 

4. TRANSPORT 

Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się 

użyć takich środków transportu jak: 

- samochód skrzyniowy 

- przyczepa skrzyniowa 

- wywrotka (małogabarytowa) 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 01 „Wymagania ogólne” i w dokumentacji 

projektowej, ponadto: 

- nie należy prowadzić robót w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów 

śniegu oraz silnych wiatrów, 

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy, należy zaopatrzyć go w odzież ochronną i 

roboczą; 

- składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 

zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 

materiałów i elementów; 

- opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest 

zabronione; 

- przy składowaniu materiałów, odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 0,75 m od 

ogrodzeń i zabudowań i 5,0 m od stanowisk pracy 

- ograniczyć dostęp osób postronnych do miejsca prac, w przypadku zajęcia traktów 

komunikacyjnych - stosować pomosty przenośne 

- rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od projektowanych o 

więcej niż 2 cm. 

5.2. Szczegółowe warunki. 

Kostka użyta do układania powinna być jednego gatunku. Nie należy układać kostki w 

niskich temperaturach tj. poniżej 0°C . Świeżo wykonaną nawierzchnię należy chronić w 

sposób podany w PN-63/B-06251. Po ułożeniu kostka winna być dobrze ubita. Kostki 

pęknięte powinny być wymienione na całe. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wbudowania. 

5.2.1.Nawierzchnię typu lekkiego z kostek betonowych na chodnikach typu lekkiego h = 8 cm 

należy ułożyć na warstwie piasku o grubości 5cm po skompresowaniu zagęszczarkami 

wibracyjnymi. Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których 

szerokość określa się 2 ÷ 3 mm. Kostkę układa się jednocześnie na całej szerokości chodnika 

stosując spadki poprzeczne 1,5 – 2,5 %. 

5.2.2.Aby ułożyć nawierzchnię typu ciężkiego z kostek betonowych h = 8 cm na chodnikach i 

parkingach należy ułożyć następujące warstwy: 



Podłoże gruntowe zagęścić 

Kruszywo drogowe stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm, warstwa grubości 

zgodna z projektem. 

Podsypkę cementowo- piaskową (1:4) układać na sucho, warstwa grubości zgodna z 

projektem 

Kostka betonowa wibroprasowana; 

W razie stwierdzenia występowania gruntów wątpliwych lub wysadzinowych należy 

konstrukcję nawierzchni uzupełnić o warstwy ulepszonego podłoża w następującym 

wymiarze: 

Geowłóknina separująca 

Warstwa mrozoochronna – piasek, kruszywo; 

Podłoże gruntowe zagęszczone 

Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których szerokość 

określa się 2 ÷ 3 mm. 

Kostkę układa się jednocześnie na całej szerokości jezdni, chodnika stosując spadki 

poprzeczne 1,5 – 2,5 %. 

5.3. W miejscach przewidzianych na odwodnienie liniowe wykonać ławy betonowe. Ławy 

betonowe wykonywać w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem 

mieszanki betonowej. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą. Na górnej 

powierzchni ław ułożyć prefabrykowane elementy odwodnienia liniowego o klasie obciążenia 

B-125. Odwodnienie parkingu następuje za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do 

wpustów a dalej do kanalizacji. 

5.4.Kostkę układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety. 

Wypełnienie spoin należy wykonać po ubiciu kostki. Szczeliny po ułożeniu kostki wypełnić 

piaskiem, zmieść powierzchnię przy użyciu szczotek i przystąpić do ubijania nawierzchni 

przy pomocy wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego. Płyta wibracyjna do 

wprasowywania kostek w podsypkę – (zagęszczarka) powinna mieć siłę odśrodkową 16 – 

20kN i powierzchnię płyty 0.35–0.50 m2,zalecana częstotliwość 75 do 100 Hz. 

Wibrowanie prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek. 

5.5. Krawężniki, ławy, obrzeża 

Pod krawężniki i ławy krawężnikowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie 

gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do 

wymaganego profilu.  

KrawęŻniki ustawiać należy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na ławie 

betonowej lub bez. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym 

rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowe. Ławy należy pielęgnować przez 

polewanie wodą. KrawęŻniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów 

wysokościowych. Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika 

zasypać ziemią, którą należy ubić. KrawęŻniki obramowujące jezdnię powinny być ustawiane 

na ławach betonowych z oporem, wykonanych w szalowaniu. Rzędne wykonanych ław 

powinny być zgodne z niweletą i będą sprawdzane geodezyjnie co około 50m, odchylenie od 

rzędnych projektowanych nie może być większe niż 2 cm. Wykonawca przedstawi do 

akceptacji próbki krawężników od proponowanych dostawców. Profil podłużny górnej 

powierzchni powinien być zgodny z niweletą drogi i będzie sprawdzany trzymetrową łatą 

brukarską Prześwit pomiędzy łatą a górną powierzchnią krawężnika nie może być większy 

niż 1 cm. Obrzeża betonowe ustawiać należy na podsypce piaskowej lub piaskowo-

cementowej. Obrzeża betonowe należy ustawiać i wyregulować według osi podanych 

punktów wysokościowych. Spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Zewnętrzne 



ściany obrzeży zasypać ziemią, którą należy ubić. Wszystkie materiały zastosowane do 

budowy powinny posiadać atesty i odpowiadać normom. 

5.6. W ramach wykonania robót, należy wykonać następujące prace: 

- ułożenie podłoża pod nawierzchnie /ilość zgodnie z przedmiarem/ m2 

- ułożenie nawierzchni z kostki /ilość zgodnie z przedmiarem/ m2 

- ułożenie obrzeży betonowych /ilość zgodnie z przedmiarem/ mb 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w 01 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola jakości materiałów. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 

akceptację inspektora nadzoru. 

6.3. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja 

projektową i poleceniami inspektora nadzoru. 

Kontroli jakości podlega wykonanie: 

- podłoża 

- nawierzchni z kostki; 

- liniowości ustawienia krawężników i obrzeży; 

- profili podłużnych i poprzecznych nawierzchni; 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne zasady obmiaru robót, podano w ST 01 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest: 

- dla wykonania nawierzchni z kostki betonowej, na podstawie dokumentacji projektowej i 

pomiaru w terenie - m2. 

- dla wykonania krawężników i obrzeży, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w 

terenie - mb. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót, podano w 01 „Wymagania ogólne”. 

Odbiorowi podlega wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. 

Odbiór robót zanikających, należy zgłaszać inspektorowi nadzoru z odpowiednim 

wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju robót. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano- Montażowych. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady płatności, podano w 01 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej 

Specyfikacji technicznej. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 

Cena robót obejmuje między innymi: 

- prace pomiarowe i pomocnicze, w tym wytyczenie elementów i pomiary geodezyjne; 

- zakup i transport na miejsce robót wszystkich materiałów; 

- transport wewnętrzny w obrębie budowy; 

- przygotowanie warstw wyrównawczych i podkładowych; 



- wykonanie ław betonowych pod krawężniki i profile odwadniające; 

- ułożenie krawężników i profili odwadniania; 

- ułożenie kostki brukowej; 

- zasypanie spoin piaskiem; 

- oczyszczenie powierzchni posadzki; 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 

- dzierżawa i eksploatacja sprzętu; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe . Nawierzchnie drogowe. Podział , nazwy, określenia 

PN-68/B-06050 93.020 709 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 

i badania przy odbiorze. 

 

 

 


