UWAGA:

Istniejaceinstalacje elektryczne w pom. 129 do demontazu

(Zasialanie ist. tablicy, tablice elektryczne,
instalacja gniazd i o$wietlenia)
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Gniazdo 230V p/t biate IP44

Gniazdo 230V plt biate IP44 (mikrofala)
Gniazdo 230V plt biate |P44 (lodéwka)
Gniazdo 230V plt biate P44 (zmywarka)
(

Gniazdo 230V p/t biate IP44 (podgrzewacz wody)

Gniazdo 230V p/t biate
Wypust 230V zasilanie rolety

tacznik oswietlenia jednobiegunowy
Sterowanie rolety

- Profilite 60 Suspended Louvre DI/IN 124W

- Profilite 60 Suspended Louvre DI/IN 141W

- Profilite 4 DIRECT PLX DI 35W

- Zabudowa gniazd w stotowym mediaporcie np. DT-0(x).4020

(4 gniazda 230V) kolor czamny.

- Zabudowa gniazd w stotowym mediaporcie np. DT-0(x).4020

(3 gniazda 230V i 2xRJ45) kolor czarny.

- Zabudowa gniazd w stotowym mediaporcie np. DT-0(x).4020
(2 gniazda 230V, 2xUSB, 1xHDMI) kolor czamy.
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Proj. N2XH 5x10

TE/G11 (do pom 126 w listwie PCV 40x60mm

TE/G10 (do pom 126 w listwie PCV 40x60mm)

TE/O1 (do pom 126 w listwie PCV 40x60mm)

UWAGI SZCZEGOLOWE

1. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
PRZEPROWADZENIA SZCZEGOLOWEJ WIZJI
LOKALNEJ.

2. PROJEKT ROZPATRYWAC [ACZNIE Z
INNYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI
ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH
PROJEKTACH ORAZ OPISIE TECHNICZNYM
| SPECYFIKACJI ICH WZAJEMNA
ZGODNOSC. EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU
STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI
PROJEKTU JEST ZABRONIONE. W
SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST
PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O
DOKUMENTACJE, JEDNEJ BRANZY BEZ
SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO
ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.
4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W
NATURZE.

5. WSZELKIE ZMIANY KTORE WYKONAWCA
ZDECYDUJE SIE PROWADZIC, ROWNIEZ TE,
KTORE StUZA JEDYNIE ZMIANIE
TECHNOLOGII, WINNY BYC PRZEDSTAWIONE
NADZOROW! AUTORSKIEMU.

6. MATERIALY WYKONCZENIOWE |
WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA
INSTALACYJNE, NAWET JESLI SA ZGODNE
7 MARKA REFERENCYJNA, BEDA PRZED
ICH WBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE
ARCHITEKTOWI W CELU UZYSKANIA
AKCEPTACJI.

7. NIE SKALOWAC WYMIAROW 7
RYSUNKOW, WIELKOSCI PRZYJMOWAC WG
WYMIAROWANIA.

8. WSZYSTKIE WYSOKOSCI BAZUJA NA
GORNEJ KRAWEDZI PODLOGI.

9. WYMIARY PODANE SA W STANIE
WYKOKICZONYM.

10. W ZWIAZKU Z TYM, ZE BUDYNEK
JEST ISTNIEJACY NALEZY PRZEWIDZIEC
MOZLIWOSC KOREKT ZALOZEN
PROJEKTOWYCH NA ETAPIE
WYKONAWCZYM.

11. W ZAKRESIE WYKONAWCY JEST
WYKONANIE WSZELKICH ZABEZPIECZEN
ORAZ ODKRYWEK W CELU WERYFIKACJI
STANU FAKTYCZNEGO. ZALOZENIE
MOZLIWOSCI KOREKTY ROZWIAZAN
PROJEKTOWYCH W ZWIAZKU Z
WYKONANYMI DODATKOWYMI ODKRYWKAMI.
KOREKTY O KTORYCH MOWA NIE MOGA
STANOWIC ROBOT DODATKOWYCH.

12. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA
NIE OBEJMOWALA WSZYSTKICH ODKRYWEK
| BADAN. DLATEGO TEZ W TRAKCIE
BUDOWY NALEZY WSZYSTKIE POWSTALE
NIEZGODNOSCI | WATPLIWOSCI ZGLASZAC
ZESPOLOWI PROJEKTOWEMU.

13. RYSUNKI PROJEKTU SA PODSTAWA
DO SPORZADZENIA PRZEZ WYKONAWCE,
RYSUNKOW WARSZTATOWYCH
OKRESLAJACYCH M.IN. PRECYZYJINE
WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTOW,
SZCZEGOLOWY SPOSOB LACZENIA,
SZCZEGOLOWY SPOSOB MONTAZU DO
KONSTRUKCJI BUDYNKU ORAZ ZWIAZANE
7 TYM OBLICZENIA STATYCZNE, SPOSOB
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINEGO,
RODZAJ UZYTYCH POWLOK MALARSKICH |
LAKIERNICZYCH, SZCZEGOLOWY SPOSOB
WYKONCZENIA POWIERZCHNI ITP. RYSUNKI
WARSZTATOWE WYKONAWCA PRZEDSTAWI
DO AKCEPTACUI | PISEMNEGO
ZATWIERDZENIA ARCHITEKTOWI —
GENERALNEMU PROJEKTANTOWI W
OKRESIE WYSTARCZAJACO WCZESNYM
WYPRZEDZAJACYM DOKONYWANIE
WSZELKICH ZAMOWIEN, ZAKUPOW | ROBOT
PRZYGOTOWAWCZYCH.PONADTO RYSUNKI
WARSZTATOWE MUSZA BYC WYKONANE NA
PODSTAWIE POMIARU Z NATURY

UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA

KONSTRUKCJI

1. SPRAWDZIC WYMIAROWANIE OTWOROW
DRZWIOWYCH | DOSTOSOWAC JE DO
WYBRANYCH TYPOW DRZWI.

UWAGI Z ZAKRESU OCHRONY

PRZECIWPOZAROWE.

1.WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA
POWINNY SPELNIAC WYMAGANIA
PRZECIWPOZAROWE.

UWAGI _KONCOWE

W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA
POWYZSZYCH ZALECEN, INWESTOR
POTRAKTUJE WYKONYWANE PRACE JAKO
NIEZGODNE Z DOKUMENTACJA.

ROZPOWSZECHNIANIE  NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEZ JEGO FRAGMENTOW, W TYM
KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKOW, A PONADTO UMIESZCZANIE W  SYSTEMACH
PRZECHOWYWANIA DANYCH —— ZA WYJATKIEM WLASCIWYCH ORGANGW  ADMINISTRACI.
PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ,
FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST  ZABRONIONE | PODLEGA ODPOWIEDZIALNOSCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118
USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH.

(DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)
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