DRA-BUD INWESTYCJE Pawet Drazny Kunice ul. Przedszkolna 1, 59-216 Kunice

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej w Ujezdzie Gornym
ADRES INWESTYCJI . Ujazd Gérny , dziatka 318

INWESTOR : Gmina Udanin

ADRES INWESTORA  : ul. Koscielna 10, 55-340 Udanin
WYKONAWCA ROBOT :  Wyloniony w ramach pretargu

BRANZA : drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE : Pawet Drazny (drogowa)

DATA OPRACOWANIA :14.11.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys inwestorski w oparciu o przedmiar. Podstawa wyceny KNR. Stawke i wskazniki dla robét budowlanych przyjeto z Sekocenbu
du z Il kwartatu 2022r, robocizna 21,40z, koszty posrednie 60%, zysk 8%.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
14.11.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



10.Ujazd Goérny 318.ATH

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej w Uje  zdzie Gérnym
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
0111-01 réwninnym
0.103 km 0.103
RAZEM 0.103
2|KNNR 6 Pobocza utwardzone z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm  |m?2
0113-05 (szerokos¢ 0,75m)
103*2*0.75 m?2 154.500
RAZEM 154.500
3|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
0202-01 wy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
m2
103*3.5 m?2 360.500
RAZEM 360.500
4/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
0309-03 zageszczeniu 6 cm (warstwa ScieralnaAC11S)
103*3.5 m?2 360.500
RAZEM 360.500

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15386




