
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 07Pakiet: 07

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP
Nad Kamienną 16-13-2-08-156   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  5,00 116 CP-W

Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 116 CP-W

CW

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,30 112 CW-W

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  6,20 112 CW-W

Nad Kamienną 16-13-2-08-166   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,65 112 CW-W

Nad Kamienną 16-13-2-08-62    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,50 112 CW-W

Nad Kamienną 16-13-2-08-80    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,40 112 CW-W

MA-PORZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 1 HA  0,10  15 ROZDR-PDR

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,75  14 ROZDR-PP

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,42  14 ROZDR-PP

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,85  14 ROZDR-PP

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,70  14 ROZDR-PP

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,50  14 ROZDR-PP

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,72  14 ROZDR-PP

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,85  14 ROZDR-PP

Nad Kamienną 16-13-2-08-160   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,15  14 ROZDR-PP

ODN-GLEB

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  13,21  70 WYK-POGCZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,28  70 WYK-POGCZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  4,97  71 WYK-P5GCP

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -b   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  20,92  77 WYK WAŁK

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  21,70  77 WYK WAŁK

ODN-POZ
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  27,72 103 DOW-SADZ

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  27,72 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Nad Kamienną 16-13-2-08-174   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,80  97 SAD-BRYŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-178   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,20  97 SAD-BRYŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-179   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,92  97 SAD-BRYŁ

PBD-GLEB

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  6,07  71 WYK-P5GCP

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  19,00  77 WYK WAŁK

Nad Kamienną 16-13-2-08-160   -a   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  8,70  77 WYK WAŁK

PBD-ODNRB

Nad Kamienną 16-13-2-08-169   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,20  97 SAD-BRYŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-175   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,60  97 SAD-BRYŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-179   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,00  97 SAD-BRYŁ

PIEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,24 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,54 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,49 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,75 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,65 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,71 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,07 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-147   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,80 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,80 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-150   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,65 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-151   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,32 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-151   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-152   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,60 108 KOSZ UB
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Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -p   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,60 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,85 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,70 109 KOSZ UC

Nad Kamienną 16-13-2-08-155   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,90 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,35 109 KOSZ UC

Nad Kamienną 16-13-2-08-162   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,40 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-168   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,25 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-169   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-169   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,35 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,49 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-170   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-174   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-175   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-178   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-179   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,32 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-179   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Nad Kamienną 16-13-2-08-80    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  4,18 109 KOSZ UC

Nad Kamienną 16-13-2-08-81    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,23 108 KOSZ UB

ŁR
D-UPRŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,79 189 ŁR-WYKŁW

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,36 189 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZN

Nad Kamienną 16-13-2-08-169   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Nad Kamienną 16-13-2-08-169   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,80 139 GRODZ-SN

Nad Kamienną 16-13-2-08-179   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Nad Kamienną 16-13-2-08-179   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,80 139 GRODZ-SN

O-GRODZR

Nad Kamienną 16-13-2-08-151   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Nad Kamienną 16-13-2-08-151   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,08 145 GRODZ-DEM

Nad Kamienną 16-13-2-08-151   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Nad Kamienną 16-13-2-08-151   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,64 145 GRODZ-DEM

Nad Kamienną 16-13-2-08-155   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Nad Kamienną 16-13-2-08-155   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,80 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  2,00 146 K GRODZEŃ

O-POZ
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Nad Kamienną 16-13-2-08-145   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Nad Kamienną 16-13-2-08-148   -g   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Nad Kamienną 16-13-2-08-150   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -p   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  160,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 148 PORZ-SPAL

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 149 PORZ-STOS
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OCHRL
O-ZGRYZC

Nad Kamienną 16-13-2-08-80    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  3,00 117 ZAB-REPEL

Nad Kamienną 16-13-2-08-80    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-PATRP Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  50,00 165 DOZ DOG

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

UT-WODA
Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 384 GODZ RH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 386 GODZ RU8

OCHRPR
OP-BUDKIS Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IID
Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

IIIA

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  334,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  334,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-149   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

IIIAU

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  656,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  656,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-159   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

IIIB

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  381,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  381,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-154   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

IVAU

Nad Kamienną 16-13-2-08-172   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 809,00   1 CWD-P

Nad Kamienną 16-13-2-08-172   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 809,00   1 CWD-P

Nad Kamienną 16-13-2-08-173   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 651,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-173   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 651,00   2 CWD-D

IVD

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  345,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  345,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

PM
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  50,00   5 PODWOZ-DA

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

PR

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  650,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  650,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  375,00   3 ZRYW-WYDŁ

PRZEST
Nad Kamienną 16-13-2-08-172   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-172   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   2 CWD-D

PTP
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

PTW
Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

TPN

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-146   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-172   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-172   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-174   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D
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Pakiet: 07

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPN Nad Kamienną 16-13-2-08-174   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

TPP

Nad Kamienną 16-13-2-08-151   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-151   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-152   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-152   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-152   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-152   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-152   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-152   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-152   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-152   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-153   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-157   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-172   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  181,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-172   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-172   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  181,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-174   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-174   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-174   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00   2 CWD-D

Nad Kamienną 16-13-2-08-174   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

ZS Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  100,00   8 WYK SZLN

ZS-S Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  100,00   9 REM SZLZN

UBOCP
CHOINKIL

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,00 384 GODZ RH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Nad Kamienną 16-13-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8
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