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HOD

CP

Budki 16-13-3-12-153   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,36 116 CP-W

Budki 16-13-3-12-153   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,58 116 CP-W

Budki 16-13-3-12-174   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,19 116 CP-W

Budki 16-13-3-12-174   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,77 116 CP-W

Budki 16-13-3-12-183   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,99 116 CP-W

Budki 16-13-3-12-186   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,70 116 CP-W

Budki 16-13-3-12-8     -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,37 116 CP-W

Budki 16-13-3-12-8     -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,49 116 CP-W

CW Budki 16-13-3-12-118   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,73 112 CW-W

MA-PORZ

Budki 16-13-3-12-153   -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,10  15 ROZDR-PDR

Budki 16-13-3-12-153   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,10  14 ROZDR-PP

Budki 16-13-3-12-154   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,42  14 ROZDR-PP

Budki 16-13-3-12-165   -b   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,20  14 ROZDR-PP

Budki 16-13-3-12-165   -b   -98 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,45  14 ROZDR-PP

Budki 16-13-3-12-165   -c   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,65  14 ROZDR-PP

Budki 16-13-3-12-182   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,35  14 ROZDR-PP

Budki 16-13-3-12-183   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,21  14 ROZDR-PP

Budki 16-13-3-12-186   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,97  14 ROZDR-PP

ODN-GLEB

Budki 16-13-3-12-153   -h   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  24,61  77 WYK WAŁK

Budki 16-13-3-12-154   -l   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  18,61  77 WYK WAŁK

Budki 16-13-3-12-165   -b   -02 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  1,54  77 WYK WAŁK

Budki 16-13-3-12-165   -b   -98 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  3,46  77 WYK WAŁK

Budki 16-13-3-12-165   -c   -99 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  5,00  77 WYK WAŁK

Budki 16-13-3-12-182   -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  2,69  77 WYK WAŁK

Budki 16-13-3-12-183   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 1 KMTR  16,99  77 WYK WAŁK

Budki 16-13-3-12-186   -k   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  7,46  77 WYK WAŁK

ODN-POZ

Budki 16-13-3-12-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Budki 16-13-3-12-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  53,22 103 DOW-SADZ

Budki 16-13-3-12-      -    - ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  51,12 103 DOW-SADZ

Budki 16-13-3-12-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Budki 16-13-3-12-11    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,30  97 SAD-BRYŁ

Budki 16-13-3-12-11    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,20  95 SADZ WIEL

Budki 16-13-3-12-11    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,00  97 SAD-BRYŁ

Budki 16-13-3-12-11    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,20  95 SADZ WIEL

Budki 16-13-3-12-149   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,40  97 SAD-BRYŁ

Budki 16-13-3-12-149   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,20  95 SADZ WIEL

Budki 16-13-3-12-149   -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,70  97 SAD-BRYŁ

Budki 16-13-3-12-149   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,20  95 SADZ WIEL

Budki 16-13-3-12-149   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,52  97 SAD-BRYŁ

Budki 16-13-3-12-149   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,90  95 SADZ WIEL

Budki 16-13-3-12-149   -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,80  97 SAD-BRYŁ

Budki 16-13-3-12-149   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,20  95 SADZ WIEL

Budki 16-13-3-12-164   -g   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  9,60  97 SAD-BRYŁ

Budki 16-13-3-12-164   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,20  95 SADZ WIEL

PIEL

Budki 16-13-3-12-117   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,94 109 KOSZ UC

Budki 16-13-3-12-118   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,37 109 KOSZ UC

Budki 16-13-3-12-12    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,70 109 KOSZ UC

Budki 16-13-3-12-138   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,28 109 KOSZ UC

Budki 16-13-3-12-148   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,65 109 KOSZ UC

Budki 16-13-3-12-148   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,34 109 KOSZ UC

Budki 16-13-3-12-150   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,65 109 KOSZ UC

1/8



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD
PIEL

Budki 16-13-3-12-154   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,35 109 KOSZ UC

Budki 16-13-3-12-154   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,13 109 KOSZ UC

Budki 16-13-3-12-154   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,00 109 KOSZ UC

Budki 16-13-3-12-155   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,15 109 KOSZ UC

Budki 16-13-3-12-155   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,65 109 KOSZ UC

Budki 16-13-3-12-164   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,30 109 KOSZ UC

Budki 16-13-3-12-165   -b   -04 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,40 109 KOSZ UC

Budki 16-13-3-12-165   -b   -05 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,35 109 KOSZ UC

Budki 16-13-3-12-165   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,80 109 KOSZ UC

Budki 16-13-3-12-165   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,46 109 KOSZ UC

Budki 16-13-3-12-166   -a   -04 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,31 109 KOSZ UC

Budki 16-13-3-12-166   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,66 109 KOSZ UC

Budki 16-13-3-12-166   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,45 109 KOSZ UC

Budki 16-13-3-12-183   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,65 109 KOSZ UC

Budki 16-13-3-12-6     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,73 109 KOSZ UC

OCHRL

O-GRODZN

Budki 16-13-3-12-11    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Budki 16-13-3-12-11    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,50 139 GRODZ-SN

Budki 16-13-3-12-149   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Budki 16-13-3-12-149   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  10,10 139 GRODZ-SN

Budki 16-13-3-12-149   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Budki 16-13-3-12-149   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,50 139 GRODZ-SN

Budki 16-13-3-12-149   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Budki 16-13-3-12-149   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,50 139 GRODZ-SN

Budki 16-13-3-12-149   -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Budki 16-13-3-12-149   -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  10,00 139 GRODZ-SN

Budki 16-13-3-12-164   -g   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Budki 16-13-3-12-164   -g   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  12,50 139 GRODZ-SN

O-GRODZS
Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Budki 16-13-3-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU
Budki 16-13-3-12-154   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Budki 16-13-3-12-154   -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 386 GODZ RU8

O-PROGNŚ

Budki 16-13-3-12-117   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Budki 16-13-3-12-11    -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Budki 16-13-3-12-151   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Budki 16-13-3-12-183   -i   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Budki 16-13-3-12-96    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Budki 16-13-3-12-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 148 PORZ-SPAL

Budki 16-13-3-12-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC Budki 16-13-3-12-165   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL
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Budki 16-13-3-12-165   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,66 117 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-166   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-166   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,66 117 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-183   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-183   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,36 117 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-97    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Budki 16-13-3-12-97    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,77 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-PASYS Budki 16-13-3-12-176   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,16 163 PPOŻ-PORZ

P-PATRP Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR
Budki 16-13-3-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  30,00 165 DOZ DOG

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

UT-WODA
Budki 16-13-3-12-188   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Budki 16-13-3-12-188   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

OCHRPR
OP-BUDKIS Budki 16-13-3-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IID

Budki 16-13-3-12-165   -d   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-165   -d   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-165   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-165   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

IIIA

Budki 16-13-3-12-12    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  281,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-12    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-12    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  281,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-12    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-154   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  280,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-154   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-154   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-154   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-154   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  193,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-154   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-154   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  193,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-154   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-183   -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  248,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-183   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  248,00   2 CWD-D

IIIAU

Budki 16-13-3-12-138   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 121,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-138   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-138   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 121,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-138   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

PM
Budki 16-13-3-12-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  50,00   5 PODWOZ-DA

Budki 16-13-3-12-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 384 GODZ RH8

PR

Budki 16-13-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  375,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTP
Budki 16-13-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

PTW
Budki 16-13-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

TPP
Budki 16-13-3-12-10    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-10    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

3/8



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 10

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Budki 16-13-3-12-10    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-10    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-10    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-10    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-118   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-118   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-118   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-118   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-119   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  374,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-119   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  374,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-119   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-119   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-119   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-119   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-119   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-119   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-139   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-139   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-151   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-151   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-151   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-151   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-152   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-152   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-152   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-152   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-152   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-152   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-152   -l   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-152   -l   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-157   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-157   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-157   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-157   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-166   -b   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  370,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-166   -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-166   -b   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-166   -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-192   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-192   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

TWP

Budki 16-13-3-12-137   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-137   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-152   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-152   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-170   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-170   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-174   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  450,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-174   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  450,00   2 CWD-D
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Budki 16-13-3-12-176   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-176   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-185   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-185   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-196   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-196   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-196   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-196   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-7     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-7     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-7     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-7     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-8     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-8     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-8     -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Budki 16-13-3-12-8     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

ZS Budki 16-13-3-12-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  100,00   8 WYK SZLN

ZS-S Budki 16-13-3-12-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  100,00   9 REM SZLZN

UBOCP
CHOINKIL

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 386 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Budki 16-13-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8
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