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Dział Grupa
czynn.
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Kod
czynności
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Kod
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HOD

CP Majdów 16-13-2-06-32    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 116 CP-W

PIEL

Majdów 16-13-2-06-37    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,57 107 KOSZ UA

Majdów 16-13-2-06-5     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,40 108 KOSZ UB

Majdów 16-13-2-06-71    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,92 109 KOSZ UC

ŁR
D-UPRŁ

Majdów 16-13-2-06-52    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,03 189 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-52    -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,72 189 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-52    -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,70 189 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-52    -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,06 189 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-52    -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,15 189 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-52    -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,16 189 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-72    -ax  -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,38 189 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-72    -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,22 189 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-72    -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,69 189 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-72    -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,04 189 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-72    -t   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,84 189 ŁR-WYKŁW

Majdów 16-13-2-06-72    -z   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,06 189 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZS
Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 146 K GRODZEŃ

Majdów 16-13-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 146 K GRODZEŃ

O-POZ
Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Majdów 16-13-2-06-6     -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Majdów 16-13-2-06-77    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

O-ROZKPNI
Majdów 16-13-2-06-72    -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  3,00 137 SMAR-PBIO

Majdów 16-13-2-06-72    -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,62 137 SMAR-PBIO

O-SMIECI
Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Majdów 16-13-2-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 148 PORZ-SPAL

Majdów 16-13-2-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

OCHRP

P-PATRP Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

P-PORZ

Majdów 16-13-2-06-21    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,26 163 PPOŻ-PORZ

Majdów 16-13-2-06-21    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,58 163 PPOŻ-PORZ

Majdów 16-13-2-06-21    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,53 163 PPOŻ-PORZ

Majdów 16-13-2-06-35    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Majdów 16-13-2-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 165 DOZ DOG

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Majdów 16-13-2-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IVA

Majdów 16-13-2-06-44    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-44    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-5     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  231,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-5     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-5     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  231,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-5     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

IVD

Majdów 16-13-2-06-19    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-19    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-21    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-21    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-21    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-21    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D
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Majdów 16-13-2-06-76    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-76    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-8     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-8     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-8     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-8     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

IVDU

Majdów 16-13-2-06-33    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-33    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-35    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  179,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-35    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  179,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-36    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-36    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-54    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 298,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-54    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 298,00   2 CWD-D

PM
Majdów 16-13-2-06-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  50,00   5 PODWOZ-DA

Majdów 16-13-2-06-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  110,00 384 GODZ RH8

PR

Majdów 16-13-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  375,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTP
Majdów 16-13-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

PTW
Majdów 16-13-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TPN
Majdów 16-13-2-06-34    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-34    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00   1 CWD-P

TPP

Majdów 16-13-2-06-10    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-10    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-21    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-21    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-21    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-21    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-21    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-21    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-38    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 217,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-38    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-38    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 217,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-38    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-40    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  484,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-40    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-40    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  484,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-40    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-51    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  345,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-51    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-51    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  345,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-51    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-5     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  312,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-5     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-5     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  312,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-5     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-70    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   1 CWD-P
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Majdów 16-13-2-06-70    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-71    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-71    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   1 CWD-P

Majdów 16-13-2-06-75    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  318,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-75    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  318,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-8     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  713,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-8     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-8     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  713,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

TWP
Majdów 16-13-2-06-72    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Majdów 16-13-2-06-72    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

ZS Majdów 16-13-2-06-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  100,00   8 WYK SZLN

ZS-S Majdów 16-13-2-06-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  100,00   9 REM SZLZN

UBOCP
CHOINKIL

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 386 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Majdów 16-13-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8
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