
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 2 476,00

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 975,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 019,00

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 688,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 85,00

6   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 128,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 888,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

8   3 ZRYW-WYDŁ Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne
rozpoczęte 100m M3 375,00

Pakiet: 04
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

9   4 PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 50,00

10   5 PODWOZ-DA Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 50,00

11   8 WYK SZLN Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 100,00

12   9 REM SZLZN Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych M 100,00

13  14 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z
glebą HA 0,85

14  15 ROZDR-PDR Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z
glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą HA 0,10

15  19 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 1,00

16  77 WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 7,30

17  97 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 5,70

18 103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 5,70

19 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 8,70

20 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 7,38

21 116 CP-W Czyszczenia późne HA 2,62

22 117 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 9,93

23 134 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 2,00

24 139 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 6,00

25 145 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 6,92

26 146 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 10,00

27 148 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 20,00

28 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 20,00

29 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 13,00

30 163 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 1,73

31 165 DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 20,00
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

32 189 ŁR-WYKŁW Koszenie trawy z wywozem z łąki HA 0,47

33 377 ZB-NASBK Zbiór nasion buka KG 50,00

34 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 319,00

35 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 20,00

36 386 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 49,00

37 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 56,00

38 390 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) H 4,00
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