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Dział Grupa
czynn.
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Kod
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Kod
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HOD

CP

Ciechostowice 16-13-2-07-130   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,75 116 CP-W

Ciechostowice 16-13-2-07-134   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,65 116 CP-W

Ciechostowice 16-13-2-07-134   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 116 CP-W

Ciechostowice 16-13-2-07-134   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 116 CP-W

Ciechostowice 16-13-2-07-134   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 116 CP-W

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 116 CP-W

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,05 116 CP-W

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,50 116 CP-W

Ciechostowice 16-13-2-07-89    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,35 116 CP-W

CW Ciechostowice 16-13-2-07-96    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,00 112 CW-W

ŁR
D-UPRŁ

Ciechostowice 16-13-2-07-142   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,49 189 ŁR-WYKŁW

Ciechostowice 16-13-2-07-72A   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,16 189 ŁR-WYKŁW

Ciechostowice 16-13-2-07-72A   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,20 189 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZS
Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  6,00 146 K GRODZEŃ

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 146 K GRODZEŃ

O-POZ
Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Ciechostowice 16-13-2-07-113   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -c   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Ciechostowice 16-13-2-07-92    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 148 PORZ-SPAL

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

O-ZGRYZC
Ciechostowice 16-13-2-07-144   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Ciechostowice 16-13-2-07-144   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-PATRP Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR
Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 165 DOZ DOG

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

OCHRPR
OP-BUDKIS Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 157 CZYSZ-BUD

POZ IVD

Ciechostowice 16-13-2-07-108   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-108   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-108   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-108   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-111   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  584,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-111   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  584,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-111   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  528,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-111   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  528,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-111   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-111   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-111   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-111   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-111   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-111   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-111   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-111   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-113   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  326,00   1 CWD-P

Ciechostowice 16-13-2-07-113   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  326,00   1 CWD-P
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Ciechostowice 16-13-2-07-117   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  353,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-117   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-117   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  353,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-117   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-141   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  382,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-141   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-141   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  382,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-141   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

IVDS
Ciechostowice 16-13-2-07-115   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-115   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00   2 CWD-D

PM
Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  50,00   5 PODWOZ-DA

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  116,00 384 GODZ RH8

PR

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  375,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTP
Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

PTW
Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TPP

Ciechostowice 16-13-2-07-108   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  416,00   1 CWD-P

Ciechostowice 16-13-2-07-108   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  416,00   1 CWD-P

Ciechostowice 16-13-2-07-108   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  327,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-108   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-108   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  327,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-108   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-108   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  572,00   1 CWD-P

Ciechostowice 16-13-2-07-108   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  572,00   1 CWD-P

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  847,00   1 CWD-P

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  847,00   1 CWD-P

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  177,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-88    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-90    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-90    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-91    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  615,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-91    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-91    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  615,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-91    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

TWP
Ciechostowice 16-13-2-07-137   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-137   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D
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Ciechostowice 16-13-2-07-143   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-143   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-91    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-91    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-91    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-91    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-91    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00   2 CWD-D

Ciechostowice 16-13-2-07-91    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

ZS Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  100,00   8 WYK SZLN

ZS-S Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  100,00   9 REM SZLZN

UBOCP
CHOINKIL

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Ciechostowice 16-13-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8
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