
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 02Pakiet: 02

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP Węglów 16-13-1-03-18    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  10,00 116 CP-W

MA-PORZ

Węglów 16-13-1-03-125   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,51  14 ROZDR-PP

Węglów 16-13-1-03-9     -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,10  15 ROZDR-PDR

Węglów 16-13-1-03-9     -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,60  14 ROZDR-PP

ODN-POZ
Węglów 16-13-1-03-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,02 103 DOW-SADZ

Węglów 16-13-1-03-      -    - ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  16,02 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ
Węglów 16-13-1-03-10    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,94  97 SAD-BRYŁ

Węglów 16-13-1-03-11    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,90  97 SAD-BRYŁ

PBD-GLEB
Węglów 16-13-1-03-125   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  3,92  77 WYK WAŁK

Węglów 16-13-1-03-9     -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  28,45  77 WYK WAŁK

PBD-ODNRB Węglów 16-13-1-03-15    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,18  97 SAD-BRYŁ

PIEL

Węglów 16-13-1-03-94    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,20 107 KOSZ UA

Węglów 16-13-1-03-96    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,25 108 KOSZ UB

OCHRL

O-GRODZN

Węglów 16-13-1-03-10    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Węglów 16-13-1-03-10    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,00 139 GRODZ-SN

Węglów 16-13-1-03-11    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 139 GRODZ-SN

Węglów 16-13-1-03-11    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,70 139 GRODZ-SN

O-GRODZS
Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Węglów 16-13-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

O-POZ
Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Węglów 16-13-1-03-93    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Węglów 16-13-1-03-98    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Węglów 16-13-1-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 148 PORZ-SPAL

Węglów 16-13-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 149 PORZ-STOS

OCHRP

P-PATRP Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Węglów 16-13-1-03-9     -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,50 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Węglów 16-13-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  20,00 165 DOZ DOG

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

UT-WODA
Węglów 16-13-1-03-128   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  13,00 384 GODZ RH8

Węglów 16-13-1-03-128   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  13,00 386 GODZ RU8

OCHRPR
OP-BUDKIS Węglów 16-13-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  6,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

IVA
Węglów 16-13-1-03-10    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-10    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   1 CWD-P

IVD

Węglów 16-13-1-03-125   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  344,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-125   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  344,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-125   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  264,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-125   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  264,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-125   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  460,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-125   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  460,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-125   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-125   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-126   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  318,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-126   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  318,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-126   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-126   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-126   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  712,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-126   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  712,00   1 CWD-P
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Węglów 16-13-1-03-127   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-127   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-41    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-41    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-41    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-41    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-7     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-7     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-7     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-7     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-9     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  2 329,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-9     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  187,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-9     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  2 329,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-9     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  187,00   2 CWD-D

PM
Węglów 16-13-1-03-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  50,00   5 PODWOZ-DA

Węglów 16-13-1-03-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  50,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 384 GODZ RH8

PR

Węglów 16-13-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  291,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  291,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  375,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTP
Węglów 16-13-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  325,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  325,00   2 CWD-D

PTW
Węglów 16-13-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

TPP

Węglów 16-13-1-03-125   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-125   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-1     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-1     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-1     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-1     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-39    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-39    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-39    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-39    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-39    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-39    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-41    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Węglów 16-13-1-03-41    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

TWP
Węglów 16-13-1-03-1     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   1 CWD-P

Węglów 16-13-1-03-1     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   1 CWD-P

ZS Węglów 16-13-1-03-      -    - WYK SZLN Wyk. szlaku oper. war. nizinne ----- M  100,00   8 WYK SZLN

ZS-S Węglów 16-13-1-03-      -    - REM SZLZN Napr. szlaku operac.  niziny ----- M  100,00   9 REM SZLZN

UBOCP
CHOINKIL

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

UTRZ
UT-TURYST

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Węglów 16-13-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8
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