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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 00

WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00 - “Wymagania Ogolne” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach projektu pn. ,Budowa sieci wodociggowej w ulicy Rumiankowej w
Potrzanowie"

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako cze$é dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych
w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

1.3.1. Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec€ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi :

1.| ST01 |[ROBOTY ZIEMNE
2.| ST 02 |SIEC WODOCIAGOWA -ROBOTY MONTAZOWE

W zakresie projektu przewidywana jest budowa wraz z przekazaniem do
uzytkowania sieci wodociggowej w ulicy Rumiankowej w Potrzanowie, gmina Skoki.

W skiad sieci wodociggowej wchodza:

a) odcinek z rur PVC 110*4,2 mm o dtugosci: 408,00 m,

b) odcinek z rur PVC 90*4,3 mm o dtugosci: 5,00 m ( podejscie do hydrantu),

¢) hydranty przeciwpozarowe nadziemne o srednicy 80 mm w iloci: 2 szt.

c) zasuwy kotnierzowe migkkouszczelnione o srednicy 100 mm PN 10/16 w ilosci:
3 szt.

d) przejscie w poprzek drogi rurociggu PVC 110 mm w rurze ostonowej PVC

200 *5,9 mm o tgcznej dtugosci: 6,00 m

e) przejscie w poprzek drogi rurociggu PVC 90 mm w rurze ostonowej PVC 160 *4,7
mm o dtugosci: 4,00 m,

Wykonywane prace sg oznaczone nastepujgcymi kodami CPV:

- 45000000-7 - Wymagania ogélne

- 45111 200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

- 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i
rurociggow do odprowadzenia sciekow;




1.4 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1 Umowa — zatgcznik do dokumentdéw przetargowych, a po podpisaniu jeden z
zasadniczych dokumentow kontraktu, ktora wraz z zatgcznikami reguluje prawa i
obowigzki stron wynikajgce z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

1.4.2 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacjg projektowg budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane /
przez inspektora nadzoru.

1.4.3 Teren budowy Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.4 Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.5 Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.6 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowej budowy.

1.4.7 Skroty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane
nastepujgco:

ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg budowy, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja Projektowa Budowy

Dokumentacje projektowg budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu,
stanowia:

a) Projekty budowlane wraz z pozwoleniem na budowe, bedgce w posiadaniu
Zamawiajgcego

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robat,

c) Dziennik budowy,

d) Projekt organizaciji ruchu dla robot prowadzonych w pasie drogowym,

e) Dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
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f) Protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujgc¢:

a) obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektow
i powykonawczg dokumentacje projektowg budowy dla catosci wykonywanych
robot;

b) projekty organizacji ruchu dla robét w pasie drogowym uzgodnione

z zainteresowanymi instytucjami wedlug obowigzujgcych procedur wraz z
uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego,

C) organizacje i zabezpieczenie placu budowy,

d) nadzory wtascicieli istniejgcych urzgdzen podziemnych.

e) badanie bakteriologiczne wody.

1.5.2 Zgodnosé¢ robé6t z dokumentacja projektowg budowy i specyfikacjami.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru wykonawcy stanowig czes$é kontraktu, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentow:

Akt Umowy;

(@) Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Oferty oraz

(b)  Warunki Szczegdlne Kontraktu (Rozdziat 3);

(c)  Warunki Ogoélne Kontraktu (Rozdziat 2);

(d)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
(e) Dokumentacja projektowa;

(f)  Wyceniony Przedmiar Robat;

(g) inne dokumenty bedace czescig Kontraktu:

(h1) Gwarancja Nalezytego Wykonania Kontraktu;

(h2) Karta Gwarancyjna.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek Iub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg budowy i specyfikacjami technicznymi. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach technicznych bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac

bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
Roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg budowy Iub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementow
budowli, to takie materiaty bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozebrane
na koszt wykonawcy.



1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robdét, a w szczegdlnosci: utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdét oraz
oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania drég).

W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do
istniejgcych posesji w okresie prowadzenia robdét, a w harmonogramie roboét

uwzgledni¢ odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia.

Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu
wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasnym staraniem.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byc¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco i uzgodniony z wtascicielem drogi oraz
policja.

W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposdéb bezpieczenstwo pojazddw i
pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedag
akceptowane przez inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robdét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Fakt przystgpienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru.

W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytgczenia wszelkich czynnikdw i mediow energetycznych na placu budowy, takich
jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowg winny byC¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesytlowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie
trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytgczy i doprowadzen
po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkéw wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny
za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie:

- utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
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- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, - zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegacé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktdére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie zamawiajgcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wtgczone sg wszelkie optaty za
nadzor uzytkownikow i wtascicieli tych instalacji oraz urzgdzen, jaki jest wymagany w
okresie prowadzenia robat.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych na placu budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robo6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciagzen osi pojazdow

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg

dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatébw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
Sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét wykonawca bedzie przestrzega¢é przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma
obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetlnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac
inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.12. Dzialania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét.

Przed rozpoczeciem robét i okre$lonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany
powiadomiC pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i
organy uzgadniajgce oraz witascicieli i dzierzawcéw terenu objetego budowa,
stosownie do uzgodnien i decyzji zawartych w zalgcznikach do projektu
budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed witascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren fgcznie z dokumentacjg fotograficzna,
sposOb zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych,
wykonania drog montazowych i wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktorych prowadzone
beda prace zwigzane z budowa sieci i wodociggowej i przytaczy wodociggowych
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.13 Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie rob6ot na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie
drogowym urzgdzen wymaga zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.
Zajmujgcy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie
drogowym i ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng wobec o0so6b trzecich z tytutu szkéd
mogacych zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania o tym fakcie wtasciciela drég celem
przekazania terenu.

Po zakonczeniu robét zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywrocic

do stanu pierwotnego. Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ witascicielowi i uzyskac
pozytywng opinie odbioru.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktowa.
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1.5.14 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i
przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inacze;j.

1.5.15 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy bedg uwazane za wiasno$¢ zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic inspektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w robotach,
inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajgcym i wykonawcg ustali wydtuzenie
czasu wykonania robot lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyC cene
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposdb ciggly spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robét.

2.2.Pozyskiwanie materiatlébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatébw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta
wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu robét.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z
innych miejsc wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
placu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli
inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robat,
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie
przewartosciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakosc i wiasciwosci do roboét i byty dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektor nadzorem Ilub poza placem budowy w
miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa budowy lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC pdzniej
zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robaot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
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Sprzet bedgcy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie  dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa budowy Ilub ST przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania  warunkdéw  kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robadt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
kontraktu na polecenie inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji

projektowej lub przekazanych na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w

wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor
nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt (za wyjgtkiem, gdy dany
btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na
piSmie przez inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadno$¢.
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej budowy i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane

przez wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robd6t w takiej sytuacii
ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg
budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ 0golng opisujgca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot ,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlinych
elementéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis

pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow

i zaplanowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazania tych informacji inspektorowi nadzoru.

b) czesS¢ szczegodtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych robét,

- sSposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakosc¢ roboét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazadaC od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatdbw oraz robét z czestotliwos$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robd6t badanych materiatow
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze
-wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
-Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe
badania tych materiatdw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i
zatwierdzone przez inspektora nadzoru.
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Prébki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow Iub badan, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w program
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
Zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do:
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po wuprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatow i prowadzié badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazag, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacjg projektowg budowy i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez wykonawce, inspektor nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
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Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez wykonawce inspektorowi
nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST
to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
zamawiajgcego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé
w szczegolnosci:
« date przekazania wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,
» uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
* przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
* uwagi i polecenia inspektora nadzoru,
* daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
+ zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robat,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
+ zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,
 dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
 dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania poleceh wykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik

do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)+(3)
nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan ,bioz”.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg budowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie
lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i inspektora nadzoru.



18

7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej i w przedmiarze robot.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrgj,
- llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom specyfikacji technicznych. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedag przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy
robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi
obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw roboét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
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- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowosc¢

danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie

inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér koncowy
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnoséci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt

uzupetniajgcych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymaganh przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
« dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
* szczegotowe specyfikacje techniczne,
* protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, protokoty odbiorow

czesciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (itp. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzen,
» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robaét i sieci uzbrojenia terenu,
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego komisja w
porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja
| stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
rekojmi i gwaranciji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie



21

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogd6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w kosztorysie i przyjetg przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w kontrakcie.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej budowy.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

-wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

-wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, koszty posrednie i

-zysk kalkulacyjny, do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
roboét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagaé¢ ogélnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie. Btedy w kosztorysie przedmiarowym, popetnione przez biuro
projektéw, nie zwalniajg wykonawcy od prawidlowego zestawienia w zakresie
objetym dokumentacjg projektows.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego i szczegétowego zapoznania sie z
dokumentacjg techniczng i ewentualnym zmianami naniesionymi na plany sytuacyjne
(zmiana trasy wynikajgca z uzgodnien z wtascicielami gruntéw). Ewentualne
niezgodnosci nalezy zgtosi¢ do inwestora w formie pisemnej przed ztozeniem oferty
przetargowe.

9.3 Dokumentacja powykonawcza i projekty organizacji ruchu

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ projektowg
dokumentacje powykonawczg budowy oraz, jezeli bedzie taka koniecznosg,
aktualizacje projektow tymczasowej organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z
p.1.5.1. oraz p.1.5.3 niniejszej ST 00. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowej i obejmujg zakres robot
zgodny z opisem zawartym w ST.

9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu
budowy :
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dostarczy¢ i zainstalowaC wurzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta
ostrzegawcze, znaki itp.);

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenach jednostkowych
ceny kontraktowej i obejmujg zakres robot zgodny z opisem zawartym w ST.

9.5. Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz optaty za
umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Wykonawca, co jest
zgodne z ustaleniami kontraktu. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenach jednostkowych ceny kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc i
nalezy je czytaé tgcznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w
zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych
norm przy wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
specyfikacjach technicznych.



23

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych w ramach budowy sieci wodociggowej w ulicy
Rumiankowej w Potrzanowie, gmina Skoki.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy

realizacji robot ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmujg roboty

ziemne tymczasowe i state zwigzane z budowg sieci wodociggowej w ulicy

Rumiankowej w Potrzanowie, gmina Skoki.

Zakres robét obejmuije:

- wykopy w gruncie, wasko i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na
odktad,

- umocnienia scian wykopow szalunkami systemowymi np. typu Podlasie lub
wypraskami szalunkowymi,

- podsypka i obsypka z gruntu rodzimego,

- zasypanie z zageszczaniem wykopow,

- montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszenh istniejgcych rurociggéw i

kabli, utozenie i rozbiorka kfadek dla pieszych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i
odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.
Ponadto:

- wykopy — doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla
urzgdzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd
ziemnych,

- zasypka — wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym
zageszczeniem,

- przekopy — wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych

i melioracyjnych,

- ukopy - pobdr ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do

budowy nasypéw lub wykonania zasypki lub wywieziona na sktadowisko,

- wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami, gtebsze niz 1 m,

- grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach,
ktorego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem
wody destylowanej; wymaga uzycie $rodkdw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,
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- nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w
ktorych grunt jest celowo zageszczony,
- odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
skltadowiska bez przeznaczenia uzytkowego Ilub 2z przeznaczeniem do
pOZniejszego zasypania wykopu,
- wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:
|s = Pd / Pds

gdzie:

P4 — gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,

- odktad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu
sktadowiska bez przeznaczenia uzytkowego Iub 2z przeznaczeniem do
pOZniejszego zasypania wykopu,
- wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:
IS = Pd / Pds
gdzie:
P4 — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds — maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1 Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej
specyfikacji sa:
a) grunt wydobyty z wykopow,
b) grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy,
na ewentualng wymiane gruntu,
¢) materiaty do umocnienia wykopdw (szalunki),
d) materiaty do odwodnienia wykopdw, materiaty do podparc i podwieszen,

2.2. Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do zastosowania bedag
zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe
informacje dotyczgce zrodita wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz
odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
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3. SPRZET
Warunki ogdlne dotyczgce uzywania sprzetu podano w ST 00.

Roboty ziemne prowadzone mogg by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacije
inspektora nadzoru,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego

przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urobku z robdt ziemnych
nalezy stosowac $rodki transportu, spetniajgce warunki ogodlne, podane w
ST 00.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawg roszczen wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport,
o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoéine
Wymagania ogolne dotyczgce prowadzenia robét podano w ST 00. W zakres
niniejszej specyfikacji wchodzg nastepujgce roboty ziemne:
a) roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-
wysokosciowymi, wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie
i trwate oznaczenie robot ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie
istniejacych przewoddéw podziemnych, oznakowanie robét prowadzonych w
pasie drogowym, wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych),
b) odspojenie i odktad urobku lub wywéz, Przygotowanie podtoza,
c) zasypka i zageszczenie gruntu,
d) wykonanie podsypki i obsypki rurociggéw, ewentualna
wymiana gruntu,

5.2 Wymagania szczeg6towe wykonania robot

5.2.1 Wykopy
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w
dokumentacji projektowej, szerokos¢ winna by¢ dobrana do srednicy
rurociggu.

1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy sieci
wodociggowej i trwale oznaczy jg w terenie.

Na gruntach uprawnych nalezy zdjgé humus na szerokos¢ 10 m (szerokos$¢ pasa
roboét), odtozy¢ na bok i po zasypaniu wykopow rozscielic.



27

Przed przystgpieniem do wiasciwych robot ziemnych nalezy usungc darn i ziemie
roslinng pryzmujac jg z jednej strony wykopu liniowego, zainstalowa¢ urzgdzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce  wykopy przed ~wodami  opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caty czas trwania robot. Obnizenia wod gruntowych nalezy
dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizaciji
robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych faw

2. Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowac
odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm
wykonany wzdtuz jednej ze scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki
zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okoto 20 m. Wode wypompowywac za
pomocg pompy spalinowej. Wode z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego
odbiornika.

Kazdorazowo sposdb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych
warunkow gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezgco z inspektorem.

3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich
eksploatacje. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS o dtugosci jednostkowej 3,0m.
W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie.
W wykopach waskoprzestrzennych sciany umocni¢ w zaleznosci od zagtebienia
przewodu i warunkéw gruntowych wypraskami stalowymi. Zamiennie mozna
stosowac¢ szalunki systemowe dobrane stosownie do warunkow gruntowych i
zagtebienia.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce na

odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w

dokumentacji projektowej, przy czym w pierwszej fazie wykonawca wykona je na
poziomie wyzszym od rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej
warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych.

Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgce;j
budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych
budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé
przykrycie wykopow ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.
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4. Przygotowanie podioza
Przewody nalezy ukfadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu.

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m.
Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad rurociggami z wytgczeniem
odcinkéw na ztgczach,

- etap Il — po prébie szczelnosci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
pofgczen,

- etap Ill - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg
deskowan i rozpor scian wykopu.

Zasypke wykopdw wykonywa¢ mechanicznie warstwami do 30 cm, z

zageszczeniem ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilnosci przewodu i

nawierzchni nad rurociggiem.

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z

normg BN-77/8931-12.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego
nawierzchnie na catej dtugosci tras rurociggow i obiektéw kubaturowych oraz rowy
poprzez wyprofilowanie skarp i dna rowu, posianie traw po uprzednim rozscieleniu
humusu na terenach nieutwardzonych.

Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét:
a) ogolne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw,
sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST 00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien wykona¢ badania majgce na
celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych.
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Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych na placu

budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego
nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiarowg robot ziemnych jest :
m?® . ysuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),

mz

kpl,

nasypanego (zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i
obsypki, wywo6z nadmiaru gruntu i przywoz brakujgcego gruntu; wywéz gruzu
- usuniecia ziemi urodzajnej, umocnienia palami szalunkowymi, utozenie i rozbiorka
pomostéw dla ruchu pieszego,

szt - montazu i demontazu konstrukcji podwieszen kabli i rurociggow
w wykopach, studzienki odwodnieniowe,

m - rurociggi stalowe kotnierzowe, demontaz i montaz ogrodzen
przydomowych
m-g - pompowanie wody z wykopu

8.
8.1.

ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.

8.2.

Warunki szczego6towe

Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub
ulegajace zakryciu:
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- zdjecie humusu,

- wykopy, przekopy,

- przygotowanie podtoza,

- podsypki pod rurociggi i obiekty kubaturowe,
- obsypka rurociggow,

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

- rozscielenie humusu.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z
,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac bedzie
on wykop dla catego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.

9.2 Ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru robot zgodnie z pkt. 7.2
niniejszej specyfikacji.

Zakres robot jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. Cena wykonania robot
obejmuje:

a) roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

b) opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji
ruchu wraz z uzgodnieniem i inne,

c) wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejgcych kabli, rurociggéw,
d) zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie,

e) wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopu, wykonanie ktadek przejazdowych i
ktadek dla pieszych, demontaz i montaz ogrodzen,

f) reczne wyrownanie skarp wykopu i powierzchni odktadu, zabezpieczenie
istniejgcej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

g) utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robot, wykonanie barierek
zabezpieczajgcych,

h) wykonanie prac objetych specyfikacja,

i) optaty za nadzor przedstawicieli wiascicieli urzgdzen podziemnych, koszty
badan i pomiaréw,

j) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

k) wykonanych prac zwigzanych z uporzgdkowaniem miejsc prowadzonych robat.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody
pobierania prébek.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej, beneficjentow oraz
Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 02

SIEC WODOCIAGOWA - ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t montazowych przy budowie sieci wodociggowej w
ulicy Rumiankowej w Potrzanowie, gmina Skoki.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wodociggu wraz z obiektami

sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogélnych:

-  Wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sag
w ST 01.

- Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy
wykonywaniu robo6t zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.

- Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykonac zgodnie z zaleceniami wiasciciela
przewodow, ktére kolidujg z nowobudowanymi.

W zakres robdt ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:

- Montaz sieci wodociggowej z rur PVC-U o $r. zewn. 110/4,2 mm SDR 26,

- Montaz sieci wodociggowej z rur PVC-U o ér. zewn. 90/4,3 mm SDR 26,

- Montaz armatury na sieci wodociggowej: hydrantéw, zasuw,

- Przejscia w poprzek pasa drogowego i w rurze ostonowej PVC 200/5,9 mm,
SN 8, w wykopie otwartym,

- Przejscia w poprzek pasa drogowego i w rurze ostonowej PVC 160/4,7 mm,
SN 8, w wykopie otwartym,

- Wykonanie proby szczelnosci.

- Ptukanie sieci i dezynfekcja.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami technicznymi (PN i EN-PN), warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét (WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z postanowieniami kontraktu.

2. MATERIALY

2.1 Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedgcych przedmiotem niniejszej
ST sa:

a) rury i ksztattki cisnieniowe z PVC-U o $rednicy 110/4,2 mm oraz o srednicy 90/4,3
mm, PN 10, SDR 26,
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b) armatura na sieci: hydranty nadziemne, zasuwy z obudowg,

c) ksztattki zeliwne kotnierzowe o srednicy 100 mm i 80 mm,

d) rury ostonowe PVC-U o s$rednicy 200/5,9 mm oraz PVC o $rednicy 160/4,7 mm.
Armature na sieci wodociggowej nalezy oznakowaC za pomocg jednolitych
tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700. Tabliczki orientacyjne nalezy
zamontowac na stupkach stalowych ocynkowanych @ 1 cala.

Wymagania techniczno - materiatlowe dla armatury na sieci wodociagowej:

Zasuwy kotnierzowe:

cisnienie nominalne min. PN 1,0 — 1,6 MPa,

korpus, pokrywa, klin wykonane z Zzeliwa min. GGG-40, klasa zeliwa oraz
logo producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

owiercenie kotnierzy wg PN

pokrycie klina miekkouszczelniajgce z zewnatrz i od wewnatrz,
elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng,

przelot korpusu zasuwy- nominalny, petny bez gniazda w miejscu
zamkniecia,

wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym,
wyposazone w niskotarciowe podkfadki slizgowe lub tozysko,

uszczelnienie wrzeciona - min. potrojne , uszczelki typu o- ring,
nakretka wrzeciona z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo,
zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig- uszczelka
czyszczgca oraz pierscien zabezpieczajgcy przed wykreceniem tulei,
zabezpieczenie antykorozyjne- zewnetrzne i wewnetrzne, zywicag
epoksydowag, grubos$¢ warstwy min. 250 mikrona,

mozliwos¢é wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem,

kolor niebieski.

Skrzynki do zasuw:

korpus HDPE (tereny zielone, chodniki); korpus zel.(ciagi jezdne),
pokrywa zeliwa szare GG-20,

Obudowy teleskopowe do zasuw:

wrzeciono — stal ocynkowana,
rura ostonowa — HDPE,

Hydranty nadziemne DN 80

cisnienie nominalne 1,0 - 1,6 MPa,

potgczenie kotnierzowe wykonane zgodnie z PN,

korpus goérny, korpus dolny — Zeliwo sferoidalne min GGG-40 na korpusie
oznakowanie hydrantu okre$lajgce producenta, $rednice DN, ci$nienie
nominalne, materiat korpusu w postaci odlewu,

kolumna — zZeliwo sferoidalne min. GGG-40 lub stal nierdzewna,
zabezpieczenie nasad- pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium,
wrzeciono (trzpien) — stal nierdzewna z gwintem walcowanym,
uszczelnienie wrzeciona — podwadjne o-ringi,
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- odwodnienie — samoczynne z chwilg petnego odciecia przeptywu tj. w
potozeniach posrednich i przy catkowitym otwarciu powinno by¢
suche.
- grzyb (tlok hydrantu) — pokryty catkowicie powtokg elastomerowa
dopuszczong do kontaktu z wodg pitna,
- kolor czerwony,
- wymagane certyfikaty i atesty — PZH, CE, dopuszczone do stosowania w
Polsce.

Uzbrojenie na sieci wodociggowej nalezy odpowiednio wyregulowa¢ do
poziomu terenu i zabezpieczy¢. W przypadku lokalizacji uzbrojenia poza
nawierzchnig drogowg skrzynki zasuw i hydrantow nalezy zabezpieczyC
obudowg betonowg klasy min. B-20 o wymiarach co najmniej: 0,50 x 0,50 x
min. wys. 0,12 m dla kazdej skrzynki.

2.2. Dokumentacja

Rury, ksztattki i inne materiaty winny by¢é zgodne z odpowiednimi polskimi
normami, normami DIN oraz posiadaC¢ aktualng aprobate techniczng do
stosowania w budownictwie.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu,
gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robdt i byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem
budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w
zwigzku z czym:

a) nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na
ktérym sg sktadowane lub przewozone, stosowania niewtasciwych urzadzen i
metod przetadunku,

b) rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1
do 2 metrow. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o
mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych $rednicach (jesli szczegétowe
wymagania nie stanowig inaczej);

c) rury o roznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny
znajdowaé¢ sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach
transportowych,

d) szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je
ochronami,
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e) nie dopuszczac do sktadowania w sposdb, przy ktérym mogtyby wystgpic
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych stosow wyrobdw
lub pojedynczych kregow;
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona;

f) zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych
temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne
w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong
temperature i promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chronic¢ je przed

diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od zrédet
ciepfa.

3. SPRZET

Warunki ogdlne dotyczgce uzywanego sprzetu opisane zostaty w ST 00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢é zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST Ilub programie
realizacji, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly diuzsze niz 1 metr
ksztattki, ztgczki i inne materialy powinny byC¢ sktadowane w sposob
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostrozno$ci;

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.
Wytadunek rur powinien odbywacC sie z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze
srodkéw transportowych, lecz roztadowac po pochytych legarach.

Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw aktualnie obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisdbw obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne
Wymagania ogolne dotyczgce wykonywania robot zawarte sg w ST 00.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy
oraz prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.3.Roboty ziemne
Wymagania dotyczgce robét ziemnych zawarte zostaty w ST 01.

5.4. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét:

5.4.1. Ogodlne warunki uktadania (montazu) przewodéw

Sposéb montazu przewoddédw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie
dopiero po przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny -
nie mogg mieC uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy przewodow.

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢é zgodne z
dokumentacjg projektowsq i specyfikacjg techniczna.

Uktadanie przewodéw prowadzié w temperaturze wyzszej niz 5°C.
Przy opuszczaniu przewodu z PVC na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie
kierunku rur, nalezy zwrdoci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego
minimalnego promienia zatamania.

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0 C, nalezy
przestrzegacC specjalnych instrukcji wydanych przez producenta.

5.4.2 Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokos¢ utozenia przewoddéw oraz ich rozmieszczenie w stosunku do
pozostatych elementdéw uzbrojenia podziemnego powinny by¢é zgodne z
dokumentacjg projektowa.

5.4.3 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe: drogi

Przejscia przewodu przez drogi, przepusty drogowe i rowy melioracyjne powinny
by¢ wykonywane w rurach ostonowych.

Ustalone warunki budowy takiego przejscia obejmujg miedzy innymi: rodzaj
materiatu rury ostonowej, dtugosci i gtebokosci przejscia, sposobu
zabezpieczenia rury wlotowej i wylotowej itp. Niemniej, przy wykonywaniu
przejS¢ powinny by¢ przestrzegane warunki opisane nize;.
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Sposdb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej
polega na przeciskaniu pod przeszkodg lub montazu w gotowym wykopie.
Rurami ostonowymi mogg by¢ rury stalowe, PVC, PE o $rednicy umozliwiajgcej
umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni.
Grubos¢ $cianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji i
uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi.

Przewdd musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposob
gwarantujgcy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury
ostonowej) potozenie ztgcz. Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na
Slizgach. Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory
przymocowane do przewodu), ktorych rozstaw powinien uniemozliwiac
powstawanie ugiec.

Rozstaw nalezy przyjmowac dla okreslonej srednicy doktadnie wg danych
producenta rur. Dtugos¢ rury ostonowej zalezy od rodzaju przeszkody. Koncowki
rury ostonowej nalezy uszczelnié¢ piankg poliuretanowa.

Miejsce montazu rur ochronnych oraz ich dtugosci zawarte sg w dokumentac;ji
projektowej.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaC w migjscach zblizen i
skrzyzowan wykopy sondazowe, majgce na celu zlokalizowanie istniejgcego
uzbrojenia.

Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

5.4.4. Proba szczelnosci.

Prébe szczelnosci wodociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN-81/B-10725.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i
Srodkow transportu podano w ST 00.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujgce badania:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowg wykopow otwartych,

b)szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza,
c) grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
materiatow,
d) utozenia przewoddéw na podtozu.

6.2.Badania jakosci rob6t w czasie budowy.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywacC zgodnie z
wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i
aprobatach technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.
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7. OBMIAR ROBOT

m? - stabilizacja przekopow,
m? - podsypka pod przewody wodociggowe,
kpl, szt - montazu ksztattek wodociggowych, studni, uszczelnienie koncéw rury

ochronnej,

m - montaz wodociggu z rur PVC, montaz rur ochronnych, przetozenie

istniejgcego uzbrojenia;

8. ODBIOR ROBOT — PROBY KONCOWE

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 ,Wymagania
ogolne”.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
92/B-10725. Przy odbiorze czesSciowym powinny by¢ dostarczone

nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonania robot,

b) dane geotechniczne ,

c) dziennik budowy,
d) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

8.2.1. Zakres

Odbidr robdét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

a) sposob wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy,

b) podtoza do budowy wodociggu, w tym jego grubosc¢, usytuowanie w planie,
rzednych i gtebokosci utozenia warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu
przewodow do powierzchni terenu zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego
wilgotnosci,

c) jakosci wbudowanych materiatbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi,

d) utozenia przewodu na podtozu, dtugosci i $rednicy przewodoéw oraz
sposobu wykonania potgczenia rur prefabrykatow,

e) szczelnosci przewodow,

f) materiatow uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng, uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci
montazu, szczelnosci. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.
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8.3. Odbiér techniczny koncowy

Odbidr techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-
92/B-10725. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

a) dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

c) protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

d) Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

e) inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze korhicowym nalezy sprawdzic:
a) zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowej,
b) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca
usuniecia usterek,
c) aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupefienia,
d) protokoty badan szczelno$ci catego przewodu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania
ogolne”.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowac zgodnie z
postanowieniami kontraktu, obmiarem robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
a) PN-92/B-10735 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
b) PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych.
c) PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.
d) BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
e) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

a) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych.” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j
i Klimatyzacji — Warszawa 1994

b)Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
tom. | Budownictwo Ogdlne.
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c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

d) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych, tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.

e) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych —
zeszyt 3 wymagan technicznych COBRTI INSTAL.



