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KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej
KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45262300-4 Betonowanie

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45422000-1 Roboty ciesielskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate



1. Informacje ogdlne

1.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowy remont i wyposazenie Laboratorium nr 27 na terenie
CSPSP w Czestochowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urzadzeniami infrastruktury

technicznej niezbednymi dla funkcjonowania obiektu.

Przedmiotem zamowienia jest:
— opracowanie projektu remontu;
— wykonanie prac budowlanych;

- wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagany zakres robot i standardy wykonania przedmiotu
zaméwienia. Odwotanie sie w programie do nazw wyrobdw czy producentéw materiatow
i urzadzen jest jedynie przyktadowe i ma na celu opisanie odpowiednich standardéw w zakresie
poszczegodlnych materiatdw. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow rownowaznych,
do tych opisanych w niniejszym dokumencie. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prawidtowe
dziatanie poszczegdlnych systemoéw technicznych i technologicznych oraz osiggnac¢ zatozenia

funkcjonalne dla poszczegoélnych obiektéw, systemdw i elementdw zagospodarowania terenu.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego sa:

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021
poz. 2454) w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego,

- inne przepisy szczegodlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym,

— wnioski i zalecenia dotyczace kierunkéw dziatan  programowo-funkcjonalnych

i technicznych zwigzanych z inwestycjq.

1.3. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454), stuzy¢ ma, jako podstawa do wykonania dokumentacji projektowej,
okreslenia planowanych kosztéw prac projektowych i rob6t budowlanych oraz przygotowania oferty
przez Wykonawcéw. Dodatkowo program funkcjonalno-uzytkowy moze zosta¢ wykorzystany jako
materiat informacyjny opisujacy przedmiot inwestycji na potrzeby prezentacji zamierzenn Inwestora

podmiotom zewnetrznym.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia

2.1. Cel inwestycji
Gtownym celem zamoéwienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robdt

budowlanych kompleksowego remontu i wyposazenie budynku laboratorium wraz z



zagospodarowaniem terenu oraz urzadzeniami infrastruktury technicznej niezbednymi dla

funkcjonowania obiektu.

2.2. Termin realizacji

Termin wykonania przedmiotu zamdwienia:
- etap I: opracowanie i zlozenie do Zamawiajacego dokumentacji projektowo-
kosztorysowej - w terminie do 90 dni od daty podpisania umowy;
— etap II: realizacja prac budowlanych wraz z przeprowadzeniem nadzoru autorskiego

robot - w terminie do 30 maja 2025 rok.

2.3. Lokalizacja

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w Czestochowie, przy ul. Sabinowskiej 62/64 -

nieruchomos¢ oznaczona numerem geodezyjnym dziatki 1/26 obreb ewidencyjny 296, Czestochowa.

2.4. Stan wiasnosci
Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami na cele budowlane dla wyzej

wymienionych gruntéw.

3. Uwarunkowania realizacji inwestycji

3.1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$¢ obiektow i zakres robot budowlanych.

Projektowana praca remontowy obejmujg m.in. dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb z
niepetnosprawnoscia w tym poruszajacych sie na wozkach. W zwigzku z powyzszym
konieczne jest wykonanie nowych schodéw wejsciowych do budynku oraz pochyini.
Planowane jest rowniez wykonanie nowego przylacza wodociaggowego oraz opaski
chodnikowej wokdt budynku oraz wyznaczenie zadaszonych miejsc do przechowywania butli

z gazami technicznymi.

Zestawienie powierzchni :

Powierzchnia (m?)
Istniejacy budynek 984,0
Projektowana schody wejsSciowe i pochylnie 50,0
Opaska chodnikowa 65,0

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

3.2.1. Uwarunkowania ogolne
Grunty, na ktérych bedg prowadzone dziatania inwestycyjne stanowig wiasnos¢ Inwestora.
Teren, na ktérym znajdujg sie planowane inwestycje jest uzbrojony w media. Planowane inwestycje

nie wymagajq wykonania nowych przytaczy.



Uwarunkowania planistyczne:
Przedmiotowy teren znajduje sie poza obszarem objetym Miejscowy Planem Zagospodarowania

Przestrzennego.

3.2.2. Uwarunkowania przyrodnicze i srodowiskowe

Planowane do lokalizacji inwestycji nieruchomos¢ potozona jest poza obszarami chronionymi Natura
2000.

Wptyw budowy infrastruktury turystycznej na srodowisko:

Planowane przedsiewziecie nie bedzie wymagato oceny oddziatywania na $rodowisko.

3.3. Szczegdtowe wirasnosci funkcjonalno-uzytkowe

1. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe planowanego obiektu wraz z infrastrukturg,
towarzyszacg powinny by¢ oparte o obowigzujace przepisy prawa oraz wytyczne okreslone przez
Zamawiajacego.

2. Wiasciwoséci przedmiotu zamodwienia w czesci projektowej powinny spetnia¢ wymagania
Zamawiajacego, szczegdlnie w zakresie poprawnosci sporzadzenia dokumentacji, zgodnosci zatozen
projektowych z normami prawa i sztuki budowlanej, legalnosci i kompletnosci prawnej uzyskanych
decyzji i uzgodnien oraz starannosci i rzetelnosci wykonania. Sporzadzana dokumentacja powinna
odpowiada¢ warunkom zawartym w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym oraz powinna
zosta¢ dopasowana odpowiednio do wskazanego miejsca lokalizacji inwestycji, zaktadajac aktualne
uwarunkowania terenu.

3. Wiasciwosci przedmiotu zamédwienia w czesci realizacyjnej powinny odpowiada¢ i spetniaé
zatozone cele:

— w zakresie przygotowania terenu pod budowe - podczas przygotowania terenu budowy
nalezy wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ teren zapewniajgc miejsce montazu, sktadowania
elementow obiektéw budowlanych, postoju oraz miejsca funkcjonowania maszyn. Nalezy
zabezpieczy¢ teren budowy, skltadowania maszyn i elementow infrastruktury przed
przenikaniem zanieczyszczen i substancji ropopochodnych do gruntu;

- w zakresie montazu obiektow - montaz elementéw konstrukcyjnych powinien przebiegac
z zastosowaniem rozwigzan technologicznych zapewniajacych wymagana nos$nosc i
stateczno$¢ budowli oraz funkcjonalno$¢ zgodna z przeznaczeniem i spetniajaca
wymagania w zakresie bhp p.poz.;

- w zakresie komunikacji — nalezy zapewni¢ otwarte wejscie oraz dostep do elementéw
infrastruktury planowanych do budowy w ramach przedmiotowego zamdwienia, w celu
skanalizowania ruchu oraz zabezpieczenia przed antropopresja w innych miejscach;

- w zakresie urzadzania zieleni - po ukonczeniu prac budowlanych nalezy przywrdcic¢ teren
budowy do stanu sprzed realizacji poprzez rozdysponowanie na tej powierzchni wczesniej
zdjetej warstwy humusu. Nie nalezy wykonywa¢ zadnych nowych nasadzen ani
wprowadzania gatunkow obcych. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem minimalnego

oddziatywania na sasiadujacg roslinnosc.



4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

4.1. Wymagania ogdlne

4.1.1. Wszystkie realizowane prace w tym: opracowane projekty, wykonywane roboty, dostarczane
materiaty i wyposazenie w ramach kontraktu, winny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
szczegbtowo w Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ), ktdérej elementem jest niniejsze PFU.
Dokument SWZ przekazany przez Zamawiajacego Wykonawcy bedzie stanowit cze$¢ kontraktu, a
wymagania wyszczegdlnione w nim sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Uczestniczacy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktéry sktada oferte w przetargu
zobowigzany jest uwzgledni¢ w swojej cenie ryczattowej rowniez dodatkowe elementy budowlane,
instalacyjne, wyposazenia oraz prace, ktore nie zostaty wyszczegdlnione w wymaganiach
Zamawiajacego, a ktore sg wazne i niezbedne do zapewnienia prawidlowego i bezpiecznego
funkcjonowania wiezy i pozostatych elementdw infrastruktury.

Uzyte do realizacji inwestycji materiaty, elementy budowli i zagospodarowania terenu oraz
wyposazenie w instalacje i urzadzenia musza by¢ zgodne z okreslonymi ponizej wymaganiami
Zamawiajgcego.

Postepowanie na wytonienie Wykonawcy prowadzone bedzie w schemacie ,zaprojektuj

i wybuduj” i obejmowac bedzie:

Wykonanie dokumentacji projektowej, zawierajacej:
- projekt zagospodarowania terenu;
- dokumentacja projektowa architektoniczno-budowlana;
- Projekty techniczne branzy: architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji elektrycznych i
niskopradowych, instalacji sanitarnych, wodno-kanalizacyjnej, technologicznej;
- Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
- Przedmiary robét budowlanych;

- Kosztorys Inwestorski;

Wyzej wymienione elementy odnoszg sie do tych czesci planowanej inwestycji, dla ktérych sq
niezbedne zgodnie z wymogami prawa. Podstawa do sporzadzenia w/w dokumentacji jest niniejszy
Program Funkcjonalno-Uzytkowy. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu ilosc
egzemplarzy dokumentacji okreslong w kontrakcie.
Wydruk wszystkich egzemplarzy dokumentacji nalezy wykona¢ dwustronnie (za wyjatkiem map).
Wersja elektroniczna powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:
- dokumenty tekstowe i tabele, rzuty, kosztorysy nalezy zapisa¢ w formacie .pdf oraz .doc/.docx,
ath, dwg;
- fotografie nalezy zapisa¢é w formacie .jpg, z rozdzielczoscia nie mniejszg niz 3000
x 2000 dpi;
- pliki stuzace do wydruku map, nalezy zapisa¢ w formacie .jpg i .pdf, z rozdzielczoscig nie
mniejszg niz 300 dpi.
Wersje drukowana oraz elektroniczng nalezy opatrzy¢ logotypami przekazanymi przez
Zamawiajacego po podpisaniu umowy oraz z podpisem Wykonawcy opracowania.
Wykonawca sporzadzi zatozenia projektowe wykonania robot (koncepcje projektowq)
i uzgodni z Zamawiajacym przyjete rozwigzania, w ciggu 30 dni od podpisania umowy.



Zmiany uzgodnionych przez Zamawiajacego rozwigzan dotyczacych ww. zatozen muszg zostac

ponownie skonsultowane z Zamawiajacym, w celu wyboru najlepszego rozwigzania.

4.1.2. Wykonanie robdt budowlanych w tym:

e Wykonanie robot budowlano-instalacyjnych, zgodnie z opracowang i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacjq techniczna.

e Opracowania i przekazania Zamawiajacemu dokumentéw niezbednych uzyskania przez
Zamawiajacego zezwolen na uzytkowanie infrastruktury turystycznej, bedacej przedmiotem
zamdwienia.

e Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu niezbednych instrukcji obstugi

i eksploatacji.

4.1.3. 0golny zakres prac budowlanych

1. W pierwszej kolejnosci Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje
projektowg wykonania robdt, wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami.
2. Wykonawca wykona petng realizacje zadania na podstawie zatwierdzonej
u Zamawiajacego dokumentacji projektowej.
3. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjq
projektowg i obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia, a takze zapewnieni spetnienie warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w
obowigzujacych przepisach.
4. Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Kierownika robot z ramienia Wykonawcy do zarzadzania
realizacjq inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim.
5. Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty drogi montazowe.
6. Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow
i medidow do zaplecza i placu budowy koniecznych do realizacji przedsiewziecia. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikdéw i mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, ktéry bedzie w petni
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkdéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien
itp.
7. W okresie prowadzenia przez Wykonawce robot budowlanych Zamawiajacy bedzie odbierat roboty
zanikajace i podlegajace zakryciu oraz dokona odbioru koncowego.
8. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg
ze wszystkimi niezbednymi protokotami oraz atesty i aprobaty, kody, nastawy, programy
dyspozycyjne, instrukcje ruchowe.
9. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania roboét budowlano-instalacyjnych, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajag wymagane parametry.
10. Roboty budowlane beda odbierane przez osobe upowazniona ze strony Zamawiajacego do
zarzadzania realizacjg umowy lub jego petnomocnikéw w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
11. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;



- odbiér koncowy;
- odbior gwarancyjny (przed zakonczeniem okresu gwarancji).
12. Wykonawca zawrze umowe ubezpieczeniowg i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym

dziataniem, w szczegdlnosci w zakresie:

organizacji robot budowlanych w czynnym obiekcie;

zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich;

ochrony $rodowiska;

warunkow bezpieczenstwa pracy;

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

warunkdéw organizacji i bezpieczenstwa ruchu;

ogrodzenia i zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac.
13. Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomosc¢ i stosowanie — w zakresie niezbednym do zrealizowania
inwestycji - przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, w szczegdlnosci:

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54),

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336)

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587)

- rozporzadzen wykonawczych do ww. ustaw.
14. W okresie prac przygotowawczych, budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb
lub wiasnoséci spotecznych i innych, wynikajacych z przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje zaplecza
budowy, wykopow, drég dojazdowych, miejsc magazynowania materiatow budowlanych i odpaddw,
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.
15. Wykonawca jest zobowigzany stosowac srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdéw lub ciekéw wodnych oraz gruntu, w szczegdlnosci substancjami

niebezpiecznymi dla srodowiska;

- nadmiernego zanieczyszczenia powietrza;

- nadmierng i dtugotrwatg emisjg hatasu;

- mozliwoscig powstania pozaru.
16. Wykonawca robdt budowlanych powinien stosowaé technologie, narzedzia, maszyny, pojazdy i
materiaty, zapewniajace ograniczenie do minimum emisji negatywnych oddziatywan do $rodowiska.
17. Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci dba¢ o stan srodowiska gruntowo-wodnego. Na
kazdym etapie realizacji inwestycji — tj. w trakcie prac przygotowawczych, zasadniczych robot
budowlanych, prac wykonczeniowych oraz porzadkowych - nalezy stosowal rozwigzania i $rodki
ostroznosci (techniczne, technologiczne, organizacyjne) zapobiegajace bezposredniemu lub
pos$redniemu zanieczyszczeniu rezerwatu. Wymadg dbatosci o stan srodowiska wodnego dotyczy catej
inwestycji, jednak szczegdlnie newralgicznymi jej elementami bedq prace zwigzane z budowg
elementéw nadwodnych.
18. Wykonawca powinien posiada¢ uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki
odpadami wytwarzanymi w czasie robot budowlanych.
19. Na Wykonawcy, jako wytwdrcy odpaddéw powstajacych w trakcie realizacji inwestycji, bedzie

spoczywat obowigzek ich prawidlowego zagospodarowania lub przekazania uprawnionym odbiorcom.



20. W przypadku przekazywania odpadow innemu podmiotowi, Wykonawca zobowigzany jest wybraé
odbiorce o uregulowanym stanie formalno-prawnym (zgodnie z ustawg o odpadach), uprawnionego

do odbioru danego rodzaju odpadow.

4.1.4. Wymagania dotyczace prac projektowych

Zamawiajacy ustala nastepujacy tryb pracy w zakresie projektowania:
1. Wykonawca organizuje pierwsze spotkanie z Zamawiajgcym, podczas ktérego zaprezentuje
koncepcje na bazie PFU.
2. Zamawiajacy zgtasza uwagi do przedstawionej koncepcji, ktére to, jezeli nie stojg
w sprzecznosci z PFU, umowg lub przepisami prawa, Wykonawca musi uwzglednic.
3. Wykonawca organizuje kolejne spotkania.
4. W terminie 90 dni od podpisania umowy Wykonawca przediozy do Zamawiajacego kompletne
opracowanie projektowe. Prace projektowe nalezy wykonaé¢ w petnym zakresie niezbednym do
realizacji w/w zadania. Opracowanie projektowe winno obejmowaé caty zakres realizowanego
zadania.
5. Zakres i forme dokumentacji projektowej nalezy dostosowaé do przedmiotu zamowienia.
Wymagana dokumentacja musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajacym, w trybie przewidzianym przez
Zamawiajgcego, opisanym powyzej.
6. Prace projektowe powinny zawierac:

a) projekt architektoniczno-budowlany;

b) projekt techniczny obejmujacy wszystkie wymienione w PFU zagadnienia;

c) dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc

oraz spetnia¢ wymagania i ustalenia okreslone w przepisach odrebnych.
7. Zadaniem Projektanta bedzie ustalenie, czy przyjete w projekcie budowlanym parametry
inwestycji albo stan prawny w chwili opracowywania projektu budowlanego, lub inne okolicznosci,
spowodujg koniecznos$¢ uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, sporzadzenia raportu
oddziatywania na s$rodowisko, badz przeprowadzenia innych analiz z zakresu ochrony sSrodowiska.
Ewentualny obowigzek uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub przeprowadzenia
jakichkolwiek analiz z zakresu ochrony $rodowiska bedzie spoczywac na Projektancie.
8. W przypadku koniecznosci wykonania innych dodatkowych analiz, badan lub ekspertyz przed
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca przeprowadzi je we wiasnym zakresie
(dot. np. projektu robdt geologicznych, dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, mapy do celéw
projektowych, uzyskania decyzji o] warunkach zabudowy, inwentaryzacji zieleni
i innych).
9. Wykonawca zapewni nadzo6r autorski w okresie realizacji robét budowlano - montazowych na

warunkach ustalonych w istotnych postanowieniach umowy.

4.1.5. Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegotowych specyfikacji technicznych
zawierajacych w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu
i jakosci wykonania robdt, sposobu wykonania robdét budowlanych, wilasciwosci wyrobdéw
budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robdt. Specyfikacje te musza
sktadac sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt podstawowych, rodzajow robdt

wedtug przyjetej systematyki lub grup robdt. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
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budowlanych muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego.

4.1.6. Wymagania w odniesieniu do przygotowania terenu prowadzenia prac

1. Zagospodarowanie terenu prowadzenia prac nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robot
budowlanych. Nalezy dokona¢ wizji w terenie oraz oceny istniejacej infrastruktury pod katem
ustalenia jej przydatnosci do wykorzystania na etapie realizacji zaméwienia.
2. Elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢é wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz.401).
3. W zakres przygotowania terenu wchodzg m.in. prace:
a) ogrodzenie i oznakowanie terenu prowadzenia prac;
b) zabezpieczenie istniejgcych drzew, wod oraz innej wskazanej przez Zamawiajgcego roslinnosci;
c) wyznaczenie miejsca do postoju sprzetu budowlanego oraz sktadowania materiatow do
wybudowania oraz materiatdw z demontazu. Miejsca postoju sprzetu powinny by¢ utwardzone
oraz zabezpieczone przed ryzykiem przenikania substancji ropopochodnych Ilub innych
zanieczyszczen do gruntu, poprzez zastosowanie mat absorpcyjnych, na ktérych zostang
ulokowane maszyny;
d) wyznaczenie stref magazynowania odpadow;
e) organizacja zaplecza socjalnego i sanitarnego dla pracownikéw budowy (urzadzenia sanitarne
powinny by¢ wyposazone w szczelne zbiorniki na $cieki, oprézniane okresowo);
f) ochrona placu budowy od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy
Wykonawcy do chwili podpisania kofcowego protokotu odbioru robét bedzie prowadzona na koszt
Wykonawcy. Element ten nie moze by¢ przedmiotem dodatkowego wynagrodzenia za realizacje

zadania.

4.1.7. Wymagania dotyczace realizacji prac

1. Podstawa wykonania robot budowlanych jest opracowana przez Wykonawce dokumentacja w
zakresie niezbednym do realizacji zadania.
2. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania instrukcji stosowania materiatow budowlanych
ustalonych przez ich producenta oraz postanowien i tresci norm, certyfikatéw, aprobat technicznych,
$wiadectw, instrukcji ITB obowigzujacych, a nieujetych w dokumentacji projektowej.
3. Materialy budowlane powinny by¢ przetrzymywane (do czasu ich wuzycia) w sposoéb
uporzadkowany, w zamknietych kontenerach magazynowych lub w zabezpieczonych opakowaniach
fabrycznych. Na terenie budowy nie wolno sktadowaé materiatdw budowlanych bez izolacji od
podioza (tego rodzaju materiaty budowlane powinny by¢ na biezaco dowozone
i wykorzystywane).
4. W zakresie gospodarki odpadami:
W trakcie robét budowlanych powinny by¢ stosowane kolejno nastepujace zasady:

- zapobieganie powstawaniu odpadéw oraz minimalizacja ich ilosci;

- ponowne wykorzystanie odpadow;

- dazenie do odzysku odpadow;
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- na konAcu ich unieszkodliwianie.

5. Nalezy prowadzi¢ segregacje powstajacych odpaddw oraz rozdziela¢ elementy i materiaty
nadajqce sie do ponownego wykorzystania.

6. Niewykorzystane odpady powinny by¢ czasowo magazynowane w wydzielonym miejscu na terenie
budowy, w sposob niepowodujacy ryzyka zanieczyszczenia $rodowiska
(w szczegdlnosci podioza gruntowego), a nastepnie wywozone celem ich dalszego prawidtowego
zagospodarowania. Odpady niebezpieczne w postaci np. zuzytych sorbentéow substancji
niebezpiecznych, szmat zabrudzonych smarami i olejami pochodzacymi
z pojazddéw i urzadzen mechanicznych beda tymczasowo (do czasu ich wywiezienia z terenu budowy)
przechowywane w zamknietych, szczelnych pojemnikach.

7. Transport odpadéw powinien sie odbywac zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony srodowiska
oraz bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci w sposdb uwzgledniajacy wtasciwosci
chemiczne i fizyczne odpadow, w tym stan skupienia, oraz zagrozenia, ktére mogg powodowac
odpady. Transport powinien by¢ realizowany odpowiednimi dla danego rodzaju odpaddéw sSrodkami
transportowymi. W trakcie transportu odpadéw muszg by¢ one zabezpieczone (sposdb

zabezpieczenia odpowiedni do rodzaju przewozonych odpaddw).

4.1.8. Wymagania dotyczace sprzetu

1. Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet sprawny technicznie i spetniajgcy wymagania
okreslone przepisami prawa.

2. Transport materiatdow i sprzetu powinien sie odbywa¢ w sposdb zalecany przez ich producenta.
Jezeli wystepuja ograniczenia natozone przez producenta, co do rodzaju sprzetu transportowego
stuzacego do przewozu materiatdw i maszyn, powinny one zosta¢ zachowane przez Wykonawce

robot.

4.1.9. Wymagania dotyczace prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszystkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do
zrealizowania catosci zadania, a w szczegolnosci te, ktore wynikajg z:
- koniecznosci przygotowania placu budowy;

- zastosowania technologii wykonania robét budowlanych.

4.1.10. Wymagania dotyczace materiatow

1. Wykonawca przedstawi wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty lub inne dokumenty
stanowigce o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wykorzystywanych materiatéw. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych wykorzystywanych materiatow.

2. Materiaty niedopuszczone lub zabronione do stosowania w budownictwie nie mogg by¢ uzyte lub
wbudowane,

3. Materiaty budowlane wymagajace tymczasowego sktadowania przed ich uzyciem beda sktadowane
w miejscu wyznaczonym przez Wykonawce i akceptowanym przez Zamawiajacego na placu budowy,
w sposOb zapewniajacy niepogorszenie ich jakosci i wiasciwosci z jednoczesnym umozliwieniem
dostepu Inspektorowi Nadzoru, celem kontroli ich jakosci i sposobu przechowywania. Dopuszcza sie
mozliwo$¢ skladowania materiatdow poza placem budowy w miejscu zorganizowanym przez

Wykonawce z zachowaniem powyzej okreslonych warunkow.
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4.1.11. Wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt

1. Wykonawca robdt odpowiada za petng kontrole wykonania robdt oraz jakos$¢ stosowanych
materiatéw i urzadzen. Wykonawca bedzie (zgodnie z obowigzujacymi normami) wykonywat badania
i pomiary niezbedne do prawidtowego wykonania poszczegdlnych etapdw robdt budowlanych. Wyniki
badan i pomiarow Wykonawca udostepni Inspektorowi Nadzoru, ktéry moze zazadac¢ powtdrzenia
badan i pomiardw w jego obecnosci w przypadku watpliwosci, co do sposobu i warunkéw ich
wykonania lub uzyskanych wynikdow.

Szczegdtowy zakres czynnosci Inspektora Nadzoru okresla Prawo Budowlane.

4.1.12. Wymagania dotyczace dokumentéw zadania

Dokumentacje remontu stanowiq:
- dokumentacja projektowa;
- wewnetrzny dziennik budowy;
- wszelka korespondencja dotyczaca realizacji zadania, a w szczegolnosci protokoty
z cyklicznych narad roboczych;
- protokoty z prdb, badan i pomiardw;
- dokumenty dotyczace jakosci i pochodzenia materiatow;

- dokumenty dotyczace wszystkich rodzajow odbioréw robot.

4.1.13. Wymagania dotyczace odbioréw

Wymagania dotyczace odbiordw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu:

1. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegat bedzie na koncowej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robdét budowlanych, ktére na dalszym etapie realizacji inwestycji bedg
niemozliwe do zweryfikowania.

2. Kazdorazowo odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez koniecznosci wstrzymywania postepu robot.

3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie oraz wpisem do wewnetrznego dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

4. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru niezwiocznie po powzieciu informacji, nie pdzniej
jednak niz w terminie 3 dni, liczac od daty zgtoszenia gotowosci odbioru i zataczeniu zestawienia -
robdt ulegajacych zanikowi lub zakryciu - wczesniej potwierdzajacego ich, jakos¢ i ilos¢. Odbidr
nastepuje na podstawie przedtozonych dokumentéw i przeprowadzonych pomiaréw na placu budowy.

Wymagania dotyczgce koncowego odbioru robodt:

1. Po zakonczeniu prac Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia zakonczenia prac oraz wezwie
Zamawiajacego do dokonania odbioru koncowego robdt oraz powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jednoczesnie Wykonawca przedtozy wszelkie niezbedne dokumenty do dokonania
odbioru catosci zadania.

2. Termin odbioru koncowego oraz czas jego trwania i uwarunkowania szczego6towe zostang
okreslone w umowie na realizacje zadania.

3. Odbioru koncowego dokonuje komisja, w sktad ktérej wchodza m.in. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

4. Warunkiem powotania komisji odbioru bedzie przedstawienie sprawozdania z dokonanego
rozruchu technologicznego wszystkich instalacji, sieci i urzadzen.

Wymagania dotyczace wad ujawnionych w trakcie czynnosci odbioru

13



Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy ma prawo:

e Nakaza¢ usuniecie stwierdzonych wad, wyznaczajac termin na ich usuniecie - jezeli
stwierdzone wady moga by¢ usuniete. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony przez
Zamawiajgcego odpowiedni protokot.

e Po usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym
wykonaniu przedmiotu umowy (lub jego czesci), Wykonawca dokona zawiadomienia
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego celem dokonania ponownego odbioru robot.

Wymagane dokumenty odbiorowe (odbiory koncowy i ostateczny z okresu gwarancji — rekojmi):

— protokdt  czesciowego i koncowego  odbioru  wykonanych elementéw  robdt
(ze szczegdtowq tabela wykonanych robot) - zatwierdzony przez Zamawiajacego.

- Wewnetrzny dziennik budowy;

— kosztorys powykonawczy na catos$¢ realizacji zadania, zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego;

- dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach;

- os$wiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowq, obowigzujacymi przepisami i normami;

- dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne) potwierdzajace, ze wbudowane
wyroby budowlane s zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy (robdt);

- pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamodwienia.

— instrukcje obstugi;

- karty techniczne poszczegdlnych wyrobdw i urzadzen;

— atesty, certyfikaty;

— geodezyjne mapy powykonawcze;

— dokumenty, spefniajgce wymagania ustawy Prawo Budowlane konieczne do uzyskania

przez Zamawiajgacego zezwolen na uzytkowanie inwestycji.

4.2. Wymagania w odniesieniu do architektury

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu inwestycji materiaty budowlane powinny posiadac niezbedne
atesty, certyfikaty i odpowiadaé¢ wiasciwym normom. Projektujac rozwigzania konstrukcyjne nalezy
postugiwacé sie adekwatnymi przepisami prawnymi, polskimi normami oraz wszelkimi zwigzanymi z
nimi przepisami.

Materiaty wykonczeniowe powinny cechowacd sie duza trwatoscig uzytkowgq i sprzyja¢ bezpieczenstwu
podczas pracy.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie warunkdéw bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpornosci na wilgo¢ i zasolenie, odpowiednich wymogdw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami
i oszczednosci energii.

Realizujac zaplanowane zamierzenie inwestycyjne nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi:

1) nie ogranicza sie rozwigzan technicznych do zaproponowanych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym,

2) bezwzglednie wymagane jest spetnienie warunkow bezpieczenstwa konstrukcji,
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Kompleksowy remont i wyposazenie budynku Laboratorium nr 27 na terenie CSPSP w

Czestochowie.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w pdtnocnej czesci kompleksu zespotu zabudowan CSPSP.
Projektowane uksztattowanie terenu oraz warunki geotechniczne nie spowodujg zmiany kierunku
odptywu znajdujacej sie na jego gruncie wody deszczowej ze szkodg dla dziatek sgsiednich oraz
odprowadzania wodd i $ciekdbw na grunty sasiednie oraz pas drogowy projektowanych drég

publicznych.

4.3. Wymagania w odniesieniu do konstrukcji
Budynek w technologii tradycyjnej, tawy fundamentowe, zelbetonowe, monolityczne, mury
konstrukcyjne i dziatowe z ceramiki lub bloczkéw z betonu komédrkowego, stropodach

niewentylowany z pokryciem z papy termozgrzewalnej.

4.4. Wymagania w odniesieniu do instalacji budowlanych
Instalacje elektryczne

Obiekty wyposazony w instalacje oswietlenia, gniazd wtykowych, niskopradowe, odgromowe.

Instalacja odgromowa wiezy powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wymaganiami jak dla ochrony
podstawowej. W obiekcie nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji odgromowej uziemiajacej zgodnie
z PN-EN 62305-3:2011. W ramach uziemienia obiektu nalezy przewidzie¢ wykonanie uziomu

fundamentowego i otoku wokét obiektu.

Instalacje sanitarne.
Obiekty wyposazony w instalacje wod.-kan., ppoz. ( hydranty wewnetrzne ), instalacje c.o.

wentylacji grawitacyjna.
4.5. Inne wymagania

1. Odbiér przedmiotu zamodwienia zostanie potwierdzony protokotem odbioru czesciowego
i koncowego, stanowigcym podstawe wystawienia faktury i wypfaty wynagrodzenia. Podstawe
rozliczenia umowy stanowic bedzie:

— wykonanie dokumentacji projektowej,

- wykonanie robdét budowlanych.
2. Obiekt musi by¢ zaprojektowany z wykorzystaniem materiatdw proekologicznych
i z zastosowaniem technologii niskoemisyjnych.
3. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania na wtasny koszt i wikasnym staraniem wszelkich
niezbednych dokumentédw dotyczacych realizowanego zamdwienia (np. mapy, wnioski, opinie,
wszelkie ustugi wtasne i obce itp.), zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz ubezpieczenie budowy.
4. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nieograniczone majatkowe prawa autorskie do
dokumentacji, stanowigcej czes¢ przedmiotu zamodwienia (tekstu, grafiki, fotografii). Dokumentacja
stanowi¢ bedzie wilasnos¢ Zamawiajacego, ktéry bez zgody Wykonawcy bedzie mdgt ja dowolnie
wykorzystywaé, za co Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie.
5. Przy ruchu s$rodkéw transportu na drogach publicznych pojazdy majgq spetniaé wymagania
przepisow ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.
6. Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do budowy na wtasny

koszt i odpowiedzialnosé.
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5. Czesc informacyjna

5.1. Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
Zamawiajacy posiada dla wszystkich nieruchomosci objetych przedmiotowg inwestycjg Oswiadczenie

o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

5.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Przedmiot zamodwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego
i UE.

5.3 W przypadku zmiany ww. aktéw prawnych w trakcie realizacji umowy, Wykonawca uwzgledni te
zmiany w ostatecznej wersji dokumentacji projektowej i podczas prac przeprowadzanych na jej

podstawie.

Zatgczniki:
1. Koncepcja architektoniczna przebudowy budynku BCU.
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