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1.  OPIS TECHNICZNY 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt zabudowy przeciwerozyjnej szlaków 

zrywkowych w leśnictwie Skalne, położonego w miejscowościach Półrzeczki, na terenie 

gminy Dobra w powiecie limanowskim, na terenie województwa małopolskiego. 

1.2. Podstawa opracowania 

a. zlecenie Inwestora – Nadleśnictwa Limanowa, 

b. mapa gospodarcza 

c. uzgodnienia z Inwestorem 

1.3. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest przedstawienie dokumentacji technicznej zabudowy 

przeciwerozyjnej szlaków zrywkowych w leśnictwie Skalne na szlakach zrywkowych w 

oddziałach: 140-143. 

Projekt techniczny wykonano na potrzeby Inwestora – Nadleśnictwa Limanowa. 

Dokumentacja została opracowana w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt 

adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji 

wodnej na terenach górskich, którego celem jest wzmocnienie odporności na zagrożenia 

związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania 

będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych 

skutków spływu powierzchniowego wód opadowych. 

1.4. Opis stanu istniejącego 

Przedmiotowe szlaki zrywkowe w leśnictwie Skalne posiadają nawierzchnię 

gruntową o średniej szerokości 3,0m.  Na odcinkach planowanych robót szlaki zrywkowe 

posiadają nawierzchnie silnie skoleinowaną oraz w wielu miejscach nawodnioną. 

1.5. Opis stanu projektowanego 

1.5.1. Zaprojektowano zabudowę przeciwerozyjną szlaku zrywkowego 

w leśnictwie Skalne: 

 Oddziały 140-143 na działkach ewidencyjnych 2329-2332 w miejscowości Półrzeczki: 

 zabudowa szlaku w postaci dylowanki o szerokości 3,5m na długości 100mb, oraz 

dylowanki o szerokości 3,0m na długości 617mb  

 utwardzenie szlaku z kruszywa o szerokości 3,0m na długości 183mb 
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Dylowanka 

Projektowana zabudowa przeciwerozyjna polegać będzie na wykonaniu dylowanki 

o szerokości 3,0m oraz 3,5m wykonanej z belek o średnicy min. 13cm układanych na 

warstwie geotkaniny o wytrzymałości na rozciąganie 52x52 kN/m po wcześniejszym 

wyprofilowaniu podłoża istniejącego oraz oczyszczeniu z resztek gałęzi oraz ostrych 

kamieni.  Belki dylowanki należy spiąć klamrami ciesielskimi z prętów Ø12mm z obydwu 

stron co minimum 1,05m na odcinku prostym, a na łuku poziomym co minimum 0,5m. Po 

ułożeniu belek należy wypełnić szczeliny pomiędzy nimi gruntem pozyskanym z 

korytowania szlaku. Następnie na dylowance ułożyć dwie warstwy pospółki. Górna 

warstwa pospółki (0÷31,5mm) o grubości 10cm po zagęszczeniu, a dolna warstwa 

pospółki (0÷63mm) o grubości 15cm po zagęszczeniu. Dylowankę należy wykonać z 

okorowanych bali modrzewiowych lub jodłowych zaimpregnowanych przeciwgrzybicznie 

środkiem nie agresywnym dla środowiska naturalnego. Wykonanie dylowanki ma na celu 

zabezpieczenie szlaków przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z 

gwałtownymi opadami i spływami wód. Szczegółową lokalizację projektowanych 

dylowanek na poszczególnych szlakach przedstawiono na planach sytuacyjnych (rys. 2).  

Utwardzenie z kruszywa – utwardzenie szlaku, zjazdy na szlaki zrywkowe 

 Zaprojektowano utwardzenie zjazdów na szlaki zrywkowe z pospółki o gr. 25cm. 

Górna warstwa pospółki (0÷31,5mm) o grubości 10cm po zagęszczeniu, a dolna warstwa 

pospółki (0÷63mm) o grubości 15cm po zagęszczeniu. Lokalizacja wg sytuacji (rys. 2). 

Najazdy na dylowanke 

 Zaprojektowano najazdy na dylowankę w postaci narzutu z jednolitych bloków 

kamiennych o grubości min. 35cm. Bloki kamiennie należy zaklinować klińcem. Najazdy 

zaprojektowano o szerokości odpowiadającej szerokości szlaku tj. 3 lub 3,5m. Długość 

najazdu wynosi około 1.5m. Lokalizacja wg sytuacji (rys. 2). 

1.5.2. Odwodnienie 
 

1.5.2.1. Rowy 

Na kilku odcinkach zaplanowano odtworzenie rowów odwadniających 

z wyprofilowaniem skarp. Odtwarzane rowy o przekroju trapezowym, minimalnej 

szerokości dna rowu  0,4m i głębokości minimalnej 0,5m. Lokalizacja przeznaczonych do 

odtworzenia rowów została przedstawiona na planie sytuacyjnym (rys.2) 

1.5.2.2. Przepusty 

Zaplanowano wymianę uszkodzonego przepustu, remont betonowo-kamiennej zabudowy 

– ścian czołowych, remont umocnień na wlocie i wylocie przepustu Ø500mm w km 0+091, 

przepustu Ø800mm w km 0+363  oraz przepustu Ø800mm w km 0+506. 
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Zaplanowano remont betonowo-kamiennej zabudowy – ścian czołowych,  remont 

umocnień na wlocie i wylocie przepustu Ø700mm w km 1+087. 

Przepusty rurowe: 

Zaplanowano wymianę uszkodzonych przepustów (średnica wg sytuacji) o 

przewodzie z rur HDPE, o min. wytrzymałości pierścieniowej 8kPa. Minimalny naziom nad 

przewodem przepustu wynosi 0,3m dla rur Ø40cm - Ø60cm natomiast 0,4m dla rur o 

średnicy Ø70cm-Ø80cm. Należy pamiętać aby został on zachowany na każdym etapie 

wykonywania robót, w celu uniknięcia uszkodzenia przepustu na wskutek ruchu pojazdów 

technologicznych. Rurę należy ułożyć na podsypce z kruszywa naturalnego o frakcji 0-

20mm, o grubości wg przekroju. Wymagany wskaźnik zagęszczenia 0,98 wg Proctora. 

Podsypka powinna być tak ułożona, aby górna jej warstwa równa wysokości karbu była 

luźna i karby rury mogły się w niej swobodnie zagłębić. Zasypywanie rury należy 

prowadzić symetrycznie, warstwami po 30 cm, kruszywem mrozoodpornym, o frakcji 

zawierającej się w przedziale 0÷32 mm i o nierównomiernym uziarnieniu (D>5). 

Wymagane jest by maksymalna średnica ziaren kruszywa układanego bezpośrednio na 

rurze nie przekraczała wielkości skoku karbu zewnętrznego. Szczególnie starannie należy 

wykonać zasypkę bezpośrednio wspierającą przepust, w obszarze ograniczonym ćwiartką 

koła, materiał na zasypkę w tym obszarze musi mieć takie same parametry jak podsypka 

pod przepustem. Zarówno zasypkę jaki i podsypkę należy zagęszczać odpowiednim 

sprzętem, aby uzyskać wskaźnik zagęszczenia 0,98 wg Proctora (w bezpośrednim 

sąsiedztwie rury dopuszczalne 0,95 wg Proctora). Należy zwrócić uwagę, aby nie 

spowodować przemieszczenia rury wskutek zbyt intensywnego zagęszczenia, może być 

konieczne dociążenie rury np. workami z piaskiem.  

Na wlotach i wylotach przepustów zaplanowano remont zniszczonych ścian 

czołowych. Ściany czołowe powinny być wykonane jako żelbetowe w okładzinie z 

kamienia łamanego o grubości około 7cm układanego na betonie i spoinowanego 

zaprawą cementową. Poniżej wylotów przepustów oraz na wlotach planowane jest  

umocnienie dna i skarp wypadów kamieniem łamanym gr. 25 cm układanym na betonie.  

 

1.5.2.3. Wodospusty 

Zaplanowano budowę nowych i wymianę uszkodzonych wodospustów 

drewnianych. Wodospusty zaprojektowano jako połączenie trzech kantówek: dwóch 

kantówek 18cm x 8 cm połączonych śrubami z kantówką 10cm x 12cm (rys.5). 

Wodospusty powinny być wykonane z drewna iglastego z kantówki, o długości ok. 5m.  

Belki podłużne wodospustów należy posadowić na trzech belkach poprzecznych 

kotwiących wodospusty w nawierzchni. Przed i za wodospustem należy utwardzić 
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nawierzchnię kruszywem grubym niesortowalnym, na szerokości ok. 50 cm i grubości 18-

25cm. Na wylocie wodospustów należy wykonać rów odprowadzający wodę z 

wodospustu na teren, o długości dostosowanej do ukształtowania terenu (do 5,0m), oraz 

obrukowanie wylotu kamieniem łamanym grubości ok. 30 cm zaklinowanym kamieniem o 

mniejszej frakcji. Wodospusty należy układać pod takim skosem do osi szlaku aby ich 

spadek podłużny był nie mniejszy niż 2% w kierunku odpływu. Długość wodospustów 

należy dostosować do szerokości szlaku i odległości do odpływu. Wskazana lokalizacja 

wodospustów (rys.2) jest orientacyjna, dokładną lokalizację wodospustów należy ustalić 

z Zamawiającym po wykonaniu korpusu szlaku.  

1.5.2.4. Sączki 

Sączki należy wykonać ze żwiru płukanego lub pospółki płukanej. W zależności od 

rodzaju gruntu oraz zgodnie ze wskazaniem inwestora sączki należy wykonać jako 

owinięte geowłókniną filtracyjną z zakładem szerokości 20cm lub jako nieowinięte 

geowłókniną (rys.6). Na dnie sączków należy dodatkowo ułożyć rurę drenażową Ø100mm 

z PVC-U, owiniętą filtrem syntetycznym. Początek rurki drenarskiej należy zaślepić lub 

owinąć geowłókniną. Górną powierzchnię sączków należy zabezpieczyć warstwą tłucznia 

grubości 10cm. Na wylocie sączka należy wykonać rów odprowadzający wodę z sączka 

na przyległy teren, o długości dostosowanej do ukształtowania terenu (do 5,0m). Sączki 

należy wykonać w miejscach występowania wysięków.  

1.5.2.5. Koryta przejazdowe z kamienia 

Zaprojektowano zabezpieczenie szlaku zrywkowego korytami przejazdowymi o 

szerokości 3m i długości około 2m. Koryta powinny być wykonane z płyt kamiennych 

grubości około 30 cm spoinowanych zaprawą. Lokalizacja koryt przejazdowych została 

przedstawiona na rysunku 2. 

 

 

Opracował: 

 

 

 

 

mgr inż. Andrzej Olszowski 
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oświadcza, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami)  

 
 

uproszczony projekt pn.: 

„Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych 

 w Leśnictwie Skalne” 

 
 
jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej, kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz został 

wykonany prawidłowo i może być skierowany do realizacji.  



Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w Leśnictwie Skalne 

Opis techniczny 
 

 8 

 



Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w Leśnictwie Skalne 

Opis techniczny 
 

 9 

3.  INFORMACJA O PLANIE 
BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONIE ZDROWIA  

 

Nazwa Budowy: ,,Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w Leśnictwie 

Skalne” 

 
Inwestor: Nadleśnictwo Limanowa, 34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3 
 
 
1. Zakres robót przy wykonaniu zadania obejmuje 

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

- roboty ziemne, 

- montaż przepustów i ich elementów, 

- wykonanie wodospustów oraz sączków, 

- wykonanie konstrukcji drewnianych, 

- profilowanie podłoża, 

- ułożenie geotkaniny, 

- ułożenie elementów konstrukcji dylowanki, 

- ułożenie warstwy z pospółki oraz najazdów z kruszywa, 

- odtworzenie rowów, 

- roboty wykończeniowe. 

 

2. Zagospodarowanie placu budowy 

W miejscu wyznaczonym przez Inwestora w bliskim sąsiedztwie działki 
inwestycyjnej winien być wygrodzony teren, gdzie zostanie zgromadzony sprzęt, maszyny 
drogowe i samochody. 

Materiały sypkie winny być składowane wzdłuż działek inwestycyjnych poza 
koroną drogi nie utrudniając ruchu pojazdów, względnie przed wbudowaniem na 
wydzielonych i oznakowanych działkach roboczych. 
 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub 

rozbiórce. 

- Rozbiórce podlegają uszkodzone i zdeformowane przepusty oraz wodospusty.  
 
4. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robót. 

- Brak 
 
5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót, określające 

skale oraz rodzaj zagrożeń, miejsce i czas występowania. 

Prace w głębokim wykopie i na skraju wykopu, oraz na wysokości. Kontakt 
z narzędziami i maszynami budowlanymi, ruch drogowy, porażenie prądem. W trakcie 
realizacji projektowanych robót należy zwrócić uwagę na: 
- prace sprzętu zmechanizowanego (koparki, spycharki, równiarki, walce, 
samochody) 
- zachować środki ostrożności i BHP przy obsłudze sprzętu takiego jak młoty 
pneumatyczne, piły do cięcia betonu i asfaltu. 



Zabudowa przeciwerozyjna szlaków zrywkowych w Leśnictwie Skalne 

Opis techniczny 
 

 10 

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca dla prowadzenia robót budowlanych. 

-  oznakowanie głębokich wykopów i robót zgodnie z zasadami BHP. 
 
7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 

szczególnie niebezpiecznych. 

Szkolenie stanowiskowe ( bhp oraz udzielenie pierwszej pomocy). 
Informacja o ryzyku zawodowym 
7.1. Określenie postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia według udzielonego 
instruktażu dotyczącego postępowania w przypadku ewakuacji. 
7.2. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej i 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, czyli odzieży roboczej i ochronnej, 
odpowiedniego obuwia, rękawic ochronnych, kasków i kamizelek ostrzegawczych 
z elementami odblaskowymi. 
 
8. Sposób przechowania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 

preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi przez producenta wyrobów, 
w karcie informacyjnej, aprobacie technicznej, świadectwie dopuszczenia wyrobu do 
stosowania w budownictwie wraz z przewidywanymi środkami transportu indywidualnego 
na terenie budowy. 
 
9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

Kierownik budowy winien dopilnować: 
-  możliwość zaalarmowania służb ratowniczych 
-  zorganizować punkt pierwszej pomocy 
-  wyposażyć pracowników w sprzęt ochrony osobistej 
-  zadbać o należyte przygotowanie stanowisk pracy przy usunięciu zbędnych materiałów 
   elementów z przejść i dojść. 
-  bieżącej kontroli sprawności sprzętu 
-  właściwego składowania materiałów 
 
10. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych 

do prawidłowej eksploatacji i innych urządzeń technicznych. 

Dokumentacja techniczna winna być przechowywana w biurze kierownika budowy. 
Instrukcje obsługi i prawidłowej eksploatacji maszyn i sprzętu podręcznego w pakamerach 
na terenie budowy. 
 
11. Uwagi końcowe 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, kierownik robót winien opracować tzw. 
„plan bioz”, czyli plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 Dz. U. nr 120 poz. 1126.  
Wszystkie roboty prowadzić pod ścisłym nadzorem technicznym i BHP.  

 
 

Opracował: 
mgr inż. Andrzej Olszowski 
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