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Tabela przedmiaru robot
Budowa facznikéw pomigdzy budynkiem szkoty a salg gimnastyczng oraz pomigdzy budynkiem sali gimnastyczng a przedszkolem
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢
1 Rozbudowa RG Szkoly
1 |KNNRS Montaz w rozdzielnicach roztacznika przeciwporazeniowego 2-biegunowego - B16/2/0,03
0407/03 szt 2
2 |KNNRS Montaz w rozdzielnicach roztacznika przeciwporazeniowego 2-biegunowego - B10/2/0,03
0407/03 szt 3
2 Montaz o$wietlenia
3 | Analiaza Oprawy o$wietleniowe liniowe montowane natynkowo
wlasna
m 778,65
4 |KNNR S Montaz zasilacza lini LED
0406/01 szt 53
3 Okablowanie
5 | KNNR 5 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0205/01 podtozu innym niz betonowe - przewod YDY 3x2,5mm?2 m 392
6 KNR Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
4-03
1001/01 m 390
7 KNR Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm
4-03
1012/01 m 390
8 | KNNR 5 Zaprawianie bruzd - r¢czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1208/05 m3 5,85
9 | KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewngtrznych $cian i sufitow farba emulsyjna z przygotowaniem powierzchni
0605/04 m2 78
10 | KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
0301/10 $Slepych otworéw w podlozu gazobetonowym szt. 6
11 | KNNR 5 Montaz tacznikéw schodowych instalacyjnych
0306/03 szt. 4
12 | KNNR 5 Montaz lacznikéw krzyzowych instalacyjnych
0306/03 szt. 2
5 Dokumentacja powykonawcza i pomiary
13 | KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pierwszy)
1303/01 pomiar 1
14 | KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy nastgpny pomiar)
1303/02 pomiar 4
15 | KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar)
1304/05 szt. 1
16 | KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastgpny pomiar)
1304/06 szt. 4
17 | KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wyltaczania zasilania (pierwsza proba)
1305/01 prob. 1
18 | KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastgpna proba)
1305/02 prob. 4
19 | Analiaza Wykonanie dok. powykonawczej
wlasna
kpl. 1




