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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dotyczacych realizacji przedmiotu zamoéwienia
publicznego pn : ,,Budowa tacznika pomiedzy szkota a przedszkolem i szkotg a salg gimnastyczng
w Sapolnie.

1.1.1  Wspélny Stlownik Zaméwien (CPV) :
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdot (STWiOR) stanowi obowigzujacy dokument

przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia -
jako zalacznik zawierajacy zbidor wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych
(objetych przedmiotem zamowienia) , obejmujacy w szczegdlnosci wymagania materiatlow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegoélnych robot
oraz okreSlajacy zakres prac, ktore powinny byé ujete w cenach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru. STWiOR jako element SIWZ staje si¢ zatacznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.3. Zakres robot objetych STWiOR

Roboty, ktorych dotyczy STWiOR, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
budowe¢ wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, stanowigcej przedmiot zamowienia objety
niniejszym postgpowaniem okreslony w czesci 2.0. SIWZ.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR obejmuja wymagania dotyczace wykonania robdt
okreslonych w poz. 3.2. STWiOR - ,, Warunki Szczegotowe wykonania i odbioru robot” .

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

1.4.1. instalacja grzewcza wodna — uktad potaczonych przewodéw napetionych woda instalacyjna
wraz z armaturg ogrzewaniem podtogowym ,

1.4.2. czg$¢ wewnetrzna instalacji centralnego ogrzewania — cze$¢ wewnetrzna instalacji c.o.
zaczyna si¢ za zaworami odcinajagcymi te cze$¢ od cze$¢ zewnetrznej instalacji lub Zrodia
ciepta,

1.4.3. woda instalacyjna (czynnik grzejny) — woda lub wodny roztwodr substancji zapobiegajacych
korozji lub obnizajacych temperatur¢ zamarzania wody , napehiajacy instalacje grzewcza
wodna,

1.4.4. ci$nienie robocze instalacji ( pro») — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji ,
ktore dla zachowania trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie,

1.4.5. cisnienie probne ( pprobne) — ciSnienie w najwyzszym punkcie instalacji , przy ktorym
dokonywanejest badanie jej szczelnosci ,

1.4.6. temperatura robocza ( t.») — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej , ktéra dla zachowania zakladanej trwatosci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.



2. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

2.1.1. Wprowadzenie
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja

projektowa, STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujacego Zamawiajacego.

2.1. 2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy,

dziennik budowy i egzemplarz dokumentacji projektowej. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca wykona czynnosci nakazane stosownymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2.1.3. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac oraz za zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja
projektowsg polskimi normami i warunkami technicznymi i wytycznymi producentow.

O wszelkich nieprawidlowosciach stwierdzonych w trakcie wytyczania trasy przewodow
wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego przed przystgpieniem do
robot montazowych. Wszelkie konsekwencje z tytulu nie powiadomienia Zamawiajacego i
wykonanie instalacji, c.o. po trasie nie zgodnej z dokumentacjg ponosi wykonawca.

2.1.4. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajaca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu

zamoOwienia stanowi zalacznik do SIWZ.

2.1.4.1. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i STWiOR.

Dokumentacja projektowa, STWiOR 1 pozostate dokumenty sktadajgce si¢ na Specyfikacje
Istotnych Warunkéw Zamowienia bedg stanowily integralng czg$¢ umowy, a wymagania
wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw sktadajacych si¢ na
dokumentacje przetargowa (SIWZ) w zakresie realizacji robot, ich rodzaju i ilosci obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci: Projekt Budowlany, STWiOR wraz z przedmiarem robot.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w STWiOR beda uwazane za wartosci docelowe, od ktéorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoéw i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektows lub
STWiOR 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.4.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji rob6t w dokumentacji projektowej
Wszelkie istotne odstgpstwa w trakcie realizacji rob6t w stosunku do projektu budowlanego

wymagaja wykonania projektoéw zamiennych w zakresie tych zmian.

O zamiarze wprowadzenia zmian w treSci projektu budowlanego wykonawca jest bezwzglednie
zobowigzany powiadomi¢ zamawiajacego. Jezeli wprowadzane odstepstwa begda wymagaty
opracowania projektu zamiennego to wykonawca jest zobowigzany do opracowania tego projektu w
wlasnym zakresie (na wtasny koszt). Brak aktualnego PT (po zmianach) bedzie m.in. podstawa do
odmowy dokonania czynnos$ci odbioru koncowego robot.



2.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

zamowienia az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Straty powstate wskutek niewtasciwego utrzymywania terenu budowy (brak zabezpieczenia placu
budowy, brak dozoru mienia znajdujgcego si¢ na placu budowy, nieprzestrzegania przepisow BHP
itd.) oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy obcigzaja
finansowo Wykonawce. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego w tym zakresie jest wytaczona.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: barierki, porgcze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody petentéw przebywajacych na terenie budowy i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca oznaczy przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektorem Nadzoru.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

2.1.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

2.1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy , w miejscach prowadzenia prac spawalniczych oraz w
pomieszczeniach stanowigcych zaplecze budowy itp. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.1.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.1.9. Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji wewnetrznych i przytaczy na terenie budowy, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz dokona naprawy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wewngtrznych w budynku i w obrebie przytaczy.

2.1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekiajacych



odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2.1.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane

do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do czasu odbioru ostatecznego).
Wykonawca bedzie utrzymywac elementy instalacji do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby elementy instalacji byly w zadowalajacym stanie
przez, caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba powyzsze czynnos$ci, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie wydane obowigzujgce przepisy i wytyczne, ktore sa

w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega praw patentowych i begdzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.2. MATERIALY I URZADZENIA

2.2.1. Wprowadzenie

2.2.1.1. Do realizacji przedmiotu przetargu mogg by¢ zastosowane materiaty, urzadzenia i wyroby

wynikajace z rozwigzan projektowych przyjetych w dokumentacji projektowe;j, dla ktorych:

1) wydano certyfikat zgodnosci z PN-EN lub deklaracje zgodno$ci z aprobata techniczng i
higieniczna

2) ktore objete sg kryteriami technicznymi okreslonymi w PN i BN,

3) ktore znajdujg si¢ w wykazie wyrobow budowlanych, sa wlasciwie oznaczone, posiadajg

dokumenty stwierdzajace ich pozytywna ocene¢ techniczng i przydatnos¢, $§wiadczace o

dopuszczeniu tych wyroboéw do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez

upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne,

2.2.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja

posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki

dokument 1 muszg posiada¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.2.1.3. Rury, ksztaltki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie stanowig standard wymagany

przez Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow innych producentow — jako

réwnowaznych — pod warunkiem, ze begda si¢ charakteryzowaly przynajmniej takimi samymi

parametrami technicznymi i jako$ciowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru

na zastosowanie wyrobow rownowaznych jest rownoznaczna ze spetlnieniem tego warunku. W

przypadku nie spelnienia tego warunku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania

wbudowania wlasciwych materiatéw i urzadzen bez zmiany ceny oferty.

2.2.2. Zrédla uzyskania materialow



Wykonawca zobowigzany bedzie na zadanie Inspektora Nadzoru przedstawia¢ szczegdlowe
informacje dotyczace materiatlow przeznaczonych do zastosowania przy realizacji zamowienia wraz
z odpowiednimi dokumentami potwierdzajacymi, ze =znajduja si¢ w wykazie wyroboéw
budowlanych, sg wlasciwie oznaczone, posiadajg dokumenty stwierdzajace ich pozytywna oceng
techniczng i1 przydatno$é¢, swiadczace o dopuszczeniu tych wyrobow do obrotu i stosowania w
budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania STWiOR w czasie postgpu
robot.

2.2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do

robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 whasciwo$é do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
Iub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. SPRZET

2.3.1.Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem i odpowiednimi urzadzeniami do robdt przy
realizacji wewngtrznej instalacji c.o. , wod-kan i wentylacji.

2.3.2. Liczba 1 wydajno$¢ urzadzen powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z

zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w

terminie przewidzianym umowsa.

Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu , urzadzen i narzedzi nie gwarantujacego

zachowania warunkéw umowy upowaznia Inspektora Nadzoru do wstrzymania robét.

2.3.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

2.4. WYKONANIE ROBOT
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ,

przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z pdzn.
Zm.) oraz zwigzanymi przepisami wykonawczymi.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w projekcie budowlanym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢



zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami STWiOR. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej Iub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w trasowaniu i wyznaczaniu
robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie zgodnosci robdt z dokumentacjg techniczng przez Inspektora Nadzoru nie uwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i
w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich realizacja aby osiagnaé zalozong jako$¢ robot.

2.5.1. Inspektor Nadzoru upowazniony jest do zadania od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniego
systemu kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialdéw oraz rob6t w celu udokumentowania, ze
poziom ich wykonywania jestzadowalajacy.

2.5.2. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robot z
wymaganiami STWiOR na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wyltacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i1 robot z dokumentacjg projektowa i STWiOR. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

2.5.3. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzania
pomiaréw i badan materiatow oraz robdt z czgstotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR.

2.5.4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. co do
zakresubadan i ich czestotliwo$¢ okres$li Inspektor Nadzoru w oparciu o obowigzujgce w tym
zakresie przepisy. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

2.5.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek wymaganego badania, sposob jego wykonania zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.



2.5.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych, - aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okre$long w pkt. 1 1 ktore spetniaja
wymogi STWiOR.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez STWiOR, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢, ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru . Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone.

2.6. ODBIOR ROBOT
Wykonane roboty podlegajg stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktorych bedzie

mozna udokumentowac zakres, jako$¢ i sposob ich realizacji. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z projektem budowlanym i pozostalymi wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji
przetargowej jezeli uzyskaly pozytywng opini¢ Inspektora nadzoru w oparciu o komplet
wymaganych dokumentéw przedtozonych Inspektorowi przez wykonawce.

2.6.1. Rodzaje odbior6w robét

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

2.6.1.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy z odnotowaniem w
dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku udokumentowania
w/w czynno$ci zamawiajacy jest upowazniony do zadania dokonania odkrywek w wskazanych
miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odméwi dokonania
odkrywek zamawiajacy wykona je w wilasnym zakresie pokrywajac poniesione koszty z
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

2.6.1.2. Odbior czeSciowy,

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci, jakosci i zgodnosci wykonania z Dokumentacja
Projektowa czesci wykonanych robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak
przy odbiorze robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz jak przy koncowym technicznym
odbiorze robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy.
2.6.1.3. Odbiér techniczny koncowy,

Odbiér techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodno$ci wykonania

przedmiotu zamoéwienia z warunkami przetargowymi i wynikajagcymi z zawartej umowy w
odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci zrealizowanych robot

2.6.1.4. Odbiér pogwarancyjnemu.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 3.9.5.




2.7. PODSTAWA PLATNOSCI
2.7.1. Platnosci beda realizowane na podstawie ustalen wynikajacych z zapisbw we wzorze umowy

2.7.2. Cena oferty stanowigca kwote ryczattowa powinna uwzgledniaé wszystkie czynnosci, —
wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie przedmiotu zaméwienia jako kompletnego
dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

2.7.3. Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan zawartych w STWiOR

obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie

ofertowym.

3. WARUNKI SZCZEGOLOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
3.1. Wstep
Warunki ogolne wykonania i odbioru robét podano w poz. 2 STWiOR.

3.2. Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia
3.2.1. montaz instalacji centralnego ogrzewania

3.3. Przedmiar robét

Szczegdlowe zestawienie (wyszczegélnienie) rodzajow robdt wynikajacych  z  Projektu
Budowlanego, ich ilos¢ i opis, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i niniejsza
STWiOR, stanowigce wymog minimalny okreslony przez Zamawiajacego przedstawiony —w
przedmiarze robot, ktory nalezy traktowaé jako positkowy w stosunku do dokumentacji przy
obliczaniu ceny oferty.

Przywotane w przedmiarze podstawy naktadow (KNR, nr tablic i kolumn) maja wylacznie
charakter informacyjny w odniesieniu do opisu poszczegdlnych robét a nie stanowia
obowigzujacych podstaw do kalkulacji ceny oferty.

Wykonawca jest zobowiagzany do sprawdzenia tresci przedmiaru z projektem budowlanym.

3.4. MATERIALY I URZADZENIA
3.4.1. Warunki ogélne
Warunki ogoélne dotyczace stosowania materiatbw podano w poz. 2.2. STWiOR

3.4. .WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.
Uktad centralnego ogrzewania zasilany z sgsiedniego budynku szkoty, z kotta na pelet
o mocy 200 kW.
Lacznik budynku przedszkola ze szkola ma wilaczenie do ukladu centralnego
ogrzewania nastapi w budynku przedszkola.
Lacznik budynku Sali gimnastycznej ze szkota ma wiaczenie do uktadu centralnego
ogrzewania nastapi w budynku szkoty.

Wewnetrzna instalacja grzewcza dla projektowanych tacznikow w  systemie
ogrzewania podtogowego . Dla kazdego obiektu przyjeto 3 uktady rozprowadzone od
zasilacza stalowego dn 25 w szafce wngkowej. Instalacje podtogowa centralnego
ogrzewania wykona¢ z przewodow wiclowarstwowych o ér. 16x2,0. Rozmieszczenie i
dhugosci jak w czgsci graficznej opracowania.

Zaprojektowano rozdzielacze do ogrzewania podlogowego z wbudowanymi zaworami
regulacyjnymi na przewodzie powrotnym. Odcinki rur przylaczone do rozdzielacza
powinny by¢ prowadzone w rurze ostonowej (np. peszel). Zawory termostatyczne
sterowane sg przez termostaty za posrednictwem sitownikow elektrotermicznych lub
przez glowice termostatyczne z czujkami wyniesionymi. Rozdzielacze powinien by¢



wyposazone w automatyczne odpowietrzniki (konstrukcja rozdzielaczy umozliwia
wyposazenie ich w odpowietrzniki i zawory spustowe).

Jako elementy mocujace rury nalezy stosowac pojedyncze uchwyty (klipsy) wciskane
bezposrednio w warstwie izolacji cieplnej lub szyny montazowe z wcigciami, uktadane
prostopadle do kierunku prowadzenia przewodow;

Aby zapewni¢ dobre oddawanie ciepla przez rury, zaleca si¢ montaz na wysokosci ok.
1 cm ponad warstwe izolacji cieplnej. Przy mocowaniu rur za pomocg uchwytéwmozna
stosowac podktadki dystansowe.

Rury taczy¢ za pomocg ztaczek mosigznych

Przed zalaniem rur betonem nalezy podda¢ instalacje probie szczelnos$ci na ci$nienie
0,6 MPa w ciggu 24 godzin. Przez okres wigzania warstwy betonu (20 - 28 dni) rury
powinny pozosta¢ pod cisnieniem 0,2 - 0,3 MPa.

3.5. SPRZET
3.5.1. Warunki ogélne
Warunki ogolne dotyczgce stosowania sprzetu podano w poz. 2.3. STWiIOR

3.5.2. Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznos$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:
-samochody dostawcze do 0,9 t,
-samochody skrzyniowe do 5t,
-pity elektryczne do cigcia rur,
-wciagarke reczng ,
-wciagarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t,
-elektronarzedzia.
Sprzgt montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

3.6. TRANASPORT
3.6.1. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
si¢ przez podklinowanie Iub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych
rur nie nalezy rzucacé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur miedzianych.

3.6.2. Transport armatury
Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (X DN25) powinna by¢
pakowana w skrzynie Iub pojemniki.

3.7. WYKONANIE ROBOT
3.7.1. Ogélne wymagania
Warunki ogolne dotyczgce wykonania robot podano w poz. 2.4. STWiOR

3.7.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystagpieniem do wykonania montazu instalacji nalezy:

-Wytyczy¢ trase przewodow.



-Ustali¢ miejsca wykonania podejs$¢ pod grzejniki i przybory sanitarne wod-kan, wentylacyjne.
-Wku¢ bruzdy oraz otwory w $cianach i stropach pod rurociagi.

3.7.3. Roboty montazowe
3.7.3.1. Wprowadzenie

Montaz instalacji powinien zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkoéw zgodnie z dokumentacja
techniczng.

3.7.3.2.Wytyczne wykonania rur ochronnych
W tulejach ochronnych nie moze znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewngetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przej$ciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé powyzej okoto 2 cm posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych(gatazek), ktorych wylot ze $ciany powinien byc
ostoniety tarczka ochronng. Przestrzen migdzy rurg przewodu z tuleja ochronng powinna by¢
wypelniona materialem trawle plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajagcym jej
wzdhuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstawanie w niej naprezen $cinajacych.

3.7.3.3. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiony przy S$cianie nalezy montowa¢ albo w plaszczyznie pionowej albo w
ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni Sciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy montowaé
uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia. Grzejnik ptytowe stalowe nalezy mocowac do
Sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.

Wsporniki uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w
sposob trwaty.

Grzejniki powinny opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach Iub stojakach.

Minimalne odstgpy zamontowanego grzejnika ptytowego stalowego od elementow budowlanych:
-od $ciany za grzejnikiem Scm ,

-od podtogi 7 cm,

-od spodu parapetu 7 cm,

-od bocznej Sciany wneki ( bez zamontowanej armatury grzejnikowej) 15 cm,

-od bocznej Sciany wneki ( z armaturg grzejnikowa) 25 cm.

3.7.3.4.Montaz armatury
Armatura , po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji. Na przewodach armaturg nalezy tak instalowac, zeby kierunek

przeptywu wody instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
piondéw przed elementem zamykajagcym armatury odcinajacej(od strony pionu), dla umozliwienia
oprdzniania poszczegdlnych pionow z wody, po ich odcieciu.

3.7.3.6. Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy regulatorow roznicy cisnienia , nastawy montazowe zaworow grzejnikowych

1 nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone
po zakonczeniu montazu , ptukaniu i badaniu szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

3.7.3.7. Préba szczelnosci

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd , przed pomalowaniem

elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci powinno byé



przeprowadzone woda , a w przypadkach uzasadnionych mozliwo$cig zmarznigcia instalacji Iub
spowodowania nadmiernej jej korozji , dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci spr¢zonym
powietrzem.

Instalacje nalezy poddaé probie na ci$nienie 0,4 MPa w czasie 30 minut .Probe wykonywaé z
pelnym otwarciem nastaw na zaworach grzejnikowych w pozycji ,,N”. Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku prob cisnieniowych dokona¢ uruchomienia i wykona¢ probe cieplng z dokonaniem
regulacji nastaw zaworow grzejnikow zgodnie z opracowanym projektem.

3.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.8.1. Warunki ogdlne
Warunki ogolne dotyczace kontroli jakosci robot podano w poz. 2.5. STWiOR

3.8.2. Badania przed przystapieniem do robét
-Sprawdzenie jako$ci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji.

3.8.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

-Sprawdzenie zamontowanej armatury i urzadzen.

-Sprawdzenie jakosci wybranych robot i ich zgodnos¢ z warunkami technicznymi.
-Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem
granicznych wartosci ci$nienia i temperatury zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
02419.

-Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnoSci na goraco instalacji ogrzewczej.
-Badania efektow regulacji instalacji ogrzewcze;j.

-Badania odbiorcze nat¢zenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej wedtug PN-B-
02151.

-Kontrola zabezpieczen antykorozyjnych.
-Kontrola wykonania izolacji termicznych.
-Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez Wykonawce.

3.9. ODBIORY ROBOT
3.9.1. Warunki ogélne
Warunki ogolne dotyczgce odbiorow robdt podano w poz. 2.6. STWiOR

3.9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynno$ci zwigzane z budowg instalacji ogrzewczej : montaz przewodow w bruzdach , izolacja
termiczna.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.
Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
1) montazu rurociaggéw zgodnie z dokumentacja techniczng,
2) jakosci wbudowanych materialdow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe;,
STWiOR oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,
3) szczelnosci rurociggow,
4) izolacji termicznej
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.



3.9.3. Odbiodr czesciowy robot
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci oraz sprawdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja

Projektowa wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy
odbiorze robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale kierownika budowy. Odbidér ten nalezy potwierdzié
protokotem z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usuniecia.

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

-projekt budowlany

-dziennik budowy

-dowody uzasadniajace zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy

-dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow

-specjalne ustalenia uzytkownika(zleceniodawcy) z wykonawca robot, dotyczace jakosci prac.

3.9.4. Odbiér techniczny koncowy robét

Odbidr techniczny koncowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu budowy a przed przekazaniem
instalacji do

eksploatacji .

3.9.4. 1 Zasady odbioru technicznego koncowego robot

Odbidr techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przedmiotu
zamoOwienia z warunkami przetargowymi i wynikajagcymi z zawartej umowy w odniesieniu do
rzeczywistej ilosci, jakos$ci 1 wartosci zrealizowanych robot a w szczegdlnoscei:

1) zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym,

2)sprawdzeniu protokotdw z odbiorow czeSciowych 1 realizacji postanowien dotyczacych
usunigcia usterek,

3) sprawdzenia aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

4) sprawdzenia prawidtowego wbudowania wlasciwych materiatdw, zgodnie z warunkami
udzielonego zaméwienia wynikajacymi z SIWZ a w szczegolnosci z STWIOR,

5) komisyjne sprawdzenie zakresu wykonanych robot,

6) ocena techniczna jakosci wykonania, ktéra powinna odpowiada¢ obowigzujacym przepisom i
zasadom sztuki budowlanej,

7) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koficowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 3.9.4.2

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i STWiOR.W toku odbioru koncowego
robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWiOR z



uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

3.9.4. 2 Dokumenty do odbioru technicznego koficowego

Podstawy do przystgpienia i przeprowadzenia odbioru robdt stanowig nastgpujace dokumenty :

1) zawiadomienie Zamawiajacego na pisSmie o zakonczeniu robot potwierdzone stosownym wpisem
do

dziennika budowy,
2) projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetieniami,
3) dziennik budowy,
4) protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

5) protokoty przeprowadzonych préob szczelnosci poszczegodlnych elementow instalacji ogrzewczej,

6) protokoty z przeprowadzonych ptukan instalacji,

7) protokoét z przeprowadzonego badania zabezpieczenia antykorozyjnego rur,

8) dokumenty wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne, $wiadczace,
ze zastosowane materialy znajduja si¢ w wykazie wyroboéw budowlanych, posiadaja pozytywna
oceng techniczng i przydatnosci a tym samym sg dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.(np. certyfikat zgodnosci z PN, deklaracje zgodnos$ci z aprobatg techniczng
itp.)

9) zaswiadczenie kierownika budowy w rozumieniu art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo
Budowlane o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowg, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie begda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupehiajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych 1 robot uzupehiajacych wyznaczy komisja. Z czynnosci odbiorowych
zostanie sporzadzony protokol zawierajacy wszystkie ustalenia Komisji. Protokél zawierajacy
pozytywna ocen¢ wykonanych robot stanowi podstawe przyjecia we wladanie przedmiotu
zamoOwienia, oraz podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce (zaplaty wynagrodzenia)
zgodnie z warunkami umowy.

3.9.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w poz. 3.9.4. 1

3.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg ustalen wynikajacych z zapiséw projektu umowy — zatgcznik do SIWZ

Cena oferty powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnoséci, — wymagania i badania sktadajace si¢ na
wykonanie przedmiotu zaméwienia jako kompletnego dziela z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w STWiOR
obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie
ofertowym.

3.11. PRZEPISY ZWIAZANE



3.11.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
3.11.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
3.11.3 Normy:
* PN 86/B 02480 Grunty budowlane.
* PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odno$nie prob odbiorczych.
* BN88/8836 02 Kanalizacje. Roboty ziemne. Wymagania odno$nie prob odbiorczych.
* PN 68/B 06050 Roboty ziemne - konstrukcje. Wymagani odno$nie prob odbiorczych.
* BN 75/8931 12 Ustalanie wspdtczynnika zageszczania gruntu.

* BN 75/8936 01 Drogi ruchu samochodowego. Odprowadzanie wéd deszczowych
Warunki techniczne

wykonania i odbioru.

PN 92/B 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN 92/B 10735 Kanalizacja. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN 87/H 74051.00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

PN 93/H 74124 Zwienczenia studzienek i wpustow.

* Wytyczne projektowania i wykonania sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

» Zalecenia w sprawie wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
Wystepowania
niskich temperatur.
— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, (COBRTI INSTAL, Warszawa, wrzesien 2002r)

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami administracyjnymi, w szczeg6lnosci.
« Ochrona Srodowiska :P.1.O.S.
* Przepisy bezpieczenstwa pracy: B.H.P.
* Przepisy stuzb sanitarnych :SANEPID
* Przepisy przeciwpozarowe :PPOZ



