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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
w obiektach budowlanych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegolowej specyfikacji technicznej
(SST)stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét wymienionych
w pkt.1.1. Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupelnienia lub usci$lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robodt, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sa niezbedne
dookreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogblne, wspolne dla robot budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4.0gélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy (jezeli jest
wymagany), dokumentacje projektowg oraz komplet SST.

1.4.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja zatgczona do dokumentoéw przetargowych:

1) Projekt,

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych,

3) Przedmiar robot.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej wprowadzane przez projektanta powinny byé wprowadzane na
pisSmie na ewentualny wniosek inspektora, kierownika robot.

1.4.3.Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegédlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane zawartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty
nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w ceng umowna.
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1.4.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel wykonawcy.

1.4.7.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie
z nimi wspoélpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow
i Wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie 0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.4.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26wrzesnia
1997 r. w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.



2.Materialy

2.1.Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddla spelniaja wymagania SST w czasie postepu
robot. Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot, chyba Ze postanowienia ogoélne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowia
inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot, a ich nadmiar
wywozony z terenu budowy. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrodet materialéow bedzie zgodna
z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja Si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac Si¢ z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materialéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.



4. Transport

4.1.0goélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami SST
oraz poleceniami Inspektora nadzoru

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.Kontrola jakoS$ci robot

6.1.Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdow. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.2.Pobieranie probek

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ badania tych materiatdow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z wihasnej woli. Koszty badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy. Probki pobiera si¢ losowo. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek.

6.3.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskag Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



6.8.Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiagzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy be¢da gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robdt 9jezeli jest wymagane przepisami Ustawy Prawo budowlane),
b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.



7.0bmiar robot

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie(opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreSlania iloSci robo6t i materialéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub przedmiarze robot.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.0dbior robot

8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje
sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robodt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupeiajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakosc
wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja

9



projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot jezeli takie wystapily,

2. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

3. protokoty odbiorow czesciowych,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (oryginaty),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbidér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot”.

9.Podstawa platnosci

9.1.Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych
ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beds
obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i transportu na
teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10.Przepisy zwiazane

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST -00.02

ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200-0
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1. Wstep

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
robot ziemnych w ramach "Budowy pylonu reklamowego - witacza™

1.2.

Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

1.3.

ZaKres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
wykonywania robdt ziemnych:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie nasypow z gruntéw nieskalistych,
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.
1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

gdzie:

Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - rdznica rz¢dnej terenu i rz¢dnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nhasypu lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp sredni - nasyp, ktoérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

Wykop plytki - wykop, ktorego glebokosé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych
7 trasg drogows.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

_ Pa

Pas

Is

pd- gestoéé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z PN-77/8931-12 [9], (Mg/m?3),
pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/ms).

1.4.14.

gdzie:

Wskaznik roznoziarnisto$ci - wielko§¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdow niespoistych,
wkreslona wg wzoru:
_ deo

dio

U

deo- Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.15.

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona
wg wzoru:
E,

=
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gdzie:

E1 - modut odksztalcenia pierwotnego (MPa) zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E2 - modut odksztalcenia wtérnego (przy ponownym obcigzeniu) (MPa),zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1.

2.2.

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST 00.01
»,Wymagania ogolne” pkt 2.

Podzial gruntéw

Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podzial gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

Tablica 1. Podzial gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegblnienie jednostki | Grupy gruntow
wilasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu -rumosz - piasek pylasty malo wysadzinowe:
niegliniasty - zwietrzelina | -glina piaszczysta
- ZWir gliniasta wigzta
- pospolka - rumosz gliniasty - glina zwigzta,
- piasek gruby - zwir gliniasty - glina pylasta zwigzta
- piasek $redni - pospoika gliniasta | - it
- piasek drobny - it piaszezysty
-ZWir -it pylasty
nierozpadowy bardzo wysadzinowe:
- piasek gliniasty
- pyl, pyl piaszczysty
- glina piaszczysta
- glina
- glina pylasta
- it warwowy
2 zawarto$¢ czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 Kapilarnos¢ bierna Hyy | M <1,0 >1 >1
4 Wskaznik  piaskowy
WP >35 od 25do 35 <25
2.3.  Zasady wykorzystania gruntow

Inzyniera/Kierownika projektu.

zobowigzany do dostarczenia

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopodw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objeto$ci robdt ziemnych i za zezwoleniem

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bgdac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera/Kierownika projektu wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest

roOwnowaznej

zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone, powinny by¢é wywiezione przez
Wykonawce na odklad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie
okre$lono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier/Kierownik projektu moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntdéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2.  Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia
do hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
—  sprzgtu zageszezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2.  Transport gruntow

Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostalty wczesdniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Dokladnos$¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wigksze niz £10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rz¢dnych robdt ziemnych nie moze przekraczaé
+1cmi-3cm.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwno$ci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia
i rtownosci skarp, powinny by¢ okre§lone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow,
aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci,
jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikoéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podluzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw
wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robdt ziemnych.

Zrédla wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢é w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robo6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
punkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

—  wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

6.2.2. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z PN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny
z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntdow dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia o, zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4].

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je$li materialy nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
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Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier/Kierownik projektu moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos$¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.  Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera/Kierownika projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena wykonania 1 ms wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
—  profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
—  zaggszczenie powierzchni wykopu,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— wykonanie, a nast¢gpnie rozebranie drég dojazdowych,
— rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
—  PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
—  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
—  PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
— PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
— PN-1S010318:1993 Geotekstylia — Terminologia
— PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
— PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
— PN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie plyta
— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

—  Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

— Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

—  Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST 00.03
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

Kod CPV 45111210-0
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
robot ziemnych w ramach "Budowy pylonu reklamowego - witacza"

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt dla zadania jw.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjgciem
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2.  Sprzet do zdjecia humusu i darniny
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu i darniny nienadajacej si¢
do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:
—  rowniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdot ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzgtu.
Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia,
nalezy stosowac:
- noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3,
- fopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2.  Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odlegltosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.
Darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W  przypadku darniny przeznaczonej
do powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob niepowodujacy uszkodzen.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach wykopéw i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i darniny.

5.2.  Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdéw oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST
lub wskazaniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot, wzglgdnie
moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, wysokosci nasypu,
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich,
aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3.  Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrgbie pasa przeznaczonego pod budowe drogi ppoz., oraz utwardzen
jest pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposdb, ktory nie spowoduje jej
uszkodzen i przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darning nalezy cia¢ w regularne,
prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dlugosci boku okoto 0,30 metra. Grubos¢
darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtdrnym
wykorzystaniem musi by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca
na takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowa¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darning
nalezy sktadowa¢ w warstwach trawag do dotu. W pozostalym okresie darning nalezy sktadowal warstwami
na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien
przekraczaé 4 tygodni.

Darnin¢ nienadajaca si¢ do powtérnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2.  Kontrola usuniecia humusu i darniny
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu i darniny.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? wykonania robét obejmuje:
—  prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— usunigcie darniny, chwastow, nieusunietych wczesniej korzeni itp.,
— usunigcie lidci, igliwia i1 innych zanieczyszczen,
— usuniecie $niegu i lodu,
—  zdjecie humusu,
— wywiezienie nadmiaru humusu poza teren budowy,
— transport humusu na odktad i hatdowanie w pryzmy,
— wywiezienie lisci, igliwia i innych zanieczyszczen poza teren budowy,
— uporzadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST -00.04

FUNDAMENTY

Kod CPV 45210000-2
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
fundamentow w ramach "Budowy pylonu reklamowego - witacza"

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
fundamentow .
— Wymagania techniczne i zasady odbioru robot fundamentowych dotycza - fundamentéw bezposrednich,
tj. wykonywanych bezposrednio na gruncie,
— Wymagania techniczne i zasady odbioru obejmuja réwniez roboty budowlane zwigzane z
zapewnieniem niezmiennos$ci warunkéw wodno-gruntowych pod fundamentami.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i wyrobow podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT
4.1 Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogo6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogolne dotyczqce posadowienia obiektow

Fundamenty bezposrednie, (tawy), powinny przekazywaé obciazenie na grunt cala powierzchnig podstawy.
Fundamenty te, w przypadku posadowienia na gruntach stabych lub wymagajacych wymiany, powinny by¢
wykonane na warstwie posredniej z betonu o niskiej wytrzymalosci lub z gruntéw sypkich (zwiru, pospoiki,
piasku) ubitych recznie lub mechanicznie do wymaganego projektu wspoétczynnika zageszczenia. Wykonanie
posadowien budowli powinno zapewnia¢ wymagany stopien bezpieczenstwa budowli i powinno by¢ tak
realizowane, aby nie powodowalo szkodliwych je odksztalcen, jakie mogg powsta¢ wskutek zmian
zachodzacych w gruncie w trakcie wykonywania robot, lub przekroczenia no$nosci gruntu (wypieranie grunt
spod fundamentu).

Wykonywanie fundamentow bezposrednich
1. Zasada wykonywania fundamentow bezposrednich
Przed przystapieniem do wykonywania fundamentu, przy ustaleniu rzeczywistego poziomu posadowienia
budowli, nalezy uwzglednia¢ nastgpujace czynniki:
—  glebokos¢ wystepowania roznych warstw gruntow,
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— wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,

— projektowana niwelete powierzchni terenu w sasiedztwie fundamentow, poziom posadzek pomieszczen
podziemnych itp.,

— glebokos¢ posadowienia sgsiednich budowli,

— glebokos$¢ przemarzania gruntéw.

Poziom posadowienia powinien spetnia¢ nast¢pujace warunki:

v’ zaglebienie fundamentu w stosunku do powierzchni terenu nie powinno by¢ mniejsze niz granica
przemarzania gruntu, a zagtebienie fundamentow powyzej tego poziomu powinno byé uzasadnione i
akceptowane przez inwestora,

v'w gruntach wysadzinowych zawierajacych wiecej niz 10% ziaren o $rednicy mniejszej niz 0,02 mm
poziom posadowienia powinien si¢ znajdowaé ponizej glebokosci przemarzania gruntu w danej strefie
klimatycznej kraju.

v'w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntow peczniejgcych lub warunkow
sprzyjajacych wysychaniu, nawilgacaniu lub zamarzaniu gruntéw spoistych, nalezy zastosowa¢ Srodki
zabezpieczajace przed powstawaniem niekorzystnych zmian w gruncie pod fundamentem (np. wymiane
gruntu i wykonanie warstwy posredniej, zabezpieczenie przed naplywem wody opadowej i
zabezpieczenie przed przemarzaniem).

Przed przystapieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawartych w projekcie, dokonaé
komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych oraz wilasciwosci fizycznych i
mechanicznych gruntéw i okresli¢ gleboko§¢ wystepowania warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia
obiektu. Fundament powinien by¢ ulozony na takiej glebokosci, przy ktorej obcigzenia przekazane przez
budowle na grunt nie wywotuja szkodliwych osiadan podtoza gruntowego ($cisliwos$¢ gruntu lub wypieranie
gruntow). Niedopuszczalne jest wykonywanie fundamentéow bezposrednich na gruntach o duzej Scisliwosci (np.
torfy, namuly, grunty spoiste w stanie migkkoplastycznym), jezeli projekt nie przewidywal inaczej. Przed
przystapieniem do wykonywania fundamentow glgbokos$¢ rzeczywistego przemarzania gruntdw w miejscu
posadowienia obiektu powinna by¢ sprawdzona. Jezeli uzyskanie doktadnych danych o przemarzaniu gruntow
nie jest mozliwe, nalezy gleboko$¢ przemarzania gruntdéw przyjmowaé zgodnie z norma panstwowa. W
przypadku posadowienia budynkow:
— na gruntach wysadzinowych — spdd fundamentu, pod ktérym grunt moze by¢ narazony na prze-
marzanie, powinien znajdowac si¢ ponizej glebokos$ci przemarzania,
— na gruntach spoistych, znajdujacych si¢ wstanie polzwartym — glebokos¢ posadowienia obiektow
moze by¢é mniejsza niz granica przemarzania gruntéw, jednak nie mniejsza niz 0,5 m ponizej po-
wierzchni terenu,

W przypadku wymiany gruntdw w poziomie posadowienia i wykonywania warstwy po$redniej (poduszki), na
ktorej ma by¢ wykonany fundament, warstwa ta powinna by¢ wykonana ze zwiru, posp6iki, piasku grubego lub
sredniego, bez zanieczyszczen pylastych i ilastych, oraz dobrze zageszczona; spod warstwy posredniej powinien
znajdowac si¢ ponizej granicy przemarzania gruntu. Fundamenty bezposrednie sgsiadujacych ze soba budynkow,
jezeli znajduja si¢ na réznych poziomach, powinny by¢ wykonywane przy zastosowaniu specjalnych
zabezpieczen Przed przystapieniem do wykonywania fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wymiary podstaw
fundamentow w odniesieniu do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych wystepujacych w poziomie
posadowienia budowli. Naciski jednostkowe fundamentu na grunt powinny by¢ obliczone zgodnie z
postanowieniami aktualnej normy panstwowej.

2. Materiaty do wykonywania warstw wyr6wnawczych podtoza i fundamentow

Do wykonywania warstw wyrownawczych lub odsaczajacych pod fundamentami i innymi elementami
fundamentow, utozonych na podiozu oraz przy wymianie gruntow stabych, powinny by¢ stosowane grunty
sypkie, tj. zwiry, pospolki i piaski bez zawartosci ziaren pylastych i cze$ci organicznych. Do wykonywania
fundamentoéw nalezy stosowac beton zgodnie z dokumentacjg projektowa. Materialy stosowane do izolacji
przeciwwodnej lub izolacji przeciwwilgociowej powinny by¢ dostosowane do rodzaju fundamentu i
oddziatywania §rodowiska gruntowo-wodnego.

Materialy przewidziane do wykonywania fundamentéw bezposrednio na gruncie powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych. W przypadku gdy fundament ma znajdowac¢ si¢ w agresywnym §rodowisku
gruntowo wodnym, materiaty uzyte do jego wykonania powinny by¢ odporne na dziatanie tego srodowiska.

3. Podtoze pod fundamenty

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury
gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu. Przed rozpoczgciem robdt fundamentowych nalezy sprawdzi¢
stan podtoza w sposdb przewidziany do badania gruntéw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych
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wynikoOw badania nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ lub skorygowaé projekt techniczny fundamentéw. Jezeli
zachodzi konieczno$¢ wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania
albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowac podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton. Warstwa betonu
nie powinna by¢ grubsza od 1/4 szerokos$ci fundamentu. W razie koniecznosci zastosowania grubszej warstwy
nalezy — w porozumieniu z nadzorem autorskim (projektantem obiektu) — sprawdzi¢, czy nie spowoduje ona
nadmiernych roéznic w osiadaniu poszczegdlnych fragmentéw fundamentéw. Wyrdwnanie podloza pod stope
fundamentowg podsypka piaskowo-zwirowa powinno by¢ wykonywane z czystego piasku o uziarnieniu srednim
lub grubym albo z pospotki piaskowej lub zwiru. W przypadku gdy grubosé podsypki jest wigksza niz 20 cm,
nalezy piasek uktada¢ warstwami i zages$ci¢. Wilgotno$¢ podsypki podczas zaggszczania przez ubijanie powinna
by¢ taka, aby umozliwione bylo skuteczne jej zageszczenie bez pojawienia si¢ wody na jej powierzchni. W
przypadku fundamentu na podlozu gruntowym plastycznym nalezy gorng warstwe podioza o grubosci 10 cm
usung¢ i zastapi¢ podsypka piaskowg lub betonem jednofrakcyjnym, ktére utatwiajg zespolenie i usztywnienie
podtoza pod fundamentem.

4. Lawy fundamentowe

Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie dobrze ubitego
chudego betonu (np. klasy C8/10) o wilgotnej konsystencji. Grubos¢ warstwy chudego betonu powinna wynosic¢
co najmniej 10 cm. Swiezo utozona mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢ przed
wstrzasami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy
temperatura otoczenia nie spadta ponizej + 10°C. W przypadkach wystgpienia nizszej temperatury, czas ochrony
betonu w okresie jego wiazania i twardnienia nalezy przedtuzy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej
50% wymaganej 28-dniowej wytrzymalosci na S$ciskanie. Przygotowanie mieszanki betonowej, sposob jej
transportu, ulozenia i zageszczenia powinny byé¢ zgodne z wymaganiami podanymi w rozdz. dotyczacym
betonowania.

5. Zageszczanie podloza pod fundamenty
Zaggszczaé nalezy warstwe posrednig podtoza, utozona:
— badz w miejsce wymienionego gruntu stabego, na ktorej ma by¢ wykonany fundament,
— badz w przypadku wyréwnania powstatego przekopu ponizej przewidzianego poziomu posadowienia
obiektu.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczona r¢cznie ubijakiem lub przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego.
Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu powinna by¢ okre$lona do$wiadczalnie, tj. dostosowana odpowiednio
do przyjetej metody oraz do sprzetu uzytego do zaggszczenia. Przy probnym zageszczaniu danego rodzaju
gruntu nalezy okresli¢:

—  wilgotno$¢ optymalng gruntu w dostosowaniu do sprzetu przewidzianego do zaggszczania,

— maksymalng grubo$¢ warstwy zageszczanej,

—  najmniejszg liczbe przejs¢ wybranym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego stopnia

zageszczenia gruntu.

Grubos¢ warstwy zaggszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:

— 15 cm — przy zaggszczaniu recznym,

— 40 cm — przy zaggszczaniu wibracyjnym, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna byé zblizona do optymalnej. Zaggszczenie warstwy posredniej
gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko, bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania fundamentu,
tak aby nie nastapito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST 00.01 ,,Wymagania og6lne”.

6.2 ODBIOR PODLOZA

Rozpoczecie robot fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza. Odbioru podtoza dokonuje si¢
bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby w okresie miedzy odbiorem podloza a wykonaniem
fundamentow nie mogt si¢ zmieni¢ stan gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.
Odbior podtoza przeprowadza si¢ przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu oraz innych
warstw izolacyjnych lub wyréwnawczych. Odbiér podsypki piaskowo-zwirowej oraz innych warstw
wyréwnawczych przeprowadza si¢ dodatkowo po ich utozeniu. Do robét fundamentowych mozna przystapi¢ po
odbiorze podloza pod fundament, co powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku
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robot. W przypadku gdy zgloszono zastrzezenia, wykonywanie dalszych robét fundamentowych moze mie¢
miejsce dopiero po przedtozeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.

6.3 ODBIOR INNYCH ROBOT

Odbior robot towarzyszacych, np. instalacyjnych, przeprowadza si¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru tych roboét, przy czym nalezy dodatkowo sprawdzié, czy roboty te nie wywarly ujemnego
wpltywu na fundamentowanie danej budowli. Odbioru zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje si¢ na
podstawie wynikoéw doraznych badan jej zageszczania przeprowadzonych podczas wykonywania tych robdt oraz
sporzadzonych protokoldéw z odbioru robot zanikajacych. Stan odwodnienia podioza nalezy sprawdza¢ w ciagu
catego czasu trwania rob6t fundamentowych.

6.4 ODBIOR FUNDAMENTOW

Odbior fundamentéw polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia
zgodnie z dokumentacjg techniczng, prawidtowosci wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich, betonowych,
zelbetowych, murowych i izolacyjnych. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w protokétach odbioru robot
zanikajacych. Przy odbiorze fundamentow w zakresie tolerancji wymiardw, jezeli nie zostaly one okreslone
bardziej szczegbélowo w niniejszym rozdziale, obowiazuja warunki podane w innych rozdzialach dla danego
rodzaju robot budowlanych. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢
wigksze niz 5cm. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz
2cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie moga przekracza¢ podanych w projekcie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogo6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.01 ,,Wymagania ogolne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Jednostkg obmiaru jest 1m3 (metr sze$cienny) wbudowanego betonu, oraz m2 deskowanej powierzchni
konstrukcji i obejmuje:

e dostarczenie materiatu do miejsca wbudowania,

e zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikéw produkeji,

e wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadow, w okresie niskich

temperatur

e badanie mieszanki i przedstawienie Inspektorowi wynikow

e wykonanie deskowania z rusztowaniem wraz z projektem wraz z akceptacja przez Inzyniera,
przygotowanie, transport i ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, wykonczeniem powierzchni
1 pielgegnacja,
koszty badan i pomiardw,
utrzymanie deskowan, podpar¢ i rusztowan w okresie wymaganym dojrzewaniem betonu,
koszty zwigzane z wykonaniem spadkéw, wypuktosci, konstrukeji zigcz, otwordw rurowych, stopni, itp
rozbiorke deskowania i rusztowania,
oczyszczenie terenu robot z materialdow rozbidrkowych oraz odpadow, stanowigcych wiasnosc
Wykonawcy 1 usunigcie ich z budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka
PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Czg¢$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Vebe

PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 4: Badanie konsystencji metoda oznaczania stopnia
zaggszczalno$ci
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PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Czg$¢ 5: Badanie konsystencji metoda stolika
rozptywowego

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Czg¢$¢ 6: Gestosé

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Czg¢$¢ 7: Badanie zawartosci powietrza. Metody
ci$nieniowe

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Cze$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek do
badania i form

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 Badania betonu. Czeg$¢ 1: Ksztatt, wymiary i inne wymagania dotyczace probek
do badania i form

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Cz¢$¢ 2: Wykonywanie i pielggnacja probek do badan
wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-3:2002 Badania betonu. Czeg$¢ 3: Wytrzymatos$¢ na $ciskanie probek do badania

PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Cze¢$¢ 4: Wytrzymatos$¢ na $ciskanie. Wymagania dla maszyn
wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Cz¢$¢ 5: Wytrzymato$¢ na zginanie probek do badania

PN-EN 12390-5:2001/AC:2004 Badania betonu. Cze$¢ 5: Wytrzymatos¢ na zginanie probek do ba-dania
PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Cze$¢ 6: Wytrzymatos¢ na rozciagganie przy roztupywaniu probek do
badania

PN-EN 12390-6:2001/AC:2004 Badania betonu. Cze$¢ 6: Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu
probek do badania

PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Cze¢$¢ 7: Gestos¢ betonu

PN-EN 12390-7:2001/AC:2004 Badania betonu. Cze$¢ 7: Gestos¢ betonu

PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Cze¢$¢ 8: Glgbokos$¢ penetracji wody pod cisnieniem

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 2: Badanie nieniszczace. Oznaczanie liczby
odbicia PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badanie nieniszczace.
Oznaczanie liczby odbicia

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 13369:2004 Wspo6lne wymagania dla prefabrykatow betonowych

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST - 00.05

ZBROJENIE BETONU

Kod CPV 45262310-7
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w ramach "Budowy pylonu reklamowego - witacza™

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali Alll.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST 00.01 “Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymaganie dotyczace robdt podano w czesci SST 00.01"Wymagania
ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa.
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-H-84023
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-H-84023. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymatos$é | Wydtuzenie Zginanie a —
stali preta plastycznosci | narozcigganie | trzpienia srednica

mm MPa MPa % d - prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b | 6-32 410 min. 590 16 d=3a(90) |

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne golym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wegniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,

- jesli nie przekraczaja 0.5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0.7
mm dla pretow o wiekszych $rednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- §rednice¢ nominalna,
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- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretdow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéow, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie mie$ci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz5 mmnal m
dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢
laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu)

- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych

- stal peka przy gieciu

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Drut montazowy.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe.
Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki dystansowe
musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spelnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzgtu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje oraz
instrukcj¢ obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP. Osoby obstugujace sprzgt powinny byé
odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy,
kurzu i blota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z roéwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264 i PN-S-10042 .

* Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B- 03264.

* Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
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* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych
i montazowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych pr¢tow powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
* Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow 0znaczonego w
projekcie.

* Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi o grubosci rownej grubosci otulenia.

* Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko§¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

* Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretycznag ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia t.j. taczng dtugos¢ pretow
poszczegodlnych $rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady
przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow 0
$rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Odbiér koncowy. Odbior zbrojenia.

* Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany
do dziennika budowy.

* Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnos$ci z rysunkami liczby pretow w poszczegoélnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow zlacz i dlugosci zakotwien pretdéw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego w
deskowaniu zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadow
zbrojenia, i usunigcie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1/AK1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania.
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-1SO 6935-2/AK1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania.
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich w ramach "Budowy pylonu reklamowego - witacza".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem. Betony konstrukcyjne. Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Skladniki mieszanki betonowej.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatkoéw klasy:

- do betonu klasy B7,5- B20- klasa cementu 32,5 NA

- do betonu klasy B30-B40- klasa cementu 42,5 NA

- do betonu klasy B45 i wiekszej- klasa cementu 52,5 NA

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-90/B-03000 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie,
aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliow do 0.6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0.9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe CO najmniej trzywarstwowe wg
PN-76/P-79005.

Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:

* 0znaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysytki

* termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we Wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napehianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.
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* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 a wyniki ocenione wg normy PN-90/B-03000.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykona¢ tylko badania podstawowe.
* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe;j zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
* dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub
magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
* dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaré6w poziomu cementu, wtazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
** Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
** Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.
** Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie :

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

—  po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach

zamknigtych.

** Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
h) Normy i dokumenty zwiazane.
PN-EN 196-1:1996 Metody badan cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Metody badan cementu. Oznaczenia czasOw wigzania i statos$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Metody badan cementu. Oznaczenia stopnia zmielenia.
PN-90/B-03000 - Cement portlandzki.
PN-88/B-03001 - Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Cementy specjalne.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegto$ci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartos$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

Poszczegolne frakcje i rodzaje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym
i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie si¢.

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
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Grysy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaganiom :

- zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1%,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych — do 20%,

- nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

- mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej — do 2%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja pisku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan
wg normy PN-B-06712.

(3) Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

(4) Domieszki i dodatki do betonu
Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostow oraz posiadaé atest producenta.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego.

- dla wykonania konstrukcji.

Wymagania co do szczelnoéci i mrozoodpornosci wg. PN-EN 206-1:2003 tj.

- nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150
cyklach zamrazania i rozmrazania.

- dla podbetonéw

Wymagania ogolne wg. PN-EN 206-1:2003.

3.SPRZET

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* Jlo§¢ "gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i whudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15C°

70 minut przy temperaturze otoczenia +20C°

30 minut przy temperaturze otoczenia +30C°

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zalecenia ogolne.

* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251

* Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy poprzedzonego sprawdzeniem w szczegolnoscei:

- prawidlowosci wykonania deskowan, rusztowan, pomostow itp.,

- prawidlowosci wykonania zbrojenia,

- przygotowania powierzchni betonu utozonego poprzedni w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowo$ci wykonania robot zanikajacych, dylatacji , izolacji itp.,

- gotowosci sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie sktadnikow:

* Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane wylacznie wagowo z
doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa

2) Mieszanie sktadnikow

* Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sig
stosowania mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku gdy wysokosc¢ ta jest wicksza nalezy mieszankg podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokosci 8.0 m).

* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy.
W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(5) Zageszczanie betonu.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

* Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwos$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0.65 odlegltosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujacym.

* Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dzialania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowac sig
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

* Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢
od 30 do 60 sekund.

* Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1.0 do
1.5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoré6w powinno by¢ trwale i sztywne.

(6) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

* Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
glownych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,
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- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

* W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

(7) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego oS$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

(8) Pobranie prébek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualna norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegdéw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C , jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek Wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie p6zniej niz po 12godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy , gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji
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* Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie Konstrukcji moze nastapi¢ po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normag PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betoné6w w konstrukeji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami Kruszywa,
przetomow 1 wybrzuszen ponad powierzchnig,

* peknigcia sa niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm , a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

* rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260 t.j. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,

* raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nast¢pnie wygtadzié¢ i uklepaé, aby
otrzymac réwna 1 jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i porow.

* wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji nalezy wykona¢ wg projektu technologicznego
deskowania , opracowanego na podstawie obliczen statycznych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny
kontraktowej i uzgadnia z projektantem. Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych
przypadkach na cze¢$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro.

5.7. Wykonanie podbetonu.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ poditoze pod wzgledem no$nosci zatozonej w
projekcie technicznym. Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare
mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymalosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.
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Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw betonu, sposobu uktadania i
zaggszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym Iub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym.

Probki trzeba przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-
06250.

Nasigkliwos$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Dla okre§lenia mrozoodpornosci
betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Probki nalezy przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé¢
w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Przystosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partig
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100mm.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-
06250.

Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycigtych z konstruke;ji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejsza SST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

Badania powinny obejmowacé:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania 0golne

- Rozroznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca si¢ w przypadku
wykonywania elementdw szczegélnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci konstrukcji o powaznych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

- Doktadno$¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okre§lona w ustaleniach projektowych.

- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementoéw powinny by¢é mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupow.

- Odchylenia poziome wzdluz wysoko$ci budynku powinny przyjmowaé warto$ci réznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podja¢
dzialania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

- Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw konstrukeji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wicksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3:

1 m3 wykonanej konstrukcji.
1 m3 wykonanego podbetonu

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST 00.15 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla konstrukcji betonowej:

- dostarczenie niezbgdnych czynnikoéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbiorkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatlow rozbidrkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym:

- placi si¢ za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktoéra obejmuje: wyrdwnanie podtoza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1  Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreélenia.

PN-EN 197-1  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-2  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stato$ci objgtosci.

PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie

czasu wigzania.

PN-EN 480-4  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorbcji kapilarne;j.
PN-EN 480-6  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8  Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suche;j.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda skalo metryczna badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamisto$ci.
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PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytdw mineralnych.

PN-EN 933-1  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-4  Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziarenek. Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatoéci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu
oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda i $cieki. badania twardosci. Oznaczanie twardos$ci ogdlnej powyzej 0,337 mval/dm3
metoda wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwiazkow. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda kolometryczna z tiofluoreseing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.
PN-C-04566/03 Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metoda tiomerkurymetryczng.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwiazkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i $cieki. Badania zawartosci cukrow. Oznaczanie cukrow ogolnych, cukrow
rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczalnej metoda kolometryczng z antronem.

PN-D-96000 Tarcica ogolnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okre$lenia, podziat i gtbwne wymiary.
PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych,. ogdlne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogélne wymagania i badania.
PN-M-47900.03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogolne wymagania i badania.
PN-B-03163-1 Kaonstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000  (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cig i zapewnienie jakoSci.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-89/S-10050 Probne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.

10.2. Inne

Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych.

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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