SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Temat:
REMONTU PRZYLACZY WODOCIAGOWEGO
| KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ BUDOWA ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Branza: SANITARNA (INZYNIERYJNO - INSTALACYJNA)

Inwestor:
POWIAT PIOTRKOWSKI
PIOTRKOW TRYBUNALSKI 97-300, UL. DABROWSKIEGO 7

Adres inwestycji:
DZIALKA NR EWID. 59/6, OBREB 0022
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI
UL. POW 12 / UL. GROTA ROWECKIEGO 1
106201_1 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Wolnicki



ST - 01

Kod CPV 45000000 -8 Roboty przygotowawcze
Kod CPV 45111200 Roboty ziemne

Spis tresci

FUWWSTEPR .ttt et 3
S e =T [ 4110 S 1 TSP 3
1.2. ZAKreS STOSOWANIA ST .....coviieiiiiieieieiseit bbbttt 3
1.3. Zakres robot ODJELYCN ST .......viiicee s 3
1.4. OKre$lenia POASIAWOWE...........ccccviiciiiieieeceeeteee ettt ettt ae b s 3
1.5. Ogdlne wymagania dotyCzace robOL............cccvviviiiiicce e 4

2. MATERIALY (grunty) — OGOLNE WYMAGANIA ..........ooeeerveeeeeeeeeeeeeseee e 7
2.1. Zrodta uzyskania MateriatOW (GIUNIU)...............ovveeereeeeeseeeeseeeeeeee e s eeseeeeseee s 7
2.2. Pozyskiwanie materiatOw MI€JSCOWYCH .........c.cururuririiiicieirissieeieie e 7
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatOw ..o 7
2.4, Zasady WyKOrzystania gruntOW..............cccuiuiuiirieieieieieeeeeee e 7

3. SPRZET ... ettt ettt 8
3.1. OgoIne wymagania dotyCZaCe SPrZEIU ......ccviiiieiiiiieieeer e 8
3.2. Sprzet do robOt ZIEMNYCH ..o 8

4. TRANSPORT ...ttt ettt e ettt ettt n st 8
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace tranSPOMU.........ccccuevereeiiiiiiisise e 8
4.2, TraNSPOT GIUNTOW. ...ttt bbbt 8

5. WYKONANIE ROBOT ... sesse s 9
5.1. OgoIne zasady WyKON@NIa rODOL..........c.ceeueiiiieie e 9
5.2. Doktadno$¢ wyznaczenia i Wykonania WYKOPU............ccueuririiieieieirnieieieesiseseeesese s 9
5.3. Odwodnienia robdt ZIEMNYC ..........c.ouiiiiiccc e 9
5.4, OdWOANIENIE WYKOPOW .......cvvieieieieieieieieteiesesee ettt bbb s e s s e 10

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ..o sssss s ssese s 10
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSCi roDOL ............c.cveveieeccccccc s 10
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot Ziemnych.............cceevrnniiennnneeeses 13
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami............cococeeevnnnieenncees 14

7. OBMIAR ROBOT ...t 000 14
7.1. Ogolne zasady 0bMIAIU rODOL..........ccuiiiiicc 14
7.2. Zasady okreslania iloSCi FODOL ...........ccciiiii e 14
7.3. Urzadzenia i SPrzet POMIAIOWY ........ceiiueueieirieieterisieieieesis ettt ssanas 14
7.4. Wagi i Zasady WAraZANIA ... 14
7.5. Czas przeprowadzenia ObmMIAIU ...........c.cciiiiiieiiccee e 15

8. ODBIOR ROBOT ...ooveoeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeee e snese s sseessss s aesse s 15
8.1. Rodzaje 0dbIOrOW FODOL..........c.ovieieeieiiiiiccieie bbb 15
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryCiu...........oovvvvvvieieiciceccccccceeee e, 15
8.3. OUDIOT CZESCIOWY........veieieieiiisie ettt 15
8.4. OdbiOr 0StateCZNY FODOL. ... 15
8.5. OdbIOr POGWATANCYJNY ...ttt ettt bbb s s s s s s e a e e e s s e 16

9. PODSTAWA PLATNOSCI ... ssssse s sse s ssssse s 16
9.1, UStalenia 0GOINE .......cviie e 16
9.2, Organizacia FUCKHU. ... 17

10. PRZEPISY ZWIAZANE ......ocooe e 17



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych realizowanych w ramach ponizszego zadania:
Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa istniejagcego budynku transportu publicznego z zachowaniem

istniejacej funkcji i czeSciowg zmiang sposobu uzytkowania na funkcje ustugowo-handlowg wraz z
infrastrukturg techniczna. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 59/6 obreb 0022, 97-300
Piotrkow Trybunalski - roboty ziemne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod obiekty liniowe oraz przy wykonywaniu infrastruktury technicznej.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy i
obejmuja;
a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
) zasypki,
) nasypy,
) zageszczanie gruntu,
f) podktady z piasku,
h) zielen.

c
d
e

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykop dla obiektdéw budowlanych liniowych okresla dokumentacja, ktdra powinna zawieraé:

*  plan sytuacyjno-wysokosciowy,

» nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

«  sposbb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw,

< wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

»  szczegbtowe warunki techniczne wykonania robét (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
Glebokos$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki — wykop, ktdrego gtebokoS¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni — wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktorego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajq sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$é na Sciskanie
Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia Srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

Pa

I -

y Pas
gdzie:



pqs — gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pas — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuza-ca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

Wskaznik zageszczenia gruntu Is = 0,98.

1.4.1.  Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
y=-2
d 10
gdzie:
dso — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10— $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okre$lenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury technicznej:

e dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

»  kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

» ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatacznikéw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

» laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-zbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét,

* polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

»  projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

e Zamawiajgcego,

e sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich
waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w STT bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub SST i wptynie to
na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten
sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robo6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
5) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
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wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji pafistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow i
gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarmych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakorczenia przez
Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczag¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji paristwowej i lokalnej
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypenienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.



2. MATERIALY (grunty) - OGOLNE WYMAGANIA
2.1. Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wiadzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robédt, chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegétowych warunkéw
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedq
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukornczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robét
ziemnych, zostaly za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rbwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrodet whasnych, zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inacze;
w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.



3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacii
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze byé pozniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
* odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia
do hydromechanizacii itp.),
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
»  sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaC wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).
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Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartoci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wcze$niej
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jako$C zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopow
powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora
i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/~ 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazone;
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacii
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopdéw i nasypéw, aby
powierzchniom, gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
rob6t ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy illub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

6.2.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) cze$¢ 0golng opisujaca;

e organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposdéb prowadzenia robét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

*  bhp,

« wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robét,

» system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

» sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowq opisujacq dla kazdego asortymentu robot.— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na
budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

*  sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$C, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

«  sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong,
jako$¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badahn materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowe; i
SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2.3. Pobieranie probek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.2.4. Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
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1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma,

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.2.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementdw robot,

- przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
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materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarh Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnoSci z wymaganiami specyfikacii
okre$lonymi w pkt. 6 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegbing uwage nalezy zwréci¢ na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robét
Czynno$ci wechodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okre$lono w pkt. 6.1.

6.2.3. Badania do odbioru wykopu

Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar taséma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i
2 Pomiar szczelnosci dna wykopu poziomicg
3 Pomiar rzednych powierzchni  wykopu
ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwno$ci powierzchni wykopu
6 Pomiar réwno$ci skarp
7 Pomiar spadu podituznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
wykopu oraz w punktach watpliwych

Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
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Réwnoé¢ dna wykopu
Nieréwnos$ci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

Réwnos¢ skarp
Nieréwno$ci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 6 i 7 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego
wptywu na jako$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakoS¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robé6t

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Diugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak iloS¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspdiczynnika spulchnienia gruntu, podanym z tym, ze dolne wartosci stosowaé w nasypach przed ich
zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach
transportowych.
llodci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie dokfadnos$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robédt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

N

dokonuije sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancii i
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nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jes$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom

urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacii
projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja;
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych, poziomych,
barier i $wiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizaciji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatow i 0znakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
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ST - 02

Kod CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociggow do odprowadzania sciekéw
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem remontu oraz budowy przytaczy i zewnetrznych instalacji wodociggowych,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ramach ponizszego zadania:

,Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa istniejagcego budynku transportu publicznego z zachowaniem
istniejacej funkcji i czeSciowg zmiang sposobu uzytkowania na funkcje ustugowo-handlowg wraz z
infrastrukturg techniczng”. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr ewid. 59/6 obreb 0022, 97-300
Piotrkéw Trybunalski - roboty ziemne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach
wymienionych ponize;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonywania remontu przytaczy wodociggowego i kanalizacji
sanitarnej oraz budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej., tacznie z
robotami ziemnymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogoinych:

* Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu, co
moze prowadzi¢ do obnizenia ich wtasno$ci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia no$nosci
podtoza.

« Wykop pod rury powinien mie¢ szeroko$¢ zgodnie z norma, czyli z zachowaniem minimalnej
szerokosci.

* Prowadzone prace ziemne nie moga naruszy¢ statecznosci obiektow istniejgcych tj. budynki, drogi i
instalacje podziemne.

* Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu robot zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie.

* Nad przewodami wodociggowymi ukftada¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru biato-
niebieskiego szer.20cm z wktadkg metalowa.

1.4 Rozwiagzania projektowe

Opracowanie swym zakresem obejmuje remont oraz przebudowe przytaczy i zewnetrznych instalacji
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz remont przytacza wodociggowego na potrzeby
zadania: ,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejacego budynku transportu publicznego z
zachowaniem istniejgce] funkcji i cze$ciowg zmiang sposobu uzytkowania na funkcje ustugowo-
handlowg wraz z infrastrukturg techniczng” zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. POW 12/
ul. Grota Roweckiego 1, dziatka nr ewid. 59/6 obreb 22.

PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Istniejace przytacze wodociggowe podlega remontowi w zakresie od zestawu wodomierzowego
zZlokalizowanego w budynku do zasuwy zlokalizowanej na terenie inwestycji. Projektuje sie remont
przytacza wodociggowego z rur PE@63 SDR11 w $ladzie istniejacego od punktu w1 (granica dziatki) do
w4 —zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w budynku, podlegajacego wymianie. Przy przejciu
rury przewodowej pod schodami i przez $ciang zewnetrzng piwnicy nalezy natozy¢ rure ostonowg PE
@160x9,1mm o diugosci 3,5m i uzbroi¢ w ptozy typ BR h=35mm sztuk 6 i manszete typ N DN150/50. Przej$cie
przez Sciane piwnicy wykonac jako szczelne — zamontowac tancuch uszczelniajacy £U3 14 ogniw na otwor
200mm.

PRZYLACZE O ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
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Przytacze oraz zewnetrzna instalacja kkanalizacji sanitarnej podlegajg remontowi w zakresie
przykanalika odprowadzajacego Scieki bytowe z budynku zlokalizowanego po potudniowej stronie
dziatki - pkt. ks1-ks2 oraz pkt. ks3-ks5 na PZT. Projektowang instalacje prowadzi¢ w Sladzie istniejacej,
wykonac z rur PVC160 Scianka lita i wtaczy¢ do istniejacej studni.

Przykanalik odprowadzajacy $cieki bytowe zlokalizowany po potnocnej stronie budynku bedzie
remontowany — projektowang kanalizacje sanitarng pkt. ks3 - ks5 prowadzi¢ w $ladzie i wiaczy¢ do
istniejacej studni rewizyjnej zlokalizowanej w ul. Grota Roweckiego, przykanalik wykona¢ z rur PVC160
Scianka lita.

Scieki technologiczne z kuchni zostang odprowadzone do istniejacej kanalizacji sanitarnej na terenie
Inwestora po uprzednim podczyszczeniu w separatorze ttuszczu DN1000 z pokrywg szczelng
zapachowo, np. prod. Kessel, typ EASY CLEAN ground STANDARD NS4 D=900mm lub réwnowazny.
Wiaczenie do istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonaé poprzez studnie
PVC/PP@400 z pokrywa zeliwng w klasie D400.

ZEWNETRZNA INSTALCJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Wody deszczowe i roztopowe z dachu zostang odprowadzone rurami spustowymi z osadnikiem do
projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, a nastepnie do istniejacych przykanalikéw
wyprowadzonych do naroznikéw budynku po zachodniej stronie inwestycji. Na zmianach kierunku trasy
projektuje sie studzienki inspekcyjne PVC/PP@400 z pokrywa zeliwng w klasie D400.

Wody opadowe z terenéw utwardzonych odprowadzane naturalnie zgodnie z uksztattowaniem terenu
istniejgcego.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania szczegotowe

PRZYACZE WODOCIAGOWE

Projektuje sie remont przytacza wodociggowego z rur PE@63 SDR11. Przy przejsciu rury przewodowej
pod schodami i przez $ciane zewnetrzng piwnicy nalezy natozy¢ rure ostonowg PE @160x9,1mm o
dtugosci 3,5m i uzbroi¢ w ptozy typ BR h=35mm sztuk 6 i manszete typ N DN150/50. Przejscie przez $ciane
piwnicy wykonac¢ jako szczelne — zamontowac tancuch uszczelniajacy £U3 14 ogniw na otwér 200mm.
PRZYLACZE | ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowang instalacje wykonac¢ z rur PVC160 Scianka lita. Na istniejacej instalacji kanalizacii

sanitarnej w punkcie wtgczenia projektowanej kanalizacji zaprojektowano studzienke systemowg
zbiorcza z rur PVC DN400 zwienczong teleskopem z pokrywa zeliwng klasy D400. Studzienki powinny
by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2.

Studzienka powinna sktadac sie z nastepujacych elementow:

1. podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) — kinety,

2. rura trzonowa z PP-B karbowana z uszczelkg olejoodporng wykonang z TPE-V z piercieniem
stabilizujgcym z PP o $rednicy zewnetrznej DN/OD 400 mm i sztywno$ci obwodowej SN =12
kN/m?2

3. uszczelka (manszeta) stosowana w potaczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowg o Srednicy
DN 400/315 mm

4. rura teleskopowa gtadko$cienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 315 mm i sztywnosci
obwodowej SN =12 kN/m?

5. zwienczenie zeliwne z pokrywa lub kratkg $ciekowa w klasie D400 wg PN-EN 124.
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Na wyjsciu kanalizacji technologicznej odprowadzajacej Scieki z kuchni oraz zaplecza kuchni projektuje
sie separator ttuszczu DN1000 podziemny z rurg teleskopowg oraz z pokrywg szczelng zapachowo
klasie D400. Odpowietrzenie separatora nastepuje poprzez najblizszy pion kanalizacyjny w budynku.
Projektuje sie separator z teleskopowa nasada, pokrywa z zeliwa szarego klasy D400 szczelna zapachowo +
ptyta odcigzajaca, pojemnos¢ osadnika 4001, pojemno$¢ separatora 370I, ttuszcz odseparowany 1601,np.
EasyClean ground Standard NS4 D900mm prod. Kessel lub réwnowazny.

Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej krzyzuje sie z istniejgcymi kablami
energetycznymi. Podczas prac budowlanych zachowac kolejnos¢ uktadania uzbrojenie wg gtebokoSci
posadowienia. Na kable energetyczne natozy¢ rury ostonowe dwudzielne @110 o dtugosci 1,0m.
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kanalizacje deszczowa projekiuje sie z rur i ksztattek PVC @160 SDR11 o litej $ciance.

Na instalacji kanalizacji deszczowej w punktach weztowych zaprojektowano studzienki systemowe
przelotowe i zbiorcze do rur strukturalnych DN400 zwiericzone teleskopem z pokrywa zeliwng klasy
D400. Studzienki powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13598-2.

Studzienka powinna sktadac sie z nastepujacych elementow:

1. podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) — kinety,

2. rura trzonowa z PP-B karbowana z uszczelkg olejoodporng wykonang z TPE-V z piercieniem
stabilizujgcym z PP o $rednicy zewnetrznej DN/OD 400 mm i sztywno$ci obwodowej SN =12
kN/m?

3. uszczelka (manszeta) stosowana w potaczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowg o Srednicy
DN 400/315 mm

4. rura teleskopowa gtadko$cienna z PVC-U o $rednicy zewnetrznej 315 mm i sztywnosci
obwodowej SN =12 kN/m?

5. zwienczenie zeliwne z pokrywa lub kratkg $ciekowag w klasie D400 wg PN-EN 124.

2.2 Odbior materiatow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy (prowadzenie ogledzin stanu materiatéw: pekniecia, ubytki,
zgniecenia).

3. SPRZET

Sprzet przy uktadaniu rurociggdw :

Sprzet reczny.

Samochdd dtuzycowy i inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i wielko$ci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace wymagania :

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd korice rur nie moga by¢ dtuzsze niz
1m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany

skrzyni samochodu,
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- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia — 5°C do +
30°C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ dostarczanych materiatow.

Przewiduje sie przew6z materiatow i urzadzen od producenta lub z hurtowni i magazynéw na Teren
budowy. Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu kotowego, zaakceptowanego
przez Inzyniera i rozmieszczone na catej powierzchni tadunkowej, i zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Transport prefabrykatéow

Transport prefabrykatow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczenie kregdw o Srednicy 1,2 m , 1,5 m nalezy
wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesi rozmieszczonych rbwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogq by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moggq by¢ przewozone luzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa.

Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08

Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub w inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur gbrna warstwa nie moze przewyzszac $cian Srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu.

Transport armatury

Transport armatury powinien odbywa¢ sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji niezbedne projekty i harmonogram robdt
uwzgledniajagc wszystkie warunki w jakich beda wykonywane przytacza i instalacje wodno -
kanalizacyjne.
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5.3. Przylacze wodociggowe

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy zgodnie z tomem | WTWIO wykona¢ prace
przygotowawcze zwigzane z przejeciem placu budowy, wykonaniem pomiardw, wytyczeniem
geodezyjnym trasy rurociggu i ustaleniem miejsc do odktadania ziemi z zapewnieniem dojazdu do
budynkoéw. Wykonanie wykopow przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w tomach | i
[ WTWIQ i przepisami BHP.

Roboty ziemne

Przytacze wodociggowe uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po utozeniu
rurociggu i jego odbiorze nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysokos$ci 20 cm ponad wierzch
przewodu. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury zageszczajac kazdg warstwe. Po
wykonaniu petnej obsypki mozna przystapi¢ do zasypki wykopu. W trakcie wykonywania zasypki zaleca
sie umie$ci¢ nad przewodem tasme sygnalizacyjno - ostrzegawcza.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i

Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Préby i odbiory

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przed zakryciem
sieci przeprowadzi¢ proby szczelno$ci i ujgé je w formie protokotu. Zaleca sie przeprowadzi¢ probe
ciSnieniowg hydrauliczng dla wykonanego przytacza wodociggowego.

Przygotowane do proby przytacze nalezy napetni¢c wodg i dokfadnie odpowietrzy¢. Podnies¢
ci$nienie do wartosci 1 MPa. W przypadku wystapienia przeciekdw, nalezy jg usungC i ponownie
wykonac catg probe od poczatku.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow szczelnosci nalezy przewody podda¢ ptukaniu uzywajac w
tym celu czystej wody wodociggowej. Woda po zakoriczeniu ptukania powinna zosta¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. W przypadku negatywnego wyniku badan przewody
poddac dezynfekcji i ponownie wyptukac.

5.4. Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

5.41. Montaz rur PVC
Montaz rur PVC wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
rurociggdéw z tworzyw sztucznych” Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu Sciekdw.
Stosowac potaczenia kielichowe z uszczelkg gumowa. Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami
krazkowymi lub pitami recznymi. Ciecie rur nalezy wykonywac prostopadle do osi przecinanej rury
uwzgledniajgc planowane gtebokosci wsuniecia w zigczki. Po obcieciu Wykonawca winien oczysci¢
wewnetrzng krawedz przecietej rury z pozostatosci materiatu uciete koncéwki nalezy fazowa¢ pod
katem 150° na dtugo$ci min 6mm. Laczone korice bose i kielichy oczy$ci¢ z kurzu i brudu na gteboko$¢
wsuniecia koncowki do kielicha. Dla utatwienia montazu stosowa¢ smar rozprowadzany na bosym
korcu taczonych elementow.

5.4.2. Préba rurociggdw grawitacyjnych
W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy. Ponadto przy prowadzeniu préb nalezy
uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukcji producenta rur

W czasie proby na ztgczach nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek wody. W razie

stwierdzenia przeciekdw na zigczach nalezy wycigé wadliwe ztacze i wykonaé je ponownie uzywajac
nowych ksztattek. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15min. Rurocigg uwaza sie za szczelny, kiedy
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dopetniana ilo§¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wiecej niz 0,02dms3/m?
powierzchni rury.

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreSlone w PN-
B/10729:1999.
Studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w odpowiednich
odlegtosciach okreslonych w dokumentacji ( max.50 m przy $rednicach kanatu do 0,25 m ) lub zmianie
kierunku kanatu.
Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych).
Studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym.
Studzienki wykonac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
PrzejScia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonac¢ w tulejach uszczelniajacych.
Kineta w dolnej cze$ci (do wysokosSci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kineta powinna mie¢ ksztatt fuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna on stanowiC przejscie z jednego
wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ wiazy typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
Zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci 8 cm ponad poziomem terenu.
W Scianie komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w
odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.4.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Przewody z rur PCV po zmontowaniu i sprawdzeniu szczelnoSci mogg by¢ zasypywane gruntem
dowiezionym ze sktadowiska Wykonawcy z kosztami jego pozyskania, po uprzednim wykonaniu
obsypki 0 wysoko$ci 30 cm nad wierzch rur.

Zewnetrzne instalacje uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubo$ci 15 cm. Po utoZeniu urociggu
i jego odbiorze nalezy wykonac obsypke z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu. bsypke
nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 Srednicy rury zageszczajac kazdg warstwe. Po wykonaniu petnej
bsypki mozna przystapi¢ do zasypki wykopu.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe. Obsypke zagesci¢
poprzez ubijanie reczne materiatu wokét rury. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami
grubosci 20 cm. Materiat zasypowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu. Wskaznik
zageszczania powinien wynosi¢ min. 98 %. Do zasypywania wykopow stosowac grunt dowieziony ze
sktadowiska Wykonawcy wraz z kosztami jego pozyskana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Przytacze wodociaggowe

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme PN-90/H- 74107, PN-92/H-108, EN-
545.

W szczegdInosci kontrola powinna obejmowac:
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- badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie wykonania obiektow na przewodzie wodociggowym (w tym: zabezpieczenia przed korozjg,
sprawdzenie montazu przewodow i armatury),

- badanie szczelno$ci catego przewodu.

6.2. Przylacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Przy montazu kontroli podlega :

- wizualna ocena jako$ci wykonywanych potaczen rur,

- zgodnos¢ z profilem — pomiar wykonuje sie niwelatorem co 20m oraz na wybranym odcinku dtugosci
20m co 1m, dopuszczalne odchytki wynoszg +1cm, przy czym dopuszcza si¢ spadek zerowy na
dtugosci 1m, nie cze$ciej niz raz na 10m, dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w
zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych ~5cm, dla pozostatych
przewodéw 2cm i nie mogq spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

- badanie szczelno$ci przewodow grawitacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru dla przytacza wodociggowego jest, dla :

- urzadzen i armatury - szt. lub kpl.,

- rurociggdéw - mb,

Jednostkg obmiaru dla przytacza kanalizacji sanitarnej jest, dla :
- rurociggdéw - mb,

- ksztattek - szt.,

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér techniczny rurociggdw i obiektow dla przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej,
nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu badan.

Nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,

- uzycie wiasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakoSci tych Materiatow,

- prawidtowo$¢ wykonania rurociggéw i ich potaczen,

- prawidtowo$¢ wykonania studzienek kanalizacyjnych,

- prawidtowo$¢ zamontowania i dziatania armatury wodociggowej,

- prawidtowo$¢ wykonania izolacji,

- szczelno$¢ wszystkich odcinkdéw przewoddw.

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych

- zmian, ze stanem faktycznym wynikajagcym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz innych
dokumentow dotyczacych jakosci Materiatow uzytych do Robét, wynikéw pomiarow i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robot,

- dokona¢ szczegdtowych ogledzin robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie obmiaru Robot zgodnie z p.19.1 niniejszej ST. Cena
obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie rob6t, zabezpieczenie,

- badania materiatu,

- zakup i dostarczenie Materiatow i Urzadzen do miejsca ich wbudowania,

- montaz rurociggéw, armatury,

- préby cisnienia i prace odbiorowe,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Informacje ogdine

Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce, w tym Ustawg Prawo Budowlane.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.2. Normy

- PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

- PN-B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych, tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe”

- PN-EN 1074 : 2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

- Katalogi producenta rur PVC.

- PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

- PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
- PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych.
- PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociggow. Opaski identyfikacyjne.

- PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociggow. Tabliczki.

- PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociggdw. Znaki ostrzegawcze.

- PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociggow. Napisy. Prawo budowlane z 1994r.

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-97/B-10725 (Préby rurociggdw cisnieniowych).

- PN-EN-124 : 2000. Wtazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania.

- PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

- PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.



