PW "PROENCO" Przedsiebiorstwo Wielobranzowe

KOSZTORYS INWESTORSKI
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJlI : Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Tempoczéw Redziny gm. Skalbmierz - cz. 2
ADRES INWESTYCJI : Tempoczéw Redziny, gm. Skalbmierz

INWESTOR : Gmina Skalbmierz

ADRES INWESTORA  : ul. T. Kosciuszki 1, 28-530 Skalbmierz

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Patrycja Krajcarz

SPRAWDZIL PRZEDMIAR  : mgrinz. D. Sliz

DATA OPRACOWANIA :11.01.2023r

Stawka roboczogodziny : 34,80 zt

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] 50,00 %R, S

ZYSK [Z] oot 7,00 % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 2652120,91 zt

Stownie: dwa miliony sze $éset pi e€dziesi gt dwa tysi gce sto dwadzie $cia i 91/100 z}

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
11.01.2023r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Dtugos¢ kolektorow:
Grawitacja kanat: fi 200 PVC
w tym:

wykopowo

przewiert

Cisnienie kanat: fi 160 PE
w tym:

wykopowo

przewiert

Cisnienie kanat: fi 110 PE
w tym:

wykopowo

przewiert

Cisnienie kanat: fi 63 PE
w tym:

wykopowo

przewiert

Grawitacja kanat fi 160 PVC
w tym:

wykopowo

przewiert

Cisnienie kanat fi 50 PE
w tym:

wykopowo

przewiert

Studnie fi 1000 betonowe
Studnie fi 1000 betonowe rozprezne
korki do granicy dziatek

Pompownie sieciowe
Pompownie przydomowe UZT
Odpowietrznik do zabudowy w ziemi

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1902,7mb.

1443,6mb
459,1mb

284,8mb.

231,5mb
53,3mb

239,9mb.

231,3mb
8,6mb

269,1mb.

155,1mb
114,0mb

290,7mb

6,5mb
284,2mb

44,2mb

44,2mb
0,0mb

71 szt.
2 szt.
26 szt.

3 szt.
1 szt.
3 szt.

Rury ostonowe na istniejgcej infrastrukturze

Rury ostonowe DN58PE

12,0m
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 SIEC KANALIZACIJNA GRAWITACYJINA - ROBOTY ZIEMNE
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-| km
0111-02 gorkowatym lub gérskim
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
1902,7/1000 km 1,903
RAZEM 1,903
1.2|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm z  |m2
0125-02 darnig z przerzutem
(1902,70-459,1)*1,1*0,05 m?2 79,398
RAZEM 79,398
1.3|[KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
0113-01 spycharek
(1902,70-459,1)*1,1*0,95 m?2 1508,562
RAZEM 1508,562
1.4|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
0101-06 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
(1902,7-459,1)*1,1*2,39 m3 3795,224
RAZEM 3795,224
1.5/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygoto-|m3
0610-01 waniem kruszywa
700*1,1*0,365 m3 281,050
RAZEM 281,050
1.6/KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polietylenu niskocisnie- |m
0208-01 niowego (PE) tagczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 65 mm
rura drenazowa do odwodnienia w gruntach glinaistych
700 m 700,000
RAZEM 700,000
1.7/KNR 2-01 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. 400-500 mm szt.
0622-01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
1.8 Pompowanie wody, doktadna ilo§¢ godzin ustalona zostanie przez Inspektora |mg
kalk. wtasna |Nadzoru na etapie wykonawstwa
sie¢ + odcinki nalezace do sieci
160 mg 160,000
RAZEM 160,000
1.9/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
0108-02
1,1*0,365*700 m3 281,050
RAZEM 281,050
1.10|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly grawitacyjne i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
1411-03 tacznie z dostawg
- podsypka 20cm
- obsypka 20cm
- hadsypka 20cm
(0,20*1,1*1443,6)+(0,2*1,1*1443,6-1443,6*3,14*0,1*0,1)+(0,2*1,1*1443,6) m3 907,447
RAZEM 907,447
1.11|/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
0318-03 3.0 m w gr.kat. Il
((poz.1.2+p0oz.1.3)*0,15+p0z.1.4-poz.1.10)*0,20 m3 625,194
RAZEM 625,194
1.12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é¢ |m3
0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
((poz.1.2+poz.1.3)*0,15+p0oz.1.4-p0oz.1.10)*0,8 m3 2500,777
RAZEM 2500,777
1.13|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
0228-03
poz.1.10+p0z.1.11+p0z.1.12 m3 4033,418
RAZEM 4033,418
1.14/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezgcej wzdtuz krawedzi; |m3
0504-02 grunt kat.Ill
sie¢ + studnie
(poz.1.10+ 0,5*0,5*3,14*2,34*73)*0,2 m3 208,308
RAZEM 208,308
1.15/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
0108-02
(poz.1.10+ 0,5*0,5*3,14*2,34*73)*0,80 m3 833,233
RAZEM 833,233
2 SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTA ZOWE
2.1/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
1308-03
1443,6 m 1443,600
RAZEM 1443,600
2.2|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
0513-01 gtebokosci 3m
analogia
71 stud. 71,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 71,000
2.3|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe DN1000 - zamkniecie rurg teleskopowg |szt.
0517-02 studnie rozprezne
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.4|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
0513-02 kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
analogia
-67 [0.5m] -67,000
stud.
RAZEM -67,000
2.5|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
0706-02 kanat grawitacyjny préb.
10 odc. -1 10,000
prob.
RAZEM 10,000
3 SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - PRZEJ SCIA POD PRZESZKODAMI
3.1/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|\m
1206-02 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.llI-1V
459,1 m 459,100
RAZEM 459,100
4 RURY OStONOWE
4.1|KNR-W 2-19 [Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 315 mm m
0306-12
459,1 m 459,100
RAZEM 459,100
5 SIEC KANALIZACJINA CI SNIENIOWA- ROBOTY ZIEMNE
5.1)KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-| km
0111-02 gorkowatym lub gorskim.
284,8/1000+239,9/1000+269,1/1000 km 0,794
RAZEM 0,794
5.2|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm z  |m2
0125-02 darnig z przerzutem
231,5*1,1*0,05+231,3*1,1*0,05+155,1*1,1*0,05 m?2 33,985
RAZEM 33,985
5.3|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
0113-01 spycharek
231,5*1,1*0,05+231,3*1,1*0,05+155,1*1,1*0,95 m?2 187,534
RAZEM 187,534
5.4|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
0101-06 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
231,5*1,1*1,65+231,3*1,1*1,65+155,1*1,1*1,65 m3 1121,489
RAZEM 1121,489
5.5|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
((poz.5.2+p0z.5.3)*0,15+poz.5.4-(231,5*3,14*0,08*0,08+231,3*3,14*0,055* m3 339,758
0,055+155,1*3,14*0,0315))*0,30
RAZEM 339,758
5.6/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
0318-03 3.0 m w gr.kat. Il
((poz.5.2+p0z.5.3)*0,15+po0z.5.4-(231,5*3,14*0,08*0,08+231,3*3,14*0,055* m3 792,769
0,055+155,1*3,14*0,0315))*0,70
RAZEM 792,769
5.7|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1l m3
0228-03
poz.5.5+p0z.5.6 m3 1132,527
RAZEM 1132,527
5.8/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw lezgcej wzdtuz krawedzi; |m3
0504-01 grunt kat.!-1l
sie¢+ odpowietrzniki
231,5*3,14*0,08*0,08+231,3*3,14*0,055*0,055+155,1*3,14*0,0315*0,0315+3* |m3 7,809
3,14*0,225*0,225*1,0
RAZEM 7,809
6 SIEC KANALIZACYJNA CI SNIENIOWA- ROBOTY MONTAZOWE
6.1/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm
2315 m 231,500
RAZEM 231,500
6.2|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
231,3 m 231,300
RAZEM 231,300
6.3|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
155,1 m 155,100
RAZEM 155,100
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6.4|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
0305-04 tuk 90 stopni
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.5|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
0305-04 tuk 60 stopni
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6.6|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
0305-03 tuk 15 stopni
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6.7|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm szt.
0305-01 tuk 90 stopni
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6.8|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm szt.
0305-01 tuk 15 stopni
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.9|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
0706-01 préb.
4 odc. -1 4,000
préb.
RAZEM 4,000
6.10|wycena indy- |Odpowietrzenie rurociggéw sieci kanalizacyjnych - armatura napowietrzajaco - |kpl.
widualna odpowietrzajgca do ci$nieniowej zabudowy w ziemi z pokrywa wtazu i pierscie-
niem
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
7 SIEC KANALIZACYJNA Cl SNIENIOWA - PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI
7.1)KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
1206-02 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.llI-1V
53,3+8,6+114 m 175,900
RAZEM 175,900
8 RURY OStONOWE
8.1|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 280 mm m
0306-12
53,3 m 53,300
RAZEM 53,300
8.2|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 200 mm m
0306-10
8,6 m 8,600
RAZEM 8,600
8.3|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm m
0306-05
114 m 114,000
RAZEM 114,000
9 ODCINKI NALE ZACE DO SIECI ROBOTY ZIEMNE
9.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-| km
0111-02 gorkowatym lub gorskim.
290,7/1000 km 0,291
RAZEM 0,291
9.2|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm z  |m2
0125-02 darnig z przerzutem
(290,7-284,2)*0,9*0,05 m?2 0,293
RAZEM 0,293
9.3|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
0113-01 spycharek
(290,7-284,2)*0,9*0,95 m?2 5,558
RAZEM 5,558
9.4|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu|m3
0101-03 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
wedtug zestawienia sieci grunt IV na dtugosci 56,2m
(290,7-284,2)*0,9*2,38 m3 13,923
RAZEM 13,923
9.5|KNNR 4 Podtoza pod kanaly grawitacyjne i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
1411-03 tacznie z dostawg
- podsypka 20cm
- obsypka 16cm
- nadsypka 20cm
(0,20*0,9*6,5)+(0,16*0,9*6,5-6,5*3,14*0,08*0,08)+(0,2*0,9*6,5) m3 3,145
RAZEM 3,145
9.6|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
((p0z.9.2+p0z.9.3)*0,15+p0z.9.4-p0z.9.5)*0,30 m3 3,497
RAZEM 3,497
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9.7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢ |m3
0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
((p0z.9.2+p0z.9.3)*0,15+p0z.9.4-p0z.9.5)*0,70 m3 8,159
RAZEM 8,159
9.8/ KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1l m3
0228-03
p0z.9.5+p0z.9.6+p0z.9.7 m3 14,801
RAZEM 14,801
9.9/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezgcej wzdtuz krawedzi; |m3
0504-02 grunt kat.Ill
poz.9.5 m3 3,145
RAZEM 3,145
10 ODCINKI NALE ZACE DO SIECI - ROBOTY MONTAZOWE
10.1/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
1308-02
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
10.2|KNR 2-28 Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe tgczone na uszczelke gumowa o $r. szt.
0304-04 zewn. rury 160 mm
Slepy kotnierz
szt. 26,000
RAZEM 26,000
11 ODCINKI NALE ZACE DO SIECI- PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI
11.1|/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
1206-02 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.llI-1V
284,2 m 284,200
RAZEM 284,200
12 RURY OStONOWE
12.1|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 280 mm m
0306-12
284,2 m 284,200
RAZEM 284,200
13 ODCINKI NALE ZACE DO SIECI KANALIZACJA CI SNIENIOWA- ROBOTY ZIEMNE
13.1|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-| km
0111-02 gorkowatym lub gorskim.
44,2/1000 km 0,044
RAZEM 0,044
13.2|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm z  |m2
0125-02 darnig z przerzutem
44,2*0,9*0,05 m?2 1,989
RAZEM 1,989
13.3|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
0113-01 spycharek
44,2*0,9*0,95 m?2 37,791
RAZEM 37,791
13.4/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
0101-06 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
44,2*0,9*1,45 m3 57,681
RAZEM 57,681
13.5/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
((poz.13.2+p0z.13.3)*0,15+p0z.13.4-(44,2*3,14*0,025*0,025))*0,30 m3 19,068
RAZEM 19,068
13.6/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
((poz.13.2+p0z.13.3)*0,15+p0z.13.4-(44,2*3,14*0,025*0,025))*0,70 m3 44,493
RAZEM 44,493
13.7|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
0228-03
poz.13.5+p0z.13.6 m3 63,561
RAZEM 63,561
13.8|/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw lezgcej wzdtuz krawedzi; |m3
0504-02 grunt kat.!ll
44,2*3,14*0,025*0,025+3*1,14*0,4*0,4*2,1 m3 1,236
RAZEM 1,236
14 ODCINKI NALE ZACE DO SIECI KANALIZACJA Cl SNIENIOWA- ROBOTY MONTAZOWE
14.1/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
1009-01 $r.zewnetrznej 50 mm
44,2 m 44,200
RAZEM 44,200
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14.2| kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz urzadzen zbiornikowo ttocznych (UZT) kpl.
whasna -zbiornik PEHD;
-pompa wysokocisnieniowa (wyporowa)
-kompletna hydraulika w studzience pompowej z zaworem zwrotnym odcinajg-
cym i bezpieczenstwa;
-instalacja elektryczna (przytgcze wraz z zabezpieczeniem);
-skrzynka automatyki sterujgcej pracg pompowni z sygnalizacjg $wietlng sta-
néw roboczych i czujnikami poziomu;
-montaz
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14.3|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
0706-01 préb.
1 odc. -1 1,000
prob.
RAZEM 1,000
15 RURY OStONOWE NA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURZE
15.1/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 58 mm m
0306-02
12 m 12,000
RAZEM 12,000
16/45200000-9 |ROBOTY DROGOWE - komory do przewiertéw - 6 szt.
16.1/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
0801-02
6*3*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
16.2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m?2
0801-08
6*3*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
16.3|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
0802-04
6*3*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
16.4/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
0112-01 20 cm
6*3*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
16.5/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po  |m2
0110-01 zageszczeniu 4 cm
6*3*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
16.6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
0308-01 cm (warstwa wigzgca)
6*3*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
16.7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
0309-01 zageszczeniu 3 cm (warstwa scieralna)
6*3*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
17 POMPOWNIA SCIEKOW P1- ROBOTY ZIEMNE
17.1/KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
0215-08 gruncie kat. Il
(3,5*3,5*3,5)-8,2 m3 34,675
RAZEM 34,675
17.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. |m3
0209-04 Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
8,2 m3 8,200
RAZEM 8,200
17.3|/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 6 m pod obiekty specjalnew |m?2
0327-10 gruntach nawodnionych kat. lll-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z roz-
biérka
49 m?2 49,000
RAZEM 49,000
17.4 Pompowanie wody, doktadna ilo$¢ godzin ustalona zostanie przez Inspektora |mg
kalk. wtasna |Nadzoru na etapie wykonawstwa
Pompownia P1
72 mg 72,000
RAZEM 72,000
17.5/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezgcej wzdtuz krawedzi; |m3
0504-02 grunt kat.Ill
poz.17.1*0,1 m3 3,468
RAZEM 3,468
17.6|/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
0108-02
poz.17.1*0,9 m3 31,208
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RAZEM 31,208
18 POMPOWNIA SCIEKOW P1 - MONTAZ
18.1\wg wyceny |Zakup pompowni P1 kpl.
producenta |-zbiornik fi 1500 x 3,50 z armaturg i wyposazeniem jak w opisie technicznym;
pompa o Q= 13,3 I/s, Hp = 16,35 m.
-pompy o0 mocy 7,5 kW kazda - 2 sztuki;
wraz z wyposazeniem pompowni w pompy, armature i automatyke oraz pozos-
taly osprzet wg zataczonej specyfikacji w projekcie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18.2|wg wyceny |System monitoringu przepompowni $ciekéw w oparciu o transmisje danych kpl.
producenta |SMS
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18.3|KNR 2-20 Plyta denna komory zelbetowej o grubosci 50 cm m3
0102-02
analogia
3,14*1,0*1,0*0,50 m3 1,570
RAZEM 1,570
18.4|KNR 2-20 Podtoze betonowe kanatow, komér i punktéw statych o grubosci 1,50 m m3
0101-02
analogia
0,5*0,5*1,0 m3 0,250
RAZEM 0,250
19 POMPOWNIA SCIEKOW P2- ROBOTY ZIEMNE
19.1 KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
0215-08 gruncie kat. Il
(4,5*3,5*3,5)-8,2 m3 46,925
RAZEM 46,925
19.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. |m3
0209-04 Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
8,2 m3 8,200
RAZEM 8,200
19.3|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 6 m pod obiekty specjalnew |m?2
0327-10 gruntach nawodnionych kat. I1I-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z roz-
biérkg
63 m?2 63,000
RAZEM 63,000
19.4/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezgcej wzdtuz krawedzi; |m3
0504-02 grunt kat.Ill
poz.19.1*0,1 m3 4,693
RAZEM 4,693
19.5/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
0108-02
poz.19.1*0,9 m3 42,233
RAZEM 42,233
20 POMPOWNIA SCIEKOW P2 - MONTAZ
20.1|wg wyceny |Zakup pompowni P1 kpl.
producenta |-zbiornik fi 1500 x 4,50 z armaturg i wyposazeniem jak w opisie technicznym;
pompa o Q= 8,6 I/s, Hp = 10,93 m.
-pompy o0 mocy 3,0 kW kazda - 2 sztuki;
wraz z wyposazeniem pompowni w pompy, armature i automatyke oraz pozos-
taly osprzet wg zataczonej specyfikacji w projekcie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20.2|wg wyceny |System monitoringu przepompowni $ciekéw w oparciu o transmisje danych kpl.
producenta |SMS
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20.3|KNR 2-20 Plyta denna komory zelbetowej o grubosci 50 cm m3
0102-02
analogia
3,14*1,0*1,0*0,50 m3 1,570
RAZEM 1,570
20.4|KNR 2-20 Podtoze betonowe kanatow, komér i punktow statych o grubosci 1,50 m m3
0101-02
analogia
0,5*0,5*1,0 m3 0,250
RAZEM 0,250
21 POMPOWNIA SCIEKOW P3- ROBOTY ZIEMNE
21.1|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
0215-08 gruncie kat. Il
(3,5*3,5*3,5)-8,2 m3 34,675
RAZEM 34,675
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21.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. |m3
0209-04 Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
8,2 m3 8,200
RAZEM 8,200
21.3|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 6 m pod obiekty specjalnew |m?2
0327-10 gruntach nawodnionych kat. I1I-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z roz-
biérkg
49 m?2 49,000
RAZEM 49,000
21.4 Pompowanie wody, doktadna ilo§¢ godzin ustalona zostanie przez Inspektora |mg
kalk. wtasna |Nadzoru na etapie wykonawstwa
Pompownia P1
72 mg 72,000
RAZEM 72,000
21.5|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw lezgcej wzdtuz krawedzi; |m3
0504-02 grunt kat.!ll
poz.21.1*0,1 m3 3,468
RAZEM 3,468
21.6|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
0108-02
poz.21.1*0,9 m3 31,208
RAZEM 31,208
22 POMPOWNIA SCIEKOW P3 - MONTAZ
22.1|\wg wyceny |Zakup pompowni P1 kpl.
producenta |-zbiornik fi 1500 x 3,50 z armaturg i wyposazeniem jak w opisie technicznym;
pompa o Q= 2,54 I/s, Hp = 22,2 m.
-pompy o mocy 3,1 kW kazda - 2 sztuki;
wraz z wyposazeniem pompowni w pompy, armature i automatyke oraz pozos-
taly osprzet wg zatgczonej specyfikacji w projekcie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22.2|wg wyceny |System monitoringu przepompowni $ciekéw w oparciu o transmisje danych kpl.
producenta |SMS
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22.3|KNR 2-20 Plyta denna komory zelbetowej o grubosci 50 cm m3
0102-02
analogia
3,14*1,0*1,0*0,50 m3 1,570
RAZEM 1,570
22.4|KNR 2-20 Podtoze betonowe kanatéw, komér i punktéw statych o grubosci 1,50 m m3
0101-02
analogia
0,5*0,5*1,0 m3 0,250
RAZEM 0,250
22.5|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm m2
0204-03
analogia
97 m?2 97,000
RAZEM 97,000
23/45200000-9 |ROBOTY DROGOWE - Zjazd do pompowni P1
23.1|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa 0 |m2
0111-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm
32,5 m?2 32,500
RAZEM 32,500
23.2|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
0113-06 15cm
32,5 m?2 32,500
RAZEM 32,500
23.3|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
0107-01 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm
kruszywo 0-2mm
32,5*0,4 m3 13,000
RAZEM 13,000
23.4|KSNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce cemento- |m2
0302-04 wo-piaskowej
32,5 m?2 32,500
RAZEM 32,500
23.5|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- | m
0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
35,5 m 35,500
RAZEM 35,500
24/45200000-9 |ROBOTY DROGOWE - Zjazd do pompowni P2
24.1|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o |m2
0111-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm
29 m?2 29,000
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RAZEM 29,000
24.2|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
0113-06 15cm
29 m?2 29,000
RAZEM 29,000
24.3|KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
0107-01 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm
kruszywo 0-2mm
29*0,4 m3 11,600
RAZEM 11,600
24.4|KSNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce cemento- |m2
0302-04 wo-piaskowej
m2 29,000
RAZEM 29,000
24.5|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- | m
0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
33 m 33,000
RAZEM 33,000
25/45200000-9 |ROBOTY W KORYCIE RZEKI - UMOCNIENIE DNA
25.1|KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych kwadratowych grubosci 15 cm, m2
0307-06 spoiny wypetnione piaskiem
Umocnienie dna cieku betonowg ptytg drogowg peing o wymiarach
150x300x15cm
4,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500

-10 -

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: PROENCO




Kosztorys Tempoczéw Redziny cz.2.ath

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto s¢
przedm.
1 SIEC KANALIZACIJNA GRAWITACYJINA - ROBOTY ZIEMNE
1.1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 1902,7/1000 421,52 802,15
02 trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim =1,903
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
1.2|KNR 2-01 0125-|Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 (1902,70- 14,03 1113,95
02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem 459,1)*1,1*
0,05 =
79,398
1.3|KNNR 1 0113- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m?2 (1902,70- 0,76 1146,51
01 ci do 15 cm za pomocg spycharek 459,1)*1,1*
0,95 =
1508,562
1.4 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 mw m3 (1902,7- 34,28/ 130100,28
0101-06 gruncie kat. IV w umocnieniu stupowo-liniowym "POD- 459,1)*1,1*
LASIE 1" koparka 0,60 m3 2,39 =
3795,224
1.5/KNR 2-01 0610-|Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym su-  |m3 700*1,1* 810,68 227841,61
01 chym wykopie z przygotowaniem kruszywa 0,365 =
281,050
1.6/ KNR 2-18 0208-|Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggiz  |m 700 28,81 20167,00
01 polietylenu niskocisnieniowego (PE) taczone metoda
zgrzewania o $r. zewn. 65 mm
rura drenazowa do odwodnienia w gruntach glinaistych
1.7|KNR 2-01 0622- | Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. |szt. 20 899,46 17989,20
01 400-500 mm
1.8 Pompowanie wody, doktadna ilo$¢ godzin ustalona zos- |mg 160 24,08 3852,80
kalk. wlasna tanie przez Inspektora Nadzoru na etapie wykonawstwa
sie¢ + odcinki nalezace do sieci
1.9/KNR 4-01 0108-|Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3 1,1*0,365* 214,27 60220,58
02 do 1 km grunt.kat. 11l 700 =
281,050
1.10|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly grawitacyjne i obiekty z materiatow |m3 (0,20*1,1* 147,32| 133685,09
03 sypkich grub. 20 cm tacznie z dostawg 1443,6)+
- podsypka 20cm (0,2*1,1*
- obsypka 20cm 1443,6-
- hadsypka 20cm 1443,6*
3,14*0,1*
0,1)+(0,2*
1,1*1443,6)
= 907,447
1.11|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szero- |m3 ((poz.1.2+ 61,44 38411,92
03 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-ll poz.1.3)*
0,15+poz.1.
4-poz.1.10)*
0,20 =
625,194
1.12|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 ((poz.1.2+ 2,16 5401,68
01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-ll| poz.1.3)*
0,15+poz.1.
4-poz.1.10)*
0,8=
2500,777
1.13|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |m3 poz.1.10+ 8,21 33114,36
0228-03 kat. I-111 poz.1.11+
poz.1.12 =
4033,418
1.14|KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow le- |m3 (poz.1.10+ 17,87 3722,46
02 zgcej wzdtuz krawedzi; grunt kat.lll 0,5*0,5*
sie¢ + studnie 3,14*2,34*
73)*0,2 =
208,308
1.15|KNR 4-01 0108-|Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é |m3 (poz.1.10+ 214,27, 178536,83
02 do 1 km grunt.kat. 11l 0,5*0,5*
3,14*2,34*
73)*0,80 =
833,233
Razem dziat: SIEC KANALIZACINA GRAWITACYJNA - ROBOTY ZIEMNE 856106,42
2 SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTA ZOWE
2.1/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 1443,6 69,70/ 100618,92
03 mm
2.2|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 71 4142,06| 294086,26
0513-01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
analogia
2.3|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe DN1000 - zamknig- |szt. 2 1319,93 2639,86
0517-02 cie rurg teleskopowg
analogia studnie rozprezne
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2.4|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm |[0.5 m] stud. -67 471,00/ -31557,00
0513-02 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
analogia
2.5|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 10 746,94 7469,40
0706-02 nalnej 200 mm
kanat grawitacyjny
Razem dziat: SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAZOWE 373257,44
3 SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - PRZEJ SCIA POD PRZESZKODAMI
3.1/KNNR 4 1206- |Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wierceh po- |m 459,1 727,83 334146,75
02 ziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250 mm w gruntach
kat.llI-1V
Razem dziat: SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI 334146,75
4 RURY OStONOWE
4.1/KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o0 ér. nomi- |m 459,1 168,54 77376,71
0306-12 nalnej 315 mm
Razem dziat: RURY OStONOWE 77376,71
5 SIEC KANALIZACJINA ClI SNIENIOWA- ROBOTY ZIEMNE
5.1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 284,8/1000+ 421,52 334,69
02 trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim. 239,9/1000+
269,1/1000
=0,794
5.2/KNR 2-01 0125-|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m2 231,5*1,1* 14,03 476,81
02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem 0,05+231,3*
1,1*0,05+
155,1*1,1*
0,05 =
33,985
5.3|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 231,5%1,1* 0,76 142,53
01 ci do 15 cm za pomoca spycharek 0,05+231,3*
1,1*0,05+
155,1*1,1*
0,95 =
187,534
5.4/KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w m3 231,5*1,1* 34,28 38444,64
0101-06 gruncie kat. IV w umocnieniu stupowo-liniowym "POD- 1,65+231,3*
LASIE 1" koparka 0,60 m3 1,1*1,65+
155,1*1,1*
1,65 =
1121,489
5.5|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- |m3 ((poz.5.2+ 61,44 20874,73
03 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll poz.5.3)*
0,15+poz.5.
4-(231,5*
3,14*0,08*
0,08+231,3*
3,14*0,055*
0,055+
155,1*3,14*
0,0315))*
0,30 =
339,758
5.6|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szero- |m3 ((poz.5.2+ 61,44 48707,73
03 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-ll poz.5.3)*
0,15+poz.5.
4-(231,5*
3,14*0,08*
0,08+231,3*
3,14*0,055*
0,055+
155,1*3,14*
0,0315))*
0,70 =
792,769
5.7|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |m3 poz.5.5+poz. 8,21 9298,05
0228-03 kat. I-111 56=
1132,527
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5.8|/KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow le- |m3 231,5*3,14* 13,96 109,01
01 zgcej wzdtuz krawedzi; grunt kat.I-11 0,08*0,08+
sie¢+ odpowietrzniki 231,3*3,14*
0,055*
0,055+
155,1*3,14*
0,0315*
0,0315+3*
3,14*0,225*
0,225*1,0 =
7,809
Razem dziat: SIEC KANALIZACJINA CISNIENIOWA- ROBOTY ZIEMNE 118388,19
6 SIEC KANALIZACYJNA Cl SNIENIOWA- ROBOTY MONTAZOWE
6.1/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 2315 85,30 19746,95
07 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
6.2|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 231,3 81,75 18908,78
04 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
6.3|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 155,1 74,38 11536,34
01 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
6.4|KNR 2-28 0305-|Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm |szt. 2 629,33 1258,66
04 tuk 90 stopni
6.5|KNR 2-28 0305- |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm |szt. 3 629,33 1887,99
04 tuk 60 stopni
6.6|KNR 2-28 0305-|Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm |szt. 3 558,29 1674,87
03 tuk 15 stopni
6.7|KNR 2-28 0305- |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm |szt. 4 222,56 890,24
01 tuk 90 stopni
6.8|KNR 2-28 0305-|Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm |szt. 2 222,56 445,12
01 tuk 15 stopni
6.9 KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 4 492,20 1968,80
0706-01 nalnej do 150 mm
6.10|wycena indywi- |Odpowietrzenie rurociggéw sieci kanalizacyjnych - arma- kpl. 3 6420,00 19260,00
dualna tura napowietrzajgco - odpowietrzajgca do cisnieniowej
zabudowy w ziemi z pokrywg wtazu i pierscieniem
Razem dziat: SIEC KANALIZACYJNA CISNIENIOWA- ROBOTY MONTAZOWE 77577,75
7 SIEC KANALIZACYJNA Cl SNIENIOWA - PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI
7.1/KNNR 4 1206- |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen po- |m 53,3+8,6+ 727,83 128025,30
02 ziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250 mm w gruntach 114 =
kat.1Il-1V 175,900
Razem dziat: SIEC KANALIZACYJNA CISNIENIOWA - PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI 128025,30
8 RURY OStONOWE
8.1 KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o0 ér. nomi- |m 53,3 168,54 8983,18
0306-12 nalnej 280 mm
8.2|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nomi- |m 8,6 147,10 1265,06
0306-10 nalnej 200 mm
8.3/KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o0 ér. nomi- |m 114 125,73 14333,22
0306-05 nalnej 110 mm
Razem dziat: RURY OStONOWE 24581,46
9 ODCINKI NALE ZACE DO SIECI ROBOTY ZIEMNE
9.1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 290,7/1000 6286,19 1829,28
02 trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim. =0,291
9.2|KNR 2-01 0125-|Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 (290,7- 14,03 4,11
02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem 284,2)*0,9*
0,05 = 0,293
9.3|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m?2 (290,7- 0,76 4,22
01 ci do 15 cm za pomocg spycharek 284,2)*0,9*
0,95 = 5,558
9.4|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w grun- |m3 (290,7- 36,84 512,92
0101-03 cie kat. IV w umocnieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 284,2)*0,9*
1" koparka 0,60 m3 2,38 =
wedtug zestawienia sieci grunt IV na dtugosci 56,2m 13,923
9.5|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty grawitacyjne i obiekty z materiatbw |m3 (0,20*%0,9* 147,32 463,32
03 sypkich grub. 20 cm tgcznie z dostawag 6,5)+(0,16*
- podsypka 20cm 0,9*6,5-6,5*
- obsypka 16cm 3,14*0,08*
- nadsypka 20cm 0,08)+(0,2*
0,9%6,5) =
3,145
9.6|/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szero- |m3 ((poz.9.2+ 61,44 214,86
03 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll poz.9.3)*
0,15+poz.9.
4-p0z.9.5)*
0,30 = 3,497

-13-

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: PROENCO




Kosztorys Tempoczéw Redziny cz.2.ath KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Warto s¢
przedm.
9.7|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 ((poz.9.2+ 2,16 17,62
01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-ll| poz.9.3)*
0,15+poz.9.
4-p0z.9.5)*
0,70 = 8,159
9.8 KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |m3 poz.9.5+poz. 8,21 121,52
0228-03 kat. I-1l 9.6+p0z.9.7
=14,801
9.9/KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw le- |m3 poz.9.5 = 17,87 56,20
02 zgcej wzdtuz krawedzi; grunt kat.1ll 3,145
Razem dziat: ODCINKI NALEZACE DO SIECI ROBOTY ZIEMNE 3224,05
10 ODCINKI NALE ZACE DO SIECI - ROBOTY MONTAZOWE
10.1|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 6,5 50,74 329,81
02 mm
10.2|KNR 2-28 0304-|Ksztaltki PVC cisnieniowe kielichowe tgczone na szt. 26 144,23 3749,98
04 uszczelke gumowa o $r. zewn. rury 160 mm
Slepy kotnierz
Razem dziat: ODCINKI NALEZACE DO SIECI - ROBOTY MONTAZOWE 4079,79
11 ODCINKI NALE ZACE DO SIECI- PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI
11.1|KNNR 4 1206- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen po- |m 284,2 727,83 206849,29
02 ziomych WP 15/25 rurami o $r.150-250 mm w gruntach
kat.11I-1V
Razem dziat: ODCINKI NALEZACE DO SIECI- PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI 206849,29
12 RURY OStONOWE
12.1|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $ér. nomi- |m 284,2 168,54 47899,07
0306-12 nalnej 280 mm
Razem dziat: RURY OStONOWE 47899,07
13 ODCINKI NALE ZACE DO SIECI KANALIZACJA CI SNIENIOWA- ROBOTY ZIEMNE
13.1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 44,2/1000 = 421,52 18,55
02 trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim. 0,044
13.2|KNR 2-01 0125- |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o |m?2 44,2*0,9* 14,03 27,91
02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem 0,05 =1,989
13.3|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 44,2*0,9* 0,76 28,72
01 ci do 15 cm za pomocg spycharek 0,95 =
37,791
13.4/KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w m3 44,2*0,9* 34,28 1977,30
0101-06 gruncie kat. IV w umocnieniu stupowo-liniowym "POD- 1,45=
LASIE 1" koparka 0,60 m3 57,681
13.5|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szero- |m3 ((poz.13.2+ 61,44 1171,54
03 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-l poz.13.3)*
0,15+poz.
13.4-(44,2*
3,14*0,025*
0,025))*0,30
=19,068
13.6|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szero- |m3 ((poz.13.2+ 61,44 2733,65
03 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-l poz.13.3)*
0,15+poz.
13.4-(44,2*
3,14*0,025*
0,025))*0,70
= 44,493
13.7|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie |m3 po0z.13.5+ 8,21 521,84
0228-03 kat. I-1l poz.13.6 =
63,561
13.8/KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw le- |m3 44,2*3,14* 17,87 22,09
02 zgcej wzdtuz krawedzi; grunt kat.11l 0,025*
0,025+3*
1,14*0,4*
0,4*2,1 =
1,236
Razem dziat: ODCINKI NALEZACE DO SIECI KANALIZACJA CISNIENIOWA- ROBOTY ZIEMNE 6501,60
14 ODCINKI NALE ZACE DO SIECI KANALIZACJA ClI SNIENIOWA- ROBOTY MONTAZOWE
14.1|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 44,2 74,38 3287,60
01 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm
-14 -
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14.2| kalkulacja Zakup, dostawa i montaz urzgdzen zbiornikowo tlocz-  |kpl. 1 10700,00 10700,00
whasna nych (UZT)
-zbiornik PEHD;
-pompa wysokocisnieniowa (wyporowa)
-kompletna hydraulika w studzience pompowej z zawo-
rem zwrotnym odcinajgcym i bezpieczenstwa;
-instalacja elektryczna (przylacze wraz z zabezpiecze-
niem);
-skrzynka automatyki sterujgcej praca pompowni z syg-
nalizacjg $wietlng stanéw roboczych i czujnikami pozio-
mu;
-montaz
14.3|KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- |odc. -1 préb. 1 492,20 492,20
0706-01 nalnej do 150 mm
Razem dziat: ODCINKI NALEZACE DO SIECI KANALIZACJA CISNIENIOWA- ROBOTY MONTAZOWE 14479,80
15 RURY OStONOWE NA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURZE
15.1|KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nomi- |m 12 100,60 1207,20
0306-02 nalnej 58 mm
Razem dziat: RURY OStONOWE NA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURZE 1207,20
16(45200000-9 ROBOTY DROGOWE - komory do przewiertéw - 6 szt.
16.1|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- |m2 6*3*2 = 13,10 471,60
02 nicznie 36,000
16.2|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych |mz2 6*3*2 = 37,14 1337,04
08 gr. 8 cm mechanicznie 36,000
16.3|KNNR 6 0802- |Rozebranie hawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2 6*3*2 = 25,45 916,20
04 gr. 4 cm mechanicznie 36,000
16.4|KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru- |m2 6*3*2 = 11,86 426,96
01 bosci po zageszczeniu 20 cm 36,000
16.5|KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2 6*3*2 = 290,55 10459,80
01 towych o grubosci po zageszczeniu 4 cm 36,000
16.6|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 6*3*2 = 297,06 10694,16
01 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) 36,000
16.7|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 6*3*2 = 228,99 8243,64
01 faltowych o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warstwa 36,000
Scieralna)
Razem dziat: ROBOTY DROGOWE - komory do przewiertow - 6 szt. 32549,40
17 POMPOWNIA SCIEKOW P1- ROBOTY ZIEMNE
17.1|KNR-W 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi|m3 (3,5*3,5*3,5) 14,20 492,39
0215-08 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il -8,2=
34,675
17.2|KNR 2-01 0209- |[Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi |ms3 8,2 54,47 446,65
04 0.60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
17.3|KNR 2-01 0327-|Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 6 m pod |m?2 49 19,65 962,85
10 obiekty specjalne w gruntach nawodnionych kat. lll-1V
palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiorkg
17.4 Pompowanie wody, doktadna ilo¢ godzin ustalona zos- |mg 72 24,08 1733,76
kalk. wtasna tanie przez Inspektora Nadzoru na etapie wykonawstwa
Pompownia P1
17.5|KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow le- |m3 poz.17.1*0,1 17,87 61,97
02 zgcej wzdtuz krawedzi; grunt kat.1ll = 3,468
17.6|KNR 4-01 0108- |Wywd6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3 poz.17.1*0,9 214,27 6686,94
02 do 1 km grunt.kat. Ill =31,208
Razem dziat: POMPOWNIA SCIEKOW P1- ROBOTY ZIEMNE 10384,56
18 POMPOWNIA SCIEKOW P1 - MONTAZ
18.1|wg wyceny pro- |Zakup pompowni P1 kpl. 1 87900,50 87900,50
ducenta -zbiornik fi 1500 x 3,50 z armaturg i wyposazeniem jak w
opisie technicznym;
pompa o Q= 13,3 I/s, Hp = 16,35 m.
-pompy o0 mocy 7,5 kW kazda - 2 sztuki;
wraz z wyposazeniem pompowni w pompy, armature i
automatyke oraz pozostaly osprzet wg zatgczonej spe-
cyfikacji w projekcie
18.2|wg wyceny pro- |System monitoringu przepompowni $ciekéw w oparciu o |kpl. 1 3210,00 3210,00
ducenta transmisje danych SMS
18.3|KNR 2-20 0102-|Plyta denna komory zelbetowej o grubosci 50 cm m3 3,14*1,0* 1275,94 2003,23
02 1,0*0,50 =
analogia 1,570
18.4|KNR 2-20 0101- |Podtoze betonowe kanatéw, komér i punktéw statych o |m3 0,5*0,5*1,0 771,23 192,81
02 grubosci 1,50 m =0,250
analogia
Razem dziat: POMPOWNIA SCIEKOW P1 - MONTAZ 93306,54
19 POMPOWNIA SCIEKOW P2- ROBOTY ZIEMNE
19.1|/KNR-W 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi|m3 (4,5*3,5*3,5 14,20 666,34
0215-08 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il -8,2=
46,925
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19.2|KNR 2-01 0209- |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi |ms3 8,2 54,47 446,65
04 0.60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
19.3|KNR 2-01 0327-|Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 6 m pod |m?2 63 19,65 1237,95
10 obiekty specjalne w gruntach nawodnionych kat. lll-1V
palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiorkg
19.4|KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow le- |m3 poz.19.1*0,1 17,87 83,86
02 zgcej wzdtuz krawedzi; grunt kat.Ill =4,693
19.5|KNR 4-01 0108- |Wywd6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3 p0z.19.1*0,9 214,27 9049,26
02 do 1 km grunt.kat. Ill =42,233
Razem dziat: POMPOWNIA SCIEKOW P2- ROBOTY ZIEMNE 11484,06
20 POMPOWNIA SCIEKOW P2 - MONTAZ
20.1|wg wyceny pro- |Zakup pompowni P1 kpl. 1 87900,50 87900,50
ducenta -zbiornik fi 1500 x 4,50 z armaturg i wyposazeniem jak w
opisie technicznym;
pompa o Q= 8,6 /s, Hp = 10,93 m.
-pompy o mocy 3,0 kW kazda - 2 sztuki;
wraz z wyposazeniem pompowni w pompy, armature i
automatyke oraz pozostaly osprzet wg zatgczonej spe-
cyfikacji w projekcie
20.2|wg wyceny pro- |System monitoringu przepompowni $ciekéw w oparciu o |kpl. 1 3210,00 3210,00
ducenta transmisje danych SMS
20.3|KNR 2-20 0102- |Ptyta denna komory zelbetowej o grubosci 50 cm m3 3,14*1,0* 1275,94 2003,23
02 1,0*0,50 =
analogia 1,570
20.4|KNR 2-20 0101-|Podtoze betonowe kanatéw, komér i punktéw statych o |m3 0,5*0,5*1,0 771,23 192,81
02 grubosci 1,50 m =0,250
analogia
Razem dziat: POMPOWNIA SCIEKOW P2 - MONTAZ 93306,54
21 POMPOWNIA SCIEKOW P3- ROBOTY ZIEMNE
21.1|KNR-W 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi|m3 (3,5*3,5*3,5 14,20 492,39
0215-08 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il -8,2=
34,675
21.2|KNR 2-01 0209- |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi |m3 8,2 54,47 446,65
04 0.60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
21.3|KNR 2-01 0327-|Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 6 m pod |m2 49 19,65 962,85
10 obiekty specjalne w gruntach nawodnionych kat. lll-1V
palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozhiorkg
21.4 Pompowanie wody, doktadna ilo¢ godzin ustalona zos- |mg 72 24,08 1733,76
kalk. wtasna tanie przez Inspektora Nadzoru na etapie wykonawstwa
Pompownia P1
21.5/KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw le- |m3 poz.21.1*0,1 17,87 61,97
02 zgcej wzdtuz krawedzi; grunt kat.1ll = 3,468
21.6/KNR 4-01 0108- | Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3 poz.21.1*0,9 214,27 6686,94
02 do 1 km grunt.kat. Ill =31,208
Razem dziat: POMPOWNIA SCIEKOW P3- ROBOTY ZIEMNE 10384,56
22 POMPOWNIA SCIEKOW P3 - MONTAZ
22.1|wg wyceny pro- |Zakup pompowni P1 kpl. 1 87900,50 87900,50
ducenta -zbiornik fi 1500 x 3,50 z armaturg i wyposazeniem jak w
opisie technicznym;
pompa o Q= 2,54 I/s, Hp = 22,2 m.
-pompy o mocy 3,1 kW kazda - 2 sztuki;
wraz z wyposazeniem pompowni w pompy, armature i
automatyke oraz pozostaly osprzet wg zatgczonej spe-
cyfikacji w projekcie
22.2|\wg wyceny pro- |System monitoringu przepompowni $ciekéw w oparciu o |kpl. 1 3210,00 3210,00
ducenta transmisje danych SMS
22.3|KNR 2-20 0102- |Ptyta denna komory zelbetowej o grubosci 50 cm m3 3,14*1,0* 1275,94 2003,23
02 1,0*0,50 =
analogia 1,570
22.4/KNR 2-20 0101-|Podtoze betonowe kanatéw, komér i punktéw statych o |m3 0,5*0,5*1,0 771,23 192,81
02 grubosci 1,50 m =0,250
analogia
22.5/KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - grubosé¢ po za- |m?2 97 23,25 2255,25
03 geszczeniu 10 cm
analogia
Razem dziat: POMPOWNIA SCIEKOW P3 - MONTAZ 95561,79
23/45200000-9 ROBOTY DROGOWE - Zjazd do pompowni P1
23.1/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci |m?2 32,5 83,68 2719,60
02 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
23.2|KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 32,5 17,48 568,10
06 bosci po zageszczeniu 15 cm
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23.3|KNNR 6 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamien- |m3 32,5%0,4 = 240,62 3128,06
01 nym sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 13,000
10cm
kruszywo 0-2mm
23.4|KSNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm  |m?2 32,5 197,16 6407,70
04 na podsypce cementowo-piaskowej
23.5|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 35,5 97,98 3478,29
03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
Razem dziat: ROBOTY DROGOWE - Zjazd do pompowni P1 16301,75
24145200000-9 ROBOTY DROGOWE - Zjazd do pompowni P2
24.1/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci |m?2 29 83,68 2426,72
02 25 kg/m2, warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm
24.2/KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 29 17,48 506,92
06 bosci po zageszczeniu 15 cm
24.3/KNNR 6 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamien- |m3 29*0,4 = 240,62 2791,19
01 nym sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do 11,600
10 cm
kruszywo 0-2mm
24.4|KSNR 6 0302- |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm  |m?2 29 197,16 5717,64
04 na podsypce cementowo-piaskowej
24.5/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 33 97,98 3233,34
03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
Razem dziat: ROBOTY DROGOWE - Zjazd do pompowni P2 14675,81
25/45200000-9 ROBOTY W KORYCIE RZEKI - UMOCNIENIE DNA
25.1/KNNR 6 0307- |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych kwadrato- |m2 4,5 103,35 465,08
06 wych grubosci 15 cm, spoiny wypetnione piaskiem
Umocnienie dna cieku betonowg ptytg drogowg peing o
wymiarach 150x300x15cm
Razem dziat: ROBOTY W KORYCIE RZEKI - UMOCNIENIE DNA 465,08
Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 2652120,91

Stownie: dwa miliony szeséset piecdziesigt dwa tysigce sto dwadziescia i 91/100 zt
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Kosztorys Tempoczéw Redziny cz.2.ath

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z RAZEM
1|SIEC KANALIZACJINA GRAWI- 225101,19 178770,52 189109,23 207115,24 56010,24 856106,42
TACYJNA - ROBOTY ZIEMNE
2|SIEC KANALIZACYJNA GRAWI- 74260,76 178872,37 39051,95 56653,66 24418,70 373257,44
TACYJINA - ROBOTY MONTA-
ZOWE
3|SIEC KANALIZACYJNA GRAWI- 99055,42 84199,86 53003,01 76028,37 21860,09 334146,75
TACYJNA - PRZEJSCIA POD
PRZESZKODAMI
4|RURY OStONOWE 14698,55 28127,22 14760,07 14728,81 5062,06 77376,71
5|SIEC KANALIZACJINA CISNIE- 53760,89 195,72 19867,91 36818,11 7745,56 118388,19
NIOWA- ROBOTY ZIEMNE
6|SIEC KANALIZACYJNA CISNIE- 5821,87 56631,17 4758,67 5290,61 5075,43 77577,75
NIOWA- ROBOTY MONTAZO-
WE
7|SIEC KANALIZACYJINA CISNIE- 37952,18 32260,41 20307,63 29129,59 8375,49 128025,30
NIOWA - PRZEJSCIA POD
PRZESZKODAMI
8|RURY OStONOWE 4058,24 10913,64 3981,67 4019,77 1608,14 24581,46
9|ODCINKI NALEZACE DO SIECI 1455,76 229,05 400,33 928,00 210,91 3224,05
ROBOTY ZIEMNE
10|ODCINKI NALEZACE DO SIECI - 937,60 2143,73 175,24 556,32 266,90 4079,79
ROBOTY MONTAZOWE
11/ODCINKI NALEZACE DO SIECI- 61318,99 52122,85 32810,83 47064,41 13532,21 206849,29
PRZEJSCIA POD PRZESZKO-
DAMI
12| RURY OStONOWE 9098,95 17411,80 9137,03 9117,69 3133,60 47899,07
13|ODCINKI NALEZ/—\CE DO SIECI 3004,43 10,85 1038,94 2022,00 425,38 6501,60
KANALIZACJA CISNIENIOWA-
ROBOTY ZIEMNE
14| ODCINKI NALEZ/—\CE DO SIECI 388,40 12489,03 307,25 347,84 947,28 14479,80
KANALIZACJA CISNIENIOWA-
ROBOTY MONTAZOWE
15/ RURY OSLONOWE NA ISTNIE- 246,38 742,40 10,80 128,63 78,99 1207,20
JACEJ INFRASTRUKTURZE
16|ROBOTY DROGOWE - komory 1249,91 26939,29 1070,69 1160,19 2129,32 32549,40
do przewiertéw - 6 szt.
17|POMPOWNIA SCIEKOW P1- 2430,77 198,70 3906,70 3168,97 679,42 10384,56
ROBOTY ZIEMNE
18|POMPOWNIA SCIEKOW P1 - 363,59 83252,46 2269,68 1316,64 6104,17 93306,54
MONTAZ
19|POMPOWNIA SCIEKOW P2- 3241,27 255,48 3743,64 3492,34 751,33 11484,06
ROBOTY ZIEMNE
20|POMPOWNIA SCIEKOW P2 - 363,59 83252,46 2269,68 1316,64 6104,17 93306,54
MONTAZ
21|POMPOWNIA SCIEKOW P3- 2430,77 198,70 3906,70 3168,97 679,42 10384,56
ROBOTY ZIEMNE
22|POMPOWNIA SCIEKOW P3 - 905,71 84139,90 2541,22 1723,24 6251,72 95561,79
MONTAZ
23/ROBOTY DROGOWE - Zjazd do 3211,01 9901,30 344,89 1777,99 1066,56 16301,75
pompowni P1
24|ROBOTY DROGOWE - Zjazd do 2892,22 8915,56 307,75 1600,09 960,19 14675,81
pompowni P2
25/ROBOTY W KORYCIE RZEKI - 91,77 297,02 45,86 30,43 465,08
UMOCNIENIE DNA
RAZEM 608340,22 952471,49 409081,51 508719,98 173507,71| 2652120,91

Stownie: dwa miliony szeséset piecdziesigt dwa tysigce sto dwadziescia i 91/100 zt
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Kosztorys Tempoczéw Redziny cz.2.ath TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto ¢ Jedn. llos€ jedn. | Wska znik Udzia
kosztoryso- miary na jednostk e | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1| 1.1-1.15 [SIEC KANALIZACINA GRAWITACYJNA 856106,42 32,28%
- ROBOTY ZIEMNE
2 21-25 SIEC KANALIZACYJINA GRAWITACYJ- 373257,44 14,07%
NA - ROBOTY MONTAZOWE
3 31-31 SIEC KANALIZACYJINA GRAWITACYJ- 334146,75 12,60%
NA - PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI
4 41-41 RURY OStONOWE 77376,71 2,92%
5 51-58 SIEC KANALIZACJINA CISNIENIOWA- 118388,19 4,46%
ROBOTY ZIEMNE
6| 6.1-6.10 |SIEC KANALIZACYJNA CISNIENIOWA- 77577,75 2,93%
ROBOTY MONTAZOWE
7 71-71 SIEC KANALIZACYJNA CISNIENIOWA - 128025,30 4,83%
PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI
8 8.1-8.3 RURY OStONOWE 24581,46 0,93%
9 9.1-99 ODCINKI NALEZACE DO SIECI ROBO- 3224,05 0,12%
TY ZIEMNE
10| 10.1-10.2 |ODCINKI NALEZACE DO SIECI - RO- 4079,79 0,15%
BOTY MONTAZOWE
11} 111-11.1 |ODCINKI NALEZACE DO SIECI- 206849,29 7,80%
PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI
12| 12.1-12.1 |RURY OSLONOWE 47899,07 1,81%
13| 13.1-13.8 |ODCINKI NALEZACE DO SIECI KANA- 6501,60 0,25%
LIZACJA CISNIENIOWA- ROBOTY
ZIEMNE
14| 14.1-14.3 |ODCINKI NALEZACE DO SIECI KANA- 14479,80 0,55%
LIZACJA CISNIENIOWA- ROBOTY
MONTAZOWE
15| 15.1-15.1 |RURY OSLONOWE NA ISTNIEJACEJ 1207,20 0,05%
INFRASTRUKTURZE
16| 16.1-16.7 |ROBOTY DROGOWE - komory do prze- 32549,40 1,23%
wiertéw - 6 szt.
17| 17.1-17.6 |POMPOWNIA SCIEKOW P1- ROBOTY 10384,56 0,39%
ZIEMNE
18| 18.1-18.4 |POMPOWNIA SCIEKOW P1 - MONTAZ 93306,54 3,52%
19| 19.1-19.5 |POMPOWNIA SCIEKOW P2- ROBOTY 11484,06 0,43%
ZIEMNE
20| 20.1-20.4 |POMPOWNIA SCIEKOW P2 - MONTAZ 93306,54 3,52%
21| 21.1-21.6 |POMPOWNIA SCIEKOW P3- ROBOTY 10384,56 0,39%
ZIEMNE
22| 22.1-22.5 |POMPOWNIA SCIEKOW P3 - MONTAZ 95561,79 3,60%
23| 23.1-23.5 |ROBOTY DROGOWE - Zjazd do pom- 16301,75 0,61%
powni P1
24| 24.1-245 |ROBOTY DROGOWE - Zjazd do pom- 14675,81 0,55%
powni P2
25| 25.1-25.1 |ROBOTY W KORYCIE RZEKI - UMOC- 465,08 0,02%
NIENIE DNA
RAZEM 2652120,91 100,00
%
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 2652120,91

Stownie: dwa miliony szeséset piecdziesigt dwa tysigce sto dwadziescia i 91/100 zt
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