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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Długość kolektorów:
Grawitacja kanał: fi   200  PVC          1902,7mb.
w tym:
wykopowo                                          1443,6mb
przewiert                                               459,1mb
 
Ciśnienie kanał: fi   160  PE                 284,8mb.
w tym:
wykopowo                                            231,5mb
przewiert                                                 53,3mb
 
Ciśnienie kanał: fi   110  PE                 239,9mb.
w tym:
wykopowo                                            231,3mb
przewiert                                                   8,6mb
 
Ciśnienie kanał: fi   63  PE                   269,1mb.
w tym:
wykopowo                                            155,1mb
przewiert                                               114,0mb
 
Grawitacja kanał fi  160 PVC               290,7mb
w tym:
wykopowo                                               6,5mb
przewiert                                              284,2mb
 
Cisnienie kanał fi  50 PE                      44,2mb
w tym:
wykopowo                                            44,2mb
przewiert                                                 0,0mb
 
Studnie fi 1000 betonowe                      71 szt.
Studnie fi 1000 betonowe rozprężne        2 szt.
korki do granicy działek                         26 szt.
 
Pompownie sieciowe                                3 szt.
Pompownie przydomowe UZT                  1 szt.
Odpowietrznik do zabudowy w ziemi        3 szt.
 
Rury osłonowe na istniejącej infrastrukturze
Rury osłonowe DN58PE                        12,0m
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 SIEĆ KANALIZACJNA GRAWITACYJNA  - ROBOTY ZIEMNE

1.1 KNNR 1
0111-02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub górskim
wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą

km

1902,7/1000 km 1,903
RAZEM 1,903

1.2 KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

(1902,70-459,1)*1,1*0,05 m2 79,398
RAZEM 79,398

1.3 KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(1902,70-459,1)*1,1*0,95 m2 1508,562
RAZEM 1508,562

1.4 KNR AT-11
0101-06

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc-
nieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3

m3

(1902,7-459,1)*1,1*2,39 m3 3795,224
RAZEM 3795,224

1.5 KNR 2-01
0610-01

Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygoto-
waniem kruszywa

m3

700*1,1*0,365 m3 281,050
RAZEM 281,050

1.6 KNR 2-18
0208-01

Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z polietylenu niskociśnie-
niowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 65 mm
rura drenażowa do odwodnienia w gruntach glinaistych

m

700 m 700,000
RAZEM 700,000

1.7 KNR 2-01
0622-01

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu śr. 400-500 mm szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

1.8
kalk. własna

Pompowanie wody, dokładna ilość godzin ustalona zostanie przez Inspektora
Nadzoru na etapie wykonawstwa
sieć + odcinki należące do sieci

mg

160 mg 160,000
RAZEM 160,000

1.9 KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3

1,1*0,365*700 m3 281,050
RAZEM 281,050

1.10 KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały grawitacyjne i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
łącznie z dostawą
- podsypka 20cm
- obsypka 20cm
- nadsypka 20cm

m3

(0,20*1,1*1443,6)+(0,2*1,1*1443,6-1443,6*3,14*0,1*0,1)+(0,2*1,1*1443,6) m3 907,447
RAZEM 907,447

1.11 KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

((poz.1.2+poz.1.3)*0,15+poz.1.4-poz.1.10)*0,20 m3 625,194
RAZEM 625,194

1.12 KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

((poz.1.2+poz.1.3)*0,15+poz.1.4-poz.1.10)*0,8 m3 2500,777
RAZEM 2500,777

1.13 KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.1.10+poz.1.11+poz.1.12 m3 4033,418
RAZEM 4033,418

1.14 KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi;
grunt kat.III
sieć + studnie

m3

(poz.1.10+ 0,5*0,5*3,14*2,34*73)*0,2 m3 208,308
RAZEM 208,308

1.15 KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3

(poz.1.10+ 0,5*0,5*3,14*2,34*73)*0,80 m3 833,233
RAZEM 833,233

2 SIEĆ KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTA ŻOWE
2.1 KNNR 4

1308-03
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

1443,6 m 1443,600
RAZEM 1443,600

2.2 KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m

stud.

71 stud. 71,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 71,000

2.3 KNR-W 2-18
0517-02
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe DN1000 - zamknięcie rurą teleskopową
studnie rozprężne

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2.4 KNR-W 2-18
0513-02
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głębokości

[0.5 m]
stud.

-67 [0.5 m]
stud.

-67,000

RAZEM -67,000
2.5 KNR-W 2-18

0706-02
Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm
kanał grawitacyjny

odc. -1
prób.

10 odc. -1
prób.

10,000

RAZEM 10,000
3 SIEĆ KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - PRZEJ ŚCIA POD PRZESZKODAMI

3.1 KNNR 4
1206-02

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi o śr.150-250 mm w gruntach kat.III-IV

m

459,1 m 459,100
RAZEM 459,100

4 RURY OSŁONOWE
4.1 KNR-W 2-19

0306-12
Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 315 mm m

459,1 m 459,100
RAZEM 459,100

5 SIEĆ KANALIZACJNA CI ŚNIENIOWA- ROBOTY ZIEMNE
5.1 KNNR 1

0111-02
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub górskim.

km

284,8/1000+239,9/1000+269,1/1000 km 0,794
RAZEM 0,794

5.2 KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

231,5*1,1*0,05+231,3*1,1*0,05+155,1*1,1*0,05 m2 33,985
RAZEM 33,985

5.3 KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

231,5*1,1*0,05+231,3*1,1*0,05+155,1*1,1*0,95 m2 187,534
RAZEM 187,534

5.4 KNR AT-11
0101-06

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc-
nieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3

m3

231,5*1,1*1,65+231,3*1,1*1,65+155,1*1,1*1,65 m3 1121,489
RAZEM 1121,489

5.5 KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

((poz.5.2+poz.5.3)*0,15+poz.5.4-(231,5*3,14*0,08*0,08+231,3*3,14*0,055*
0,055+155,1*3,14*0,0315))*0,30

m3 339,758

RAZEM 339,758
5.6 KNNR 1

0318-03
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

((poz.5.2+poz.5.3)*0,15+poz.5.4-(231,5*3,14*0,08*0,08+231,3*3,14*0,055*
0,055+155,1*3,14*0,0315))*0,70

m3 792,769

RAZEM 792,769
5.7 KNR-W 2-01

0228-03
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.5.5+poz.5.6 m3 1132,527
RAZEM 1132,527

5.8 KNNR 1
0504-01

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi;
grunt kat.I-II
sieć+ odpowietrzniki

m3

231,5*3,14*0,08*0,08+231,3*3,14*0,055*0,055+155,1*3,14*0,0315*0,0315+3*
3,14*0,225*0,225*1,0

m3 7,809

RAZEM 7,809
6 SIEĆ KANALIZACYJNA CI ŚNIENIOWA- ROBOTY MONTAŻOWE

6.1 KNNR 4
1009-07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 160 mm

m

231,5 m 231,500
RAZEM 231,500

6.2 KNNR 4
1009-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 110 mm

m

231,3 m 231,300
RAZEM 231,300

6.3 KNNR 4
1009-01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 63 mm

m

155,1 m 155,100
RAZEM 155,100
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6.4 KNR 2-28

0305-04
Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 160 mm
łuk 90 stopni

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

6.5 KNR 2-28
0305-04

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 160 mm
łuk 60 stopni

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

6.6 KNR 2-28
0305-03

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm
łuk 15 stopni

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

6.7 KNR 2-28
0305-01

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm
łuk 90 stopni

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

6.8 KNR 2-28
0305-01

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm
łuk 15 stopni

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

6.9 KNR-W 2-18
0706-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

4 odc. -1
prób.

4,000

RAZEM 4,000
6.10 wycena indy-

widualna
Odpowietrzenie rurociągów sieci kanalizacyjnych - armatura napowietrzająco -
odpowietrzająca do ciśnieniowej zabudowy w ziemi z pokrywą włazu i pierście-
niem

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

7 SIEĆ KANALIZACYJNA CI ŚNIENIOWA - PRZEJŚCIA POD PRZESZKODAMI
7.1 KNNR 4

1206-02
Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi o śr.150-250 mm w gruntach kat.III-IV

m

53,3+8,6+114 m 175,900
RAZEM 175,900

8 RURY OSŁONOWE
8.1 KNR-W 2-19

0306-12
Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 280 mm m

53,3 m 53,300
RAZEM 53,300

8.2 KNR-W 2-19
0306-10

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 200 mm m

8,6 m 8,600
RAZEM 8,600

8.3 KNR-W 2-19
0306-05

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 110 mm m

114 m 114,000
RAZEM 114,000

9 ODCINKI NALEŻĄCE DO SIECI ROBOTY ZIEMNE 
9.1 KNNR 1

0111-02
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub górskim.

km

290,7/1000 km 0,291
RAZEM 0,291

9.2 KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

(290,7-284,2)*0,9*0,05 m2 0,293
RAZEM 0,293

9.3 KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

(290,7-284,2)*0,9*0,95 m2 5,558
RAZEM 5,558

9.4 KNR AT-11
0101-03

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu
słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
według zestawienia sieci grunt IV na długości 56,2m

m3

(290,7-284,2)*0,9*2,38 m3 13,923
RAZEM 13,923

9.5 KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały grawitacyjne i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
łącznie z dostawą
- podsypka 20cm
- obsypka 16cm
- nadsypka 20cm

m3

(0,20*0,9*6,5)+(0,16*0,9*6,5-6,5*3,14*0,08*0,08)+(0,2*0,9*6,5) m3 3,145
RAZEM 3,145

9.6 KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

((poz.9.2+poz.9.3)*0,15+poz.9.4-poz.9.5)*0,30 m3 3,497
RAZEM 3,497
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9.7 KNR 2-01

0230-01
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

((poz.9.2+poz.9.3)*0,15+poz.9.4-poz.9.5)*0,70 m3 8,159
RAZEM 8,159

9.8 KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.9.5+poz.9.6+poz.9.7 m3 14,801
RAZEM 14,801

9.9 KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi;
grunt kat.III

m3

poz.9.5 m3 3,145
RAZEM 3,145

10 ODCINKI NALEŻĄCE DO SIECI - ROBOTY MONTAZOWE
10.1 KNNR 4

1308-02
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

6,5 m 6,500
RAZEM 6,500

10.2 KNR 2-28
0304-04

Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr.
zewn. rury 160 mm
ślepy kołnierz

szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

11 ODCINKI NALEŻĄCE DO SIECI- PRZEJŚCIA POD PRZESZKODAMI
11.1 KNNR 4

1206-02
Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rura-
mi o śr.150-250 mm w gruntach kat.III-IV

m

284,2 m 284,200
RAZEM 284,200

12 RURY OSŁONOWE
12.1 KNR-W 2-19

0306-12
Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 280 mm m

284,2 m 284,200
RAZEM 284,200

13 ODCINKI NALEŻĄCE DO SIECI KANALIZACJA CI ŚNIENIOWA- ROBOTY ZIEMNE
13.1 KNNR 1

0111-02
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-
górkowatym lub górskim.

km

44,2/1000 km 0,044
RAZEM 0,044

13.2 KNR 2-01
0125-02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z
darnią z przerzutem

m2

44,2*0,9*0,05 m2 1,989
RAZEM 1,989

13.3 KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

44,2*0,9*0,95 m2 37,791
RAZEM 37,791

13.4 KNR AT-11
0101-06

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc-
nieniu słupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3

m3

44,2*0,9*1,45 m3 57,681
RAZEM 57,681

13.5 KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

((poz.13.2+poz.13.3)*0,15+poz.13.4-(44,2*3,14*0,025*0,025))*0,30 m3 19,068
RAZEM 19,068

13.6 KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

((poz.13.2+poz.13.3)*0,15+poz.13.4-(44,2*3,14*0,025*0,025))*0,70 m3 44,493
RAZEM 44,493

13.7 KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.13.5+poz.13.6 m3 63,561
RAZEM 63,561

13.8 KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi;
grunt kat.III

m3

44,2*3,14*0,025*0,025+3*1,14*0,4*0,4*2,1 m3 1,236
RAZEM 1,236

14 ODCINKI NALEŻĄCE DO SIECI KANALIZACJA CI ŚNIENIOWA- ROBOTY MONTAŻOWE
14.1 KNNR 4

1009-01
Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 50 mm

m

44,2 m 44,200
RAZEM 44,200
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14.2  kalkulacja

własna
Zakup, dostawa i montaż urządzeń zbiornikowo tłocznych (UZT)
-zbiornik PEHD;
-pompa wysokociśnieniowa (wyporowa)
-kompletna hydraulika w studzience pompowej z zaworem zwrotnym odcinają-
cym i bezpieczeństwa;
-instalacja elektryczna (przyłącze wraz z zabezpieczeniem);
-skrzynka automatyki sterującej pracą pompowni z sygnalizacją świetlną sta-
nów roboczych i czujnikami poziomu;
-montaż

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

14.3 KNR-W 2-18
0706-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1,000

RAZEM 1,000
15 RURY OSŁONOWE NA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURZE

15.1 KNR-W 2-19
0306-02

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 58 mm m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

16 45200000-9 ROBOTY DROGOWE - komory do przewiertów - 6 szt.
16.1 KNNR 6

0801-02
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

6*3*2 m2 36,000
RAZEM 36,000

16.2 KNNR 6
0801-08

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie m2

6*3*2 m2 36,000
RAZEM 36,000

16.3 KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2

6*3*2 m2 36,000
RAZEM 36,000

16.4 KNNR 6
0112-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

6*3*2 m2 36,000
RAZEM 36,000

16.5 KNNR 6
0110-01

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po
zagęszczeniu 4 cm

m2

6*3*2 m2 36,000
RAZEM 36,000

16.6 KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca)

m2

6*3*2 m2 36,000
RAZEM 36,000

16.7 KNNR 6
0309-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po
zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)

m2

6*3*2 m2 36,000
RAZEM 36,000

17 POMPOWNIA ŚCIEKÓW P1- ROBOTY ZIEMNE
17.1 KNR-W 2-01

0215-08
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat. III

m3

(3,5*3,5*3,5)-8,2 m3 34,675
RAZEM 34,675

17.2 KNR 2-01
0209-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie kat.
III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

8,2 m3 8,200
RAZEM 8,200

17.3 KNR 2-01
0327-10

Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 6 m pod obiekty specjalne w
gruntach nawodnionych kat. III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z roz-
biórką

m2

49 m2 49,000
RAZEM 49,000

17.4
kalk. własna

Pompowanie wody, dokładna ilość godzin ustalona zostanie przez Inspektora
Nadzoru na etapie wykonawstwa
Pompownia P1

mg

72 mg 72,000
RAZEM 72,000

17.5 KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi;
grunt kat.III

m3

poz.17.1*0,1 m3 3,468
RAZEM 3,468

17.6 KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3

poz.17.1*0,9 m3 31,208
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RAZEM 31,208

18 POMPOWNIA ŚCIEKÓW P1 - MONTAŻ
18.1 wg wyceny

producenta
Zakup pompowni P1
-zbiornik fi 1500 x 3,50 z armaturą i wyposażeniem jak w opisie technicznym;
pompa o Q= 13,3 l/s, Hp = 16,35 m.
 -pompy o mocy 7,5 kW każda - 2 sztuki;
wraz z wyposażeniem pompowni w pompy, armaturę i automatykę oraz pozos-
tały osprzęt wg załączonej specyfikacji w projekcie

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18.2 wg wyceny
producenta

System monitoringu przepompowni ścieków w oparciu o transmisję danych
SMS

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

18.3 KNR 2-20
0102-02
analogia

Płyta denna komory żelbetowej o grubości 50 cm m3

3,14*1,0*1,0*0,50 m3 1,570
RAZEM 1,570

18.4 KNR 2-20
0101-02
analogia

Podłoże betonowe kanałów, komór i punktów stałych o grubości 1,50 m m3

0,5*0,5*1,0 m3 0,250
RAZEM 0,250

19 POMPOWNIA ŚCIEKÓW P2- ROBOTY ZIEMNE
19.1 KNR-W 2-01

0215-08
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat. III

m3

(4,5*3,5*3,5)-8,2 m3 46,925
RAZEM 46,925

19.2 KNR 2-01
0209-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie kat.
III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

8,2 m3 8,200
RAZEM 8,200

19.3 KNR 2-01
0327-10

Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 6 m pod obiekty specjalne w
gruntach nawodnionych kat. III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z roz-
biórką

m2

63 m2 63,000
RAZEM 63,000

19.4 KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi;
grunt kat.III

m3

poz.19.1*0,1 m3 4,693
RAZEM 4,693

19.5 KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3

poz.19.1*0,9 m3 42,233
RAZEM 42,233

20 POMPOWNIA ŚCIEKÓW P2 - MONTAŻ
20.1 wg wyceny

producenta
Zakup pompowni P1
-zbiornik fi 1500 x 4,50 z armaturą i wyposażeniem jak w opisie technicznym;
pompa o Q= 8,6 l/s, Hp = 10,93 m.
 -pompy o mocy 3,0 kW każda - 2 sztuki;
wraz z wyposażeniem pompowni w pompy, armaturę i automatykę oraz pozos-
tały osprzęt wg załączonej specyfikacji w projekcie

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

20.2 wg wyceny
producenta

System monitoringu przepompowni ścieków w oparciu o transmisję danych
SMS

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

20.3 KNR 2-20
0102-02
analogia

Płyta denna komory żelbetowej o grubości 50 cm m3

3,14*1,0*1,0*0,50 m3 1,570
RAZEM 1,570

20.4 KNR 2-20
0101-02
analogia

Podłoże betonowe kanałów, komór i punktów stałych o grubości 1,50 m m3

0,5*0,5*1,0 m3 0,250
RAZEM 0,250

21 POMPOWNIA ŚCIEKÓW P3- ROBOTY ZIEMNE
21.1 KNR-W 2-01

0215-08
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w
gruncie kat. III

m3

(3,5*3,5*3,5)-8,2 m3 34,675
RAZEM 34,675
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21.2 KNR 2-01

0209-04
Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie kat.
III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

8,2 m3 8,200
RAZEM 8,200

21.3 KNR 2-01
0327-10

Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 6 m pod obiekty specjalne w
gruntach nawodnionych kat. III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z roz-
biórką

m2

49 m2 49,000
RAZEM 49,000

21.4
kalk. własna

Pompowanie wody, dokładna ilość godzin ustalona zostanie przez Inspektora
Nadzoru na etapie wykonawstwa
Pompownia P1

mg

72 mg 72,000
RAZEM 72,000

21.5 KNNR 1
0504-02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi;
grunt kat.III

m3

poz.21.1*0,1 m3 3,468
RAZEM 3,468

21.6 KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3

poz.21.1*0,9 m3 31,208
RAZEM 31,208

22 POMPOWNIA ŚCIEKÓW P3 - MONTAŻ
22.1 wg wyceny

producenta
Zakup pompowni P1
-zbiornik fi 1500 x 3,50 z armaturą i wyposażeniem jak w opisie technicznym;
pompa o Q= 2,54 l/s, Hp = 22,2 m.
 -pompy o mocy 3,1 kW każda - 2 sztuki;
wraz z wyposażeniem pompowni w pompy, armaturę i automatykę oraz pozos-
tały osprzęt wg załączonej specyfikacji w projekcie

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

22.2 wg wyceny
producenta

System monitoringu przepompowni ścieków w oparciu o transmisję danych
SMS

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

22.3 KNR 2-20
0102-02
analogia

Płyta denna komory żelbetowej o grubości 50 cm m3

3,14*1,0*1,0*0,50 m3 1,570
RAZEM 1,570

22.4 KNR 2-20
0101-02
analogia

Podłoże betonowe kanałów, komór i punktów stałych o grubości 1,50 m m3

0,5*0,5*1,0 m3 0,250
RAZEM 0,250

22.5 KNR 2-31
0204-03
analogia

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego -  grubość po zagęszczeniu 10 cm m2

97 m2 97,000
RAZEM 97,000

23 45200000-9 ROBOTY DROGOWE - Zjazd do pompowni P1
23.1 KNNR 6

0111-02
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

32,5 m2 32,500
RAZEM 32,500

23.2 KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

32,5 m2 32,500
RAZEM 32,500

23.3 KNNR 6
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-
czanym mechanicznie o gr. do 10 cm
kruszywo 0-2mm

m3

32,5*0,4 m3 13,000
RAZEM 13,000

23.4 KSNR 6
0302-04

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

32,5 m2 32,500
RAZEM 32,500

23.5 KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

35,5 m 35,500
RAZEM 35,500

24 45200000-9 ROBOTY DROGOWE - Zjazd do pompowni P2
24.1 KNNR 6

0111-02
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o
grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2

29 m2 29,000
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RAZEM 29,000

24.2 KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

29 m2 29,000
RAZEM 29,000

24.3 KNNR 6
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-
czanym mechanicznie o gr. do 10 cm
kruszywo 0-2mm

m3

29*0,4 m3 11,600
RAZEM 11,600

24.4 KSNR 6
0302-04

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

29 m2 29,000
RAZEM 29,000

24.5 KNNR 6
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

33 m 33,000
RAZEM 33,000

25 45200000-9 ROBOTY W KORYCIE RZEKI - UMOCNIENIE DNA
25.1 KNNR 6

0307-06
Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadratowych grubości 15 cm,
spoiny wypełnione piaskiem
Umocnienie dna cieku betonową płytą drogową pełną o wymiarach
150x300x15cm

m2

4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
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Kosztorys Tempoczów Rędziny cz.2.ath KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

1 SIEĆ KANALIZACJNA GRAWITACYJNA  - ROBOTY ZIEMNE
1.1 KNNR 1 0111-

02
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim
wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą

km 1902,7/1000
= 1,903

421,52 802,15

1.2 KNR 2-01 0125-
02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm z darnią z przerzutem

m2 (1902,70-
459,1)*1,1*

0,05 =
79,398

14,03 1113,95

1.3 KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci do 15 cm za pomocą spycharek

m2 (1902,70-
459,1)*1,1*

0,95 =
1508,562

0,76 1146,51

1.4 KNR AT-11
0101-06

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w
gruncie kat. IV w umocnieniu słupowo-liniowym "POD-
LASIE 1" koparka 0,60 m3

m3 (1902,7-
459,1)*1,1*

2,39 =
3795,224

34,28 130100,28

1.5 KNR 2-01 0610-
01

Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym su-
chym wykopie z przygotowaniem kruszywa

m3 700*1,1*
0,365 =
281,050

810,68 227841,61

1.6 KNR 2-18 0208-
01

Sieci wodociągowe poza granicami miast - rurociągi z
polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą
zgrzewania o śr. zewn. 65 mm
rura drenażowa do odwodnienia w gruntach glinaistych

m 700 28,81 20167,00

1.7 KNR 2-01 0622-
01

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu śr.
400-500 mm

szt. 20 899,46 17989,20

1.8
kalk. własna

Pompowanie wody, dokładna ilość godzin ustalona zos-
tanie przez Inspektora Nadzoru na etapie wykonawstwa
sieć + odcinki należące do sieci

mg 160 24,08 3852,80

1.9 KNR 4-01 0108-
02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km grunt.kat. III

m3 1,1*0,365*
700 =

281,050

214,27 60220,58

1.10 KNNR 4 1411-
03

Podłoża pod kanały grawitacyjne i obiekty z materiałów
sypkich grub. 20 cm łącznie z dostawą
- podsypka 20cm
- obsypka 20cm
- nadsypka 20cm

m3 (0,20*1,1*
1443,6)+
(0,2*1,1*
1443,6-
1443,6*
3,14*0,1*

0,1)+(0,2*
1,1*1443,6)

= 907,447

147,32 133685,09

1.11 KNNR 1 0318-
03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero-
kości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3 ((poz.1.2+
poz.1.3)*
0,15+poz.1.
4-poz.1.10)*

0,20 =
625,194

61,44 38411,92

1.12 KNR 2-01 0230-
01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 ((poz.1.2+
poz.1.3)*
0,15+poz.1.
4-poz.1.10)*

0,8 =
2500,777

2,16 5401,68

1.13 KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-III

m3 poz.1.10+
poz.1.11+

poz.1.12 =
4033,418

8,21 33114,36

1.14 KNNR 1 0504-
02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów le-
żącej wzdłuż krawędzi; grunt kat.III
sieć + studnie

m3 (poz.1.10+
0,5*0,5*

3,14*2,34*
73)*0,2 =

208,308

17,87 3722,46

1.15 KNR 4-01 0108-
02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km grunt.kat. III

m3 (poz.1.10+
0,5*0,5*

3,14*2,34*
73)*0,80 =

833,233

214,27 178536,83

Razem dział: SIEĆ KANALIZACJNA GRAWITACYJNA  - ROBOTY ZIEMNE 856106,42
2 SIEĆ KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTA ŻOWE

2.1 KNNR 4 1308-
03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200
mm

m 1443,6 69,70 100618,92

2.2 KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie o głębokości 3m

stud. 71 4142,06 294086,26

2.3 KNR-W 2-18
0517-02
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe DN1000 - zamknię-
cie rurą teleskopową
studnie rozprężne

szt. 2 1319,93 2639,86
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2.4 KNR-W 2-18
0513-02
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm
w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości

[0.5 m] stud. -67 471,00 -31557,00

2.5 KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi-
nalnej 200 mm
kanał grawitacyjny

odc. -1 prób. 10 746,94 7469,40

Razem dział: SIEĆ KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTAŻOWE 373257,44
3 SIEĆ KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - PRZEJ ŚCIA POD PRZESZKODAMI

3.1 KNNR 4 1206-
02

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń po-
ziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250 mm w gruntach
kat.III-IV

m 459,1 727,83 334146,75

Razem dział: SIEĆ KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - PRZEJŚCIA POD PRZESZKODAMI 334146,75
4 RURY OSŁONOWE

4.1 KNR-W 2-19
0306-12

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nomi-
nalnej 315 mm

m 459,1 168,54 77376,71

Razem dział: RURY OSŁONOWE 77376,71
5 SIEĆ KANALIZACJNA CI ŚNIENIOWA- ROBOTY ZIEMNE

5.1 KNNR 1 0111-
02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.

km 284,8/1000+
239,9/1000+

269,1/1000
= 0,794

421,52 334,69

5.2 KNR 2-01 0125-
02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm z darnią z przerzutem

m2 231,5*1,1*
0,05+231,3*

1,1*0,05+
155,1*1,1*

0,05 =
33,985

14,03 476,81

5.3 KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci do 15 cm za pomocą spycharek

m2 231,5*1,1*
0,05+231,3*

1,1*0,05+
155,1*1,1*

0,95 =
187,534

0,76 142,53

5.4 KNR AT-11
0101-06

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w
gruncie kat. IV w umocnieniu słupowo-liniowym "POD-
LASIE 1" koparka 0,60 m3

m3 231,5*1,1*
1,65+231,3*

1,1*1,65+
155,1*1,1*

1,65 =
1121,489

34,28 38444,64

5.5 KNNR 1 0318-
03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero-
kości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3 ((poz.5.2+
poz.5.3)*
0,15+poz.5.

4-(231,5*
3,14*0,08*

0,08+231,3*
3,14*0,055*

0,055+
155,1*3,14*

0,0315))*
0,30 =

339,758

61,44 20874,73

5.6 KNNR 1 0318-
03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero-
kości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3 ((poz.5.2+
poz.5.3)*
0,15+poz.5.

4-(231,5*
3,14*0,08*

0,08+231,3*
3,14*0,055*

0,055+
155,1*3,14*

0,0315))*
0,70 =

792,769

61,44 48707,73

5.7 KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-III

m3 poz.5.5+poz.
5.6 =

1132,527

8,21 9298,05
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Kosztorys Tempoczów Rędziny cz.2.ath KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

5.8 KNNR 1 0504-
01

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów le-
żącej wzdłuż krawędzi; grunt kat.I-II
sieć+ odpowietrzniki

m3 231,5*3,14*
0,08*0,08+

231,3*3,14*
0,055*
0,055+

155,1*3,14*
0,0315*

0,0315+3*
3,14*0,225*
0,225*1,0 =

7,809

13,96 109,01

Razem dział: SIEĆ KANALIZACJNA CIŚNIENIOWA- ROBOTY ZIEMNE 118388,19
6 SIEĆ KANALIZACYJNA CI ŚNIENIOWA- ROBOTY MONTAŻOWE

6.1 KNNR 4 1009-
07

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm

m 231,5 85,30 19746,95

6.2 KNNR 4 1009-
04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm

m 231,3 81,75 18908,78

6.3 KNNR 4 1009-
01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm

m 155,1 74,38 11536,34

6.4 KNR 2-28 0305-
04

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 160 mm
łuk 90 stopni

szt. 2 629,33 1258,66

6.5 KNR 2-28 0305-
04

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 160 mm
łuk 60 stopni

szt. 3 629,33 1887,99

6.6 KNR 2-28 0305-
03

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm
łuk 15 stopni

szt. 3 558,29 1674,87

6.7 KNR 2-28 0305-
01

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm
łuk 90 stopni

szt. 4 222,56 890,24

6.8 KNR 2-28 0305-
01

Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm
łuk 15 stopni

szt. 2 222,56 445,12

6.9 KNR-W 2-18
0706-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi-
nalnej do 150 mm

odc. -1 prób. 4 492,20 1968,80

6.10 wycena indywi-
dualna

Odpowietrzenie rurociągów sieci kanalizacyjnych - arma-
tura napowietrzająco - odpowietrzająca do ciśnieniowej
zabudowy w ziemi z pokrywą włazu i pierścieniem

kpl. 3 6420,00 19260,00

Razem dział: SIEĆ KANALIZACYJNA CIŚNIENIOWA- ROBOTY MONTAŻOWE 77577,75
7 SIEĆ KANALIZACYJNA CI ŚNIENIOWA - PRZEJŚCIA POD PRZESZKODAMI

7.1 KNNR 4 1206-
02

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń po-
ziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250 mm w gruntach
kat.III-IV

m 53,3+8,6+
114 =

175,900

727,83 128025,30

Razem dział: SIEĆ KANALIZACYJNA CIŚNIENIOWA - PRZEJŚCIA POD PRZESZKODAMI 128025,30
8 RURY OSŁONOWE

8.1 KNR-W 2-19
0306-12

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nomi-
nalnej 280 mm

m 53,3 168,54 8983,18

8.2 KNR-W 2-19
0306-10

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nomi-
nalnej 200 mm

m 8,6 147,10 1265,06

8.3 KNR-W 2-19
0306-05

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nomi-
nalnej 110 mm

m 114 125,73 14333,22

Razem dział: RURY OSŁONOWE 24581,46
9 ODCINKI NALEŻĄCE DO SIECI ROBOTY ZIEMNE 

9.1 KNNR 1 0111-
02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.

km 290,7/1000
= 0,291

6286,19 1829,28

9.2 KNR 2-01 0125-
02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm z darnią z przerzutem

m2 (290,7-
284,2)*0,9*

0,05 = 0,293

14,03 4,11

9.3 KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci do 15 cm za pomocą spycharek

m2 (290,7-
284,2)*0,9*

0,95 = 5,558

0,76 4,22

9.4 KNR AT-11
0101-03

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w grun-
cie kat. IV w umocnieniu słupowo-liniowym "PODLASIE
1" koparka 0,60 m3
według zestawienia sieci grunt IV na długości 56,2m

m3 (290,7-
284,2)*0,9*

2,38 =
13,923

36,84 512,92

9.5 KNNR 4 1411-
03

Podłoża pod kanały grawitacyjne i obiekty z materiałów
sypkich grub. 20 cm łącznie z dostawą
- podsypka 20cm
- obsypka 16cm
- nadsypka 20cm

m3 (0,20*0,9*
6,5)+(0,16*

0,9*6,5-6,5*
3,14*0,08*

0,08)+(0,2*
0,9*6,5) =

3,145

147,32 463,32

9.6 KNNR 1 0318-
03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero-
kości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3 ((poz.9.2+
poz.9.3)*
0,15+poz.9.

4-poz.9.5)*
0,30 = 3,497

61,44 214,86
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Kosztorys Tempoczów Rędziny cz.2.ath KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

9.7 KNR 2-01 0230-
01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze-
niem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3 ((poz.9.2+
poz.9.3)*
0,15+poz.9.

4-poz.9.5)*
0,70 = 8,159

2,16 17,62

9.8 KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-III

m3 poz.9.5+poz.
9.6+poz.9.7

= 14,801

8,21 121,52

9.9 KNNR 1 0504-
02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów le-
żącej wzdłuż krawędzi; grunt kat.III

m3 poz.9.5 =
3,145

17,87 56,20

Razem dział: ODCINKI NALEŻĄCE DO SIECI ROBOTY ZIEMNE 3224,05
10 ODCINKI NALEŻĄCE DO SIECI - ROBOTY MONTAZOWE

10.1 KNNR 4 1308-
02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160
mm

m 6,5 50,74 329,81

10.2 KNR 2-28 0304-
04

Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na
uszczelkę gumową o śr. zewn. rury 160 mm
ślepy kołnierz

szt. 26 144,23 3749,98

Razem dział: ODCINKI NALEŻĄCE DO SIECI - ROBOTY MONTAZOWE 4079,79
11 ODCINKI NALEŻĄCE DO SIECI- PRZEJŚCIA POD PRZESZKODAMI

11.1 KNNR 4 1206-
02

Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń po-
ziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250 mm w gruntach
kat.III-IV

m 284,2 727,83 206849,29

Razem dział: ODCINKI NALEŻĄCE DO SIECI- PRZEJŚCIA POD PRZESZKODAMI 206849,29
12 RURY OSŁONOWE

12.1 KNR-W 2-19
0306-12

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nomi-
nalnej 280 mm

m 284,2 168,54 47899,07

Razem dział: RURY OSŁONOWE 47899,07
13 ODCINKI NALEŻĄCE DO SIECI KANALIZACJA CI ŚNIENIOWA- ROBOTY ZIEMNE

13.1 KNNR 1 0111-
02

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.

km 44,2/1000 =
0,044

421,52 18,55

13.2 KNR 2-01 0125-
02

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm z darnią z przerzutem

m2 44,2*0,9*
0,05 = 1,989

14,03 27,91

13.3 KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci do 15 cm za pomocą spycharek

m2 44,2*0,9*
0,95 =
37,791

0,76 28,72

13.4 KNR AT-11
0101-06

Wykopy liniowe o gł. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w
gruncie kat. IV w umocnieniu słupowo-liniowym "POD-
LASIE 1" koparka 0,60 m3

m3 44,2*0,9*
1,45 =
57,681

34,28 1977,30

13.5 KNNR 1 0318-
03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero-
kości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3 ((poz.13.2+
poz.13.3)*

0,15+poz.
13.4-(44,2*
3,14*0,025*
0,025))*0,30

= 19,068

61,44 1171,54

13.6 KNNR 1 0318-
03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero-
kości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3 ((poz.13.2+
poz.13.3)*

0,15+poz.
13.4-(44,2*
3,14*0,025*
0,025))*0,70

= 44,493

61,44 2733,65

13.7 KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie
kat. I-III

m3 poz.13.5+
poz.13.6 =

63,561

8,21 521,84

13.8 KNNR 1 0504-
02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów le-
żącej wzdłuż krawędzi; grunt kat.III

m3 44,2*3,14*
0,025*

0,025+3*
1,14*0,4*
0,4*2,1 =

1,236

17,87 22,09

Razem dział: ODCINKI NALEŻĄCE DO SIECI KANALIZACJA CIŚNIENIOWA- ROBOTY ZIEMNE 6501,60
14 ODCINKI NALEŻĄCE DO SIECI KANALIZACJA CI ŚNIENIOWA- ROBOTY MONTAŻOWE

14.1 KNNR 4 1009-
01

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyle-
nowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm

m 44,2 74,38 3287,60
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Kosztorys Tempoczów Rędziny cz.2.ath KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

14.2  kalkulacja
własna

Zakup, dostawa i montaż urządzeń zbiornikowo tłocz-
nych (UZT)
-zbiornik PEHD;
-pompa wysokociśnieniowa (wyporowa)
-kompletna hydraulika w studzience pompowej z zawo-
rem zwrotnym odcinającym i bezpieczeństwa;
-instalacja elektryczna (przyłącze wraz z zabezpiecze-
niem);
-skrzynka automatyki sterującej pracą pompowni z syg-
nalizacją świetlną stanów roboczych i czujnikami pozio-
mu;
-montaż

kpl. 1 10700,00 10700,00

14.3 KNR-W 2-18
0706-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi-
nalnej do 150 mm

odc. -1 prób. 1 492,20 492,20

Razem dział: ODCINKI NALEŻĄCE DO SIECI KANALIZACJA CIŚNIENIOWA- ROBOTY MONTAŻOWE 14479,80
15 RURY OSŁONOWE NA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURZE

15.1 KNR-W 2-19
0306-02

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nomi-
nalnej 58 mm

m 12 100,60 1207,20

Razem dział: RURY OSŁONOWE NA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURZE 1207,20
16 45200000-9 ROBOTY DROGOWE - komory do przewiertów - 6 szt.

16.1 KNNR 6 0801-
02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha-
nicznie

m2 6*3*2 =
36,000

13,10 471,60

16.2 KNNR 6 0801-
08

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych
gr. 8 cm mechanicznie

m2 6*3*2 =
36,000

37,14 1337,04

16.3 KNNR 6 0802-
04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
gr. 4 cm mechanicznie

m2 6*3*2 =
36,000

25,45 916,20

16.4 KNNR 6 0112-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru-
bości po zagęszczeniu 20 cm

m2 6*3*2 =
36,000

11,86 426,96

16.5 KNNR 6 0110-
01

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-
towych o grubości po zagęszczeniu 4 cm

m2 6*3*2 =
36,000

290,55 10459,80

16.6 KNNR 6 0308-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

m2 6*3*2 =
36,000

297,06 10694,16

16.7 KNNR 6 0309-
01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-
faltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa
ścieralna)

m2 6*3*2 =
36,000

228,99 8243,64

Razem dział: ROBOTY DROGOWE - komory do przewiertów - 6 szt. 32549,40
17 POMPOWNIA ŚCIEKÓW P1- ROBOTY ZIEMNE

17.1 KNR-W 2-01
0215-08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3 (3,5*3,5*3,5)
-8,2 =

34,675

14,20 492,39

17.2 KNR 2-01 0209-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi
0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 8,2 54,47 446,65

17.3 KNR 2-01 0327-
10

Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 6 m pod
obiekty specjalne w gruntach nawodnionych kat. III-IV
palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką

m2 49 19,65 962,85

17.4
kalk. własna

Pompowanie wody, dokładna ilość godzin ustalona zos-
tanie przez Inspektora Nadzoru na etapie wykonawstwa
Pompownia P1

mg 72 24,08 1733,76

17.5 KNNR 1 0504-
02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów le-
żącej wzdłuż krawędzi; grunt kat.III

m3 poz.17.1*0,1
= 3,468

17,87 61,97

17.6 KNR 4-01 0108-
02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km grunt.kat. III

m3 poz.17.1*0,9
= 31,208

214,27 6686,94

Razem dział: POMPOWNIA ŚCIEKÓW P1- ROBOTY ZIEMNE 10384,56
18 POMPOWNIA ŚCIEKÓW P1 - MONTAŻ

18.1 wg wyceny pro-
ducenta

Zakup pompowni P1
-zbiornik fi 1500 x 3,50 z armaturą i wyposażeniem jak w
opisie technicznym;
pompa o Q= 13,3 l/s, Hp = 16,35 m.
 -pompy o mocy 7,5 kW każda - 2 sztuki;
wraz z wyposażeniem pompowni w pompy, armaturę i
automatykę oraz pozostały osprzęt wg załączonej spe-
cyfikacji w projekcie

kpl. 1 87900,50 87900,50

18.2 wg wyceny pro-
ducenta

System monitoringu przepompowni ścieków w oparciu o
transmisję danych SMS

kpl. 1 3210,00 3210,00

18.3 KNR 2-20 0102-
02
analogia

Płyta denna komory żelbetowej o grubości 50 cm m3 3,14*1,0*
1,0*0,50 =

1,570

1275,94 2003,23

18.4 KNR 2-20 0101-
02
analogia

Podłoże betonowe kanałów, komór i punktów stałych o
grubości 1,50 m

m3 0,5*0,5*1,0
= 0,250

771,23 192,81

Razem dział: POMPOWNIA ŚCIEKÓW P1 - MONTAŻ 93306,54
19 POMPOWNIA ŚCIEKÓW P2- ROBOTY ZIEMNE

19.1 KNR-W 2-01
0215-08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3 (4,5*3,5*3,5)
-8,2 =

46,925

14,20 666,34

- 15 -
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Kosztorys Tempoczów Rędziny cz.2.ath KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

19.2 KNR 2-01 0209-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi
0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 8,2 54,47 446,65

19.3 KNR 2-01 0327-
10

Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 6 m pod
obiekty specjalne w gruntach nawodnionych kat. III-IV
palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką

m2 63 19,65 1237,95

19.4 KNNR 1 0504-
02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów le-
żącej wzdłuż krawędzi; grunt kat.III

m3 poz.19.1*0,1
= 4,693

17,87 83,86

19.5 KNR 4-01 0108-
02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km grunt.kat. III

m3 poz.19.1*0,9
= 42,233

214,27 9049,26

Razem dział: POMPOWNIA ŚCIEKÓW P2- ROBOTY ZIEMNE 11484,06
20 POMPOWNIA ŚCIEKÓW P2 - MONTAŻ

20.1 wg wyceny pro-
ducenta

Zakup pompowni P1
-zbiornik fi 1500 x 4,50 z armaturą i wyposażeniem jak w
opisie technicznym;
pompa o Q= 8,6 l/s, Hp = 10,93 m.
 -pompy o mocy 3,0 kW każda - 2 sztuki;
wraz z wyposażeniem pompowni w pompy, armaturę i
automatykę oraz pozostały osprzęt wg załączonej spe-
cyfikacji w projekcie

kpl. 1 87900,50 87900,50

20.2 wg wyceny pro-
ducenta

System monitoringu przepompowni ścieków w oparciu o
transmisję danych SMS

kpl. 1 3210,00 3210,00

20.3 KNR 2-20 0102-
02
analogia

Płyta denna komory żelbetowej o grubości 50 cm m3 3,14*1,0*
1,0*0,50 =

1,570

1275,94 2003,23

20.4 KNR 2-20 0101-
02
analogia

Podłoże betonowe kanałów, komór i punktów stałych o
grubości 1,50 m

m3 0,5*0,5*1,0
= 0,250

771,23 192,81

Razem dział: POMPOWNIA ŚCIEKÓW P2 - MONTAŻ 93306,54
21 POMPOWNIA ŚCIEKÓW P3- ROBOTY ZIEMNE

21.1 KNR-W 2-01
0215-08

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3 (3,5*3,5*3,5)
-8,2 =

34,675

14,20 492,39

21.2 KNR 2-01 0209-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi
0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 8,2 54,47 446,65

21.3 KNR 2-01 0327-
10

Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 6 m pod
obiekty specjalne w gruntach nawodnionych kat. III-IV
palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką

m2 49 19,65 962,85

21.4
kalk. własna

Pompowanie wody, dokładna ilość godzin ustalona zos-
tanie przez Inspektora Nadzoru na etapie wykonawstwa
Pompownia P1

mg 72 24,08 1733,76

21.5 KNNR 1 0504-
02

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów le-
żącej wzdłuż krawędzi; grunt kat.III

m3 poz.21.1*0,1
= 3,468

17,87 61,97

21.6 KNR 4-01 0108-
02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km grunt.kat. III

m3 poz.21.1*0,9
= 31,208

214,27 6686,94

Razem dział: POMPOWNIA ŚCIEKÓW P3- ROBOTY ZIEMNE 10384,56
22 POMPOWNIA ŚCIEKÓW P3 - MONTAŻ

22.1 wg wyceny pro-
ducenta

Zakup pompowni P1
-zbiornik fi 1500 x 3,50 z armaturą i wyposażeniem jak w
opisie technicznym;
pompa o Q= 2,54 l/s, Hp = 22,2 m.
 -pompy o mocy 3,1 kW każda - 2 sztuki;
wraz z wyposażeniem pompowni w pompy, armaturę i
automatykę oraz pozostały osprzęt wg załączonej spe-
cyfikacji w projekcie

kpl. 1 87900,50 87900,50

22.2 wg wyceny pro-
ducenta

System monitoringu przepompowni ścieków w oparciu o
transmisję danych SMS

kpl. 1 3210,00 3210,00

22.3 KNR 2-20 0102-
02
analogia

Płyta denna komory żelbetowej o grubości 50 cm m3 3,14*1,0*
1,0*0,50 =

1,570

1275,94 2003,23

22.4 KNR 2-20 0101-
02
analogia

Podłoże betonowe kanałów, komór i punktów stałych o
grubości 1,50 m

m3 0,5*0,5*1,0
= 0,250

771,23 192,81

22.5 KNR 2-31 0204-
03
analogia

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego -  grubość po za-
gęszczeniu 10 cm

m2 97 23,25 2255,25

Razem dział: POMPOWNIA ŚCIEKÓW P3 - MONTAŻ 95561,79
23 45200000-9 ROBOTY DROGOWE - Zjazd do pompowni P1

23.1 KNNR 6 0111-
02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości
25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 32,5 83,68 2719,60

23.2 KNNR 6 0113-
06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm

m2 32,5 17,48 568,10
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Kosztorys Tempoczów Rędziny cz.2.ath KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Warto ść

23.3 KNNR 6 0107-
01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamien-
nym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do
10 cm
kruszywo 0-2mm

m3 32,5*0,4 =
13,000

240,62 3128,06

23.4 KSNR 6 0302-
04

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 32,5 197,16 6407,70

23.5 KNNR 6 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm
z wykonaniem ław betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

m 35,5 97,98 3478,29

Razem dział: ROBOTY DROGOWE - Zjazd do pompowni P1 16301,75
24 45200000-9 ROBOTY DROGOWE - Zjazd do pompowni P2

24.1 KNNR 6 0111-
02

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości
25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm

m2 29 83,68 2426,72

24.2 KNNR 6 0113-
06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gru-
bości po zagęszczeniu 15 cm

m2 29 17,48 506,92

24.3 KNNR 6 0107-
01

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamien-
nym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do
10 cm
kruszywo 0-2mm

m3 29*0,4 =
11,600

240,62 2791,19

24.4 KSNR 6 0302-
04

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 29 197,16 5717,64

24.5 KNNR 6 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm
z wykonaniem ław betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

m 33 97,98 3233,34

Razem dział: ROBOTY DROGOWE - Zjazd do pompowni P2 14675,81
25 45200000-9 ROBOTY W KORYCIE RZEKI - UMOCNIENIE DNA

25.1 KNNR 6 0307-
06

Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych kwadrato-
wych grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem
Umocnienie dna cieku betonową płytą drogową pełną o
wymiarach 150x300x15cm

m2 4,5 103,35 465,08

Razem dział: ROBOTY W KORYCIE RZEKI - UMOCNIENIE DNA 465,08
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 2652120,91

Słownie:   dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia i 91/100 zł

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 5022 Użytkownik: PROENCO



Kosztorys Tempoczów Rędziny cz.2.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 SIEĆ KANALIZACJNA GRAWI-

TACYJNA  - ROBOTY ZIEMNE
225101,19 178770,52 189109,23 207115,24 56010,24 856106,42

2 SIEĆ KANALIZACYJNA GRAWI-
TACYJNA - ROBOTY MONTA-
ŻOWE

74260,76 178872,37 39051,95 56653,66 24418,70 373257,44

3 SIEĆ KANALIZACYJNA GRAWI-
TACYJNA - PRZEJŚCIA POD
PRZESZKODAMI

99055,42 84199,86 53003,01 76028,37 21860,09 334146,75

4 RURY OSŁONOWE 14698,55 28127,22 14760,07 14728,81 5062,06 77376,71
5 SIEĆ KANALIZACJNA CIŚNIE-

NIOWA- ROBOTY ZIEMNE
53760,89 195,72 19867,91 36818,11 7745,56 118388,19

6 SIEĆ KANALIZACYJNA CIŚNIE-
NIOWA- ROBOTY MONTAŻO-
WE

5821,87 56631,17 4758,67 5290,61 5075,43 77577,75

7 SIEĆ KANALIZACYJNA CIŚNIE-
NIOWA - PRZEJŚCIA POD
PRZESZKODAMI

37952,18 32260,41 20307,63 29129,59 8375,49 128025,30

8 RURY OSŁONOWE 4058,24 10913,64 3981,67 4019,77 1608,14 24581,46
9 ODCINKI NALEŻĄCE DO SIECI

ROBOTY ZIEMNE 
1455,76 229,05 400,33 928,00 210,91 3224,05

10 ODCINKI NALEŻĄCE DO SIECI -
ROBOTY MONTAZOWE

937,60 2143,73 175,24 556,32 266,90 4079,79

11 ODCINKI NALEŻĄCE DO SIECI-
PRZEJŚCIA POD PRZESZKO-
DAMI

61318,99 52122,85 32810,83 47064,41 13532,21 206849,29

12 RURY OSŁONOWE 9098,95 17411,80 9137,03 9117,69 3133,60 47899,07
13 ODCINKI NALEŻĄCE DO SIECI

KANALIZACJA CIŚNIENIOWA-
ROBOTY ZIEMNE

3004,43 10,85 1038,94 2022,00 425,38 6501,60

14 ODCINKI NALEŻĄCE DO SIECI
KANALIZACJA CIŚNIENIOWA-
ROBOTY MONTAŻOWE

388,40 12489,03 307,25 347,84 947,28 14479,80

15 RURY OSŁONOWE NA ISTNIE-
JĄCEJ INFRASTRUKTURZE

246,38 742,40 10,80 128,63 78,99 1207,20

16 ROBOTY DROGOWE - komory
do przewiertów - 6 szt.

1249,91 26939,29 1070,69 1160,19 2129,32 32549,40

17 POMPOWNIA ŚCIEKÓW P1-
ROBOTY ZIEMNE

2430,77 198,70 3906,70 3168,97 679,42 10384,56

18 POMPOWNIA ŚCIEKÓW P1 -
MONTAŻ

363,59 83252,46 2269,68 1316,64 6104,17 93306,54

19 POMPOWNIA ŚCIEKÓW P2-
ROBOTY ZIEMNE

3241,27 255,48 3743,64 3492,34 751,33 11484,06

20 POMPOWNIA ŚCIEKÓW P2 -
MONTAŻ

363,59 83252,46 2269,68 1316,64 6104,17 93306,54

21 POMPOWNIA ŚCIEKÓW P3-
ROBOTY ZIEMNE

2430,77 198,70 3906,70 3168,97 679,42 10384,56

22 POMPOWNIA ŚCIEKÓW P3 -
MONTAŻ

905,71 84139,90 2541,22 1723,24 6251,72 95561,79

23 ROBOTY DROGOWE - Zjazd do
pompowni P1

3211,01 9901,30 344,89 1777,99 1066,56 16301,75

24 ROBOTY DROGOWE - Zjazd do
pompowni P2

2892,22 8915,56 307,75 1600,09 960,19 14675,81

25 ROBOTY W KORYCIE RZEKI -
UMOCNIENIE DNA

91,77 297,02 45,86 30,43 465,08

RAZEM 608340,22 952471,49 409081,51 508719,98 173507,71 2652120,91

Słownie:   dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia i 91/100 zł
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Kosztorys Tempoczów Rędziny cz.2.ath TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Warto ść Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wska źnik 
na jednostk ę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1 - 1.15 SIEĆ KANALIZACJNA GRAWITACYJNA
- ROBOTY ZIEMNE

856106,42 32,28%

2 2.1 - 2.5 SIEĆ KANALIZACYJNA GRAWITACYJ-
NA - ROBOTY MONTAŻOWE

373257,44 14,07%

3 3.1 - 3.1 SIEĆ KANALIZACYJNA GRAWITACYJ-
NA - PRZEJŚCIA POD PRZESZKODAMI

334146,75 12,60%

4 4.1 - 4.1 RURY OSŁONOWE 77376,71 2,92%
5 5.1 - 5.8 SIEĆ KANALIZACJNA CIŚNIENIOWA-

ROBOTY ZIEMNE
118388,19 4,46%

6 6.1 - 6.10 SIEĆ KANALIZACYJNA CIŚNIENIOWA-
ROBOTY MONTAŻOWE

77577,75 2,93%

7 7.1 - 7.1 SIEĆ KANALIZACYJNA CIŚNIENIOWA -
PRZEJŚCIA POD PRZESZKODAMI

128025,30 4,83%

8 8.1 - 8.3 RURY OSŁONOWE 24581,46 0,93%
9 9.1 - 9.9 ODCINKI NALEŻĄCE DO SIECI ROBO-

TY ZIEMNE 
3224,05 0,12%

10 10.1 - 10.2 ODCINKI NALEŻĄCE DO SIECI - RO-
BOTY MONTAZOWE

4079,79 0,15%

11 11.1 - 11.1 ODCINKI NALEŻĄCE DO SIECI-
PRZEJŚCIA POD PRZESZKODAMI

206849,29 7,80%

12 12.1 - 12.1 RURY OSŁONOWE 47899,07 1,81%
13 13.1 - 13.8 ODCINKI NALEŻĄCE DO SIECI KANA-

LIZACJA CIŚNIENIOWA- ROBOTY
ZIEMNE

6501,60 0,25%

14 14.1 - 14.3 ODCINKI NALEŻĄCE DO SIECI KANA-
LIZACJA CIŚNIENIOWA- ROBOTY
MONTAŻOWE

14479,80 0,55%

15 15.1 - 15.1 RURY OSŁONOWE NA ISTNIEJĄCEJ
INFRASTRUKTURZE

1207,20 0,05%

16 16.1 - 16.7 ROBOTY DROGOWE - komory do prze-
wiertów - 6 szt.

32549,40 1,23%

17 17.1 - 17.6 POMPOWNIA ŚCIEKÓW P1- ROBOTY
ZIEMNE

10384,56 0,39%

18 18.1 - 18.4 POMPOWNIA ŚCIEKÓW P1 - MONTAŻ 93306,54 3,52%
19 19.1 - 19.5 POMPOWNIA ŚCIEKÓW P2- ROBOTY

ZIEMNE
11484,06 0,43%

20 20.1 - 20.4 POMPOWNIA ŚCIEKÓW P2 - MONTAŻ 93306,54 3,52%
21 21.1 - 21.6 POMPOWNIA ŚCIEKÓW P3- ROBOTY

ZIEMNE
10384,56 0,39%

22 22.1 - 22.5 POMPOWNIA ŚCIEKÓW P3 - MONTAŻ 95561,79 3,60%
23 23.1 - 23.5 ROBOTY DROGOWE - Zjazd do pom-

powni P1
16301,75 0,61%

24 24.1 - 24.5 ROBOTY DROGOWE - Zjazd do pom-
powni P2

14675,81 0,55%

25 25.1 - 25.1 ROBOTY W KORYCIE RZEKI - UMOC-
NIENIE DNA

465,08 0,02%

RAZEM 2652120,91 100,00
%

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT 2652120,91

Słownie:   dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia i 91/100 zł
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