EGZ. 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

NAZWA PRZEDSI EWZI ECIA:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowdci Tempoczéw Rdziny,
gm. Skalbmierz — c2s¢ 2

Dotyczy:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscoieb Tempoczéw &iziny, gm.
Skalbmierz — ¢z&¢ 2

Zamawiajcy: Gmina Skalbmierz
Adres zamawiajcego: ul. T. Kéciuszki 1,
28-530 Skalbmierz

Opracowat
mgr irg. Patrycja Krajcarz



KATEGORIE ROBOT WYST EPUJACYCH:

KOD 45232400-6
KOD 45232440-8

KOD 45233140-2
KOD 45233142-6
KOD 45233223-8
KOD 45233220-7
KOD 45232452-5
KOD 45112210-0
KOD 45112330-7
KOD 45233280-5
KOD 45233290-8

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOWSCIEKOWYCH
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCAGOW DO
ODPROWADZANIASCIEKOW

ROBOTY DROGOWE

ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DROG

WYMIANA NAWIERZCHNI DROGOWEJ

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG

ROBOTY ODWADNIAJACE

USUWANIE WIERZCHNIEJ WARSTWY GLEBY
REKULTYWACJA TERENU

WZNOSZENIE BARIER DROGOWYCH

INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH



1. WYMAGANIA OGOLNE .......c.coiiiiteetecieceeeee ettt senenn s 4

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU I MASZYN .....coovviiiiiiiiiiiiieeee e, 15
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORT ...cooiiiiiiiiii e 16
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ....ccooviiies cveieicieeceeeens 16

6. OPIS DZIALA N ZWI AZANYCH Z KONTROLA JAKO S$CI ROBOT ORAZ

ODBIOREM ROBOT W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA........ 17
7  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT ................. 21
8  ODBIOR ROBOT oottt e et e e e et e e e e et e e e eete e e e e eeaaaareeeaereees 21

9 SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZ ACYCH oottt emmmee et n e anananens 23
10 DOKUMENTY | ODNIESIENIA ......coiiiietieeeeteeoeeeeee ettt en et 23
S .T.1. ZAPLECZE WYKONAWCY ....ocvivirieieeeeeerimeeeeeeeeee e eeeess s st esesannees 25
S.T.2. PRACE PRZYGOTOWAWCTZE ......coeiieeeteeeeeeeeteeeeeeeeee e es e ene e aeas 25
S.T. 3. INNE PRACE PRZYGOTOWAWCZE. .....c.cceevimreereeerenereeseeeeennenenensnssnsnen o 2
S.T. 4. ROBOTY ZIEMNE .......ooviueeieeeieeeeeem ettt e e en et eaeanae s tenn e, 29
S.T. 5. PRZEBCIA POPRZECZNE ......cooiioieeeeeeeeeeeeeeeseeese e eaeses s senn s s, 36
S.T.6. ROZBIORKA, ODTWORZENIE ELEMENTOW DROG ...... .coccoveiiicieeeeeee 43
S.T. 7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU .......ceeueuieeeereeeieeeieeeeeeeeeseee e eeesenenns 51
S.T.8. GRAWITACYJINA KANALIZACIA ....oooviieiiets ceeeeeeeeeeeeeeeeee e 53
S.T.9. STUDNIE KANALIZACYJINE ......cioiiiiiieeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeteeess s, 61
S.T.10. KANALIZACJIA Cl SNIENIOWA .......cooiiiieieeeeeeieeeeeteee e eaeeeee e 69



1. WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) — Wymagania Ogolneosdst do wymagé wspolnych dla
poszczegblnych wymagdatechnicznych dotyexych wykonania i odbioru Robét, ktore
zostam wykonane w ramachBudowa kanalizacji sanitarnej w miejscaf@b Tempoczow
Redziny, gm. Skalbmierz —G7 2.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci kaaalijnej.

Dlugos¢ kolektoréw:

- Kanat grawitacyjny: @200 PVC 1902,70 mb
w tym:

wykopowo: 1443,60 mb

przewiertem: 459,10 mb

- Kanat ttoczny: @160 PE 284,80 mb
w tym:

wykopowo: 231,50 mb

przewiertem: 53,30 mb

- Kanat ttoczny: @110 PE 239,90 mb
w tym:

wykopowo: 231,30 mb

przewiertem: 8,60 mb

- Kanat ttoczny: @63 PE 269,10 mb
w tym:

wykopowo: 155,10 mb

przewiertem: 114,00 mb

Odcinki nalegce do sieci:
- grawitacyjne: @ 160 PVC 290,70 mb

w tym:

wykopowo: 6,50 mb



przewiertem: 284,20 mb

- tltoczne @ 50 PE 44,20 mb
w tym:
wykopowo: 44,20 mb
przewiertem: 0,00 mb
Pompownia sieciowa 3 szt.
Studnie:
@ 1000 beton: 71szt.
@ 1000 betonowe rozgma: 2szt.
korki do granicy dziafki: 26szt.
Odpowietrznik do zabudowy w ziemi 3 szt.

Rury ostonowe na istniegcej infrastrukturze:
* ruradzielona PE @58 12,0 m

Rury ostonowe do przewiertow:

* rura ochronna PE RC @315 (dla ks 200 PVC) 280,8 m
» ruraochronna PE RC @280 (dla ks 160 PVC) 284,2m
* rura ochronna PE RC @280 (dla ks 160 PE) 533
* ruraochronna PE RC @200 (dla ks 110 PE) &6
* ruraochronna PE RC @110 (dla ks 63 PE) 11400

Pompownia P1 - szczegdly:
Pompownia zostata zaprojektowana dla ¢g@gicych parametrow :

e Qp=13311l/s

e Hp=16,35m
Pompownia bdzie wykonana z betonu éciance strukturalnej. Komer studzienki o
przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimestmmu. Pompy w pompowni zostaty
zaprojektowane jako (1+1) tj. jedna pracuje, aydrjako awaryjna.

+ Srednica pompowni D = 1,5 m H = 3,50 m - wysékoatkowita



Pompownia P2 - szczegoly:
Pompownia zostata zaprojektowana dla ¢g@gicych parametréw :

e Q=8,61s

e Hp=10,93m
Pompownia bdzie wykonana z betonu éciance strukturalnej. Komer studzienki o
przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimextwmu. Pompy w pompowni zostaty
zaprojektowane jako (1+1) tj. jedna pracuje, aydrjako awaryjna.

 Srednica pompowni D = 1,5 m H = 4,5 m - wysékoatkowita

Pompownia P4 - szczegoly:
Pompownia zostata zaprojektowana dla ¢g@gicych parametréw :

e Q=2541/s

e Hp=222m
Pompownia bdzie wykonana z betonu éciance strukturalnej. Komer studzienki o
przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimextmmu. Pompy w pompowni zostaty
zaprojektowane jako (1+1) tj. jedna pracuje, aydrjako awaryjna.

+ Srednica pompowni D = 1,2 m H = 3,5 m - wysékoatkowita

Zastosowane materiaty powinny odpowiadas¢pujacym parametrom:

e przy sytuowaniu kanatow grawitacyjnych: @200 mm 180 mm - rury lite
o0 jednolitejsciance z PVC-U, SDR 34, SN 8 [kN/m2], rury hczone g kielichowo,
poprzez uszczelki olejoodporne wargowe trwale zawane w kielichu; rury
cechowane na wewtrznej powierzchni rury

e przy sytuowaniu ruroggéw ttocznych:, @160, 110, 63, 50 mm- rury o jedapl
sciance z PE

* projektuje s¢ studzienki kanalizacyjne DN1000 betonowe. Wykonarigetonu B40
wg PN92/B-10729 @1000 mm jako poteniowe wg. dakczonych rysunkéw
typowych o wihazachzeliwnych typu cogzkiego wg. PN-EN 124 ze stopniami
ztazowymi zeliwnymi. Przejcia rur przezsciany studzienek naty zastosowa
typowe przejcia typu —adaptory, przgjia zgodne dla systemu rur z jakich wykonana
zostanie projektowana sieKregi betonowe w studzienkachickone przy #yciu
uszczelki gumowej. Na studzienkach posadowionyclgruntach nienawodnionych
przewidziano zastosowanie Bitizolu R+P, na studaeh zlokalizowanych w
gruntach nawodnionych przewidziano grubowarstwovbitumiczry izolacg
przeciwwilgociovs, typu cezkiego. Izolacja wykonana jest przy zyciu
dwusktadnikowej, uszczelnigej, elastycznej masy bitumicznej, modyfikowanej
polimerami. Izolacja ta jest naktadana natryskowd&tazy na studzienkach
zlokalizowanych w pasach drogowych typgz&iego w dziatkach prywatnych typu
lekkiego zgodne z norsPN-EN 24:2000

 Na studzienkach posadowionych w gruntach nienaveogich przewidziano
zastosowanie srodka przeciwwilgociowego, na studzienkach zlokakanych



w gruntach nawodnionych przewidziano grubowarstwobitumiczry izolacg
przeciwwilgociovs, typu ckzkiego. Izolacja wykonana jest przy zyciu
dwusktadnikowej, uszczelnigjej, elastycznej masy bitumicznej, modyfikowanej
polimerami. I1zolacja ta jest nakladana natryskowo.

studnie przykryte wtazami systemowymi z wypetiemibetonowym typu D400 wg
normy PN-EN 124:2000. Wiazy na studzienkach zlakalianych w pasach
drogowych typu cizkiego w dziatkach prywatnych typu lekkiego zgodn@aany
PN-EN 124:2000

Nalezy zastosowé& zespoly napowietrzago- odpowietrzajce do bezpoednie]
zabudowy w ziemi. Glown zalety tego typu armatury jest mkwos¢ jej
bezpdredniego zabudowania - wkopania do ziemi, bez laameci budowy drogich
komor czy studzienek.

kanat tloczny - rury wykonane z PE 100 SDR17 PBN)160, 110, 63, 50mm. Nad
rurg utozy¢ tadme ostrzegawcg z wkiladlg miedziam. taczenie rur wykonane za
pomoe@ zgrzewania czotowego. Rury te nie wymagajykonania wokét przewodu
obsypki piaszczystej (wg instrukcji producentakalabsypka i nadsypka stosowany
jest grunt rodzimy zagzczony ¢cznie

zbiornik przepompowniciekdéw winien by wyposaony we wtaz dwudzielny ze stali
nierdzewnej z blokad przed samoczynnym zamkniem oraz funkg blokowania
klap, kroci€ przylczeniowy przewodu ttlocznego, Kige grawitacyjne oraz na
przewody elektryczne, wentylgcj przepompowni poprzez rury nawiewno -—
wywiewne z kominkiem z PEHD 110/160 zamontowaneokrpwie przepompowni,
porecze wiazowe, uchwyty montawe, obudow szafy sterowniczej, drabigk
ztazowy ze stali nierdzewnej, podest obstugowy, deflekbwowadnice, tacuchy do
podnoszenia pomp,auchy kraty i blokady, belki montawe, szekle, zawiasyruby
pofagczeniowe

zbiornik pompowni sieciowej winien lbywykonany z polimerobetonu
pompowniasciekow winna by wyposaona w uktad sterggy prag pomp, system
monitoringu kompatybilny z istniggym systemem. Mdiwe jest tu zdalne
sterowanie pracprzepompowni oraz przesytanie na telefon komorkevigdomdaci
SMS o stanach alarmowych, mozliwa fgowinna by wizualizacja pracy pomowni
na oczyszczlni

ptyta fundamentowa pod zbiornik przepompowdtiekéw winna by wykonana
z betonu C16/20

obok kadej pompowni winien wykonany kbyfundament wraz ze stgpstupa na
ktorym posadowiony dalzie zuraw ( przewany), o udwigu 350 kg.

Catas¢ robdt naley wykona zgodnie z norspn PN-92/B-01707-instalacje kanalizacyjne.

W zakres robo6t budowlanych k@da wchodzity nasepujace roboty:

Roboty przygotowawcze i tymczasowe wytyczenie trasy kanatu oraz miejsc posadowienia
przepompowni éciekOw, zaznaczenie na trasie przebiegu kanatuzjkoli istniepca

infrastruktug podziemm, wykonanie i ustawienie znakéw informacyjnychnaestyciji,

Roboty ziemne— wykonanie wykopow pod utenie kanatu oraz przepompowni, wykonanie

podsypek, obsypek i zasypek, odwdz urobku z wykopu,

Roboty odwodnieniowe — wykonanie ruroggow tymczasowych, pompowanie wody

z wykopu, demontaodwodnienia,

Roboty instalacyjne — wykonanie utgenia kanatdw grawitacyjnych i tlocznych,
posadowienie studni, posadowienie przepompadweiekdw, wykonanie izolacji eékiej przy



posadowieni studni w gruntach nawodnionych, prékgzsingci, wykonanie utaenia
rurociggdw cinieniowych wodogigowych, przyaczy, armatury na sieci, proby szczeicio
Roboty drogowe — ustawienie i demontaznakéw ostrzegawczych, zdje nawierzchni
warstw drogowych, wykonanie warstw drogi,

Roboty elektryczne— wykonanie zasilania przepompowgniekow oraz zasilaniaswietlenia
terenu placu przepompowitiekow,

Przekroczenia pod obiektami terenowymi — wykonanie przewiertow pod drogami,
przeszkodami terenowymi,

Kontrola jako sci — wykonanie bada zastosowanych roze#zan materiatowych, badanie
stopnia zagszczenia, wykonanie inwentaryzacji powykonawczejozewmia kanatu
I posadowienia studni.

1.3. Prace przygotowawcze, towarzysgce i roboty tymczasowe

Roboty pomiarowe— w zakres tych rob6t wchogiz

* wyznaczenie tras kanatu jak stanowi DokumentaapeRtowa
» wytyczenie lokalizacji obiektow budowlanych,

* nani&c¢ pikiety wysokdciowe,

* nani&c¢ rzedne pasa drogowego wraz z rowami,

e zaznaczenie kolizji z projektowanym kanatem w texen

Roboty zwiazane ze zdgciem wierzchniej warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byzdjgta z przeznaczeniem do jmiejszego uycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikdéw, sadzenigewr i krzewdéw. Humus nalg
zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spypshaWW wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest woispce dla prawidiowego wykonania
robot, wzgédnie mae stanowd zagraenie dla bezpiecistwa robot (zmienna grube
warstwy humusu,ssiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie robot,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznieardW¢ humusu naley zdjaé
Z powierzchni catego pasa robdét ziemnych.eBdhumus naley skiadowa w regularnych
pryzmach. Miejsca skiadowania humusu powinny pyzez Wykonawg tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczenidakza najedzaniem przez pojazdy. Nie
nalezy zdejmowa& humusu w czasie intensywnych opadéw i bémmnio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia ghirlub innym gruntem nieorganicznym.

Roboty zwigzane z wykonaniem zaplecza budowy

Wykonawca jest zobowkany niezwlocznie po rozpogzu kontraktu do urglzenia

I utrzymania w dobrym stanie biura (pomieszczemigkonawcy, wraz z towarzyseym
wyposaeniem i osprgtem. Wykonawca winien zapewnswoim pracownikom zaplecze
socjalne z niezfginymi instalacjami: grzew@z sanitarg oraz szatmi i pomieszczeniami
socjalnymi.

Wykonawca zobowizanym jest réwnie do wykonania Tablicy BIOZ oraz innych znakdéw
informacyjnych terenu zaplecza budowy.



Roboty zwigzane z wykonaniem tablic informacyjnych

Wykonawca jest zobowzany niezwtocznie po rozpogzau kontraktu usytuowa tablice
informacyjne, na ktorychdala sic znajdowaty informacje tj.:

e nazwa inwestora i jego doktadny adres

* nazwa realizowanego projektu

* nazwa i adres projektanta

* nazwa i adres wykonawcy

* nazwa i adres firmy nadzongej inwestyacg

» zrédta finansowania inwestycji ( wakm kwotowe i procentowe)

» wartas¢ catkowita inwestycji

e czas realizacji data rozpagza i zaka@czenia inwestycji

1.4. Ogodlne informacje dotyczce budowy

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz za ich zgodito
z Dokumentag Projektowg i ST. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niglw peltni
zgodne z DokumentagcpProjektovs lub ST, i wptynie to na niezadowadaj jakas¢ elementu
budowli, to takie materiaty dula niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.4.1. Organizacja robot budowlanych i organizacja zapleca budowy.

Wykonawca jest zobowtany do =zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest
zobowgzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieowyd w okresie trwania
realizacji @ do zakaczenia i odbioru robot. W czasie wykonywania robdykonawca
zapewni dojazd do posesji, dziatlek prywatnych, #ailnje i lgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczge takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajc W ten sposob bezpiegmtwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznéci w dziea i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktorych jestnieodzowne

ze wzgbdow bezpieczestwa. Fakt przygpienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie
przed ich rozpoezxiem przez umieszczenie tablic informacyjnych. Tablinformacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robo6t.
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaalizacji

az do zakdczenia i odbioru robét. Wykonawca dostarczy, zaiogt i kpdzie utrzymywa
tymczasowe umgzenia zabezpieczgge w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty

i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie idnedki niezlgdne do ochrony roboét, wygody
spotecznéci i innych.

Wykonawca jest zobowtany do zorganizowania na wiasny koszt zapleczaowud
dostosowanego do potrzeb (tj. wielkd oséb zatrudnionych przy robotach,$go sprztu
wykorzystanego do wykonania robot, technologii 1tpbo

1.4.2. Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochtoninstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzaeych
wiascicielami  tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie



I zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagjzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo. Wykonawca przy wykonywaniu robot zmanych

z budow w dziatkach os6b prywatnych jest zobgrdany do powiadomienia wieiciela

0 wefciu w teren, w chwili zakaczenia robét Wykonawca winien doprowadigren posesii,
dziatki do stanu pierwotnego (odtworzenie ogragzgazdow, zieleni i nasadagotworzenie
istniejgcych rowow odwadniagych).

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stjj,

b) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki mae na celu stosowanie¢sdo przepisow

i norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orazidie
unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wilasrgi spotecznej i innych,

a wynikapcych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@stvie jego
sposobu dziatania. Stogajsi do tych wymagéa bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévégaiojazdowych

2) Srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnychkapyi lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mazliwoscig powstania pearu

3) Wszelkie odpady powstate podczas robo6t na terbodowy oraz na terenie zaplecza
budowy musz zost& przez Wykonawg usungte na wiasny koszt poza jego olbr

1.4.4. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh,pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pea@EzdMateriaty tatwopalne ¢bg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisarabezpieczone przed dggém
0s0b trzecich. Wykonawcatizie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaoiarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaltyg sszkodliwe dla otoczenia, nieedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza eiuzycia materiatdbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie
o stzeniu wikkszym od dopuszczalnego, okmego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe ayte do robdét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniory jednostk, jednoznacznie okfkjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw narodowisko. Materiaty, ktoregsszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakaczeniu robot ich szkodliwig zanika (np. materiaty pylaste) mpg@y¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.
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1.4.6. Warunki bezpieczaistwa i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcacedhie przestrzega przepisOw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokwm Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniagcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i¢dzie
utrzymywat wszelkie urgdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedny odzie:
dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W zwiazku z prowadzeniem rob6t w drogach gminnych i peavigch, wykonawca robét
zobowgzany jest do:

- opracowania ,, Projektu organizacji ruchu na cpaswadzenia rob6t” i uzgodnienia go
z widcicielem, w przypadku gdycbzie to wymagane przez wtaciela w momencie
zgloszenia rozpoegzia robot.

- Wykonawca przed przygiieniem do prac w pasie drogowym drog powiatowyadhiem
odpowiednim pismem zawiadoénadministratora drég o terminie zeja pasa drogowego,
oraz usci¢ optat zwigzarg z zagciem pasa drogowego na czas wykonania robaot.

- Wykonawca przed przygiieniem do prac w pasie drogowym drég gminnym winie
odpowiednim pismem zawiadoéniadministratora drog gminnych tj. Wad Gminy
w Skalbmierzu o terminie zgjia pasa drogowego, orazscit optat zwigzarg z zagciem
pasa drogowego na czas wykonania robot.

Kazdorazowo po wykonaniu prac zyganych z zabudogvkanatu w pasie drogowym teren
przebiegu trasy kanatu jak i jego ebmalery doprowadzi do stanu pierwotnego.
Kazdorazowo, gdy Wykonawcagtizie wykonywat roboty w dziatkach prywatnych winien
zapewné mieszkacom swobodny dojazd lub doje do posesii.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikow, jezdni i ogrodze

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét. Wykonawcastizie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowgdjielementy
byly w zadowalaggcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru texstaego.
Wykonawca zapewni znaki ostrzegawcze, informacgneykonywanych robotach, na czas
wykonywania rob6t w pasie drogowym zabezpieczylbhrasa drogowego ustawgajznaki
drogowe poprzeczne. Wykonawca zobgmainy jest do prawidtowego utrzymania pasa
jezdnego poprzez utrzymanie jego czystow obgkbie wykonywanych prac. W czasie
wykonywania wykopow po zakezeniu codziennych robét, zeli nie zostaly one
zakaiczone nalegy oznakowdé miejsce w sposOb widoczny tabliczkami informacymy
,UJwaga — gébokie wykopy”, oraz zabezpieczyv sposob trwaty tamami ostrzegawczymi

I barierkami ochronnymi.

1.4.9. Stosowanie si do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg w8 jakikolwiek sposob zwzane

z Robotami i bdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tywmlw, przepisow
I wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawgdzie przestrzedgapraw patentowych
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I bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkiwymaga prawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych gdzen lub metod.

1.4.10.R6wnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek powotane gskonkretne normy lub przepisy, ktére spetnimap materiaty,

sprzt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadawboty, lda obowhzywat

postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggdania powotanych norm
i przepiséw. Wykonawca zastosuje db norm powotanych w dokumentach.

1.5. Zakres robo6t budowlanych obgtych przedmiotem zamowienia

1.5.1. Grupy robot:

Gtowng grup robdt g: - Roboty budowlane kod CPV 45000000-7

1.5.2. Klasy robat:

Roboty budowlane w zakresie budowy ruggdw, linii  komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotniskoiei; wyréwnywanie terenu kod
45230000-8

Kategorie robot wyspujacych:

kod 45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanatézsiekowych

kod 45232440-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rusgéw do odprowadzania
sciekow

kod 45233140-2  Roboty drogowe

kod 45233142-6  Roboty w zakresie naprawy drog

kod 45233223-8  Wymiana nawierzchni drogowej

kod 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni drog

kod 45232452-5  Roboty odwadniafe

kod 45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

kod 45112330-7  Rekultywacja terenu

kod 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych

kod 45233290-8  Instalowanie znakow drogowych

1.6. Okreslenia podstawowe

Kanat - liniowy obiekt irzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowatzanekow.
Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzewmiakdéw sanitarnych.

Kolektor, kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbieraniziekdw z kanatow

I odprowadzenia ich do pompowni, oczyszczalni ldbiornika.

Kanat nieprzetazowy- kanat zamknity o wysokadci wewretrznej mniejszej ri 1,0 m.
Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zataawh osi kanatu

w planie na zalamaniach spadku kanatu oraz na kacinprostych.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna)- obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do
kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow.
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Studzienka pohkczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona doggzehia, co
najmniej dwoch kanatow doptywowych, w jeden kardpigwowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) studzienka kanalizacyjna, mea dodatkowy przewdd
pionowy umaliwiajagcy wytracenie nadmiaru energisciekOw, sptywajcych z wyej
potozonego kanatu doptywowego dazgj potazonego kanatu odptywowego.

Komora robocza - zasadnicza €%¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czyoino
eksploatacyjnych.

Komin wiazowy - szyb 4czacy komok robocz z powierzchry terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanaligawej, przeznaczone do przeptywu
sciekdw. Wysokéé komory roboczej - odlegéd pomidzy rzdng dolnej powierzchni, piyty
pokrywowej, lub innego elementu przykrycia komogboczej, a regdng spocznika przy
scianie komory.

Wiaz kanatowy - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemek
kanalizacyjnych, sktadagy sk z korpusu i pokrywy.

Pokrywa wtazu kanatowego- ruchoma cg¢ wilazu kanatowego, sigca do zamykania
otworow studzienek kanalizacyjnych.

Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach wilazow kanatowych, spelpeg funkcje
wentylacyjne

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod luWziekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalpaego.

Rura ochronna - rura o $rednicy wekszej od rury kanalizacyjnej, usytuowana z ni
w przyblizeniu wspétosiowo, shacg do przenoszenia olgien zewrgtrznych i do
odprowadzania przeciekdéw poza przeszkigdenow.

Rura przejsciowa - przewiertowa - rura érednicy wikszej odsrednicy rury kanalizacyjnej,
w przyblizeniu usytuowana z #§i wspotosiowo, shmca do wykonania przeia pod
przeszkod terenovd bez wykonania wykopow (np. metpgrzecisku lub przewiertu).
Przepompownia sciekdw - obiekt na sieci kanalizacyjnej przeznaczony dalnmszenia
sciekow z kanatu potmnego niej do kanatu potzonego wyej.

Kanat ttoczny - odcinek sieci kanalizacyjnej przeznaczony dénieniowego transportu
sciekow z kanatu potmnego niej do kanatu potzonego wyej.

Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przeretej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiaste;j.

Row - otwarty wykop o gibokasci, co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadzadeo
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchugdabtoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem
| zabezpieczeniem ruchu.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw sheych do przejmowania i rozkfadania
obcigzen od ruchu na podie gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béminio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdgca s¢ migdzy warstvg $cierallp a podbudowy,
zapewnigjca lepsze rozkenie napgzen w nawierzchni

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stagca do wyréwnania nierowdoi podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Besgowy mae réwnie obejmowa
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadlzar chrongcych ludzi isrodowisko
przed uczliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
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Podloze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, 4gcy pod nawierzchgi do gkbokdici
przemarzania.

Rekultywacja - Roboty majce na celu uposgzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania \lah@go.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gibokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.

urzadzenia wodocagowe- ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie lpzine,
urzadzenia stdgce do magazynowania i uzdatniania wod, sieci weadoeve, uradzenia
regulugce cinienie wody

siet wodociggowa - uktad wodocigowy przewoddéw znajdggych s¢ poza budynkami
przytacze wodocagowe - odcinek przewoduatzacego sié wodochgows z wewretrzng
instalacj wodociagows w nieruchomeéci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
gtéwnym

wodomierz gtéwny - przyrzd pomiarowy mieracy ilos¢ pobranej wody, znajdagy si na
kazdym przyhczu wodocigowym

strefa ochronna tukéw i odgatzien- obszar za blokiem oporowym, na ktérym jest zakazane
wykonywanie wykopow po wybudowaniu przewodu

odlegicé bezpieczna- najmniejsza dopuszczalna odlegio mierzona w plaszczpie
poziomej, m¢dzy obrysem budowli a agprzewodu.

cisnienie probne-cisnienie wewgtrzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w przewsdzi
poddanym prébie szczelfw

cisnienie roboczeeisnienie, w megapaskalach, oflae zgodnie z dokumentadechniczi
jako maksymalna tiica rzdnej linii cisnienia w najwyszym potaeniu nad badanym
odcinkiem przewodu i gdnej jego osi.

préba hydrauliczna- préba szczelnwi w ktérej czynnikiem jest woda

odbiér techniczny czsciowy -odbiér techniczny robot zanikgych przed catkowitym
zakaiczeniem budowy przewodu, tj.: podé&y odcinka przewodu przed badaniami jego
szczelnéci, obiektdw budowlanych na przewodzie, szczé&thoodcinkow przewodu,
warstwy ochronnej zasypki utonego odcinka przewodu.

odbiér techniczny kaacowy- odbiér techniczny catkowitego przewodu po z@daeniu jego
budowy a przed przekazaniem go do eksploatacjoliliér techniczny odcinka przewodu -
w przypadku gdy mee on by wczeniej oddany do eksploatacii

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW BUDOWLANYCH
2.1 Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje defgez proponowanegozrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiaidwdpowiednieswiadectwa bada
laboratoryjnych. Zatwierdzenie partii (@zi) materiatbw z danegarédia nie oznacza
automatycznieze wszelkie materiaty z danegoodta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca
zobowgzany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty uzyskane
z dopuszczonegarédta w sposob gglty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie pospu robot. Wszelkie materiaty, roboty, dostawy iugst musz pochodz
z jednego lub wicej spadrod Pastw Cztonkowskich Unii Europejskiej, oraz Turcji,ally,
Cypru. Wszelkie materialy, ustugi, dostawy winnyspald swiadectwa pochodzenia,
certyfikaty i atesty, ktére uprawnigglo ich wykorzystania w danej inwestycji. Krazowo
partia materiatdbwswiadczona ustuga, dostawa, ktora zostanie dostaacpa plac budowy

14



lub wzyta w ramach inwestycji winna posig&da/w dokumenty. Wszelkie atesty, certyfikaty
postwza Zamawiagcemu do weryfikacji |1 prawidiowaei uzytych materiatow i robot
wykonanych przez Wykonawc

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwigkddet miejscowych vgiczapc w to zrédta wskazane
przez Zamawiacego i jest zobowrzany dostarczy Inwestorowi wymagane dokumenty
przed rozpoaziem eksploatacjirodta. Wykonawca ponosi odpowiedziadd@a spetnienie
wymaga ilosciowych i jak@ciowych materiatdw z jakiegokolwiekréddta. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty a w tym: opfaty, wynagexda i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot. Humuadkiad czasowo zele z terenu
wykopow i miejsc pozyskania piaskuwiru bedag formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ulazeniu robét. Z wyjtkiem uzyskania na to pisemnej
zgody Inwestora, Wykonawca niedzie prowadz zadnych wykopéw w olkbie Terenu
Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione wonkakcie. Eksploatacjerodet
materialdbw kdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjacymi na danym
obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy. Kady rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,zzde sk z jego nie przyciem

I niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#erdo czasu, gdy cola one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zaydeczeniem, zachowaly swojakaos¢

I wlasciwos¢ do robot i byly dosfpne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowangdaghb
zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w migjsca
zorganizowanych przez Wykonagc

2.5 Wariantowe stosowanie materiatbw

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupazliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawowiadomi Inwestora o swoim
Zzamiarze @ycia materiatu, na co musi uzyskakceptacje inwestora.

3. WYMAGANIADOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Liczba i wydajgo sprztu bedzie
gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stdmgmi w Dokumentacji
Projektowej, ST, Program Zapewnienia Jak@dPZJ). Spret bedacy wtasndcia Wykonawcy
lub wynagty do wykonania rob6t ma bByutrzymywany w dobrym stanie i gotowem do
pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.
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Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@aprzeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhwestora w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania
Robdét ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny
z normami ochronyrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Menagtowi Projektu kopie dokumentéw potwierdgajch
dopuszczenie spgu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguojazliwos¢ wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomidstera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inwestora, nie
moze by pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzmaszyny, urgdzenia

I narzdzia niegwarantype zachowania warunkOw umowy, zostaprzez Inwestora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdét. Wykeca jest zobowizany do
uwzgkdnienia wymogow specjalnych odimee wykonawstwa ok&onych przez wigciciel
innych medidéw i elementéw zagospodarowania terenu.

4. WYMAGANIADOTYCZ ACE TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robdét i wikeiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhwestora, w terminie
przewidzianym umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetni@ wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychaeét na osie i innych parametrow
technicznych Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofen na
osie mog by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przgewi@ stanu
pierwotnego odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wydwna lgdzie usuwé na bieagco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowggo pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Raigutdnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdét, zh zgodné¢ z Dokumentagj
Projektova wymaganiami ST, Projektem Organizacji Rob6t orategeniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiaramiz¢dnymi okreélonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi ngnpe przez Inwestora.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu
I wyznaczaniu Robdét zostanjesli wymaga tego lkedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wystkprzez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladn&. Decyzje Inwestora dotygze
akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementowb®obeda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacjojédtowej i w ST, a take
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decynjvéstora uwzgdni wyniki bada
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materiatbw i RobOt, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzang kweste. Polecenia Inwestoragtla wykonywane nie pfiej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamizez Wykonawg pod grabg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytungsi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKO 'SCI ROBOT ORAZ
ODBIOREM ROBOT W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1 Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie programu zapewnienia jakow ktorym
przedstawi on zamierzony sposob wykonywania roloddzliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie robot zgodnie z Dokumenidejojektows, ST.
Program zapewnienia jako bedzie zawieré:

(a) cz$¢ 0gOlm opisupca:

- organizagj wykonania Robaot, w tym terminy i sposob prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&koi terminowd¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robat,

- system (sposob i proced@umproponowanej kontroli i sterowania jaky wykonywanych
Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigoowadzenie bad,

- sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych a take wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i fermprzekazywania tych informacji
Inwestorowi;

(b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozmoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ $rodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeshuth wiasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedampomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie uggdzenr, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéboRo

- SposOb pogpowania z materialami i Robotami nie odpowiadgni wymaganiom.

6.1.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiiggmna¢ zatazong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robot

i jakosci materiatébw. Wykonawca zapewni odpowiedni systamtroli, wiaczapc personel,
laboratorium, spr#, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do pobierania probek
i bada materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor zenozaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.
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Wykonawca bdzie przeprowadZa pomiary i badania materiatbw oraz Robot
Z czstotliwosciag zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu b@adéch czstotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach

I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takneslone, Inwestor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie Roboét zgodnie z umgw

Wykonawca dostarczy Inwestorodwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okéajacych procedury bada

Inwestor lgdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inwestor fledzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach, dotycacych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyctieleniedocagniecia te lgdg tak powane,ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inwestor natychmiast wstrzymazyeie do Robot
badanych materiatow i dopgei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem adaateriatdw ponosi
Wykonawca.

6.1.2 Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge

z jednakowym prawdopodoliistwvem wytypowane do bafla Inwestor kdzie mie
zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawcaedzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budgz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniatewek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

6.1.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmaypkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegph® przez Inwestora. Przed
przysgpieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji Inwestorowi.

6.1.4 Certyfikaty, atesty i deklaracje
Inwestor mae dopyci¢ tylko te materiaty, ktore posiadaj
1. Certyfikat na znak bezpieamtwa, wykazujcy, ze zapewniono zgods&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. Deklarac} zgodndci, atest lub certyfikat zgodsa z:
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* Polskg Normg lub EN

 aprobad techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidmalskiej Normy,
jezeli nie @ objete certyfikacy okreslong w pkt 1. i ktore spetnigj wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumengywsymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do robodktizie posiadate dokumenty, oké&ajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe mygsposiada w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badeykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajtych wymaga beda odrzucone.

6.1.5 Dokumenty budowy

6.1.5.1Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowigzujagcym Zamawiajcego
I Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowykdica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy welDniku Budowy bda
dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Robot, stanu bezpietztsva ludzi
I mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwgd

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfbowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpdnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Menadra Projektu.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnijeR@ci i harmonogramow Robat,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw Robdét,

- przebieg Rob6t, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyprzerw
w Robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zargdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych
I koncowych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Robo6t podlagggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

- zgodnad¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisev Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed frakcie
wykonywania Robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementoéw budowli digoiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przedi@zone Inwestora do ustosunkowania si
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Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykmeeca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inteesdo ustosunkowaniagsiProjektant
nie jest jednak stranKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy
Robot.

6.1.5.2Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&ci materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiaijakdci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robét.

6.1.5.3Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nagujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizaczadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalg

f) korespondengjna budowie.

6.1.5.4Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomced
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamapem.

6.2 Podstawa Pfatndci

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawna jednostk
obmiarowg ustalora dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji koszgoywych wycenionych
ryczattowo podstaw ptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvav danej
pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ajtceva pozycji kosztorysowejelzie
uwzgkdniat wszystkie czynnéei, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej Dwkumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robétldobejmowa:
- robocizre bezpadredng wraz z towarzyssgcymi kosztami,
- wartags¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych
ubytkow i transportu na terenie budowy
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki doliczone zgodnie z obaa&ujagcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie naledolicza podatku VAT.
Rozliczenie robdt ddzie nasfpowa comies¢cznie na podstawie Protokotu Robot, ktory
zostanie przedstawiony przez Wykonagwaspektorowi Nadzoru, naginie kedzie on przez
niego akceptowany. Wykonawca po zaakceptowaniuoRodi przez Inspektora Nadzoru
dofaczy do protokotu faktur czesciows, przekae w/w dokumenty Inwestorowi, na ktérej
podstawie bdzie dokonywana zaptata za wykonane Roboty. Temaptaty faktury bdzie
okreslata Umowa zawarta railzy Wykonawca a Inwestorem.
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7 WYMAGANIADOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie
z dokumentagj projektowat, Specyfikagj Techniczp, w jednostkach ustalonych
w Kosztorysie.
Wyniki obmiaru edag wpisane do Rejestru Obmiardw.

7.1.2 Zasady okrelania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegitagci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymieda
obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.
Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych robo6t nie wymagatego inaczej,
objetosci beda wyliczone w i jako dtug@é pomnaona przezredni przekro.
llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,ebla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.1.3 Urzadzenia i sprat pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub spgz wymagap bada atestyycych to Wykonawca dnizie musiat
posiadé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.1.4 Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnzenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom Specyfikacji TechnicznychedZie utrzymywd to wyposaenie zapewniag
w sposob eigly zachowanie doktaddoi wg norm.

7.1.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgeziowym lub wsgpnym odbiorem odcinkow
robét, a take w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w Robotach.
Obmiar robo6t zanikagych przeprowadza ¢iw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegagcych zakryciu przeprowadzasrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxds wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

8 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi kaxcowemu

c) odbiorowi pogwarancyjnemu
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Odbiér robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie redjizulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlinego pospu robot.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcebaika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora, Mglenadmiend, ze wykonawca, jeeli
wykonuje prace przy:

- w chwili wykonywania przéyg sieci kanalizacyjnej pod drggpowiatows do odbioru robot
Wykonawca winien poinformowao wykonywaniu takowych prac eksploatatora, czyli
Wydziat Drog Powiatowych, ktorego przedstawicielnign dokona odbioru technicznego
w/w robdt,

- w chwili wykonywania przég sieci kanalizacyjnej pod dregggminmg do odbioru robot
Wykonawca winien poinformowao wykonywaniu takowych prac eksploatatora, czyli
Wydziat Drog Gminnych, ktorego przedstawiciel wimidokona odbioru technicznego w/w
robot,

- zblizeniu sieci kanalizacyjnej z kablami telefonicznyoo odbioru robot zwizanych
z przefjciem kanalizag pod sieci telefonicza Wykonawca winien poinformowa
o wykonywaniu takowych prac eksploatatora siecieftalicznej, a eksploatator sieci
telefonicznej winien dokortaodbioru technicznego w/w robot,

- zblizeniu sieci kanalizacyjnej z kablami energetycznyani odbioru robo6t zwzanych
z przejciem kanalizag pod siec energetyczp (podziemm) Wykonawca winien
poinformow& o wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieciergatycznej,
a eksploatator sieci energetycznej winien dokardbioru technicznego w/w robat,

- zblizeniu sieci kanalizacyjnej z wodagiem do odbioru robdot zwranych
z przejciem kanalizagy pod sieci wodochgowa Wykonawca winien poinformowa
o wykonywaniu takowych prac eksploatatora sieci ooifjowej, a eksploatator sieci
wodocihgowej winien dokonaodbioru technicznego w/w robot.

Odbiér koncowy

Odbioér kacowy przeprowadza siw trybie i zgodnie z warunkami oktenymi w umowie

o wykonanie robét budowlanych. Odbiorunkowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego -w obecrii inspektora nadzoru i Wykonawcy - spguizapc Protokot
odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wadenek do usurcia przez Wykonawg

W czasie odbioru kicowego Komisja zapoznajegsd realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robo
uzupetniagcych i poprawkowych. W przypadku stwierdzenia prkemmisje niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupédeiech.

Do odbioru kaicowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszgzay odbiorze robot zanikgych

I ulegapcych zakryciu - udokumentowanie wykonania jego aaile

- Protokoty z odbioru robot zanikaych i ulegajcych zakryciu

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy,

- Inwentaryzagj powykonawcai,

- Atesty jakdciowe wbudowanych materiatow,

- inne dokumenty wymagane przez Zamagaego

- protokot z inspekcji wideo kanatéw grawitacyjnych
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Wykonawca po zakezeniu wszystkich prac informuje pisemnie Inwestorgotowdci do
odbioru kacowego. Odbiér kicowy nasipi w terminie 14 dni od daty zgtoszenia do
odbioru kaxcowego.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotrawizanych z usugciem wad
stwierdzonych zaistnialych w okresie gwarancyjnyhermin odbioru pogwarancyjnego
ustalony zostanie na etapie spgizania umowy, oraz uzaeiony kedzie od daty
zakaczenia robot kontraktowych.

9 SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZ ACYCH

Rozliczenie robdt tymczasowych i towarzysych prowadzone dolzie w formie ryczattu
i bedzie zdefiniowany jako procent cé& robot. Rozliczenie za w/w roboty nggowa

bedzie sukcesywnie do pesu robot zawartych w harmonogramie rzeczowo — Soarym.

Zasady ptatngci za wykonane roboty zostamkreslone przez Zamawiagego w projekcie
umowy za wykonane roboty.

10 DOKUMENTY | ODNIESIENIA

[1] Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w msenipoczow Rdziny gm. Skalbmierz —

CZgs¢ 2

[2] Informacje dotyczre Bezpieczgstwa i Ochrony Zdrowia - Plan BIOZ

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budoel@Dz.U z 2021, poz. 2351 ze zm.).

[4] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawodgzyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z gdiejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
czes¢ szczegotowa
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S .T.1. ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowzany niezwiocznie po rozpogzau kontraktu urzdzic,
utrzymywa& w dobrym stanie biuro (pomieszczenia) Wykonawcyazavz towarzysgym
wyposaeniem i osprgtem. Wykonawca winien zapewnswoim pracownikom zaplecze
socjalne z niezf@nymi instalacjami: grzewcza, sanitaroraz szatni i pomieszczeniami
socjalnymi.

Wykonanie, urgdzenie i utrzymanie w dobrym stanie biura (pomiegsn@) Wykonawcy,
wraz z towarzysgeym wyposaeniem i osprgtem. Obstuga zaplecza Wykonawcy obejmuje
wszystkie prace i instalacje niezime do utrzymania biura Wykonawcy. DemanZaplecza
Wykonawcy obejmuje usuniecie wszelkich instalaciiog tymczasowych, pomieszéze
biurowych, c¢zkiego sprztu.

S.T.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
S.T.2.1. Wymagania ogole (Pomiary geodezyjne)
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTSss wymagania dotycge
wykonania pomiaroéw geodezyjnych przy budowie kaaetlji.

Zakres robot olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia pomiarowych
geodezyjnych.

Pomiary sytuacyjno-wysokoiowe.

W zakres tych robét wchoelz
* wyznaczenie tras kanatu jak stanowi DokumentaapeRtowa
» wytyczenie lokalizacji obiektow budowlanych,
* nani&c¢ pikiety wysokdciowe,
* nani&c¢ rzedne pasa drogowego wraz z rowami,

Pomiary obiektowe

W zakres tych rob6t wechogizvyznaczenie punktéw sytuacyjno-wysékmwych, osi
obiektow, cagta stabilizacja punktow, ich zabezpieczenie przedzczeniem i oznaczenie
umazliwiajgce ich tatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie.

S.T. 2.2. Materialy
Materiaty niezlgdne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-wysckmwvych
zgodnych z ST:

» paliki o srednicy od 5 do 8 cm i dtugoi okoto 0,5 m,
* stupki betonowe z krzaem.
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S.T. 2.3. Spret

Oqgdlne wymagania dotygee sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.

Zastosowany spet do wykonania pomiaréw
Wykonawca przyspujacy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien vagasic
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:

» teodolitéw i tachimetréw

* niwelatorow,

» dalmierzy,

» tyczek geodezyjnych,

* lat mierniczych,

» stalowych t&m mierniczych.

S.T. 2.4. Transport

Oqgdlne wymagania dotygee transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Transport materiatdéw i wypogania

Wyposaenie i materiaty do pomiarow geodezyjnych mpdgc transportowany za
pomog dowolnychsrodkéw transportu.

S.T. 2.5. Wykonanie robot

0Oqoblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,Wymagagine” pkt. 5.
Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Wyznaczenie punktéw gtéwnych

Tyczenie osi trasy kolektorow najewykona w oparciu o dokumentagcprojektowy
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji fistwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wgzenie krawdzi nasypoéw
i wykopdbw na powierzchni terenu (oklenie granicy roboét), zgodnie z dokumengacj
projektowg oraz w miejscach wymaggaych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot.
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S.T.2.6. Kontrola jakasci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt.6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedlug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach
I wytycznych GUGIK.

S.T. 2.7. Wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robot

Zgodnie z punktem [7] ,Specyfikacji Ogolnej”

S.T. 2.8. Odbior robot

0Oqolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganidrej@kt.5.

Odbidr prac pomiarowych

Odbior robot zwgzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie
szkicow i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub piaitu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedkfada Inwestorowi.

S.T. .2.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowyclpiac towarzyszcych
Zgodnie z punktem [9] ,Specyfikacji Ogolnej”

S.T. 2.10. Dokumenty i odniesienia

Norm

Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykanprac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugeestycji GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowadopoa GUGIK -1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna GUGIK -1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizaey@UGIK -1983

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacypuéGiK -1983

Nook,rwhE

S.T. 3. INNE PRACE PRZYGOTOWAWCZE.
S.T. 3.1. (Wymagania ogole) Przygotowanie terenusuniecie warstwy ziemi urodzajnej
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycxe

wykonania i odbioru prac przygotowawczych takidkt gdjecie warstwy ziemi urodzajnej.
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Zakres robot olgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
Zwigzanych ze zdgiem warstwy ziemi urodzajnej.

S.T. .3.2. Materialy
Nie wyskpuja.
S.T. 3.3. Sprzt

Ogolne wymagania dotygee sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w “Wymagania ogoélne” pkt.3.

Sprzt do wykonanie prac przygotowawczych.

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy humusu lub/i darniny nie nagtaj sk
do powtdrnego zycia naley stosowa:

* réwniarki,

* spycharki,

* lopaty, szpadle i inny sp¢gzdo rcznego wykonywania robot ziemnych
W miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie robdt sf@m zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

» koparki i samochody samowytadowcze - w przypadkangportu na odlegié

wymagajica zastosowania takiego spta.

S.T. 3.4. Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w “Wymagania ogolne” pkt. 4.

Transport materiatow.

Humus naley przemieszcza z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo
przewoz¢ transportem samochodowym. Wybémodka transportu zatg od odlegidci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

S.T. 3.5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w “Wymagagé@re” pkt.5.

Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydijeta z przeznaczeniem do jmdejszego uycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniaewr i krzewdéw. Humus nalg
zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spypshaWW wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest woispce dla prawidiowego wykonania
robot, wzgédnie mae stanowd zagraenie dla bezpiecistwa robot (zmienna grub®
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warstwy humusu,gsiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie robot,
jako uzupetnienie prac wykonywanych mechaniczniearde humusu naley zdjaé

Z powierzchni catego pasa robét ziemnych.eBdhumus naley sktadowa w regularnych

pryzmach. Miejsca skltadowania humusu powinnyg pyzez Wykonawg tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczenid¢akza najedzaniem przez pojazdy. Nie
naleey zdejmow& humusu w czasie intensywnych opaddéw i bémxnio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia ghirlub innym gruntem nieorganicznym.

S.T. 3.6. Kontrola jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w “Wymagania ogélne” pkt.6.
S.T. 3.7. Wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robot
Zgodnie z punktem [7] ,Specyfikacji Ogolnej”
S.T. 3.8. Odbior robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w “Wymagania ogolne” pkt.6.
S.T. .3.9. Sposoby rozliczenie robo6t tymczasowyclpiac towarzyszcych
Zgodnie z punktem [9] ,Specyfikacji Ogodlnej”
S.T. 3.10. Dokumenty i odniesienia

Nie wystpuja

S.T. 4. ROBOTY ZIEMNE
S.T.4.1.Wymagania ogéle (Wykonywanie wykopow w gruntach |-V kategorii)
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] XS& wymagania dotycice
wykonania i odbioru robét ziemnych wykonanych wrgach

a) wykonanie wykopow w gruntach (kat. I, IV)

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatdw na kategquoel wzgtdem trudnéci

ich odspajania podaje tablica 1. W wymienionejitabbkreslono przecttne wartdci gestasci
objctosciowej gruntéw i materiatow w stanie naturalnymavespotczynnikow spulchnienia.
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Tablica 1. Podziat gruntow i innych materiatow redgorie wg BN-77/8931-12

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub

objetosciowa w

Gestase
stanie

Przecetne

spulchnienie pg
odspojeniu w %

Kategoria materiatu naﬁtlilrflr%gym oc(l) kg)jgg\/évé)i{pej
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
1 Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezleate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, 12,7 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne
Gleba uprawna z darngriub korzeniam 10,8 od 15 do 25
grubaci do 30 mm
2 Torf z korzeniami grubici do 30 mm 16,7 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z 16,7 od 15 do 25
gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, 18,6 od 20 do 30
potzwarte
Gleba uprawna z korzeniami gruioo 13,7 od 20 do 30
ponad 30 mm
Torf z korzeniami grubiei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zleaty z piasku gliniastego, pyiJ i 18,6 od 20 do 30
lessu z gruzem, ttuczniem lub odpadkami
drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy |z 17,7 od 20 do 30
otoczakami o wymiarach do 40 mm
Glina, glina c¢zka i ity wilgotne, 19,6 od 20 do 30
twardoplastyczne i plastyczne, hez
gtazéw
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
Popioty lotne zleate 19,6 od 20 do 30
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zleaty z gliny lub itu z gruzem, 19,6 od 25 do 35
ttuczniem i odpadkami drewna lub
glazami o masie do 25 kg, stangeymi
do 10% obgtosci gruntu
Glina, glina cgzka i ity matowilgotne 20,6 od 25 do 35
4 potzwarte i zwarte od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg 20,6
stanowacymi do 10% ohjtosci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlang z 16,7 od 25 do 35

blokami do 50 kg
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Hotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiargch 19,6 od 25 do 35
do 90 mm lub z gtazami o masie do 10(kg
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg 19,6 od 30 do 45
stanowacymi 10-30% obgtosci gruntu
Rumosz  skalny zwietrzelinowy |o 20,6 od 30 do 45
wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlahe 17,7 od 30 do 45
silnie scementowane lub w blokach popad
50 kg
Margle mekkie lub srednio twarde stabo 17,7 od 30 do 45
spckane
Opoka kredowa mkka lub zbita 16,7 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 22,6 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 16,7 od 30 do 45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 22,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 41,8 od 30 do 45
Gips 14,7 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypki 19,6 od 30 do 45

19,6

20,6

21,6

15,7
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapier marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtéwnie sk 21,6 od 30 do 45
osadowych
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtownie skiat 23,5 od 45 do 50
osadowych o spoiwie krzemionkowym
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
Lupek plastyczny twardy nieskany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
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Marmur i wapi@ krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwjie 25,5 od 45 do 50
ilasto-krzemionkowym

9 Zlepience z otoczakow skat gtownje 25,5 od 45 do 50
krystalicznych o spoiwie wapiennym Iub
krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
Granitsrednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
Sjenitsrednioziarnisty 26,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 25,5 od 45 do 50
Porfir 26,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 24,5 od 45 do 50

10 Granitognejs 26,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo 25,5 od 45 do 50
twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 27,4 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 26,5 od 45 do 50
Bazalt 27,4 od 45 do 50

1) Mniejsze wartéci stosowd przy obliczaniu iléci materiatdw na warstwy nasypow
przed ich zagszczeniem, wiksze wartéci przy obliczaniu olgtosci i ilosci srodkow
przewozowych.

Zakres robot olefych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy sieci kanalizacji oraz powni obejmug wykonanie wykopow
w gruntach kat. I-IV.

S.T. 4.2. Materialy (grunty)

Grunty powinny spelniaszczegotowe wymagania zawarte w niniejszej STrimm® PN-S-
02205. Nadmiar gruntow uzyskanych z wykopéw powinket w maksymalny sposob
wykorzystany na terenie budowy poprzez jego rozpleanie, oraz zasypanie dzikich
wyrobisk na trasie kanalizacji. W przypadku jegamaaru w ilgci uniemaliwiajacej jego
rozplantowanie grunt natg odwiez¢ z terenu budowy.
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S.T. 4.3. Spret

Oqgodlne wymagania

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okreslono w ,Wymagania ogélne” pkt.3.

Sprzt do robdét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézsi
moazliwoscig korzystania z nagpujacego spretu do:

» odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczite.),

« koparki, tadowarki wyposane w ospret do odspajania skat np. "dziobaki",

» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, zgarniarki),

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe),

* sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

* sprzt do odwadniania wykopow (pompy, igtofiltry)

S.T. 4.4. Transport

Oqgodlne wymagania

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okééono w ,Wymagania ogolne” pkt.4.

Transport gruntbw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirigt dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego @bpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegiaci transportu. Wydajnig srodkdw transportowych powinna &y ponadto
dostosowana do wydajfm sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiegkszenie odlegkxi transportu ponad wado zatwierdzone nie nme by podstavy
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢kszone
odlegtcci nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez Inwestora.

S.T. 4.5. Wykonanie robot

Oqolne zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ,Wymagagiéne” pkt.5.

Zasady prowadzenia rob6t

Przed przyspieniem do prac naty powiadomé i uzgodné z wiascicielami sieci
infrastruktury istniejcej sposéb i czas prowadzenia robot. Wykopy powirrosta
wykonane jako rowy otwarte zabezpieczone. Metodywpdzenia robot ziemnyche@zne
lub mechaniczne) powinny zoétadostosowane do ¢dokasci wykopu, warunkéw
geotechnicznych, ustdle wlkadzami koordynggymi i posiadanego spgtzi mechanicznego.
W miejscach kolizji i zblien z istniepca infrastruktug podziemn wszystkie roboty ziemne

33



naleey wykonywa recznie. Wykopy wgskoprzestrzenne nale wykonywa recznie

I powinny by umocnione wypraskami stalowymi. Wykopy szerokoptizenne powinny iy
wykonywane mechanicznie, o nachyleniu skarp 1:0,fe adokumentacja projektowa nie
stanowi inaczej. Szerok&wykopu jest uwarunkowarigednig kanatu lub obiektu, zwksza
sie ja 0 0,4 m z kadej ze stron jako rezemniezledng do prowadzenia prac, o ile projekt nie
stanowi inaczej. Sposéb wykonania skarp wykopu p@mmi gwarantowa ich stateczna

w catym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa uszakgdvynikajcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich poelda lub innych odspstw od dokumentacji
projektowej obciza Wykonawe robo6t ziemnych. Wyréwnanie dna wykopu i wykonanie
podiaza z dobrze zagzczonego piasku, nalkewykona bezpdrednio przed przyspieniem
do montau przewodu lub budowy obiektu. Dla rurggdw przewiduje si wykonanie
podsypki z materiatu sypkiego 0,20m, oraz obsypkistwng 0,20m . Technologia wykonania
wykopu musi umgliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveamoboét
ziemnych.

Odwodnienie mge by¢ realizowane poprzez:

* Pompowanie pompami elektrycznymi lub spalinowymigtefiltry lub rownowane.
Podczas prowadzenia robot wykonawcazengtosowé wybrane przez siebie technologie,
jednak musz one by w petni zgodne z obowzujacymi przepisami.

Wystepujace wody gruntowe majcharaktesrodglinowych gczen, o niewielkich doptywach.
W przypadku zbierania giwody w wykopach, odwodnienie wykohgompuac wock
bezpdrednio z wykopdw za pomeg@omp ptaskich.
Po catkowitym zamontowaniu ruragu lub wykonaniu obiektu natg wykona zasypk
wykopow. Przestrze wykopow w obgbie przewodu rurowego nale wypeinic gruntem
piaszczystym nie zawiekggym kamieni.
wW przypadku przewodow rurowych najesprawdz:
prostolinijncs¢ utozenia przewodu,
e zgodnd¢ z projektowanym spadkiem,
e sprawdzt droznos¢ (swiatto kanatu) i wykona préby hydrauliczne na eksfiltrgcj
i infiltracje,

* wykon& zasypk gruntem piaszczystym lub z piasku do poziomu 20 pmnad

wierzch rur.

Zasypka winna by zag:szczona warstwami, co najugj 20 cm rownoczamie z obu stron
rury. Jako zasypka me by stosowany piasek i piasek pylasty. Zasyplalezy doktadnie
zagsci¢ ogolnie dosfpnymi metodami nie powodag uszkodzenia rur. Wykotazasypk
gornej czsci wykopu warstwami (z rownoczesnrozbiorky odeskowania) gruntem
rodzimym. Teren po przeprowadzonych robotach ziemnyaley doprowadz do stanu
pierwotnego.

Wykonawca w chwili wykonywania robo6t w dziatkachymatnych winien:

* powiadomé wiascicieli o wegciu w teren

» zapewnt dojazd do posesji na czas wykonywania robét

» za wszelkie szkody spowodowane wykonaniem robéogiovykonawca

e przy wykonywaniu kanatu w zldeniu z ogrodzeniami nalg je bezwzgidnie
zabezpiecz§, aby nie ulegly zniszczeniu

* wykonawca po wykonaniu robét winien doprowaddriatke do stanu pierwotnego,
z uwzgkdnieniem nasadzezniszczonych rdin i odtworzeniem elementéw malej
architektury

» wykonawca po wykonaniu robét zyzianych z przekraczaniem przeszkéd terenowych
(rowy), winien je po wykonaniu rob6t doprowaézio stanu pierwotnego.
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S.T. 4.6. Kontrola jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt.6.

Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowanzgodnd¢
z wymaganiami okidonymi w niniejszej specyfikacji oraz w DokumeniaBjrojektowe;.
W czasie kontroli szczeg@uwag nalery zwréci na:
e zapewnienie stateczém scian wykopu,
» odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét igftozakaczeniu,
» dokladnad¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykczenie),
* zagszczenie warstwami zasypywanych wykopow.

S.T. 4.7. Wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robot
Zgodnie z punktem [7] ,Specyfikacji Ogodlnej”

S.T. 4.8. Odbi6r roboét

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganidraj@kt.6.

Zasady odbioru robot

Badanie materiatdow i elementéw obudowy wykopow naleykona bezpdrednio
na budowie przez ogliziny zewrtrzne, poréwnujc rodzaj materiatdw z cechami podanymi
w opisie technicznym. Sprawdzenie metod wykonanikopdéw - wykonuje s przez
ogledziny zewrtrzne i porownanie z rysunkami orazytkowanym spreztem.

Zakres odbioru rob6t

Minimalna czstas¢ i zakres testow i pomiaréw:

e Pomiary szerokici dna wykopu
Pomiary wykonywa tasma, co 200 metrow w linii prostej, w przypadkach szgpalnych,
co 50 m.

Pomiary zagibienia dna

Pomiary wykonywa niwelatorem, co 200 metréw i w miejscachtpliwych.
Test zagszczenia gruntu — wg proby Proctora
Stopier ID powinien by zdefiniowany dla kadej ustalonej warstwy.
Stopier ID zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien ¢bggodny z okréona
kategory przeznaczenia gruntu.
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Szerokéé¢ dna wykopu

Szerokdé¢ dna wykopu nie powinna #ai¢ si¢ od projektowanej z tolerangcjt 5 cm

Zagkbienie dna

Zagkbienie dna wykopu, okéane pomiarem kxdnych wysokéciowych przy uyciu
niwelatora nie powinno tic sic od projektowanych kzinych z tolerangj—3cm do +1cm.

S.T.4.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowych ige towarzyszcych
Zgodnie z punktem [9] ,Specyfikacji Ogolnej”

S.T.4 .10. Dokumenty i odniesienia

Norm

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgmn

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapdkairbiernej

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkia zagszczenia gruntu

S.T. 5. PRZEBRCIA POPRZECZNE
S.T. 5.1. Wymagania ogole (przégia poprzeczne pod drogami, obiektami melioracji).
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] XS® wymagania dotycice
wykonania i odbioru prz&§ pod drogami, rowami, obiektami melioracji.

Zakres robét olefych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia przejpod

drogami, oraz obiektami melioracji. Prace te obgymu

* prace przygotowawcze,

» optaty za zajcie prawa przejazdu,

» wykonanie przewiertu wraz ze stabilizagruntu pod urgdzenia przewiertowe,

* odwodnienie,

e monta rur zabezpieczagych,

* prace uszczelnigge,

» uszczelnianie kicoOwek rur ochronnych,

» ulozenie rur,

* testy szczelngi,

e przywrécenie stanu pierwotnego terenu,

» kontrola jakdci.
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S.T. 5.2. Materiaty

Wymagania ogdlne.

Ogo6lne wymagania dotygee przej¢ pod przeszkodami podano w ,Wymagania
0golne” pkt.2.
Wykonawca jest zobowrany do:
- stosowania materiatow zgodnych z dokumenteeghniczig i ST
- stosowanie innych materiatow jest uzaliene od decyzji Inwestora

Beton.
Hydrotechniczny beton klasy C12/15 i C16/20, zgodmprny PN-62/6738-07.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagdgymaganiom PN-B-14501 [7].

Materiaty wodoszczelne

« Kit asfaltowy
* Lepik asfaltowy zgodny z PN-74/B26640
e Sznur konopny smotowany

Rury ochronne

Rury ochronne PE ¢&rednicy 315, 280, 200, 110 mm
Rury ochronne dzielone z PEHD @dnicy 58 mm.

Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne wykonane zgodnie z dokumentaopjektows i punktami ST.8. i ST.9,
ST.10 oraz ST. 11.

Kruszywo

Zgodny z norm PN-B-11113.

Przechowywanie materialow.

Wykonawca jest zobowtany uktada materiaty wedlug poszczegdélnych grup,
wielkosci i gatunkOw w sposOb zapewrjay stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do
poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych elementéwidtzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdd opadowych.

Rury kanalizacyjne

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stmej. W przypadku dlugiego sktadowania rury
z tworzyw sztucznych natg zabezpieczyprzed promieniami stonecznymi.
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W przypadku sktadowania poziomego pieryvszarstwe rur naley utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianyclezpaukiada wyroby w pozycji
stojgcej i jezeli powierzchnia skladowania nie odpowiada ww. wygardaom.

Kruszywo.
Kruszywo naley skiadow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb

zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgoizajami i frakcjami
Kruszyw.
S.T. 5.3. Sprat

Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w Wymagania ogolne pkt.3.

Sprzt do robdt ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania przé¢ pod przeszkodami powinien wykazaie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego spratu:

» zurawi budowlanych samochodowych,

» koparek podsbiernych,

* maszyny do przewiertébw poziomych,

e sprztu do zagszczania gruntu,

» samochdd eizarowy samowytadowczy,

S.T. 5.4. Transport

Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w Wymagania ogolne pkt.4.

Transport

Materialy, mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczafy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

S.T. 5.5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady prowadzenia robo6t

Ogollne zasady prowadzenia rob6t podano w ,Wymagegolne” pkt.5.

Zasady prowadzenia rob6t

Przefcia przewodow pod przeszkodami o istotnym znaczemmunikacyjnym
powinny by wykonane doktadnie wedtug ustalepozwoler wydanych przez ich wiaicieli.
Dlugos¢ rury ostonowej zaley od rodzaju przeszkody i powinna doyuzgodniona
Zz wiacicielem (zargdzapcym) obiektu.
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Przegcia pod przeszkodami

Rury przewodowe pod przeszkodami mgleprowadzé w rurach ochronnych
o srednicy 6 do 8 cm wkszej ni srednica rury przewodowej. Nalg w rurach
przewodowych zabudowanych w rurach ochronnych mahmowat ilos¢ ziaczy rur.

Przegcia pod przeszkodami wykonywa poprzez przewiert, lub przekop
z zabudowaniem rury przewodowej w rurze ochronne;.

Dla rur przewodowych PVC lub PE @&ednicach do 280 mm. wprowadzenie do rury
ochronnej nalgy dokonywa na klockach podporowéizgowych systemowych lub z drewna
twardego, a dlasrednic powyej 280 mm zaleca gistosowa konstrukcje podporowo
slizgowe ze stali lub tworzyw sztucznych. Rozstaszerokd¢ podpér naley przyjmowa
doktadnie dla dandgrednicy wg danych producenta rur.

Na kaicach rury ochronnej nalg wykona korki zalepiajgce przestrzé pomidzy rug
przewodovy a ostonow. Korki wykona z elastomeru, silikonu lub pianki poliuretanowej.

W miejscach przewiertéw pod drogami, rury przewodaunieszczaw rurze ochronnej PE.

Przegcia pod przeszkodami — przykiadowa technologia vwagkoa:

a)Przeciskwykona wiertnia poziomns.

Przed podjciem przewiertu nalg/ usytuowa i wytyczy¢ w sposéb trwaty ©skrzyzowania
oraz komor weciowej i wyjsciowej na podstawie zgdzonych podktadéw geodezyjnych.
Projektuje s} wykonanie komory przeciskowej o wymiarach: 8.0.&82.5 m.

Po wyznaczeniu ww. komor wykoéiech obudowy za poma@agrodzic stalowych. Pogtanie
grodzic za pomagcwibromtotow lub miotami hydraulicznymi. Wykotavykop koparlg do
gtebokasci uzalenionej od rodzaju zastosowanej wiertnicy . Dno wykowyprofilowa
celem zapewnienia sptywu ewentualnej wody gruntovegjzkami drenzowymi do
studzienki zbiorczej. Podie utwardzt przez utgenie 10 cm warstwy tlucznia o granulacji
20 — 40 mm, a na tym prefabrykowanych ptyt nawienzowych. Komog¢ wyjsciowa nalery
wykona po zakaczeniu robét ziemnych w roboczej komorze wigjwej ze wzgidu na
zapewnienie @igtosci prac wibromiota i koparki oraz niecelogo diugotrwatego
utrzymywania otwartego wykopu wégiowego.

W gotowym wykopie pocgkowym wykona scianke oporowg z wielowarstwowo utbonych
ptyt drogowych. W grodzicy wygé otwdr w celu wprowadzenia wiertta. Ngshie do
wykopu opuyci¢ wiertnice. Ponad wykopem ustagvivsitpnym ustawd agregat nagowy,
polaczony z zespotami roboczymi maszyny za pamaogrzewodow elastycznych.
Jednoczénie z prowadzeniem przewiertu przeciskadcinki rur ochronnych. Urobek
podawany wierttem do przefroych, wymiennych pojemnikdw usuwapoza wykop
pocztkowy.

Wykonujac przewiert prowadzi w sposob gty obserwacje przodka aitonego tunelu
I wstrzymywa roboty w przypadku natrafienia na niezidentyfikowaelement uzbrojenia
podziemnego.

Po wykonaniu przewiertu rgirstalowg wprowadzé do jej wretrza rug przewodow
na ptozach z tworzywa sztucznego. Kurchronm na przewodzie ttocznym wyposg
w wylewke (analogia sczek wechowy) z rury stalowej @25 mm lub @20 mm za&oory
u goéry skrzynk uliczrg do zasuw, montowanych na podiobetonowym lub betonowych
ptytkach z otworami (w przypadku przéjrurochgoéw ttocznych). Kace rur stalowych
zaslepic manszetami.
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Po zakdéczeniu montau rurochgu przewodowego poddago probie szczelrdoi, rurochgi
cisnieniowe probie énieniowej (P = 1,0 Mpa).
Wykona® zasypk wykopow, grunt zagszcz& warstwami o grub. 0,3 m.

b) Przewiert sterowany wykona wiertnica do przewiertow horyzontalnych.
W technologii przewiertow sterowanych zazwyczaj neykonuje s¢ wykopow
pocatkowych ani docelowych. Wiertrgaumieszcza gina poziomie terenu, w celu skrécenie
diugcsci przewiertu meliwe jest wykonanie wykopu docelowego, w ktorym mah sé
gtowice pilotowy.

Technologia przewiertu sterowanego obejmuje trapt

-wiercenie pilotowe,

- rozwiercanie gruntu,

- Wcigganie rurocigu.
W etapie pierwszym w zaplanowanej osi ruggai wykonuje s otwor pilotowy, dgzac go
ukosnie w dét pod ktem mniejszym i 20°, zwanym ktem wefcia, nasipnie na
projektowanej gibokasci zmienia s kierunek na poziomy. Bgenie otworu pilotowego
polega na weaiganiu w gruntzerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracanieengzie te
tworza przewod wiertniczy patzone g ze sobh za pomog polgczer gwintowanych. Na
pocatku przewodu wiertniczego znajdujee¢ sgtowica pilotowa a bezpgoednio za ng
w specjalnej obudowie umieszczona jest sonda nagadaiki ktorej mazliwe jest sterownie
przewiertem. Urabianie gruntu gtowicpilotowa wspomagane jest zazwyczaj plugzk
wiertniczg ( zazwyczaj na bazie bentonitu), podawgnzewodem wiertniczym do gtowicy
pilotowe]. Gdy gtowica oggnie punkt wycia zaczyna si drugi etap- rozwiercanie,
wowczas gtowice pilotow wymienia s¢ na odpowiedniej wielkiei glowice rozwiercajca,
zwary rozwiertakiem lub poszerzaczem. Begpdnio za rozwiertakiem od strony punktu
wyjsécia mocuje si zerdzie wiertnicze. Nagbnie poszerzasz wraz z przewodem wiertniczym
przecgga s¢ w kierunku do wiertnicy, w czasie rozwiercanie ggzerdzie wiertnicze
podawana jest ptuczka, ktéra wspomaga urabianietgruOd strony punktu wigia,
systematycznie dokladaesierdzie wiertnicze, tak aby na catej didgiorozwiercanego
otworu znajdowat si zawsze przewod wiertniczyerdzie te odbiera siw punkcie wejcia,
w wiertnicy. Po osgignigciu przez rozwiertak punktu wigja jest on demontowanyerdzie
wiertnicze § ze sob taczone, a w punkcie w§gia montuje si rozwiertak o wkszej
srednicy. Pérednio za rozwiertakiem ktoéry wykonuje ostatnie zeygenie montygj Si
zespawany lub zgrzany w cé&bb rurochg. Podczas rozwiercania i przggania rozwiertaka
w kierunku do wiertnicy, nagbuje rbwnoczesne wgjanie rurocigu. Jest to ostatni trzeci
etap robot. W celu zmniejszenia oporow ageinia rurocigu, poprzez przewod wiertniczy do
rozwiertaka podaje siptuczlke bentonitows. Rurocgg mocuje si do glowicy rozwiercajce]
za pomog tacznika obrotowego, tzw. &lika, ktory zapobiega obracaniugsivcigganego
rurociaggu. Rurocigi polietylenowe mocuje sido krtlika poprzez specjalne uchwyty
rozprezne. W trzecim etapie roboét rama weggad jeden przewod lub wiele.
Po wykonaniu przewiertu rgrfPE wprowadz do jej wretrza rug przewodowy na ptozach
z tworzywa sztucznego. Rurochronm na przewodzie ttocznym wypasg w wylewke
(analogia gczek wechowy) z rury @25 mm lub @20 mm zalazory u gory skrzynk uliczrg
do zasuw, montowanych na pozio betonowym lub betonowych ptytkach z otworami
(w przewiertéw pod drogami, rury przewodowe nie @saczéa w rurze ochronnej.
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Roboty ziemne

Roboty ziemne naly przeprowadzdi recznie Iub mechanicznie zgodnie
z dokumentagj projektows i punktem ST.4.

Odtworzenie nawierzchni

Na obszarze gdzie trasa kanalizacji zlokalizowasa v drogach publicznych naje
odbudowa istniepce drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudadsntycznej jak
istniegca. Zagszczenie warstw powinno bytakie jak warstw nienaruszonych. Naje
odtworzy réwniez wszystkie przepusty uszkodzone w trakcje budowakaacji.

Dla stabilngci dna koryta rzeki w miejscu przekroczenia nglerykona umocnienie
dna cieku betow ptyta drogows petrp o wymiarach 150x300x15cm tak, aby piyta
wyprowadzona byta po 1,5m od osi rugmi w obie strony dna koryta.

S.T. 5.6. Kontrola jakasci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t

Ogolne zasady kontroli jako robo6t podano w ,Wymagania ogélne” pkt.5.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przygtieniem do robét
Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania materiatow do
betonu i zapraw.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobot
w zakresie i z agstotliwoscig okreslong w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Inwestora.
W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
* sprawdzenie rgnych zatgonych taw celowniczych w nawZaniu do podanych
statych punktéw wysokieiowych z doktadnériag do 1 cm,
* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
* badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podé
z kruszywa mineralnego lub betonu,
* badanie odchylenia osi kolektora,
e sprawdzenie zgoddoi z dokumentag] projektows zalazenia przewodow
| studzienek,
« badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
» sprawdzenie prawidiowaei utozenia przewodow,
» sprawdzenie prawidtowaei uszczelniania przewodéw,
* badanie wskanikbw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
e sprawdzenie rdnych posadowienia studzieneiciekowych (kratek) i pokryw
witazowych,
* sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
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Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

* odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape
powinno wynost wiecej niz 5 cm,

» odchylenie wymiarow w planie nie powinnodyicksze nk 0,1 m,

» odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracéga 3 cm,

» odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekraczat5 cm,

» odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemdlegtgci osi utazonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach celozych nie powinna przekracza
+5 mm,

» odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie roevipno
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

» stopier zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn 100
m nie powinien wynosimniej niz 0,98.

» zasypka wykopow w drogach o nawierzchni utwardzgumyinna by¢ wykonana
gruntem piaszczystym — w przypadku gdy grunt piagzty rodzimy nie spetnia tego
warunku naley zatazy¢ wymiare gruntu, wskanik zag:szczenia pod nawierzchni
nie mniej n 1,0;

* rzedne kratelksciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia
do £ 5 mm.

S.T. 5.7. Wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robot
Zgodnie z punktem [7] ,Specyfikacji Ogodlnej”
S.T. 5.8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganidraj pkt.5.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumengagrojektowg i ST, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgty wyniki pozytywne.

Odbiér robét zanikacych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
* roboty montaowe wykonania ruroggu,
* wykonane studzienki
* wykonane komory,
* wykonana izolacja,
» zasypany zagszczony wykop.
Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstobot.
Dlugaos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

S.T. .5.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowyclpiac towarzyszcych

Zgodnie z punktem [9] ,Specyfikacji Ogolnej”
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S.T. 5.10. Dokumenty i odniesienia

Normy

PN-EN 752-3:2000
PN-EN 124:2000

PN-EN 13476-3:2007

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-12037
PN-B-14501
PN-64/H-74204
PN-EN 13244-2:2004

PN-C-96177
PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04, 07
BN-86/8971-08

Zewgtrzne systemy kanalizacyjne — planowanie
Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxghn
ruchu pieszego i kotowego

Systemy bém@niowe podziemnych przewodéw z twor:
sztucznych do odwodniei kanalizacji. Systemy rur csciankacl
strukturalnych z PVQJ, PP, PE. G&¢ 3: Specyfikacja rur i ksztalt
z gtadlg wewretrzng i profilowamn zewretrzng scianks i system, typu B.

Kruszywa mineralne do betonu
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzatrogowych
Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane @wiarzchni drogowych

Cegta petna wypalana z gliny - kanalpee

Zaprawy budowlane zwykle
Rurocihg Rury stalowe przewodowe
Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznychc@aieniowyct
rurochgow do wody aytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitat
uktadane pod ziemii nad ziema Polietylen (PE) C&¢ 2: Rury

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoywaa gogco

Wiazy kanatowe. Ogolne wymaganiadidvéa

Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typlkiego)

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (widygu cizkiego)

Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe relbetowe.

S.T.6. ROZBIORKA, ODTWORZENIE ELEMENTOW DROG

S.T.6.1. Wsgp

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotycge wykonania

i odbioru rob6t zwjzanych z rozbiork elementéw drég oraz odtworzeniem drog (zgodnie
Z mapami syt- wys), ktére megwystpi¢ przy wykonywaniu komér nadawczych

i odbiorczych do przewiertéw w pasach drogowych.

Zakres robot olstych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych

Z rozbiorky:

— warstw nawierzchni i podbudowy drég
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S.T.6.2. Materiaty

Specyfikacja ogélna dotysze materialow

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twelnd nieulepszonych powinien
spetnigd wymagania PN-B-11113 dla gat. 1 lub 2.

Woda uyta przy wyk. zagszczenia i zamulania nawierzchni redoy¢ studzienna lub
z wodocigow, bez specjalnych wymaga

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctiunczniowej wg PN-S-96023s

— kruszywo tamane zwykie - ttucée kliniec, wg PN-B-11112,

— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112,

— kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchmiat, wg PN-B-11112 lub piasek

wg PN-B-11113,
— woda do skropienia podczas watowania i zamulania.
Klasa i gatunek kruszywa, w zafesci od kategorii ruchu, powinna byzgodna
z wymaganiami normy PN-S-96023. Dla drég @bonych ruchem lekkim i bardzo lekkim -
kruszywo klasy Il lub Ill, gatunek 2.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 31,32 i

Tablica 31. Wymagania dla tlucznia itdia klasy 1li Il wedlug PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa Il | klasa Il

1 Scieralng¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714

42:
a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, niece]

ne:
- w tluczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotow, % ubytku masy w stdsu dd

ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, niecegj niz: 30 35

2 [Nasgkliwos¢, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie wtej niz:

c) dla kruszyw ze skat magmowych i przeotmaych 2,0 3,0
d) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0

3 |Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06728; % ubytk
masy, nie wjcej niz:

e) dla kruszyw ze skat magmowych i przeotmaych 4,0 10,0
f) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0

4 |Odporné¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowane] met
bezpdredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, niecog) niz:

— Wkliflcu, 30 nie .
- w tluczniu nie bada bada s}
Sig

Tablica 32. Wymagania dla tlucznia iidia gatunku 2, wedtug PN-B-11112
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Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 |Uziarnienie wg PN-B-06714-15:
a) zawart@¢ ziarn mniejszych @i 0,075 mm
odsianych na mokro, % (m/m), niegwej niz:

- w tluczniu 3
- w klincu 4
b) zawart@¢ frakcji podstawowej w ttuczniu Iy
klincu, % (m/m), nie mniej ai 75
c) zawart@¢ podziana w ttuczniu lub Kkiicu, 9
(m/m), nie wecej niz: 15
d) zawarté¢ nadziarna w tluczniu lub Kicu, 9
(m/m), nie wecej niz: 15
2 [Zawartg¢ zanieczyszcze obcych w tluczniu Iu 0.2

klincu, wg PN-B-06714-12, % (m/m), nieguej niz:
3 |[Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-067146
%% (m/m), nie wgcej niz:

- w tluczniu 40

- w klincu nie bada si
4 [Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych w tluczn
lub klincu wg PN-B-067146, barwa cieczy n
ciemniejsza ri: wzorcowa

Tablica 33. Wymagania dla miatu i mieszanki drolgrenulowanej wg PN-B-11112

Wymagania dla

Lp. Wiasciwosci . mieszanki
miatu | grobnej
granulowanm
ej
1 |Zawart@¢ zanieczyszcze obcych, wg PN-B- 0.5 0.1

06714-12, % (m/m), nie wtej niz:
2 |Wska&nik piaskowy, wg BN-64/8930D41, nig

mniejszy ni:
- dla kruszywa z wyjtkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40

3 [Zawart@¢ zanieczyszcze organicznych, w

PN-B-0671426. Barwa cieczy nie ciemniejq wzorcowa wzorcowa

niz:
4 |Zawartd¢ nadziarna, wg PN-B-067145, ¢
oo 20 15
(m/m), nie wecej niz:
5 [Zawartg¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, \ nie 15
PN-B-06714-15, % (m/m), nie mniejai bada s}

Materiaty stosowane przy wykonaniu nawierzchmirowej:
* miat kamienny
* pospoitka miejscowa
* woda
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Materiaty stosowane przy wykonaniu nawierzchni iiicznej:
* miat kamienny
* popioty lotne
* pospotka miejscowa
* tluczen kamienny niesortowany
* woda
* masa mineralno-bitumiczna
* masa asfaltu lanego

Odtworzenie zarowno podbudowy, jak i warstw jezdnywykona& zgodnie z warunkami
okreslonymi przez zargdce drogi:
e wykopy zasypé gruntem wymiennym warstwami o grieo20 cm z jednoczesnym
zag:szczeniem do wskaika 0,98
e dla jezdnio kategorii ruchu KR2 przewidzipodbudow z tlucznia o grubdci 20 cm
Z warstwg wigzaca 0 grubdci 4 cm na catej szeroka wykopu poszerzonego o 0,5 m
po za jego obrys lub warstwaieralna o grubixi 4 cm potaona na catej szeroko
i dtugaosci odcinka robot prowadzonych
e odbudow poboczy i rowéw wykona poprzez zasyp gruntem rodzimym lub
wymiennym przy zapewnieniu wska@ka zagszczenia 0,98 i spadkow pobocza 6-8%

Odtworzenie warstw podbudowy.

e Do wykonania warstw podbudowy, zwitaszcza w warstwi@nej, mae by
wykorzystany materiat podbudowy pierwotnejgé byt sktadowany oddzielnie i nie
zostat zanieczyszczony gruntem padt@raz innymi materiatami obcymi.

e Nalezy bezwzgédnie przestrzegaodbudowy warstw o takiej grubd i z takich
materiatdw, jakie posiada istmep konstrukcja nawierzchni jezdni.z@é nie jest
mozliwe zastosowanie takich samych materiatdw, to ayaleastosowa materiaty
podobne o wymaganych parametrach technicznych pleisicyjnych okrdonych
szczegOlnie w PNS06102: 1997,Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie, w dostosowaniu do wysjgcego obajzenia”.

Odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni bitumiczne;j

» Krawedz przylegtej nawierzchni musi Byrowno obcgta tak, aby powstata po
przycieciu figura miata ksztatt zbtony do prostoyjta lub kwadratu. Niedopuszczalne
jest tworzenie figur od&tach ostrych i rozwartych.

» Zaleca st wykonanie na krawdzi wciecia do potowy grubgci warstw bitumicznych,
szerokdci ok. 10 cm i zakladkowe pgdzenie nawierzchni przy jej odbudowie.

* Niewykonanie powyszego mee by zasgpione frezowaniem na peingrubaé
nawierzchni bitumicznej stycznej do wykopu na skefd w kazdym kierunku min.
1,00 m.

* Peine odtworzenie warstw konstrukcji nawierzchnzdj@ musi by¢ dokonane
w pasach przy kraydziach jezdni, jeeli odlegia¢ kraweznikdw, opornikéw, obrzey
krawedzi jezdni od krawdzi przekopu jest mniejszaznl,50 m, o ile zaggd drogi nie
wskaze innego sposobu odtworzenia konstrukcji nawierzcj@zdni i warstw
bitumicznych.

» Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstégieralnej) pasa ruchu musi ngst
w przypadku cigtego podhinego wykopu oraz poprzecznych przekopow (paeye
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sztuk) usytuowanych w odledid mniejszej nt 50 m (liczc od osi przekopdéw),
Odtworzenie nawierzchni bitumicznej (warstwégieralnej) jezdni musi nagii¢

w przypadku konieczrioi ciggtego podtenego wykopu usytuowanego wodku
jezdni.

Nie wolno umieszczakrawedzi cigcia nawierzchni bitumicznej w osi jezdni. Wynika
to z faktu niemeliwosci pomalowania pasow segregacyjnych ruchu na zalgaa
ptynnym bitumem pajczeniu nowej i dotychczasowej nawierzchni. Mgleawsze
umieszcza ciecie poza ogi w minimalnej od niej odlegkzi 30 cm.

Obciecie lub frezowanie kragdzi i pasow przywykopowych istnigjej nawierzchni
wskazane jest przy rozpagau wykonania wykopu.

Na przygotowanej podbudowie, tj. oczyszczonej oplanej asfaltem uptynnionym
lub emulsy asfaltows, naley roziozy¢ warstwe wyrownawca lub wigzaca,

a nasgpnie warstw scieralrp z mieszanki mineralno — asfaltowej. Sktad mieszank
mineralno — asfaltowej i gruboi warstw powinny by zgodne z dokumentac)
projektowg (o ile taka byta wymagana i ktéra posiada uzgaueie Zaragdem Drog)
oraz wymaganiami i warunkami obaujacych norm przedmiotowych i specyfikacji
technicznych. Przypominagsize grubd¢ warstw jezdnych nie mie by mniejszaod
grubasci warstw istniejcych.

Miedzy warstwami mineralno — asfaltowymi nale stosowa zwigzanie
migdzywarstwowe przez skropienie pozihodanej warstwy asfaltem uptynnionym lub
emulsp asfaltowy o wiaciwosciach dostosowanych do istreych warunkéw.
Podiaze powinno by skropione w iléci wystarczajcej do zwgzania warstw, bez
nadmiaru lepiszcza, rownomiernie na calej powiemzclzgodnie z zaleceniami
normowymi.

Warstwy nawierzchni powinny lbynalezycie zagszczone zestawem walcow lub
zag;szczarkami mechanicznymi (przy matych powierzchmiac

Nawierzchnia powinna Ry utozona w réwnym poziomie z nawierzchni
dotychczasow przy zachowaniu wymaganych spadkow.

Spoiny na styku nawierzchni nalezalat mag asfaltov.

Prace naley wykonywa w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W przypadku wykonywania odtworzenia warstw jezdnycwierzchni w okresie
0 niesprzyjagcych warunkach atmosferycznych, np. w okresie zigmwopadach
atmosferycznych itp., natg warstwy jezdne wykorgajako tymczasowe przyzyciu
materiatdbw rozbieralnych takich jak kruszywo karnmenkostka betonowa o grub.
min. 8 cm, kostka kamiennagdowa lub nieregularna lub ptyty betonowe o grub.
min. 12 cm. Po nastaniu sprzyeych warunkéw atmosferycznych naje
natychmiast przyspi¢ do odtworzenia nawierzchni takiego typu jak w wieinym
stanie.

Uwagapowyzsza dotyczy rownienawierzchni chodnikowych.

Nie dopuszcza sipozostawienie niezabezpieczonych i nieoznakowampyzekopow
oraz dopuszczenie po nich ruchu pojazdow lub pEszygdy nie jest na nich
odtworzona nawierzchnia wedtug technologii wymieryich powye.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego powinna faykonana zgodnie PN-EN 13108-
1:2006(U), PN-EN 13108-5:2006(U)

Odtworzenie poboczy, zigledw.

Nawierzchn¢ poboczy naley przywrdct do takiego stanu, aby powierzchnia jego
byta tak wyprofilowana,ze nie lgdzie na nim magiwosci gromadzenia si wod
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opadowych, a spadek poprzeczrghie skierowany w stre@nskarpy nasypu lub rowu
odprowadzajcego wody opadowe. Spadek paaity musi by zachowany zgodnie
z pochyleniem niwelety drogi.

* Materiat wyty na odtworzenie pobocza oe by wykorzystany jako materiat
pierwotny z tymze nie mae on by zanieczyszczony gruntem pogioi sktadowany
byt oddzielnie.

» Jeeli pobocze stanowi poszerzenie pasa ruchu, po/ktdnog; porusza si¢ lub
zatrzymywa pojazdy, to odtworzenie catej konstrukcji musi¢ bgnalogiczne do
odtworzenia konstrukcji jezdni okdlenego w punktach A, B i C niniejszej Instrukciji.

* Nawierzchn¢ zniszczonych podczas wykopow ziedéw naley odtworzy poprzez
wykonanie warstwy humusu o grudoo min. 15 cm wraz z obsianiem odpowiegni
mieszank traw wraz z zabiegami pignacyjnymi w okresie wzrostu §iin, do czasu
wiasciwego zadarnienia terenu.

Kruszywo

Do wykonania nawierzchni i chodnikow nafestosowa kruszywa wg PN-B-11112
[3],. PN-B-11113 [4],. Kruszywo powinno bByjednorodne, bez zanieczyszfizebcych
I domieszek gliny.

Prefabrykaty betonowe

W rejonie przej¢ pod chodnikiem nalg stosowa ptytki betonowe 35x35x5 cm, lub kostk
brukowg w zaleznosci od stanu pierwotnego.

Prefabrykowane ptyty betonowe o wymiarach 35x35x5ocipowiadajce BN-80/6775[12].
Prefabrykowane ptyty betonowe o wymiarach 50x50x7ocipowiadajce BN-80/6775[12].

Zrodia materiatow

Wszystkie materiaty azyte do budowy powinny pochodziylko ze zrodet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez InwestoréZrédia materialtéw powinny Iy wybrane przez
Wykonawe z wyprzedzeniem, przed rozpecem robot. Wykonawca powinien dostaré€zy
wyniki bada laboratoryjnych i reprezentatywne probki matemnato

S.T.6.3. Sprzt

Specyfikacja ogo6lna dotygee sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w "Specyfikacja ogélna" pkt.3.

Sprzt do rozbiorki

Do wykonania robot zwizanych z rozbiork elementow drég, ogrodie przepustow mie
by¢ wykorzystany sprg podany poriej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:

— spycharki,

- fadowarki,

- zurawie samochodowe,

— samochody erzarowe,

- zrywarki,

— mioty pneumatyczne,

— pity mechaniczne,
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— koparki.

Sprzt do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanemgxhanicznie

Wykonawca przyspujacy do wykonania robo6t powinien wykazasic mazliwoscia

korzystania z nagpujacego spratu:

- ukfadarek lub réwniarek do rédelania ttucznia,

— walcéw statycznych, zwykle o nacisku jednostkowymnajmniej 30 kN/m, ew. walcow
wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wikytggo co najmniej 18 kN/m lub
plytowych zagszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym conmégj 16 kN/ng,

- przewanych zbiornikbw do wody (beczkowozow) zaopatrzonyeh urzdzenia do
rozpryskiwania wody oraz pomp do napetniania beazadw wod.

- male walce wibracyjne - jako sptz pomocniczy, zwlaszcza w miejscach trudno
dostpnych.

S.T.6.4. Transport

Specyfikacja ogolna dotygee transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w "Specyfikacja ogélna" pkt.4.

Transport materiatbw

Transport powinien odbywa sic w sposob przeciwdzialgy jego zanieczyszczeniu
i uszkodzeniu.

Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

S.T.6.5. Wykonanie robot

Oqoblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w "Specyfikagolna™ pkt.5.

Wykonanie robdt rozbidrkowych

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny doysuwane bez
powodowania z@dnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtagic wilasndcia
Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w ST lub wskazane przez
Inwestora. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z Staj sie wlasndacia Wykonawcy,
powinny by usungte z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rdzbé elementow
drég, znajdujce s¢é w miejscach, gdzie zgodnie z dokumenfgmjojektows beda wykonane
wykopy drogowe, powinny ky tymczasowo zabezpieczone. W szczegd@nmalezy
zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje¢ swykonania wykopow drogowych nale
wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzgo terenu i zagci¢
zgodnie z wymaganiami oldlenymi w ,robotach ziemnych”
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Przygotowanie podia

Podtaze powinno by wyprofilowane i zagszczone, réwne i czyste.zéé podiaze wykazuje
jakiekolwiek wady to powinny ky one usunite wedlug zasad zaakceptowanych przez
Inwestora

Rozkladanie kruszywa

Warstwa kruszywa powinna bywyprofilowana tak, aby jej ostateczna grédbopo
zagszczeniu byta réwna grubd (odpowiedniej do danej klasy drogi), z zapewreen
wymaganych spadkow i ¢gdnych wysokéciowych.

Zagszczanie

Po kaicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpic¢ do jej zagszczania przez
walowanie. Zagszczenie warstw podsypkowych powinno uzyskaskanik 0,98%
zmodyfikowanej préby Proctora.

Utozenie nawierzchni

Po zakéczeniu uktadania podbudowy naje utozy¢ nawierzchrg réwnowang ze
zniszczog w sposob zgodny z odpowiednimi normami oraz zgodnuzgodnieniami
z Wi&cicielem danej drogi .

S.T.6.6. Kontrola jakasci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w "Specyfikagiolna” pkt.5.

S.T.6.7. Kontrola jakaosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeelementow przewidzianych do
powtérnego wykorzystania.

S.T.6.8. Badania przed przystpieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdéndadanie kruszyw na
reprezentatywnych probkach.

S.T.6.9. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty podlegajodbiorowi robot na zasadach oloaych w "Specyfikacja ogolna™ pkt.6.
Odbidr robot

Roboty uznaje si za odebrane, §& zostaly wykonane zgodnie z dokumengac
projektowg i ST.
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S.T.6.10. Przepisy zwizane

Normy

[1] PN-B-01100:1987 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalnBodzial, nazwy,
okreslenia.

[2] PN-B-01101:1978 Kruszywa sztuczne. Podzial, nankgeslenia.

[3] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamage nawierzchni

drogowych
[4] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalde nawierzchni
drogowych; Piasek”
[5] BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu . Eletynawierzchni  drég,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlneynvagania
| badania.
[6] BN-80/6775 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elesnaatvierzchni drog,
parkingbvorowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.
[7] BN-74/8935-04 .Przepusty drogowe i kolejowe. Eletoeprefabrykowane”.
[8] PN-90/B-14501 ~Zaprawy budowlane zwykte
[9] PN-88/B-06250 Beton zwykity".
[10] PN-65/C96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

[11] BN-80/6775-03.02 .Elementy nawierzchni drog, uliparkingbw 1 torowisk
tramwajowych. Ptyty chodnikowe”.

[12] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modubdksztatcenia
nawierzchni podatnych i pocdta przez obarzenie ptyt.

[13] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résanmawierzchni planografem
i tata.

[14] BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska zagszczenia gruntu

[15] PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyabilizowanych

mechanicznie

S.T.7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
S.T. 7.1. Wymagania ogole (Zagospodarowanie terenu)
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwzanych z zagospodarowaniem terenu pompowni.

Zakres robot olfych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
Zwigzanych z zagospodarowaniem terenu:

* wykonanie ogrodzenia z siatki o wysdkb 1,5 m na stupkach stalowych z rur
o srednicy fi7T0 mm osadzonych w gruncie i obetonovedny

» furtka o wysokéci 1,6 m i szerokéi 1,5 m z siatki stalowej na gotowych stupkach z
pasem dolnym z blachy o wysakn 25 cm,

e dojazd do pompowni stanoyvirogi utwardzone,ssto drogi istniejce lub po dzialce ,
do pompowni przewiduje i wykonanie dwoch zjazdow publicznych z drogi
powiatowej,

» Teren pompowni ogrodzonyswietlony

* Teren pompowni utwardzony nawierzcipaittucznia kamiennego grugm 10 cm.
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e rozplantowanie ziemi,
S.T. 7.2. Materiaty

Ogolne wymagania dotygee materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puada
w “Wymagania ogolne” pkt.2.
» Siatka stalowa zgodna z PN-55/M-9400 zabezpiecpared korozj
» Shtupki stalowe zgodnie z PN-67/H-74244 zabezpieezouaed korozj
Zjazdy:
» piasek stabilizowany cementem — 15cm
e kruszywo tamane 4-31,5mm — 15cm
e kruszywo 0-2mm — 4cm
» kostka betonowa — 8cm
e krawezniki o wym. 15x30x100 na podsypce cementowo- piagfoi tawie
betonowej B-10. Przy pgtzeniu nawierzchni zjazdéw z powierzchrdrogi —
kraweznik wtopiony.

S.T. 7.3. Spret
Oqgodlne wymagania dotygee sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w "Wymagania ogolne" pkt.3.
Sprzt

Do wykonania robot zwrzanych z zagospodarowaniem terenu zenoby
wykorzystany sprg podany pordej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:
spycharki,
tadowarki,
spawarki,
grabie, topaty

S.T 7.4. Transport

Ogodlne wymagania dotygee transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w "Wymagania ogolne" pkt.4.

Transport materiatow
Materiaty mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

S.T. 7.5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w "Wymagag@ne" pkt.5.

Wykonanie robot

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektows (opis pompowni
sciekéw i przedmiar robot oraz projekt zjazdow petotych do pompowni P1 i P2). Dotycz
one w szczegOlroi wykonania ogrodze z bramami i furtkami,  mikroniwelacji i
rozplantowania terenu oraz materiatow na drogi zitipave do pompowni.
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S.T.7.6. Kontrola jakasci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w “Wymagania ogolne” pkt.6.

Kontrola jakdci robét.
Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiovykonanych robot
Zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

S.T. 7.7. Wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robot
Zgodnie z punktem [7] ,Specyfikacji Ogolnej”
S.T. 7.8. Odbior robot
Roboty podlegajodbiorowi robot na zasadach okmych w "Wymagania ogoélne” pkt.6.

S.T. .7.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowyclpiac towarzyszcych
Zgodnie z punktem [9] ,Specyfikacji Ogodlnej”

S.T. 7.10. Dokumenty i odniesienia

-Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Tegginv Redziny — cz2s¢ 2
- Informacje dotycace Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia — Plan BIOZ

S.T.8. GRAWITACYJNA KANALIZACJA
S.T.8.1. Wymagania ogolne (Kanaty sanitarne grawacyjne)
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwkanych z budowkanalizacji grawitacyjnej.

Zakres robot olstych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zZwigzanych z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej.
W zakres tych robo6t wchogz
* roboty przygotowawcze,
* roboty montaowe sieciowe
» kontrola jakdci.

S.T. 8.2. Materiaty

Ogodlne wymagania

Ogdblne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w “Wymagania ogolne” pkt.2.

53



Wszystkie zakupione przez Wykonaywmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jakei lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

Rury przewodowe

Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej st@sag nastpujace materiaty:
rury z PVC-U @ 200, 160 mm, S8 kN/n? , SDR 34, rury kanalizacyjne kielichowe
z uszczell olejoodpornej wargow trwale mocowasp w kielichu, lite, o jednorodnej
homogenicznejciance wg PN-EN 1401-1, oznaczone na wgvamej powierzchni rury
okreslajace je] podstawowe parametry techniczne i gmoajace identyfikacgg materiatu
podczas inspekcji CCTV. Minimalne gruapscianek dla @200 - 6,6 mm oraz dla @160 - 5,5
mm. W miejscu przewiertow pod drogami stoséwary dwuwarstwowe o bardzo wysokiej
odporndci na powolny wzrost ¢gknie¢ i obcigzenia punktowe z fabrycznie umieszczonym
przewodem miedzianym pejay funkci detekcji.

Rury ochronne

Rury ochronne PE dostosowane €tednic rur kanalizacyjnych, zabezpieczone powiok
antykorozyjn .

Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia kaeowek rur ochronnych nalg stosowa:
e sznur konopny kicony,
e czesankowy,
* surowy,
* Dbeton C8/10

Uzbrojenie

Na sieci kanalizacji grawitacyjnej nie wyptije dodatkowe uzbrojenie

Skladowanie materialow

Rury naley przechowywa w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym podin
w sposOb gwarantyggy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamisferycznymi
oraz spetnienie warunkéw BHP.
Ponadto:
rury z tworzyw sztucznych nale sktadowa w taki sposob, aby stykatyesone z podteem
na catej swej diugmi. Mozna je sktadowana gsto utazonych podkitadach. Wysokeé sterty
rur nie powinna przekraczal,5 m. Skladowane rury nie powinny dyaraone na
bezpdrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temipem W miejscu
przechowywania nie powinna przekracaa°C.

S.T.8.3. Sprzt

Oqgodlne wymagania dotygee sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w "Wymagania ogolne" pkt.3.
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Sprzt do wykonania robot

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni ngostigcy sprzt do wykonania robot

ziemnych i instalacyjnych

* wciggarke reczm,

* wciggarke mechaniczy,

» samochdd skrzyniowy z diyica,

* samochdd samowytadowczy,

* Zurawie,
Sprzt montaowy i srodki transportu musz by¢ w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkdédw wykonywanych robo6t. Sposébykenania robét oraz spytz
zaakceptuje Inwestor.

S.T. 8.4. Transport

Oqgodlne wymagania dotygee transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w "Wymagania ogolne" pkt.4.

Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mana przewozi dowolnymi srodkami transportu wytznie w potaeniu
poziomym.
Rury powinny by fadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed
przesuwaniem siprzez podklinowanie lub inny sposéb.
Rury w czasie transportu nie powinny stykaic z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadyckowur nie nalgy
rzuca, a szczegokostraznos¢ nalezy zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze blisko’CQ i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna waeshie
maoze przewysza& scian srodka transportu o wcej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu.
Pierwsa warstwe rur kielichowych i kotnierzowych natg uktad& na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegodlne warstwy ayaf@zedzield elementami drewnianymi
0 grubdci wigkszej ni wystapce czsci rur.

S.T.8.5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w "Wymagagdne" pkt.5.

Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeniavale oznaczy je
w terenie.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemagymmmpowan z wykopéw lub z opaddw
atmosferycznych powinny Byzachowane przez Wykonagycco najmniej nasgpujace
warunki:
* goérne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren;
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* powierzchnia terenu powinna byyprofilowana ze spadkiem urdowiajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu;

« w razie koniecznai wykonany zostanie g odprowadzacy wock na bezpieczn
odlegtcc.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny zostavykonanie zgodnie z ST.4.

Przygotowanie podia

Rodzaj podtaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdaiengy
rodzime stanowdi piaski, piaski gliniaste oraz gliny piaszczystegwiduje st posadowienie
kolektora bezpgrednio na podlu naturalnym po uprzednim jego przygotowaniu
I wyrGwnaniu.

Na pozostatych odcinkach, projektuje svykonanie podiva wzmocnionego z piasku bez
frakcji pylastych, o grubii warstwy 15 cm. Zagpzczenie podia i podsypki nie powinno
by¢ mniejsze mt 90 % zmodyfikowanej proby Proctora, przy czym \wiaes podsypki
0 grubsci 5 cm uktadana bezpednio pod przewodem nie powinnacébyagszczana
bardziej nk do stanusredniego zagszczenia. Pozwoli to na elastyczne zgioie przewodu
przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie gdagzona podczas zggczania zasypki
wokoét rury. Naturalne podi® oraz zasypka powinny spelfiiavymagania w zakresie
wskaznika zagszczenia Is oraz wtornego modutu odksztatceniadkie tsame jak zasypka
wykopu w miejscu wbudowania.

Grunt wypetniagcy wykop na catej jego szerod@ i na wysokdéci utozonego przewodu
naleey wykona z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zsgrzenie powinno przebiega
warstwami gcznie lub lekkim sprgem. Strefa ta ma najgksze znaczenie dla wytrzymaén
przewodu, dlatego nie wolno damic do wysgpienia pustych przestrzeni szczegdlnie
w dolnej czsci rury, a zagszczenie powinno ldynie mniejsze i 90 % zmodyfikowanej
proby Proctora. Wskaik zag:szczenia Is tej warstwy nie m® by nizszy niz to wynika

z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej arakategorii ruchu. Zasypka winna dy
wznoszona rownomiernie. Grunt naje zagszczg niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grub&ei dostosowanej do posiadanego sfrzi wilgotnasci zblizonej do
optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jekladanie gruntbw w stanie
uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylkozegpr lekkiego, aby nie spowodowa
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka

Wykop nad rug 20 cm powyej wierzchu przewodu, nalg zasypywa gruntem
piaszczystymzwirem lub pospoty o ziarnach nie wkszych nk 20mm. Wymagane jest
w tej strefie zagszczenie takie jak dla obsypki wokot rury. Do gsarzania naley uzywaé
tylko sprztu lekkiego. Pozostat czes¢ wykopu wypeiné gruntem niewysadzinowym.
Zasypka winna by wznoszona rownomiernie, a grunt nglezagszcza niezwilocznie po
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uktagruntéw w stanie uptynnionym. Do
zag:szczania warstw gcych do 1,0 m powiej wierzchu przewodu nalg uzywaé tylko
sprztu lekkiego, aby nie spowodowaiezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osignieciu wiasciwych parametrow zagzczenia warstwy mma przysipi¢ do uktadania
kolejnej warstwy. Ocenzag:szczenia dokonywana podstawie wskaika zagszczeniad
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Minimalna odlegté¢ prowadzenia robo6t wasiedztwie obiektéw budowlanych wynosi 3 m
(budynki). Gdyby zaistniata konieczito wykonywania robot w odlegési mniejszej ni
podano wyej to kierownik budowy winien zabezpieézya czas trwania robot fundamenty
tych budynkéw przed ich uszkodzeniem w sposOb zgodnnormami i przepisami
(np. stosuyjc i pozostawiaic w wykopie deskowanie).

Do odwodnienia wykopOw na czas trwania robot preeya se zastosowanie igtofiltrow tam
gdzie zwierciadto wody jest povrg] 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu nale
igtofiltry usytuowane jednokglowo po jednej stronie wykopu. Tam gdzie zwieramadiod
gruntowych jest mniej i 0,5 m ponad dno wykopu podczas prowadzenia robd#zyn
wykona tymczasowe odwodnienie wykopow za pomegyprofilowanego w dnie wykopu
rowu odwadniagjcego lub drenas bocznego i pomp elektrycznych-odwadgeggch.
Dopuszcza si zastosowanie innych metod odwodnienia réwnie skmgch, po akceptacii
zmiany odwodnienia prze Inwestora.

Roboty montaowe

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewswobodny grawitacyjny sptyw
sciekbw w kierunku wjczenia nie powinny ky inne ni zawarte w Dokumentacji
Projektowe;.

Glebokas¢ utozenia przewodOw przy nie stosowaniu izolacji cieplne srodkow
zabezpieczagych podiae i przewdd przed przemarzaniem powinng lbgka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu dwigozchni projektowanego terenu byto
wi¢cksze ni glebokas¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 [6]. Wypadku
mniejszych gibokasci przewdd nalgy ocieplé np. warstwy keramzytu, oddzielonego od
powierzchni rury folh. Gkbokas¢ utozenia kanaldw zostata podana w dokumentaci
Projektowej. Odlegtx osi przewodu w planie od wdzer podziemnych i naziemnych oraz
od sciany budowli powinna byzgodna z dokumentagj

Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd (rura ochronna) powinien ¢byak utazony na podtau naturalnym, aby
opierat s¢ na nim wzdta catej dtugdci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczioie d
swojej osi. Na podiau wzmocnionym przewod powinien &y utozony zgodnie
z dokumentagj projektowy. Poszczegdlne odcinki rur powinny dwnieruchomione przez
obsypanie piaskiem pmdku dlugdci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Polczenie rur natey wykonywa w sposéb naspujacy:

e rury z tworzyw sztucznych PVC kielichowackone poprzez uszczelkvargows

trwale zabudowanw kielichu.

Sposbéb montal powinien zapewniautrzymanie kierunku i spadkéw przewodu wymaganych
przez dokumentagjprojektowg. Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopzense
odbywa& dopiero po przygotowaniu podi@. Przed opuszczeniem rur do wykopu male
sprawdzé ich stan techniczny.
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalewrdck uwag na to, aby pakczenia
kielichowe nie rozsuwaty sinadmiernie.
Podtaze profiluje s¢ w miar uktadania przewodu. Nalg zwrécic uwag, zeby bosy koniec
rury wszedt do oznaczonego na rurze miejscacza powinny pozostaodstongte z 15 cm
wolng przestrzenj po obu stronach pgdzenia do czasu przeprowadzenia prokgieniowej
na szczeln&.
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Whytyczne wykonania rur ochronnych

Przegcia przewodu pod ciekami, zbiornikami wodnymi, romiapowinny by
wykonane w rurze ochronnej.
Rure ochronn nalery zakaczy¢ pierscieniami uszczelnigcymi. Pieécienie uszczelniage
majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeguizyiprzewodem a rgrochronm przed
dostaniem sido jej wretrza wody lub innych zanieczyszdézeraz przed wydostanienmesna
zewnytrz w niekontrolowany sposob wody pochedg] z ewentualnej awarii przewodu.

Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowaouszkodzenia ufmnego
przewodu i obiektbw na przewodzie oraz izolacji wodtronnej, przeciwwilgociowej
i cieplnej. Grubé&¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejRPM353/B-06584 [9]
powinna wynosi: dla przewoddow z innych rur - 0,2 m.
Materiatem zasypu w obloie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud
I kamieni, mineralny, sypki, drobnosiednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].
Materiat zasypu w olbie strefy niebezpiecznej powinien dyagszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-6&@50 [7].
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza zagszcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zag:szczenia gruntu powinien éyie mniejszy ni 0,98.
W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w isyej drodze o nawierzchni ulepszonej
i trudnaici osiagnigcia wskanika zagszczenia gruntu, co najmniej 1,0; nalegasgpi¢ gérra
warstwe zasypu wzmocniagnpodbudow drogi.

S.T. 8.6. Kontrola jakasci robot

Oqolne zasady kontroli jakoi robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w “Wymagania ogolne” pkt.6.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przygtieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
» zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
» okreilenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
* okreslenie stanu terenu,
» ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przedizatavod,
» ustalenie metod wykonywania wykopow,
» ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrotizasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robo6t

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadaimgobot
w zakresie | z cgtotliwoscia zaakceptowan przez Inwestora w oparciu o nognBN-
83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegolngéci kontrola powinna obejmowa
» sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
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zbadanie materiatdw i elementow obudowy padei ich zgodngci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkamihtécznymi podanymi przez
wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpiésie@a pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniengwod

badanie prawidtow&ei podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&ino
wilgotnosci i zgodndci z okrglonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag:szczenia wykonanego podt

badanie gtbokasci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadugcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utéenia przewodu na podio,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaepod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed kagoggradami bhdzacymi,

badanie szczeldoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papfzadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odleghxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa
powinno wynost wiecej niz = 5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinnodwicksze nk 0,1 m,

odchylenie grubg&i warstwy zabezpieczgje] naturalne podie nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie keg@&i wykonanego podi@ wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiwatkl nie powinny przekracza
10 cm,

roznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego
punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomegdéawach celowniczych nie
powinny przekrocz§ 10 cm,

stopier zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn 100
m nie powinien wynosimniej niz 0,98.

gdy kanat posadowiony zostat w pasie drogowym sfoag:szczenia zasypki
wykopow okrélony w trzech miejscach na diugd 100 m nie powinien wynosi
mniej niz 1,0.

S.T. 8.7. Wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robot

Zgodnie z punktem [7] ,Specyfikacji Ogolnej”

S.T. 8.8. Odbi6r robot

Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty podlegaj odbiorowi robét na zasadach olmych w "Wymagania ogolne” pkt.6.
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows i ST, jereli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty liypozytywne.

Odbidr robodt zanikagych i ulegascych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych 1 ulegajcych zakryciu podlegg) wszystkie
technologiczne czynioi zwigzane z budowkanalizacji, a mianowicie:

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne z obudayécian wykopow,

* przygotowanie podim,

* roboty montaowe wykonania ruroggow,

* wykonanie rur ochronnych,

* préby szczelnéri przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.

* inspekcja wideo kanatéw grawitacyjnych

* odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolnsagtpu robot.

Odbior kaxcowy

Odbiorowi kaicowy wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
Sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegage na
sprawdzeniu protokotow bafigrzeprowadzonych przy odbiorach technicznych),
Wyniki przeprowadzonych bafigpodczas odbioru powinny byjcte w formie protokotu,
szczego6towo oméwione, wpisane do dziennika budopydpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzagj badania. Wyniki badaprzeprowadzonych podczas
odbioru kacowego naley uzna& za dokladne, jeeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentaciji i szczeldoi catego przewodu) zostaty spetnionezeliektéres z wymaga przy
odbiorze technicznym Kaowym nie zostato spetnione, najeocent jego wptyw na stopie
sprawndéci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze
postpowanie.

S.T. .8.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowyclpiac towarzyszcych
Zgodnie z punktem [9] ,Specyfikacji Ogolnej”

S.T. 8.10. Dokumenty i odniesienia

Normy
PN-EN 752-3:2000 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne — planowanie
PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxghn

ruchu pieszego i kotowego

PN-EN 13476-3:2007 Systemy bezénieniowe podziemnych przewodéw z twor:
sztucznych do odwodniei kanalizacji. Systemy rur csciankacl
strukturalnych z PVQJ, PP, PE. G&¢ 3: Specyfikacja rur i ksztalt
z gtadlg wewretrzng i profilowamn zewretrzng scianks i system, typu B.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania i badania przy odbiorze
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, lsgt@ i okrélenia.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wkonywania i badan
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przy odbiorze.
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesoy na gasco.
PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienidliog i zakres normy.

BN-75/5220-02 Ochrona przed korgzyymagania ogélne i ocena wykonania.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i koleych. Zwir
i pospoika.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do ieashn
drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem&tyania i badania przy odbiorze.
BN-82/9192-06 Szczelné¢ przewodow z PCW ukiadanych megodezodkrywkow.
Wymagania i badania przy odbiorze.
S.T.9. STUDNIE KANALIZACYJNE
S.T.9.1. Wymagania ogole (Montastudni na sieci)
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§& wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjne;.

Zakres robot olstych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zZwigzanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjpnsgudni rewizyjnych i rozpznych.

S.T.9.2. Materiatly
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotycge wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej.

Zakres robot olstych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych
z wykonaniem studni na sieci kanalizacyjnej tjdstiurewizyjnych i rozpgznych.

Oqgodlne wymagania dotygee materialow i urmdzer

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puxa
w “Wymagania ogolne” pkt.2.

Wykonawca jest zobowzany:

dostarczy materiaty i uragdzenia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projekjavéT,
powiadomé Inwestora o0 proponowanychzrédtach pozyskania materiatdbw przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptacj
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Rodzaj uytych materiatéw

Dla kolektorow grawitacyjnych zaprojektowano rewisy studzienki kanalizacyjne @1000
betonowe.

Gore studni w pasach drogowych wykazy¢ piescieniem obcizajgcym. Stopnie
zlokalizowa& nad najszergz potkg. Stosowdé wytacznie wilazy regulowane z wkiaglk
amortyzacyjg wykonane zgodnie z nogPN-B-10729 oraz PN- EN 124.

Cechy studni

- Nasgkliwos¢ betonu:<5%

- stopnie ztazowe powlekane

- pozostate parametry zgodnie z PN-EN 1917;2004

Materiaty zastosowane do wykonania pragbigh niniejsz specyfikacj s3 nastpujace:
* Beton
* Zaprawa cementowa
» Deskowanie konstrukcji betonowychelbetowych
» Prefabrykowane elemengglbetowe
*  Wiazyzeliwne
» Stopnie ztazoweeliwne
* lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
» Cegta kanalizacyjne

Beton

Beton konstrukcyjnego klasy B40, ktory winien odpada& wymaganiom PN-B-06250 oraz
by¢ zgodny z dokumentagjechniczg.

Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadavymaganiom PN-B-14501. Do zaprawy
Wykonawca powinien stosowa dodatki uszczelniage zgodne 2z obowzujgcymi
technicznymi aprobatami.

Deskowanie

Deskowanie powinno gwykonane zgodnie z nogiiPN-B-06251.

Prefabrykowane elemengglbetowe.

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéwelbetowych powinny by zgodne
z dokumentagj techniczig. Odchytki wymiaréw okréla norma PN-B-02356. Powierzchnia
elementdbw powinna &y gltadka i bez zarysowia taczenie poszczegollnych dgow
w studniach na uszczeligumows.

Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna klasy 150 zgodna z npRN-B-12037.
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Montaz studzienek powinien lBywykonany zgodnie z wytycznymi projektowania i Ziesai
uktadania rur i studzienek betonowych w gruncie arnymi przez producenta.

Wiazy zeliwne

Wiazy kanatowe nalgy wykonywa jako wiazy zeliwne typu cgzkiego odpowiadace
wymaganiom PN- EN 124.

Stopnie ztazowe

Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 [14].

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Jako izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziashyi pionowych naley stosowa
izolacje powtokowe bitumiczne dwuwarstwowe wykonywana gagco.

Jako izolacje przeciwwodne naje zastosowa bitumiczp mag uszczelniagjca
dwuskfadnikowa, elastyczna, modyfikowana polimetamnakiadana natryskowo,
szybkowgzgaca, o natychmiastowej odporktd

W przypadku meliwosci zastosowania ehych rodzajow materiatdw nalg uzgodné to
z Inwestorem. Wszystkie materialy uszczeltaj powinny posiada aktualne aprobaty
techniczne.

Stosowane materiaty

Zrodto pochodzenia wszystkich materiatéw powinng lyybrane przez Wykonawaprzez
rozpoczciem prac. Materiat (ugzlzenia, prefabrykowane elementy, armatura, @sprary ,
ztaczki i inne) wyte przez Wykonawgpowinny spetnid odpowiednie normy t.j.: ISO 9905,
1994(PN-ISO 9905: 1977); 1ISO 5199:1986(PN-90/M-43)130S 9908: 193(PN-IOS 9908:
1996); ISO 7005(PN-ISO-7005); I1ISO 9906 :1999; ISO6® 1974(PN-91/M-44151,
DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34an powinny posiada
odpowiednie certyfikaty i powinny pochodziod producenta posiadapgo certyfikat
zgodndci z systemem zapewnienia jakowg normy ISO 9001.

Prefabrykowane elemengglbetowe

Kregi zelbetowe mena skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesm nacisk
kregbw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skfadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wk@@ sktadowania nie
powinna przekraczal,8 m. Sktadowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegdlnych
stosow wyrobow lub pojedynczychekyow.

Wiazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatlowe i stopnie powinny byskladowane poziomo, z dala od substanciji
dziatapcych korodujco. Wiazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia
skladowania powinna kdyutwardzona i odwodniona.
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Pozostale.

Cement, materialy izolacyjne, armatuoraz inne elementy nalg skladowg& w suchym,
zamknetym magazynie. Wykonawca jest zobgmany przechowywa materiaty zgodnie
z wymaganiami producenta. Wykonawca jest zobpany ukiadd materialy wedtug
poszczegolnych grup, wielka i gatunkow w sposOb zapewrjay stateczn& oraz
umazliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych eledwerfPowierzchnia
skladowania powinna By utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemwsid
opadowych.

Wariantowe wykorzystanie materialow.

Jeili dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe omggstanie materiatdw do
prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomswoim zamiarze Inwestora

S.T.9.3 Skladowanie

Sktadowanie studzienek powinno¢sodbywa& w wyznaczonych miejscach tak, aby
skladowane c¢gci nie byly naraone na uszkodzenia. Przechowygwea rownym podiau.
Poszczegolne elementyzrogce se wymiarami powinny b§ sktadowane osobno.

Prefabrykowane elementy

Studnie mana skladowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkieag nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wka@ sktadowania nie
powinna przekraczal,8 m. Sktadowanie powinno umiwia¢ dostp do poszczegdlnych
stosOw wyrobow lub pojedynczych studni.

Wiazy kanalowe

Wiazy kanatlowe powinny gy sktadowane poziomo, z dala od substancji dzieyah
korodupco. Wtazy powinny b§ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowamanma
by¢ utwardzona i odwodniona.

Pozostale.

Cement, materiaty izolacyjne, armatuoraz inne elementy natg sktadowa w suchym,
zamknetym magazynie. Wykonawca jest zobgmany przechowywa materiaty zgodnie
z wymaganiami producenta. Wykonawca jest zobpany ukiadd materialy wedtug
poszczegolinych grup, wielka i gatunkdéw w sposéb zapewnjay stateczng oraz
umazliwiajacy dostp do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych eledwerfPowierzchnia
skladowania powinna By utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemwsid
opadowych.

Wariantowe wykorzystanie materialow.

Jeli  dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe onggstanie materiatdw
do prowadzenia prac, Wykonawca powinien powiadomswoim zamiarze Inwestora.

64



S.T.9.4 Sprat

Oqgdlne wymagania dotygee sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w "Wymagania ogolne" pkt.3.

Sprzt do wykonania

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji powinien wyk#&zasie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
e zurawi budowlanych samochodowych,
« koparek podsbiernych,
* sprztu do zagszczania gruntu,
» wibratorow do betonu
» oraz inny wynikagcy ze specyfiki prac i wymagalokumentacji technicznej.

S.T.9.5. Transport

Oqgdlne wymagania dotygee transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w "Wymagania ogoélne" pkt.4.

Transport prefabrykowanych elementéw

Transport powinien odbywa sig samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekitadek, rozpondindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanieeow o srednicach 1,2 m natg wykonywa za pomog
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwrenmie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wiazéw kanalowych

Wiazy kanatowe maghby¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzenidiazy typu cg¢zkiego mog by¢
przewaone luzem.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe,
ktdre nie spowodyj segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszankieezyszczenia
mieszanki i obrdenia temperatury przekraczegj grani¢ okrelona w wymaganiach
technologicznych.

Transport cementu

Transport cementu i przechowywanie powinny hgodne z BN-88/6731-08 [16].
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Transport armatury i ksztatteksnieniowych.

Materialy, mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

S.T.9.6. Wykonanie robot

0Oqoblne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w "Wymagag@ne" pkt.5.
Prace ziemne

Prace ziemne powinny by prowadzone mechanicznie Iubecznie zgodnie
z dokumentacja techniczm Specyfikacy Techniczg ST.4.
Montaz elementéw prefabrykowanych.
Przy wykonaniu studzienek z elementéw prefabrykowhnnaley wykona wszystkie
czynnd¢ zgodnie wytycznymi producenta zlecanymi dla dangga elementu i miejsca jego
posadowienia:
Wykonawca w chwili posadowienia studni w pasie dmwgch zobowizany jest do
usytuowania pityty nastudziennej w ten sposéb, abgzwznalazt s paosrodku pasa
drogowego.

Zakres i warunki prowadzenia prac

Wszystkie prace powinny bByprowadzone zgodnie z dokumentadpchniczag,
ogélnymi zasadami prowadzenia rob6t budowlanych tyeznymi producentéw
poszczegolnych materiatow.

S.T.9.7. Kontrola jakasci robét

Oqolne zasady kontroli jakoi robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w “Wymagania ogolne” pkt.6.

Cel kontroli jak@ci

Kontrola jak@dci ma na celu sprawdzenie zgodcio przeprowadzonych prac
z dokumentag] techniczm, Specyfikacg Techniczg i Kontraktem. Wszystkie testy
i pomiary powinny by wykonane zgodnie z obogadujacymi normami. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jak@ prac i materiatow.

Kontrola jakgci

Kontrola jakaci obejmuje zgodng wykonanych prac z dokumentad¢gchniczg.
Szczegoblp uwag nalery zwrdock na :
e testy szczelnii
* wymiary poszczegoélnych obiektow
» zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
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S.T.9.8. Wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z punktem [7] ,Specyfikacji Ogolnej”
S.T.9.9. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty podlegaj odbiorowi robét na zasadach olomych w "Wymagania ogolne”
pkt.6.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows i ST.

Odbiér robét zanikacych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
» |okalizacja obiektow w stosunku do istrjeggo uzbrojenia terenu,
* podtaze, na ktorym posadowione poszczegolne obiekty,
* izolacja zewntrznychscian studni,
» stan szczelnych przgjprzezsciany,
» stan paiczen elementow

Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego gmstobot.

Odbidér kaacowy.

Przy odbiorze wgpnym powinny by wykonane nagpujace czynnéci:
» sprawdzenie zgoddoi wykonanych prac z dokumentadechniczr, Specyfikacj
Techniczr, normami i przepisami
* kamerowanie sieci
» sprawdzenie protokotéw odbiorowgziowych robét
» sprawdzenie czy przedmiot odbioru spetnia warurzisady poprawnej eksploatacji
* sporzdzenie protokotu odbioru technicznego prac z uwdgkeniem wnioskow

| ustale
S.T.9.10. Sposoby rozliczenie robot tymczasowyclpriac towarzyszcych

Zgodnie z punktem [9] ,Specyfikacji Ogolnej”

S.T.9.11. Dokumenty i odniesienia

Norm

PN-EN 752-3:2000 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne — planowanie

PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustéw i studziek kanalizacyjnych do nawierzcl
ruchu pieszego i kotowego

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw cAtych — podziemn
bezcknieniowe systemy przewodowe z P\WC-do odwadniani
I kanalizacji

PN-EN 1453-1:2002U Systemy przewodowe z tworzywicatych osciankach strukturalnyt
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BN-86/8971-08
PN-98/H-74086
PN-68/B-06050

BN-83/8836-02

PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

BN-85/6753-02
PN-90/B-04615
PN-B-24622
PN-74/B-24620
PN-C-96177
PN-98/B-24622
PN-B-02356

PN-B-23010
PN-H-93215
PN-H-74086

PN-EN 1917:2004

PN-EN 13598-2

PN-EN 14396
PN-EN 124

PN-EN 1401-1

— podziemne bezénieniowe systemy przewodowe z PMLC-dc
odwadniania i kanalizacji

Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowe relbetowe.
Stopnigzeliwne do studzienek kontrolnych.

Roboty ziemne budowlane. Wymaganiazakresie wykonywania
I badania przy odbiorze.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.m@bania i badania przy
odbiorze.

Zaprawy budowlane zwykie.

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRmdziat, nazwy i okigenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnegaokw Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

Antykorozyjne  zabezpieczenia w
i zelbetowe. Nazwy i okgenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmne. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i oké&enie srodowiska

Kity budowlane trwale plastyczne j@ley i poliestyrenowy.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada

Roztwor asfaltowy do grundmia

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Lepik asfaltowy bez wypaézy stosowany na ggoo

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Tolerancja wymiarowa w budaiwie.
elementéw budowlanych z betonu
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i ghkeaia
Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

Studzienki wtazowe i niewlazowe etobu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowynzeélbetowe

Systemy przewodow rurowych z tworzatucznych do podziemnej
bezcinieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Nespyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP )polietylen (PE)
Czs$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazolwvyc
instalowanych w obszarach ruchu kotowegggko pod ziemy

Drabiny do zamocowania na state wzstnétach wtazowych
Zwiéczenia wpustow i studzienek wlazowych do nawierkatiia
ruchu pieszego i kotowego -- &2 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady
projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcaetody bada

I ocena zgoshio

Systemy przewodéw rurowych z tworzytusznych do podziemnego
bezcinieniowego odwadniania i kanalizacji -- Niepladtgfivany
polichlorek winylu (PVC-U) -- C&¢ 1. Specyfikacje rur, ksztaltek

I systemu

budotwnie. Betonowe

Tolerancja wymiaréw

68



S.T.10. KANALIZACJA Cl SNIENIOWA
S.T.10.1. Wymagania ogolne (Kanaty sanitarne @iieniowe)
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwzanych z budowkanalizacji cinieniowej.

Zakres robét olefych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji ttocznej.
W zakres tych robét wchoelz
* roboty przygotowawcze,
e roboty montaowe sieciowe
» kontrola jakdci.

S.T. 10.2. Materiaty

Oqgodlne wymagania

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pura
w “Wymagania ogolne” pkt.2.
Wszystkie zakupione przez Wykonaywmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jakei lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

Rury przewodowe

Do wykonania sieci kanalizacji ttocznej stosujersastpujace materiaty:
- rury @ 160, 110, 63, 50 z PE 100 PN10 SDR 17 visze. Nad ruy utozy¢ tasme
ostrzegawcz z wkladlky miedziam. taczenie rur wykonane za pomypczgrzewania
czotowego.

Rury ochronne

PE osrednicy dostosowane do rurggu wg PN-79/H-74244 [2]
Powierzchnigcianek rur powinny by zabezpieczone powiglasfaltovy.

Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia kawdwek rur ochronnych nalg stosowa:
e sznur konopny kicony,
e czesankowy,
* surowy,
* beton C8/10
* pianka poliuretanowa
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Uzbrojenie

— zespoly napowietrzago- odpowietrzajce do bezpoedniej zabudowy w ziemi.
Glowng zalet tego typu armatury jest miowvosé jej bezpdredniego zabudowania -
wkopania do ziemi, bez konieczwdbudowy drogich komér czy studzienek

— Na przyhczach dnieniowych wysgpuje dodatkowa armatura w postaci zasuwy
odcinapcej @50 PN 16, w celu mdiwosci odlgczenia kadego UZT-a.

Skiadowanie materialdw

Rury naley przechowywd& w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym poéin
W sposOb gwarantygy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamosferycznymi
oraz spetnienie warunkéw BHP.

Pompownieciekéw

Na omawianym obszarze za projektowano 3 pompovciekdw w miejscowsci
Tempoczow Rdziny. Zbiorniki pompowni wykonane z polimerobetoaurednicach 1500
oraz 1200 mm oraz wysokwach Pl — 3,5m, P2- 4,5m, P4 — 3,5m o ¢pagicych
parametrach:

Zaprojektowano zbiorniki przepompowni betonowy sgiance strukturalnej. Komer
studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykoaam polimerobetonu. Standardowa
wysoka¢ komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jeysokaci rura mae by
przycinana. Dla uzyskania gksze] wysokéci komory rury § tagczone przy #yciu kleju
epoksydowego.

Zbiorniki wyposaone powinny by w:

» wilaz ze stali nierdzewnej, przejezdny

» drabinka ztazowa ze stopniami antyimgowymi — stal nierdzewna

e pomost technologiczny wykonany ze stali nierdzewnej

* prowadnice i tacuchy do wycigania pomp wykonane ze stali nierdzewne

e orurowanie — piony ttoczne wykonane ze stali nievdzej, zawory zwrotne wykonane
z zeliwa — 2 szt., zasuwy odcinap wykonane zeliwa — 2 szt., zawoér ptugey-
hydrantowy DN50 -1szt

Pompy zastosowane w pompowni&chekow
Pompy z wirnikiem z wolnym przelotem z rozdrabzmm zamontowane w zbiorniku
przy pomocy zeliwnej stopy sprggajgcej zgodnie z norgn PN-EN 29001:1987, PN-
M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN 735:1997,lRBIB106:1992, PN-Z-08200:1983,
PN-Z-08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-Z-08052:1980.
Charakterystyka pomp:
- P1-Q=13,311l/s,H=16,35m, P =7,5kW
- P2-Q=8,61Il/s,H=10,93m,P =3,0 kW
- P2-Q=2541/s,H=222m,P =31 kW

Pompownia P1
Pompownia zostata zaprojektowana dla ¢g@gicych parametréw :

. Qy=13,31lis
e Hp=16,35 m
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e P=7,5kW;(moc dla jednej pompy)
Rzeczywiste parametry pomy:
. Qp=14,71/s

e Hp=20,05 m
* P=5,29 kW;(moc dla jednej pompy)

Rzedna wtazu pompowni:
Rze¢dna terenu istniggego:
Rzedna terenu projektowanego:

Rzedna osi rurocigu ttocznego:

Rzedna kr@ca DN200 doptywu grawitacyjnegaiekow:
Rzedna kr@ca DN200 doptywu grawitacyjnegaiekow:

Rzdna dna pompowni:

Pompownia P2

250,20 m n.p.m
250,20 m n.p.m.
250,20 m n.p.m.
248,60 m n.p.m.
248,10 m n.p.m.
246,70 m n.p.m.
245,70 mn. p.m.

Pompownia zostata zaprojektowana dla ¢agcych parametréw :

. Q=861is
° Hp: 10,93 m

*  P=3,0 kW;(moc dla jednej pompy)
Rzeczywiste parametry pomy:
M Qp:10,3 l/s

e Hy=15,67 m
* P=2,25kW;(moc dla jednej pompy)

Rzedna wtazu pompowni:
Rze¢dna terenu istniggego:
Rze¢dna terenu projektowanego:

Rzedna osi rurogigu ttocznego:

Rzedna kr@&ca DN200 doptywu grawitacyjnegaoiekow:
Rzedna kr@ca DN200 doptywu grawitacyjnegaiekow:

Rzdna dna pompowni:

Pompownia P4

245,50 m n.p.m.
245,50 m n.p.m.
245,50 m n.p.m.
243,90 m n.p.m.
243,50 m n.p.m.
243,00 m n.p.m.
242,00 m n. p. m.

Pompownia zostata zaprojektowana dla ¢g@gicych parametréw :

« Hp=22,2 m
+ P=3,1 kW;(moc dla jednej pompy)
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Rzeczywiste parametry pomy:
. Q=2351is

e Hy=30,66 m
* P=2,56 kW;(moc dla jednej pompy)

Rzedna wtazu pompowni: 261,00 m n.p.m.
Rze¢dna terenu istniggego: 261,00 m n.p.m.
Rzedna terenu projektowanego: 261,00 m n.p.m.
Rzedna osi rurocigu ttocznego: 259,40 m n.p.m.

Rzedna kr@&ca DN200 doptywu grawitacyjnegaiekow: 258,62 m n.p.m.
Rzdna dna pompowni: 257,50 m n. p. m.

Zbiorniki pompowni lgda wyposaone w 2 pompy, ktoregola pracowaty w systemie pracy
naprzemiennej, zamontowane na prowadnicy rurowej.

Sterowanie

Szafa sterownicza dostosowana do rozruchu Bezgoiego realizuje funkejautomatycznej
pracy przepompowni bez state] obstugi. Hermetyaamadowa szafy wykonana z IP 66 klasa
izolacji Il o wymiarach 745x535x300 z zamkiem petsvym.
Szafa montowana w obudowie z PEHD przy zbiornikmepompowni wraz ze gtzami
kablowymi lub na fundamencie w pahli przepompowni z przewodami w rurze ostonowej.
Zamykana szafa stanowi obudgw urzzdzen elektrycznych rozdzielni

- panelu sterowniczego.
Rozdzielnia zasilara sty do zasilania pomp oraz udzer wkasnych przepompowni i jest
przystosowana do standardowego zasilania z liniergatycznych niskiego nagia
400/230V 50Hz z typowegodgdza kablowego z rozliczeniowym pomiarenkytia energii.

Oswietlenie zewntrzne

Oswietlenie zewntrzne terenu przepompowni zasilangdoe z wydzielonego obwodu w
szafce zasilgpo-sterujcej. Giwietlenie zewntrzne projektuje si na stupie dt. 4m. Stup
nalezy posadowt na prefabrykowanym fundamencie betonowym. Na stafwietleniowym
projektuje s¢ zainstalowanie jednej oprawy LED.

Pompowniesciekow podhczyé do istniejacego systemu monitoringu.

Teren pompowni

Ogrodzenie pompowni P1, P2, P4 zostanie wykonargatki panelowej ocynkowanej
malowanej na podmurowce betonowej o wysokd,50 m, rozgitej na stupkach stalowych z
rur o srednicy @70 mm, osadzonych w gruncie i obetonowanionadto ogrodzeniedzie
posiadé furtke o wysokdci 1,60 m i szerokai 1,50m — wykonane z siatki stalowej,
rozpiktej na gotowych stupkach, z pasem dolnym, wykonamyotachy, o wysokgi 25 cm.
Teren przepompowni utwardzony kagtketonow, dojazd do pompowni P4 utwardzony
ttuczniem zawibrowany mechanicznie. Dojazd do pompoPl i P2 wykon& zgodnie z
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projektami zjazdow publicznych. Nawierzchnia skjada s¢ z : piasek stabilizowany
cementem 1,5MPa (15cm), kruszywo tamane 4-31,5nBun{), kruszywo 0-2 mm (4cm),
kostka betonowa (8cm), krgwaniki o wym. 15x30x100 na podsypce cementowo- piasfod
tawie betonowej B-10. Przy pgizeniu nawierzchni zjazdow z powierzchndrogi —
kraweznik wtopiony. Skrzynk z rozdzielny gtowng oraz skrzynk zlagcza energetycznego
nalezy umiesci¢ na stupkach przy granicy dziatki.

Przydomowa przepompowndaiekdw (UZT)

Urzadzenia zbiornikowo — ttoczne (pompownia przydomoweyposaone leda
w pomg; srubowo-wyporowy z rozdrabniaczem (o wysod@ podnoszenia — do 55 m). Praca
pomp w ukladzie autonomicznym sterowana automatgczpoziomami napeinfe
w pompowni. Jako czujniki do wspoétpracy ze sterowam stosowa wytgcznie ptywaki.
Pompy musz by¢ zabezpieczone przed suchobiegiem. Pompownia wypogaa w
powiadomienie swietlne i sygnatowe o awarii. Montapomp w ukladzie stggym.
Orurowanie pompowni wykora rur PP.
Studzienka pompowni wykonana jest ze zbiornika PERBDmpownia przykryta jest pyt
z wtazenmzeliwnym typu lekkiego w miejscach nieprzejezdnych.
Przewody tloczne wypogane lgdg w armatug zwrotrg (zawor zwrotny) i zaporoyv(zawor
kulowy). Zawér kulowy z tworzywa montowany na goraeirowania dla tatwego daegtu
podczas czynrigi serwisowych. Zawor zwrotny nasoienie 6 bar.
Obiekt przewiduje sizasilad w energ¢ elektryczm z jednofazowej lub trzyfazowej instalacji
zalicznikowej uwytkownika pompowni w zaleosci od posiadanego typu pragkza
energetycznego. Na posesji z doprowadzonym enigon tréjfazowym stosowa pompy
wytacznie z zasilaniem 400V.
Do urzdzenia UZT zastosowapomp srubowo - wyporow, wraz z zaworem zwrotnym,
odcinagcym i bezpieczéstwa. Przewdd zasiggy UZT naley utozy¢é w rurze ochronnej
rownolegle do przewodu kanalizacyjnego. Do wykaeaawewretrznej linii zasilajcej
pompowni stosow@przewod o przekrojiyly min 4mm2. Instalacja elektryczna musicby
wyposaona w wyhcznik rznicowo- pgdowy. Podiczenie nalgy wykona& bezpdrednio za
uktadem pomiarowym w rozdzielni.
Z uwagi na mate ziycie energii elektrycznej przewiduje ¢sizasilanie zalicznikowe
Z instalacji przydomowej. Szafterownicz montowa na wysokéci min. 1m nad ziemai
Szafa sterownicza powinna posiadaiemienie.
Urzadzenie zbiornikowo - tloczne jest dostarczane z ety instalacy wod. — kan., axcia
elektryczmy i sterowaniem. Zalmno czas pracy jednej pompy 3 min.
Parametry pompy :
Napiecie zasilania: 240V, 50Hz lub 400V, 50Hz przyiinwosci zasilania z sieci tréjfazowej
Moc silnika: min. 800W
Prad znamionowy: min. 8A
n=1435 obr./min.
H max=55m
Na kazdym przykanaliku ginieniowym od UZT- a do miejsca ydzenia do kanatu gtbwnego
(przed kanatlem gtébwnym) nale zainstalowa zasuw odcinajca @ 50 PN 16, w celu
mozliwosci odlgczenia kadego UZT-a.
Pompownie przydomowe z pompami wyporowymi zunifikme& o Qe = 1 I/s i Hp= min 55
m. Srednica komory pompowni min. dn800 mm elkaici min 2,1 m zapewni wymagan
retencyjngc.
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Wspotczynniki jednoczeskoi wiaczeh pompowni  przy czasie pracy jednej pompy
W godzinie szczytu trwagej Tp = 1 minug wynosi:

do 20 pompowni — 1 szt.

do 40 pompowni — 2 szt.

do 60 pompowni — 3 szt.

S.T.10.3. Sprzt

Oqgdlne wymagania dotygee sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w "Wymagania ogolne" pkt.3.

Sprzt do wykonania robot

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni ngostigcy sprzt do wykonania robot
ziemnych i instalacyjnych
* wciggarke reczm,
* wciggarke mechaniczy,
» samochdd skrzyniowy z diyica,
« samochdd samowytadowczy,
* Zurawie,

Sprzt montaowy i srodki transportu musz by¢ w peilni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot. Sposoélykenania robot oraz spz
zaakceptuje Inwestor.

S.T. 10.4. Transport

Oqgdlne wymagania dotygee transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w "Wymagania ogoélne" pkt.4.

Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mana przewoz dowolnymi srodkami transportu wygktznie w potaeniu
poziomym.
Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed
przesuwaniem siprzez podklinowanie lub inny sposab.
Rury w czasie transportu nie powinny stykaic z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadyckowur nie nalgy
rzuc&, a szczegolmostraznos¢ nalezy zachowad przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych
w temperaturze blisko’Q i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna waesnie
moze przewysza scian srodka transportu o wcej niz 1/3 srednicy zewagtrznej wyrobu.
Pierwsz warstwe rur kielichowych i kotnierzowych natg uktad& na podktadach
drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy ayafgzedzield elementami drewnianymi
o grubdci wickszej n wystapce czs$ci rur.

S.T.10.5. Wykonanie robot

0Oqolne zasady wykonania robot
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Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w "Wymagag@ne" pkt.5.

Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczertravale oznaczy je
w terenie.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemgymmmpowayg z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny Byzachowane przez Wykonagycco najmniej nagpujace
warunki:
* gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren;
* powierzchnia terenu powinna bwyprofilowana ze spadkiem urdowviajacym tatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu;
e W razie konieczn&i wykonany zostanie g§ odprowadzacy wodt na bezpieczn
odlegtacc.
Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny zostavykonanie zgodnie z ST.4.

Przygotowanie podia

Rodzaj podtaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie. W miejscach gdaiengy
rodzime stanowdi piaski, piaski gliniaste oraz gliny piaszczystegwiduje st posadowienie
kolektora bezpgrednio na podlu naturalnym po uprzednim jego przygotowaniu
I wyrGwnaniu.

Na pozostatych odcinkach, projektuje svykonanie podiva wzmocnionego z piasku bez
frakcji pylastych, o grubii warstwy 20 cm. Zagpzczenie podia i podsypki nie powinno
by¢ mniejsze mt 90 % zmodyfikowanej proby Proctora, przy czym wiaes podsypki
0 grubdci 5 cm uktadana bezpednio pod przewodem nie powinnacébyagszczana
bardziej nk do stanusredniego zagszczenia. Pozwoli to na elastyczne zgioie przewodu
przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie gdagzona podczas zggczania zasypki
wokoét rury. Naturalne podi® oraz zasypka powinny spelfiiavymagania w zakresie
wskaznika zagszczenia Is oraz wtornego modutu odksztatceniadkie tsame jak zasypka
wykopu w miejscu wbudowania.

Grunt wypetniagcy wykop na catej jego szerod@ i na wysokdéci utozonego przewodu
naleey wykona z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zsarzenie powinno przebiega
warstwami gcznie lub lekkim sprgem. Strefa ta ma najgksze znaczenie dla wytrzymaén
przewodu, dlatego nie wolno damic do wysgpienia pustych przestrzeni szczegdlnie
w dolnej czsci rury, a zagszczenie powinno ldynie mniejsze i 90 % zmodyfikowanej
proby Proctora. Wskaik zagszczenia Is tej warstwy nie m® by nizszy niz to wynika

Z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej arakategorii ruchu. Zasypka winna &y
wznoszona réwnomiernie. Grunt nale zagszcz& niezwilocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grub&ei dostosowanej do posiadanego sfrzi wilgotnasci zblizonej do
optymalnej w granicach ~ 2 %. Niedopuszczalne jekladanie gruntdbw w stanie
uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylkozgpr lekkiego, aby nie spowodowa
odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.
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Zasypka

Wykop nad rug 20 cm powyej wierzchu przewodu, nalg zasypywé gruntem
piaszczystymzwirem lub pospotk o ziarnach nie wkszych nk 20mm. Wymagane jest
w tej strefie zagszczenie takie jak dla obsypki wokét rury. Do ggepzania naley uzywad
tylko sprztu lekkiego. Pozostat czes¢ wykopu wypeiné gruntem niewysadzinowym.
Zasypka winna by wznoszona réwnomiernie, a grunt rglezag:szcz& niezwtocznie po
wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uktadgruntéw w stanie uptynnionym. Do
zagszczania warstw fgcych do 1,0 m powaej wierzchu przewodu nalg uzywac tylko
sprztu lekkiego, aby nie spowodowaiezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osignieciu wiasciwych parametrow zagzczenia warstwy mma przysipi¢ do uktadania
kolejnej warstwy. Ocenzag:szczenia dokonywana podstawie wskaika zagszczeniad
Minimalna odlegté¢ prowadzenia robo6t wasiedztwie obiektéw budowlanych wynosi 3 m
(budynki). Gdyby zaistniata konieczito wykonywania robot w odlegési mniejszej ni
podano wyej to kierownik budowy winien zabezpiedzya czas trwania robot fundamenty
tych budynkéw przed ich uszkodzeniem w sposOb zgodnnormami i przepisami
(np. stosuyjc i pozostawiaic w wykopie deskowanie).

Do odwodnienia wykopow na czas trwania roboOt predeyd s¢ zastosowanie pomp.
Wystepujace wody gruntowe majcharaktesrdédglinowych gczen, o niewielkich doptywach.
W przypadku zbierania giwody w wykopach, odwodnienie wykohgompuac wock
bezpdrednio z wykopéw za pomacpomp ptaskich. Roboty ziemne najkorzystniej
prowadzé w okresach suszy i braku opadow.

Dopuszcza si zastosowanie innych metod odwodnienia réwnie siamgch, po akceptacji
zmiany odwodnienia prze Inwestora.

Roboty montaowe

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewswobodny grawitacyjny sptyw
sciekbw w kierunku pompowni nie powinny dyinne ni zawarte w Dokumentacii
Projektowej.

Glebokas¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplne srodkow
zabezpieczagych podiae i przewod przed przemarzaniem powinng lbgka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu dwigozchni projektowanego terenu byto
wicksze ni glebokas¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 [6]. Wypadku
mniejszych gibokasci przewdd nalgy ocieplé np. warstwy keramzytu, oddzielonego od
powierzchni rury fol. Glkbokas¢ utozenia kanaldbw zostata podana w dokumentaci
Projektowej. Odlegh osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz
od éciany budowli powinna byzgodna z dokumentagcj

Wytyczne wykonania przewodow

Przewod (rura ochronna) powinien ¢byak utazony na podtau naturalnym, aby
opierat s¢ na nim wzdta catej dtugdci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczmoie d
swojej osi. Na podiu wzmocnionym przewdd powinien &y utozony zgodnie
z dokumentagj projektowy. Poszczegdlne odcinki rur powinny dwnieruchomione przez
obsypanie piaskiem pmdku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita
potozenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Sposob montal powinien zapewniautrzymanie kierunku i spadkéw przewodu wymaganych
przez dokumentagjprojektowy. Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopgzense
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odbywa& dopiero po przygotowaniu podid. Przed opuszczeniem rur do wykopu male
sprawdzé ich stan techniczny.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalewrdck uwag na to, aby pakczenia
kielichowe nie rozsuwaty sinadmiernie.

Podtaze profiluje s¢ w miar uktadania przewodu. Nalg zwrécié uwag, zeby bosy koniec
rury wszedt do oznaczonego na rurze miejscacza powinny pozostaodstongte z 15 cm
wolng przestrzenj po obu stronach pgdzenia do czasu przeprowadzenia prokgieniowej
na szczelng.

Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przegcia przewodu pod ciekami, rowami powinnychwykonane w rurze ochronnej.
Rure ochronn nalery zakaczy¢ pierscieniami uszczelnigcymi. Pieécienie uszczelniage
majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzegizyiprzewodem a rgrochronm przed
dostaniem sido jej wretrza wody lub innych zanieczyszézeraz przed wydostanienmesna
zewnytrz w niekontrolowany sposob wody pochedg] z ewentualnej awarii przewodu.

Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowaouszkodzenia ufmnego
przewodu i obiektbw na przewodzie oraz izolacji wodtronnej, przeciwwilgociowej
i cieplnej. Grubé&¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejRPM353/B-06584 [9]
powinna wynosi: dla przewodow z innych rur - 0,2 m.
Materiatem zasypu w obloie strefy niebezpiecznej powiniendgrunt nieskalisty, bez grud
I kamieni, mineralny, sypki, drobnosiednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].
Materiat zasypu w olgbie strefy niebezpiecznej powinien dyagszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-6&@50 [7].
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza zagszcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zag:szczenia gruntu powinien éyie mniejszy ni 0,98.
W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w isyej drodze o nawierzchni ulepszonej
i trudnaici osiagnigcia wskanika zagszczenia gruntu, co najmniej 1,0; naleasgpi¢ gorra
warstwe zasypu wzmocniagnpodbudow drogi.

S.T. 10.6. Kontrola jakdci robot

Oqolne zasady kontroli jakoi robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w “Wymagania ogolne” pkt.6.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przygtieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania mage na celu:
» zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
» okreilenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
* okreslenie stanu terenu,
* ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przedizatavod,
» ustalenie metod wykonywania wykopow,
» ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrotizasie trwania budowy.
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Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzimsobot

w zakresie i z agtotliwoscig zaakceptowan przez Inwestora w oparciu o nognBN-
83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatdbw i elementow obudowy padei ich zgodngci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkamihtécznymi podanymi przez
wytworcg,

badanie zachowania warunkéw bezpiésh@a pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

badanie prawidiowdri podtaza naturalnego, w tym giéwnie jego nienarusz&tino
wilgotnosci i zgodndci z okre&lonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokd, grubdgci i zag:szczenia wykonanego podé

badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadugcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utgenia przewodu na podta,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaepod drogami (rury ochronne),
badanie zabezpieczenia przed kagozgradami bhdzacymi,

badanie szczelsoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papizadanie wskaikow
zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odleglxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapa
powinno wynost wiecej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze nz 0,1 m,

odchylenie grub&ci warstwy zabezpieczgje] naturalne podie nie powinno
przekroczy + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie kea&i wykonanego podi@a wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiwahi nie powinny przekracéa
10 cm,

réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego
punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalomegdéawach celowniczych nie
powinny przekrocz§ 10 cm,

stopier zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn 100
m nie powinien wynosimniej niz 0,98.

gdy kanal posadowiony zostat w pasie drogowym sfogagszczenia zasypki
wykopdéw okrdlony w trzech miejscach na diugm 100 m nie powinien wynosi
mniej niz 1,0.
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S.T. 10.7. Wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robét
Zgodnie z punktem [7] ,Specyfikacji Ogodlnej”
S.T. 10.8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty podlegaj odbiorowi robét na zasadach olmych w "Wymagania ogolne” pkt.6.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows i ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty liypozytywne.

Odbiér robét zanikacych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega) wszystkie
technologiczne czynioi zwigzane z budowkanalizacji, a mianowicie:

* roboty przygotowawcze,

* roboty ziemne z obudayécian wykopow,

* przygotowanie podim,

* roboty montaowe wykonania ruroggow,

* wykonanie rur ochronnych,

e proby szczelngi przewoddw, zasypanie i zgggczenie wykopu.

* inspekcja wideo kanatéw grawitacyjnych

» odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajagcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogolraagtpu robot.

Odbiér kacowy

Odbiorowi kaicowy wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:
Sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegm&owego (polegage na
sprawdzeniu protokotéw bafigrzeprowadzonych przy odbiorach technicznych),
Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budopgydpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzegj badania. Wyniki badgprzeprowadzonych podczas
odbioru kacowego naley uzn& za dokiladne, jeeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentaciji i szczeldoi catego przewodu) zostaty spetnionezeliektéres z wymaga przy
odbiorze technicznym Kaowym nie zostato spetnione, najeocent jego wptyw na stopie
sprawndgci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze
postpowanie.

S.T. 10.9. Sposoby rozliczenie robot tymczasowyclpriac towarzyszcych
Zgodnie z punktem [9] ,Specyfikacji Ogolnej”

S.T. 10.10. Dokumenty i odniesienia

Normy
PN-EN 752-3:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne — planowanie
PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnyde nawierzchr

ruchu pieszego i kotowego
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PN-EN 13476-3:2007

PN-92/B-10735
PN-74/B-02480
PN-68/B-06050

PN-EN12201-
2+A1:2013-12

Systemy bezénieniowe podziemnych przewodéw z twor:
sztucznych do odwodniei kanalizacji. Systemy rur csciankacl
strukturalnych z PVC-U, PP, PE. €2 3: Specyfikacja rur i ksztake
z gtadlg wewretrzng i profilowamn zewretrzng scianks i system, typu B.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania i badania przy odbiorze

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, lsgt@ i okrélenia.

Rotity ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykomyavabadani
przy odbiorze.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych dpepytania wod
oraz do dinieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -li€&glen (PE) --
Czes¢ 2: Rury

PN-EN 12201-1:2013ystemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych doepytania wod

BN-75/5220-02
BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02
BN-82/9192-06

PN-M-44015:1997

oraz do dinieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -li€&glen (PE) --
Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogolne

Ochrona przed korgzyVymagania ogélne i ocena wykonania.
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kokeych. Zwir
i pospoika.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do ieeshn
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemnem&tyania i badania przy odbiorze.
Szczelné¢ przewoddéw z PCW uktadanych megodezodkrywkowy.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Pompy -- Ogdlne wymagania i baalani

PN-ISO 9908:2011 Wymagania techniczne dla ponspoodtowych -- Klasa I

PN-EN 735:1997

Gtowne wymiary pomp wirowych -- @i@ncje

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobemlowy (Kod IP)
PN-EN ISO 12100:2012 Bezpied=two maszyn -- Ogolne zasady projektowania -- Ocena

ryzyka i zmniejszanie ryzyka

Opracowata

mgr irg. Patrycja Krajcarz
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