PW "PROENCO" Przedsiebiorstwo Wielobranzowe

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
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Dtugos¢ kolektorow:
Grawitacja kanat: fi 200 PVC
w tym:

wykopowo

przewiert

Cisnienie kanat: fi 160 PE
w tym:

wykopowo

przewiert

Cisnienie kanat: fi 110 PE
w tym:

wykopowo

przewiert

Cisnienie kanat: fi 63 PE
w tym:

wykopowo

przewiert

Grawitacja kanat fi 160 PVC
w tym:

wykopowo

przewiert

Cisnienie kanat fi 50 PE
w tym:

wykopowo

przewiert

Studnie fi 1000 betonowe
Studnie fi 1000 betonowe rozprezne
korki do granicy dziatek

Pompownie sieciowe
Pompownie przydomowe UZT
Odpowietrznik do zabudowy w ziemi

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1902,7mb.

1443,6mb
459,1mb

284,8mb.

231,5mb
53,3mb

239,9mb.

231,3mb
8,6mb

269,1mb.

155,1mb
114,0mb

290,7mb

6,5mb
284,2mb

44,2mb

44,2mb
0,0mb

71 szt.
2 szt.
26 szt.

3 szt.
1 szt.
3 szt.

Rury ostonowe na istniejgcej infrastrukturze

Rury ostonowe DN58PE

12,0m
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 SIEC KANALIZACIJNA GRAWITACYJINA - ROBOTY ZIEMNE
1.1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-| km
0111-02 gorkowatym lub gérskim
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg
1902,7/1000 km 1,903
RAZEM 1,903
1.2|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm z  |m2
0125-02 darnig z przerzutem
(1902,70-459,1)*1,1*0,05 m?2 79,398
RAZEM 79,398
1.3|[KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
0113-01 spycharek
(1902,70-459,1)*1,1*0,95 m?2 1508,562
RAZEM 1508,562
1.4|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
0101-06 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
(1902,7-459,1)*1,1*2,39 m3 3795,224
RAZEM 3795,224
1.5/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygoto-|m3
0610-01 waniem kruszywa
700*1,1*0,365 m3 281,050
RAZEM 281,050
1.6/KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polietylenu niskocisnie- |m
0208-01 niowego (PE) tagczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 65 mm
rura drenazowa do odwodnienia w gruntach glinaistych
700 m 700,000
RAZEM 700,000
1.7/KNR 2-01 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. 400-500 mm szt.
0622-01
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
1.8 Pompowanie wody, doktadna ilo§¢ godzin ustalona zostanie przez Inspektora |mg
kalk. wtasna |Nadzoru na etapie wykonawstwa
sie¢ + odcinki nalezace do sieci
160 mg 160,000
RAZEM 160,000
1.9/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
0108-02
1,1*0,365*700 m3 281,050
RAZEM 281,050
1.10|/KNNR 4 Podtoza pod kanaly grawitacyjne i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
1411-03 tacznie z dostawg
- podsypka 20cm
- obsypka 20cm
- hadsypka 20cm
(0,20*1,1*1443,6)+(0,2*1,1*1443,6-1443,6*3,14*0,1*0,1)+(0,2*1,1*1443,6) m3 907,447
RAZEM 907,447
1.11|/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
0318-03 3.0 m w gr.kat. Il
((poz.1.2+p0oz.1.3)*0,15+p0z.1.4-poz.1.10)*0,20 m3 625,194
RAZEM 625,194
1.12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é¢ |m3
0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
((poz.1.2+poz.1.3)*0,15+p0oz.1.4-p0oz.1.10)*0,8 m3 2500,777
RAZEM 2500,777
1.13|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
0228-03
poz.1.10+p0z.1.11+p0z.1.12 m3 4033,418
RAZEM 4033,418
1.14/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezgcej wzdtuz krawedzi; |m3
0504-02 grunt kat.Ill
sie¢ + studnie
(poz.1.10+ 0,5*0,5*3,14*2,34*73)*0,2 m3 208,308
RAZEM 208,308
1.15/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
0108-02
(poz.1.10+ 0,5*0,5*3,14*2,34*73)*0,80 m3 833,233
RAZEM 833,233
2 SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - ROBOTY MONTA ZOWE
2.1/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
1308-03
1443,6 m 1443,600
RAZEM 1443,600
2.2|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
0513-01 gtebokosci 3m
analogia
71 stud. 71,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 71,000
2.3|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe DN1000 - zamkniecie rurg teleskopowg |szt.
0517-02 studnie rozprezne
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.4|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
0513-02 kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
analogia
-67 [0.5m] -67,000
stud.
RAZEM -67,000
2.5|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
0706-02 kanat grawitacyjny préb.
10 odc. -1 10,000
prob.
RAZEM 10,000
3 SIEC KANALIZACYJNA GRAWITACYJNA - PRZEJ SCIA POD PRZESZKODAMI
3.1/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|\m
1206-02 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.llI-1V
459,1 m 459,100
RAZEM 459,100
4 RURY OStONOWE
4.1|KNR-W 2-19 [Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 315 mm m
0306-12
459,1 m 459,100
RAZEM 459,100
5 SIEC KANALIZACJINA CI SNIENIOWA- ROBOTY ZIEMNE
5.1)KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-| km
0111-02 gorkowatym lub gorskim.
284,8/1000+239,9/1000+269,1/1000 km 0,794
RAZEM 0,794
5.2|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm z  |m2
0125-02 darnig z przerzutem
231,5*1,1*0,05+231,3*1,1*0,05+155,1*1,1*0,05 m?2 33,985
RAZEM 33,985
5.3|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
0113-01 spycharek
231,5*1,1*0,05+231,3*1,1*0,05+155,1*1,1*0,95 m?2 187,534
RAZEM 187,534
5.4|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
0101-06 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
231,5*1,1*1,65+231,3*1,1*1,65+155,1*1,1*1,65 m3 1121,489
RAZEM 1121,489
5.5|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
((poz.5.2+p0z.5.3)*0,15+poz.5.4-(231,5*3,14*0,08*0,08+231,3*3,14*0,055* m3 339,758
0,055+155,1*3,14*0,0315))*0,30
RAZEM 339,758
5.6/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
0318-03 3.0 m w gr.kat. Il
((poz.5.2+p0z.5.3)*0,15+po0z.5.4-(231,5*3,14*0,08*0,08+231,3*3,14*0,055* m3 792,769
0,055+155,1*3,14*0,0315))*0,70
RAZEM 792,769
5.7|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1l m3
0228-03
poz.5.5+p0z.5.6 m3 1132,527
RAZEM 1132,527
5.8/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw lezgcej wzdtuz krawedzi; |m3
0504-01 grunt kat.!-1l
sie¢+ odpowietrzniki
231,5*3,14*0,08*0,08+231,3*3,14*0,055*0,055+155,1*3,14*0,0315*0,0315+3* |m3 7,809
3,14*0,225*0,225*1,0
RAZEM 7,809
6 SIEC KANALIZACYJNA CI SNIENIOWA- ROBOTY MONTAZOWE
6.1/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
1009-07 $r.zewnetrznej 160 mm
2315 m 231,500
RAZEM 231,500
6.2|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
231,3 m 231,300
RAZEM 231,300
6.3|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm
155,1 m 155,100
RAZEM 155,100
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6.4|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
0305-04 tuk 90 stopni
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.5|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
0305-04 tuk 60 stopni
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6.6|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
0305-03 tuk 15 stopni
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6.7|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm szt.
0305-01 tuk 90 stopni
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6.8|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm szt.
0305-01 tuk 15 stopni
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.9|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
0706-01 préb.
4 odc. -1 4,000
préb.
RAZEM 4,000
6.10|wycena indy- |Odpowietrzenie rurociggéw sieci kanalizacyjnych - armatura napowietrzajaco - |kpl.
widualna odpowietrzajgca do ci$nieniowej zabudowy w ziemi z pokrywa wtazu i pierscie-
niem
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
7 SIEC KANALIZACYJNA Cl SNIENIOWA - PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI
7.1)KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
1206-02 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.llI-1V
53,3+8,6+114 m 175,900
RAZEM 175,900
8 RURY OStONOWE
8.1|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 280 mm m
0306-12
53,3 m 53,300
RAZEM 53,300
8.2|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 200 mm m
0306-10
8,6 m 8,600
RAZEM 8,600
8.3|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 110 mm m
0306-05
114 m 114,000
RAZEM 114,000
9 ODCINKI NALE ZACE DO SIECI ROBOTY ZIEMNE
9.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-| km
0111-02 gorkowatym lub gorskim.
290,7/1000 km 0,291
RAZEM 0,291
9.2|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm z  |m2
0125-02 darnig z przerzutem
(290,7-284,2)*0,9*0,05 m?2 0,293
RAZEM 0,293
9.3|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
0113-01 spycharek
(290,7-284,2)*0,9*0,95 m?2 5,558
RAZEM 5,558
9.4|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. IV w umocnieniu|m3
0101-03 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
wedtug zestawienia sieci grunt IV na dtugosci 56,2m
(290,7-284,2)*0,9*2,38 m3 13,923
RAZEM 13,923
9.5|KNNR 4 Podtoza pod kanaly grawitacyjne i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
1411-03 tacznie z dostawg
- podsypka 20cm
- obsypka 16cm
- nadsypka 20cm
(0,20*0,9*6,5)+(0,16*0,9*6,5-6,5*3,14*0,08*0,08)+(0,2*0,9*6,5) m3 3,145
RAZEM 3,145
9.6|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
((p0z.9.2+p0z.9.3)*0,15+p0z.9.4-p0z.9.5)*0,30 m3 3,497
RAZEM 3,497
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9.7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢ |m3
0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
((p0z.9.2+p0z.9.3)*0,15+p0z.9.4-p0z.9.5)*0,70 m3 8,159
RAZEM 8,159
9.8/ KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1l m3
0228-03
p0z.9.5+p0z.9.6+p0z.9.7 m3 14,801
RAZEM 14,801
9.9/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezgcej wzdtuz krawedzi; |m3
0504-02 grunt kat.Ill
poz.9.5 m3 3,145
RAZEM 3,145
10 ODCINKI NALE ZACE DO SIECI - ROBOTY MONTAZOWE
10.1/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
1308-02
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
10.2|KNR 2-28 Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe tgczone na uszczelke gumowa o $r. szt.
0304-04 zewn. rury 160 mm
Slepy kotnierz
szt. 26,000
RAZEM 26,000
11 ODCINKI NALE ZACE DO SIECI- PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI
11.1|/KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
1206-02 mi 0 $r.150-250 mm w gruntach kat.llI-1V
284,2 m 284,200
RAZEM 284,200
12 RURY OStONOWE
12.1|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 280 mm m
0306-12
284,2 m 284,200
RAZEM 284,200
13 ODCINKI NALE ZACE DO SIECI KANALIZACJA CI SNIENIOWA- ROBOTY ZIEMNE
13.1|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-| km
0111-02 gorkowatym lub gorskim.
44,2/1000 km 0,044
RAZEM 0,044
13.2|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm z  |m2
0125-02 darnig z przerzutem
44,2*0,9*0,05 m?2 1,989
RAZEM 1,989
13.3|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
0113-01 spycharek
44,2*0,9*0,95 m?2 37,791
RAZEM 37,791
13.4/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
0101-06 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
44,2*0,9*1,45 m3 57,681
RAZEM 57,681
13.5/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
((poz.13.2+p0z.13.3)*0,15+p0z.13.4-(44,2*3,14*0,025*0,025))*0,30 m3 19,068
RAZEM 19,068
13.6/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
((poz.13.2+p0z.13.3)*0,15+p0z.13.4-(44,2*3,14*0,025*0,025))*0,70 m3 44,493
RAZEM 44,493
13.7|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
0228-03
poz.13.5+p0z.13.6 m3 63,561
RAZEM 63,561
13.8|/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw lezgcej wzdtuz krawedzi; |m3
0504-02 grunt kat.!ll
44,2*3,14*0,025*0,025+3*1,14*0,4*0,4*2,1 m3 1,236
RAZEM 1,236
14 ODCINKI NALE ZACE DO SIECI KANALIZACJA Cl SNIENIOWA- ROBOTY MONTAZOWE
14.1/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
1009-01 $r.zewnetrznej 50 mm
44,2 m 44,200
RAZEM 44,200
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14.2| kalkulacja |Zakup, dostawa i montaz urzadzen zbiornikowo ttocznych (UZT) kpl.
whasna -zbiornik PEHD;
-pompa wysokocisnieniowa (wyporowa)
-kompletna hydraulika w studzience pompowej z zaworem zwrotnym odcinajg-
cym i bezpieczenstwa;
-instalacja elektryczna (przytgcze wraz z zabezpieczeniem);
-skrzynka automatyki sterujgcej pracg pompowni z sygnalizacjg $wietlng sta-
néw roboczych i czujnikami poziomu;
-montaz
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14.3|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
0706-01 préb.
1 odc. -1 1,000
prob.
RAZEM 1,000
15 RURY OStONOWE NA ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURZE
15.1/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 58 mm m
0306-02
12 m 12,000
RAZEM 12,000
16/45200000-9 |ROBOTY DROGOWE - komory do przewiertéw - 6 szt.
16.1/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
0801-02
6*3*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
16.2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m?2
0801-08
6*3*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
16.3|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
0802-04
6*3*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
16.4/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m?2
0112-01 20 cm
6*3*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
16.5/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po  |m2
0110-01 zageszczeniu 4 cm
6*3*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
16.6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
0308-01 cm (warstwa wigzgca)
6*3*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
16.7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
0309-01 zageszczeniu 3 cm (warstwa scieralna)
6*3*2 m?2 36,000
RAZEM 36,000
17 POMPOWNIA SCIEKOW P1- ROBOTY ZIEMNE
17.1/KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
0215-08 gruncie kat. Il
(3,5*3,5*3,5)-8,2 m3 34,675
RAZEM 34,675
17.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. |m3
0209-04 Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
8,2 m3 8,200
RAZEM 8,200
17.3|/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 6 m pod obiekty specjalnew |m?2
0327-10 gruntach nawodnionych kat. lll-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z roz-
biérka
49 m?2 49,000
RAZEM 49,000
17.4 Pompowanie wody, doktadna ilo$¢ godzin ustalona zostanie przez Inspektora |mg
kalk. wtasna |Nadzoru na etapie wykonawstwa
Pompownia P1
72 mg 72,000
RAZEM 72,000
17.5/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezgcej wzdtuz krawedzi; |m3
0504-02 grunt kat.Ill
poz.17.1*0,1 m3 3,468
RAZEM 3,468
17.6|/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
0108-02
poz.17.1*0,9 m3 31,208
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RAZEM 31,208
18 POMPOWNIA SCIEKOW P1 - MONTAZ
18.1\wg wyceny |Zakup pompowni P1 kpl.
producenta |-zbiornik fi 1500 x 3,50 z armaturg i wyposazeniem jak w opisie technicznym;
pompa o Q= 13,3 I/s, Hp = 16,35 m.
-pompy o0 mocy 7,5 kW kazda - 2 sztuki;
wraz z wyposazeniem pompowni w pompy, armature i automatyke oraz pozos-
taly osprzet wg zataczonej specyfikacji w projekcie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18.2|wg wyceny |System monitoringu przepompowni $ciekéw w oparciu o transmisje danych kpl.
producenta |SMS
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18.3|KNR 2-20 Plyta denna komory zelbetowej o grubosci 50 cm m3
0102-02
analogia
3,14*1,0*1,0*0,50 m3 1,570
RAZEM 1,570
18.4|KNR 2-20 Podtoze betonowe kanatow, komér i punktéw statych o grubosci 1,50 m m3
0101-02
analogia
0,5*0,5*1,0 m3 0,250
RAZEM 0,250
19 POMPOWNIA SCIEKOW P2- ROBOTY ZIEMNE
19.1 KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
0215-08 gruncie kat. Il
(4,5*3,5*3,5)-8,2 m3 46,925
RAZEM 46,925
19.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. |m3
0209-04 Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
8,2 m3 8,200
RAZEM 8,200
19.3|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 6 m pod obiekty specjalnew |m?2
0327-10 gruntach nawodnionych kat. I1I-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z roz-
biérkg
63 m?2 63,000
RAZEM 63,000
19.4/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow lezgcej wzdtuz krawedzi; |m3
0504-02 grunt kat.Ill
poz.19.1*0,1 m3 4,693
RAZEM 4,693
19.5/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
0108-02
poz.19.1*0,9 m3 42,233
RAZEM 42,233
20 POMPOWNIA SCIEKOW P2 - MONTAZ
20.1|wg wyceny |Zakup pompowni P1 kpl.
producenta |-zbiornik fi 1500 x 4,50 z armaturg i wyposazeniem jak w opisie technicznym;
pompa o Q= 8,6 I/s, Hp = 10,93 m.
-pompy o0 mocy 3,0 kW kazda - 2 sztuki;
wraz z wyposazeniem pompowni w pompy, armature i automatyke oraz pozos-
taly osprzet wg zataczonej specyfikacji w projekcie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20.2|wg wyceny |System monitoringu przepompowni $ciekéw w oparciu o transmisje danych kpl.
producenta |SMS
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20.3|KNR 2-20 Plyta denna komory zelbetowej o grubosci 50 cm m3
0102-02
analogia
3,14*1,0*1,0*0,50 m3 1,570
RAZEM 1,570
20.4|KNR 2-20 Podtoze betonowe kanatow, komér i punktow statych o grubosci 1,50 m m3
0101-02
analogia
0,5*0,5*1,0 m3 0,250
RAZEM 0,250
21 POMPOWNIA SCIEKOW P3- ROBOTY ZIEMNE
21.1|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w |m3
0215-08 gruncie kat. Il
(3,5*3,5*3,5)-8,2 m3 34,675
RAZEM 34,675
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21.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie kat. |m3
0209-04 Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
8,2 m3 8,200
RAZEM 8,200
21.3|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 6 m pod obiekty specjalnew |m?2
0327-10 gruntach nawodnionych kat. I1I-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z roz-
biérkg
49 m?2 49,000
RAZEM 49,000
21.4 Pompowanie wody, doktadna ilo§¢ godzin ustalona zostanie przez Inspektora |mg
kalk. wtasna |Nadzoru na etapie wykonawstwa
Pompownia P1
72 mg 72,000
RAZEM 72,000
21.5|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw lezgcej wzdtuz krawedzi; |m3
0504-02 grunt kat.!ll
poz.21.1*0,1 m3 3,468
RAZEM 3,468
21.6|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Ill  |m3
0108-02
poz.21.1*0,9 m3 31,208
RAZEM 31,208
22 POMPOWNIA SCIEKOW P3 - MONTAZ
22.1|\wg wyceny |Zakup pompowni P1 kpl.
producenta |-zbiornik fi 1500 x 3,50 z armaturg i wyposazeniem jak w opisie technicznym;
pompa o Q= 2,54 I/s, Hp = 22,2 m.
-pompy o mocy 3,1 kW kazda - 2 sztuki;
wraz z wyposazeniem pompowni w pompy, armature i automatyke oraz pozos-
taly osprzet wg zatgczonej specyfikacji w projekcie
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22.2|wg wyceny |System monitoringu przepompowni $ciekéw w oparciu o transmisje danych kpl.
producenta |SMS
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22.3|KNR 2-20 Plyta denna komory zelbetowej o grubosci 50 cm m3
0102-02
analogia
3,14*1,0*1,0*0,50 m3 1,570
RAZEM 1,570
22.4|KNR 2-20 Podtoze betonowe kanatéw, komér i punktéw statych o grubosci 1,50 m m3
0101-02
analogia
0,5*0,5*1,0 m3 0,250
RAZEM 0,250
22.5|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm m2
0204-03
analogia
97 m?2 97,000
RAZEM 97,000
23/45200000-9 |ROBOTY DROGOWE - Zjazd do pompowni P1
23.1|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa 0 |m2
0111-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm
32,5 m?2 32,500
RAZEM 32,500
23.2|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
0113-06 15cm
32,5 m?2 32,500
RAZEM 32,500
23.3|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
0107-01 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm
kruszywo 0-2mm
32,5*0,4 m3 13,000
RAZEM 13,000
23.4|KSNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce cemento- |m2
0302-04 wo-piaskowej
32,5 m?2 32,500
RAZEM 32,500
23.5|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- | m
0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
35,5 m 35,500
RAZEM 35,500
24/45200000-9 |ROBOTY DROGOWE - Zjazd do pompowni P2
24.1|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o |m2
0111-02 grubosci po zageszczeniu 15 cm
29 m?2 29,000

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: PROENCO




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 29,000
24.2|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
0113-06 15cm
29 m?2 29,000
RAZEM 29,000
24.3|KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
0107-01 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm
kruszywo 0-2mm
29*0,4 m3 11,600
RAZEM 11,600
24.4|KSNR 6 Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce cemento- |m2
0302-04 wo-piaskowej
m2 29,000
RAZEM 29,000
24.5|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- | m
0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
33 m 33,000
RAZEM 33,000
25/45200000-9 |ROBOTY W KORYCIE RZEKI - UMOCNIENIE DNA
25.1|KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych kwadratowych grubosci 15 cm, m2
0307-06 spoiny wypetnione piaskiem
Umocnienie dna cieku betonowg ptytg drogowg peing o wymiarach
150x300x15cm
4,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
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