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Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji technicznej uzyte sa nazwy wlasne producentow
badz materialow, Wykonawca ma prawo uznac t¢ informacje¢ jako okreslajaca
minimalny standard i przyjmowac¢ do swoich wycen i wykonania materialy czy metody o
co najmniej porownywalnych, lecz nie gorszych, wlasciwosciach i parametrach.



WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

Sie¢ wodociggowa z przylaczami wodociggowymi i sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami.

1.1. Przedmiotem STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru
robot przy realizacji inwestycji pod nazwa: ]

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI JANKOWY DZ. NR 161, GMINA
BARANOW

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna STWIORB stanowi obowigzujaca podstawe  jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zgodnie z p.1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac zwigzanych p 1.1. przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- montaz sieci wodociggowej PEHD DN110 SDR17 PN10

- montaz przytaczy wodociggowych PEHD DN32 SDR17 PN10

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa — siec kanalizacji zewngtrznej przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow;
1.4.2.2. Kanal deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow opadowych;
1.4.2.3.Kanal sanitarny — kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw bytowo -
gospodarczych;

1.4.3. Urzadzenia (element) uzbrojenia Sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna — rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do
kontroli i1 prawidlowej eksploatacji kanalow, umozliwiajaca obstudze wejscie do jej wnetrza
w celu dokonania przegladu lub naprawy;

1.4.3.2. Studzienka kanalizacyjna — kontrolna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do
kontroli stanu przeptywu — napetienia kanatu z powierzchni

terenu;

1.4.3.3. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
lub odcinkach prostych co max 60 m;

1.4.3.4. Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

1.4.4. Elementy studzienek kanalizacyjnych

1.4.4.1. Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki stanowigca podstawe studzienki z
Kinetami;

1.4.4.2. Szyb potaczeniowy — szyb taczacy komorg robocza z powierzchnia terenu

1.4.4.3. Pokrywa studzienki — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienki
podziemnej;

1.4.4.4. Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow;

1.4.5.1.. Przew6d wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.



1.4.5.2. Rura ochronna - rura o srednicy wigkszej od przewodu wodociggowego stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczna odlegtos$¢ poza
przeszkode terenowa (korpus drogowy) ewentualnych przeciekow wody.

1.4.5.3. Studzienka - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury lub na koncach rury ochronne;.

1.4.5.4. Rura przejsciowa rura o srednicy wigkszej od rury ochronnej, stuzagca do wykonania
przejscia pod przeszkode terenowa bez wykonania wykopu (np. metoda przecisku lub
przewiertu).

1.4.5.5. Przylacze domowe; polaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem
laczacy siec wodociggowa z wewngtrzna instalacja obiektu zasilanego w wodg.

1.4.5.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polska norma PN-
87/B-01060 , PN-82/M-01600.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa i poleceniami Kierownika Projektu, jak réwniez za zachowanie
bezpieczenstwa wszelkich czynno$ci na terenie budowy, odpowiedzialno$¢ za metody uzyte
przy budowie, oraz ich zgodno$¢ z zapisami STWiORB.

1.6. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terenie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz okreslone w umowie ilosci dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wiasnym zakresie lokalizacji punktow gtéwnych
trasy wraz ze wspoOlrzednymi 1 reperow oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego
Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.7. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
Dokumentacj¢ Projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawceg.

1.8. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawce.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z InZynierem oraz innymi

odpowiednimi Instytucjami nizej wymieniong dokumentacje:

a) okres$lajacej programu gospodarowania odpadami w trakcie prowadzenia robot zgodnie z
wymaganiami przepisOw ustawy o odpadach (Dz. U z 2007 r Nr 39, poz. 251 z
pdZniejszymi zmianami).

b) wuzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami, przed rozpoczgciem
robot rozbiorkowych.

¢) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania

wytworzonymi
odpadami i ztozenie jej do wlasciwego organu ochrony $rodowiska przed rozpoczeciem
robot rozbiorkowych.

d) projekt organizacji ruchu oraz technologii rob6t dla poszczegdlnych obiektéw i robot.



e) oraz wszelka inng dokumentacj¢ nie wymieniong powyzej a konieczng do wykonania robot
w terminie.

Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce przechodza na
Zamawiajacego w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilg
przekazania tej dokumentacji do uzgodnienia.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze s3 wilaczone w cen¢ kontraktowa jak rowniez wszelkie koszty robot
wynikajagce z w/w projektow. Za wyjatkiem sytuacji, gdy koszty te zostaly ujete w
przedmiarze robdt jako wydzielone pozycje.

1.9. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia i inne dane
potrzebne do wykonania robdt oraz osiggnigcia parametréw technicznych wymaganych w
Kontrakcie. Wykonawca moze sklada¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kazda
przedtozona czg$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona 1
zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezalezne od cato$ci projektu. Terminy
przekazania powinny by¢ zgodne z p.1.5.2.2.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skonsultowac si¢ z
Inzynierem, ustali¢ wstepnie przyjmowane rozwigzania 1 terminy sktadania Dokumentacji
(ewentualnie terminy sktadania poszczegdlnych czeSci  Dokumentacji oraz zawarto$¢
poszczegblnych czgsci).

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny si¢ odby¢, co najmniej 7
dni przed data ztozenia w/w/ dokumentow.



1.10. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 7 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce,
jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkoéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowac si¢ z
Inzynierem. Notatka dotyczaca konsultacji oraz, jeSli wymagane przez Inzyniera, rysunki w
wymaganej ilo$ci kopii powinny zosta¢ dostarczone przez Wykonawce co najmniej na 7 dni
przed datg konsultacji.

1.11. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone
Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robot. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie, w
trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktory bedzie przekazany do
uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme lub Zamawiajacego, zgodnie z
polskim ustawodawstwem, nie pdzniej niz 14 dni przed datg przekazania. Opoznienia w
przekazaniu dokumentacji powykonawczej bedg traktowane jako opdznienia w terminowym
wykonaniu robot.

1.12. Nadzor autorski

Nadzor autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowigzujagcym Prawem
Budowlanym (Art. 20 ust 1 pkt 4) i bedzie obejmowat:

- stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie,  zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inzyniera (po
przedstawieniu przez zglaszajacego pozytywnego stanowiska Kierownika Projektu wraz z
informacjg, ze zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu).

1.13. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWiIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac¢ si¢ z calg dokumentacja i ujaé
wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych
pozycji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Brak wyszczegdlnienia w pkt. 9 odpowiedniej
STWiORB wymagan wyszczegolnionych w innych czesciach Dokumentacji Projektowej
nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych.



Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ przekazana Dokumentacj¢ Projektowa oraz
zglosi¢ wszystkie uwagi do ich zawarto$ci w terminie 3 tygodni od otrzymania tych
dokumentow. Wszystkie zgloszenia brakow, ewentualnych bledow, niescislosci itp. po
tym terminie nie moga skutkowa¢ opoznieniami lub wstrzymaniem Robét. Dzialania
takie beda uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robdt.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw, obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWiORB beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatlow i1 elementow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.14. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, zielef, pozostale elementy wyposazenia drogi
itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania
odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim
uzyskaniu od Inzyniera Swiadectwa Przejecia Robot (lub odpowiednio: czesci robot albo
odcinka). Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. ,,zimowego
utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu S$liskosci zimowej 1 od$niezania odcinkéw drog
publicznych dopuszczonych do ruchu ( a nie objetych przekazanym terenem budowy), za
ktore odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowe;.
Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéow budowy,
Wykonawca nie pozostawiatl na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, btota, kruszywa,
gruzu) oraz nie deformowal poboczy, co moze stwarza¢ zagrozenie warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego Ilub utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych.
Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszg by¢ natychmiast usuniete. Przed
uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:
— wykonania inwentaryzacji ,,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drog
przewidywanych do transportu,
— wykonania dokumentacji fotograficznej,
— spisania protokétu z administratorem, ktorego trescig beda ustalenia dotyczace sposobu
korzystania z uzgodnionych drog, a zatacznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna
(w tym fotograficzna).
Protokot powyzszy, Wykonawca przedtozy Inzynierowi 1 Ubezpieczycielowi.
Wykonawca begdzie mogt transportowa¢ materialty 1 wyposazenie na i z terenu budowy
wylagcznie po drogach, ktorych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob 1 potwierdzony
powyzszym protokotem. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za
zniszczenie drég przez transport budowy, Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na
wlasny koszt.



Dokumentacj¢ powyzsza Wykonawca przekaze do wiadomosci Inzyniera i Zamawiajacego w
formie elektronicznej i w formie wydruku.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Jezeli Zamawiajacy
przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowigzany do
zastosowania zasad w nim zawartych (podczas opracowywania wlasnej czasowej organizacji
ruchu) a w przypadku nie przekazania tych danych , Wykonawca przed opracowaniem
Projektu winien o nie wystapic).

W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatlta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor 1 znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace begda akceptowane przez
InZyniera.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera
powinien zareagowac natychmiast nie pozniej jednak niz w przeciggu do 24 godzin i
przystapi¢ do kontynuacji utrzymania.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez
Wykonawce na jego koszt przez caly czas budowy.

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze pelna odpowiedzialno$¢ za
wszystkie zdarzenia drogowe, ktore wystapity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie
przejetego terenu budowy, w wyniku braku dziatah lub zaniedban utrzymaniowych
Wykonawcy.

W przypadku realizowania Rob6t na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowiagzany do
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca ponosi koszty utrzymania
cigglosci ruchu na przekraczanych drogach i liniach kolejowych. Dotyczy to zaroéwno
obiektow pod, jak i nad droga.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow 1 maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilo$ciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
InZyniera.

Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Cena Kontraktowa obejmuje rowniez ustawienie 1 utrzymanie tablic informacyjnych i
pamigtkowych o inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego.

1.15. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska niezb¢dne zezwolenia (na wlasny koszt) od odpowiednich instytucji.
(Zezwolenia te obejmujg np. zezwolenia na zmian¢ ruchu, zezwolenia dotyczace trasy
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przejazdu pojazdéw ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, , na rozpoczecie robot lub na
zmiane¢ potozenia uzytecznosci publicznych, itd.).

W ciggu dwoéch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawié
Kierownikowi Projektu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia
robot zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwié
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia robot.

1.16. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do wymogoéw zawartych w decyzji

srodowiskowej 1 w raporcie oddzialywania na $rodowisko oraz wszelkich uzyskanych

uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowej lub uzyskanych w trakcie realizacji

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, nadmiernego hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny
wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drég dojazdowych.
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
- mozliwos$cig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w $rodowisku powstate w wyniku

realizacji robot. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan ochrony

srodowiska okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie
kontraktowej.

1.17. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.18. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do
wykonywania robot.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiaty odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inzyniera,
uzyte do Robot bedg mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. . Zgode na ich wbudowanie powinien wyrazi¢
Inzynier ustalajac odpowiednie wymagania i warunki.

Konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek
zagrozenie dla srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.19. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe 0znaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem przepisowych wymagan nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt jest zobowigzany do zinwentaryzowania
przebudowywanej sieci oraz do sprawdzenia zgodno$ci z mapa do celow projektowych i
uzgodnieniem ZUD.

W  przypadku rozbieznosci Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu
przebudowy sieci (sieci znajdujg si¢ w innych miejscach niz wskazane na mapie) oraz do jego
uzgodnienia i wykonania przebudowy (lub zabezpieczenia).

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci Wykonawca, jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. InZynier powinien okresli¢ wspolnie z Wykonawca,
zakres robot niezbednych do wykonania przy usunigciu wymienionej kolizji, facznie z :
ustaleniem wilasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz Projektu
przebudowy tych sieci ( jezeli bedzie taka potrzeba). Caty zakres robdt powinien wykonaé
Wykonawca w ramach robot dodatkowych (ptatnych przez Zamawiajacego), zleconych na
piSmie przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i witadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera 1 zainteresowane wiladze oraz begdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujagcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. W celu uniknigcia niestusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejagcych nieruchomos$ci, Wykonawca przed
rozpoczeciem robot budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy
zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa drogowego, dokumentujgc stan techniczny
tych obiektéw. Nieodtaczng czgsciag tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob
nie budzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu ktory dokumentuja.
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Inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie wydruku i wersji elektronicznej do
wiadomosci Inzyniera i Zamawiajacego w ciggu 30 dni od podpisania Umowy.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wiascicielami budynkow, ktérych
zatgcznikiem bedzie dokumentacja z inwentaryzacji.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowatl w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wlasciciela
nieruchomosci, na ktérym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. PO
zakonczeniu robot - winien uporzadkowac teren, naprawi¢ zaistniale szkody i1 wyptaci¢
wlascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania, badz inne
trwate szkody. Na koniec podpisze protokot stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych
pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowan beda po stronie Wykonawcy.

W przypadku uszkodzen uktadow drenarskich na dziatkach wtlascicieli nieruchomosci
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy w sposob zapewniajacy ich funkcje przed
uszkodzeniem tacznie z wykonaniem projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba) — uzgodnionym z
Kierownikiem Projektu.

Przyjmuje si¢, ze w Cenie Kontraktowej zostang ujete wszelkie odszkodowania dla osob i
instytucji, ktorych zaptata wynika z technologii prowadzenia Robot.

1.20. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu budowy. Pojazdy lub
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy 1 Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
Robot w ten sposob uszkodzonych, rowniez innych drog publicznych uszkodzonych przez
transport ponadnormatywny Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych rozmiarowo i wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bgdzie powiadamiat Kierownika Projektu. Kierownik Projektu moze polecic,
aby pojazdy nie spehiajace tych warunkéw zostaty usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drog publicznych, ktore zostaty uszkodzone
przez transport Wykonawcy.

1.21. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowigzujacych
przepiséOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegolnym
zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 Dz. U Nr 151
1 uzgodni go z Inzynierem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez srodkéw ochrony osobiste;.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.22. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Robot
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylty w
zadowalajacym stanie, gwarantujacym osiggnigcie parametrow technicznych okreslonych w
STWiORB , przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Wszystkie ciagi ruchu drogowego objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie
w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu
na czas budowy, beda podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja
nierdwnosci, czyszczenie jezdni, itp.). Wykonawca ma obowiazek zapewnienia w tym czasie
przejezdnosci wszystkich ciggéw ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodow wyjezdzajacych z budowy
na drogg¢ np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz sprezonym
powietrzem.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w catym okresie trwania robot.
Odtworzenie Robdét utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania
Robot, obcigzy Wykonawce.

1.23. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania znakéw firmowych,
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatdow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wyniklte lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowej
dostarczonej przez Inzyniera.

1.24. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Przywotane w Dokumentacji Projektowej i STWiORB normy oraz Wytyczne Techniczne
moga by¢ zastagpione nowszym wydaniem za zgoda Inzyniera tylko w przypadku gdy
wymagania okreslone w dokumentach zamiennych zapewnig osiggnigcie wyzszego poziomu
jakosci wykonania Robot. Szczegdlowe uzasadnienie tego faktu wraz z analiza korzysci ,
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do oceny 1 zaopiniowania. (w terminie z nim
uzgodnionym) . Negatywna opinia Inzyniera, pozwala Wykonawcy realizowaé zadanie
wedlug zasad 1 wymagan okre§lonych niniejszych STWiORB.

1.25. Nadzor przyrodniczy

W trakcie prowadzenia realizacji inwestycji Wykonawca zapewni, o ile obowigzek taki
wynika z odrebnych decyzji, nadzor przyrodniczy: zoologiczny i botaniczny. Nadzor
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botaniczny to dziatania, ktoérych gtownym celem jest ocena wpltywu prowadzonych prac

budowlanych na stan siedlisk i wystepowanie cennych gatunkéw roslin. Nadzor zoologiczny

to dziatania, ktorych gldwnym celem jest ocena wplywu prowadzonych prac budowlanych na
stan siedlisk 1 wystgpowanie cennych gatunkow zwierzat.

Nadzér przyrodniczy winien by¢ prowadzony przez specjaliste przyrodnika posiadajacego

doswiadczenia w pracach terenowych i1 przeszkolonego w zakresie bezpiecznego poruszania

si¢ w pasie budowy.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie nadzoru przyrodniczego:

- sprawdzi w terenie aktualny stan siedlisk i populacji wybranych gatunkéw w pasie
inwestycji, poprzez obejscie trasy budowy (w sezonie wiosennym 1 przed rozpoczg¢ciem
prac budowlanych, jednak w sezonie wegetacyjnym), ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem
wystepowania roslin i1 zwierzat chronionych w celu prawidlowosci wypeknienia
warunkow decyzji srodowiskowej i zapisOw ustawy o ochronie przyrody;

- na podstawie posiadanych danych i wynikdw obserwacji okresli wptyw, jaki wywieraja
prowadzone prace budowlane na siedliska i populacje gatunkow chronionych oraz ustali
uwarunkowania do harmonogramu prac Wykonawcy, z wyszczegoOlnieniem dziatan
zapobiegawczych i zabezpieczajacych faung i flore w okresie realizacji inwestycji;

- na biezaco weryfikuje technologi¢ i harmonogram prowadzenia poszczegodlnych prac, a w
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, wprowadzi natychmiastowe zalecenia zmian
w zakresie prowadzonych prac budowlanych;

- skontroluje dziatania zapobiegajace i zabezpieczajace straty w Srodowisku na etapie
realizacji robot budowlanych i w miar¢ Kkoniecznosci reaguje w przypadku
zaobserwowania niekorzystnego wplywu dziatan na siedliska czy populacjg;

- podejmuje 1 inicjuje dziatania minimalizujgce straty w Srodowisku wynikajace
bezposrednio z metod pracy (Np odtawia zwierzeta z miejsc zagrozenia 1 uwalnia je w
miejscach bezpiecznych);

- opracuje raporty z prowadzonych obserwacji.

2. MATERIALY
2.1. Informacja ogélna

Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczac
bedzie definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania W projekcie.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na sze$¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego ich zrodta wytwarzania lub wydobywania wraz z dokumentami
okreslajagcymi ich jako$¢ i probkami - do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdbw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i whasciwych organow
administracji na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych 1 jest
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zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z
badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢e wydobycia i
selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowe;j i
samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do Robot.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania
materialdw miejscowych beda formowane w haldy i1 wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Nadmiar humusu pozostajacego po wykorzystaniu
przy robotach wykonczeniowych nalezy do Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany
do odwiezienia humusu do bazy materiatowej Zamawiajacego wskazanej przez Inzyniera.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu po uprzedniej decyzji Inzyniera..

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki

materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bgdzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane

nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miatl zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg¢sci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty / wyroby nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow / wyrobow do innych Robodt niz te, dla
ktorych zostaly zakupione, to ich koszt zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbedne i nie zaakceptowane materiaty /
wyroby, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
I niezaptaceniem

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, zutylizowane zgodnie z Ustawg o odpadach - na wiasny koszt.
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2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swoja jako$¢ i
wlasciwos¢ do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Miejsce 1 sposob sktadowania materiatéw winien uwzglednia¢ wymogi ochrony
srodowiska, o ktorych mowa w pkt. 1.5.7. niniejszej specyfikacji.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow / wyrobow

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu / wyrobu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu / wyrobu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu/wyrobu , nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera. Wszedzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiaja si¢ nazwy wilasne
materialdow lub producentow, nalezy je rozumie¢ jako propozycje. Dopuszcza si¢ w tych
przypadkach zastosowanie innych materiatdow rownowaznych o podobnych wlasciwosciach.

2.8. Materialy z rozbiorek i odpadowe

Elementy i materialy z rozbiorek staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy i powinny by¢ usunicte z
terenu budowy i wykorzystane w sposob i terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych
robot, za wyjatkiem materialdw nadajacych si¢ do ponownego wbudowania (np. kostka
brukowa betonowa, ptyty betonowe chodnikowe, stupki znakéw drogowych, tarcze znakoéw
drogowych, tablice znakéw drogowych, destrukt itp.), ktore pozostaja wiasnoScig
Zamawiajacego. O przydatno$ci materiatow z rozbidrek do ponownego wbudowania
decyduje Inzynier w porozumieniu z Kierownikiem Projektu. Jesli tg decyzja w/w materiaty
zostang uznane za nie nadajace si¢ do wbudowania to staja si¢ one wlasnoscia Wykonawcy.
Wszelkie materialy, ktore beda wlasnos$cig Zamawiajacego nalezy odwiez¢ na sktadowisko
materiatlowe Zamawiajacego wskazane przez Inzyniera, a koszt transportu nalezy uja¢ w
cenie kontraktowej. Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatka (utylizacjg) materiatow
z rozbiorek nie nadajacych si¢ do ponownego wbudowania ,Wykonawca powinien zawrze¢ w
cenie kontraktowej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Materialy z rozbiorki
nieprzydatne do wbudowania Wykonawca usunie poza plac budowy (przy przestrzeganiu
zapisow ustawy o odpadach (Dz. U. nr 39 poz. 251 ze zmianami).w miejsce pozyskane na
wlasny koszt. Przed przystgpieniem do wywozu tych materialow (na min. 30dni ) ,
Wykonawca poinformuje Inzyniera (na pismie) o :

- miejscu skladowania materiatow
-posiadanych dokumentach - pozwoleniach na sktadowanie i utylizacje rodzaju materiatlow

Opoznienia zwigzane z brakiem takiego miejsca bedzie rownowazne z opdznieniem realizacji
robot z winy Wykonawcy. Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢
rzeczywiste odlegto$ci odwozu materialdéw przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w
cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odleglosci w stosunku do zalozonych w ofercie
stanowi ryzyko Wykonawcy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wiascicielami sieci uzbrojenia

terenu, elementy pochodzace z rozbiorek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i
przetransportuje (na koszt wilasny) w miejsce wskazane przez wilasciciela tych sieci.
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(Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustali¢ z wlascicielem sieci
rzeczywiste odlegtosci odwozu materialow i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna
zmiana tych odleglosci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy).
Jezeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materialami z rozbiorki, nalezy traktowac je
jako nie przydatne i postgpi¢ jak w pkt. 2.8.1.

2.9. Materialy zawierajace azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow
zawierajgcych azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania takich wyrobow, warunki
przygotowania do transportu i transport ich do miejsca unieszkodliwienia oraz wymagania,
jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpadow w szczegdtowy sposob okresla
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie
sposobdw 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest
(Dz. U. 2004.71.649).

Koszt usuwania i transportu nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.

2.10. Stosowanie wyrobow budowlanych

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881
z 2004r.). Wiasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w obiekcie budowlanym,
W Sposob trwaty musza umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie wymagan podstawowych o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy
Prawo budowlane.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z

2004r.):

Art. 5.

1. Wyr6b budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych jezeli

jest:

1) oznakowany CE co oznacza , ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang ,albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana prze Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi , albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany , z zastrzezeniem ust.4, znakiem budowlanym , ktéorego wzor okresla
zatgcznik nr 1 do niniejszej ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego , ktory nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla

zdrowia lub bezpieczenstwa oraz nie opowiada lub odpowiada cz¢$ciowo specyfikacjom

technicznym, o ktorych mowa w  ust. l.pkt.1, jest takze dopuszczalne , wylacznie po

dokonaniu stosownej oceny zgodnosci .

3. Wzér oznakowania CE okresla zatacznik nr2 do niniejszej ustawy

4. Minister wlasciwy do spraw budownictwa , gospodarki przestrzennej 1 mieszkaniowe;j

moze okresli¢ w drodze rozporzadzenia wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do

europejskich aprobat technicznych, Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych

(EOTA) , zwanych dalej ,,wytycznymi europejskich aprobat technicznych” , ktérych zakres

przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane , podlegajace obowigzkowi oznakowania CE.
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5. W rozporzadzeniu , o ktérym mowa w ust. 4, nalezy okres§li¢ normy zharmonizowane i
wytyczne do europejskich aprobat technicznych ktorych zakres przedmiotowy obejmuje
wyroby budowlane mogace stwarza¢ szczegdlne zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa ,
majgc na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie

Art. 6. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie
niniejszej ustawy, do ktérego majg zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z
dnia 30sierpnia 2002r. systemie oceny zgodnosci - Dz. U Nr 166, poz.1360 ; z 2003r Nr 80
, p0z.718 ; Nr 130, poz. 1188 ; Nr 170, poz. 1652 ; i Nr 229, poz.2275 oraz 2004r. Nr 70
poz.631) przewidujace takie oznakowanie, wskazuje, ze wyrdob budowlany speinia
wymagania zasadnicze okre§lone w przepisach.

Art. 7. 1 Przy dokonaniu oceny zgodnosci , o ktérej mowa w art.5 ust 1 pkt. 1 , mozna
stosowac nastepujace metody: 1
a) wstepne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badanie typu) prowadzone
przez producenta lub notyfikowang jednostke ,
b)badanie probek pobranych w zaktadzie produkcyjnym , prowadzone przesz
producenta lub notyfikowang jednostke , zgodnie z ustalonym planem badan ;
c)badania sondazowe probek pobranych w zaktadzie produkcyjnym , w obrocie
handlowym lub na budowie, prowadzone przez producenta lub notyfikowang
jednostke
d) badanie przez producenta lub notyfikowang jednostke probek z partii przygotowane;j
do wystania albo dostarczonej odbiorcy
e) wewnetrzng (zaktadowa) kontrolg produkcji
f) wstepng inspekcje zaktadu produkcyjnego i1 zaktadowej kontroli produkcji prze
notyfikowana jednostke
g)dozorowanie , ocen¢ 1 akceptacje zakladowej kontroli produkcji prze notyfikowang
jednostke

Art. 8. 1.0znakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z
zastrzezeniem ust 2-4, jezeli producent, majagcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydat, na swoja wylaczng odpowiedzialno$¢ , krajowa
deklaracje zgodnosci z Polska Normg wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci
obejmuje wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia ,
majgce wpltyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2. Wyrob budowlany wytwarzany tradycyjnie , na okre§lonym terenie przy uzyciu metod
sprawdzonych w wieloletniej praktyce , przeznaczony do lokalnego stosowania , zwany dalej
Lregionalnym wyrobem budowlanym”, moze by¢ oznakowany znakiem budowlanym , na
wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta.

3. O uznaniu, ze dany wyrdb budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka , w
drodze decyzji , na wniosek producenta, wlasciwy wojewodzki inspektor nadzoru
budowlanego.

4. Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest dopuszczalne
wylacznie po uzyskaniu decyzji , o ktérej mowa w ust. 3, oraz wydaniu , przez producenta ,
na jego wytaczng odpowiedzialno$¢ , o§wiadczenia , ze wyrdb budowlany zostal wytworzony
W sposob , o ktérym mowa w ust. 2 i nadaje si¢ do stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Producent jest zobowigzany do przechowywania krajowej deklaracji zgodnos$ci 1 innych
dokumentéw zwigzanych z wprowadzeniem do obrotu wyrobu budowlanego , o ktorym
mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3

19



Minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okresli,
w drodze rozporzadzenia sposoby:

- deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych

- znakowania wyrobow budowlanych znakiem budowlanym

W Rozporzadzeniu o ktorym mowa w ust.6, okresla si¢ w szczegolnos$ci:

- tryb deklarowania zgodnosci oraz wymagane systemy oceny zgodnos$ci dla poszczegolnych
grup wyrobow majac na uwadze metody, o ktorych mowa w art. 7 ust. 1

- zawarto$¢ 1 wzor krajowej deklaracji zgodnosci

- zakres informacji dotgczonej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym

Art. 10 . 1 Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sa
wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej |,
sporzadzonej prze projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat
oswiadczenie , ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz
przepisami .
2. Indywidualna dokumentacja techniczna o ktérej mowa w ust. 1, powinna zawiera¢ opis
rozwigzania konstrukcyjnego , charakterystyke materialowa 1 informacje dotyczaca
projektowanych witasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okresli¢ warunki jego
zastosowania w danym obiekcie budowlanym , a takze, w miare potrzeb instrukcje obstugi i
eksploatacji .
3. Oswiadczenie o ktéorym mowa w ust.1, powinno zawierac:

1) nazwe i adres wydajacego o$wiadczenie

2) nazwe wyrobu budowlanego 1 miejsce jego wytworzenia

3) identyfikacj¢ dokumentacji technicznej

4) stwierdzenie zgodno$ci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng oraz przepisami

5) adres obiektu budowlanego (budowy), w ktorym wyrdb budowlany ma by¢ zastosowany

6) miejsce 1 date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie
Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada
deklaracje zgodnos$ci,nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentow
dopuszczajacych do wbudowania.
W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego
wyrobu. W przypadku materiatow, dla ktorych w STWiORB s3 wymagane dokumenty, kazda
partia dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty (certyfikaty, deklaracje
zgodnosci z dokumentami odniesienia, o§wiadczenia) wydane przez producenta, a W razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o sSwoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Kierownika
Projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkoéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materiatdw. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robot,
wszelkich niezbednych drog technologicznych i dojazdowych na terenie budowy.

W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego drég publicznych, Wykonawca ma
obowigzek dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejacych odcinkow drog i
przedstawienie wynikow Inzynierowi przed rozpoczeciem Roboét. Inwentaryzacje drog i
uzgodnienie ich sposobu naprawy nalezy dokona¢ wspdlnie z administratorami drog. Koszty
naprawy istniejacych drég publicznych, zniszczonych wskutek transportu materiatow
przewidzianych do budowy zadania , pokryje Wykonawca.

Zaleca si¢ aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonal wizji lokalnej stanu drog
istniejacych, po ktorych planuje transport materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
InZyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz
na Terenie Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robodt zgodnie z warunkami umowy z
Zamawiajacym, Dokumentacja Projektowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowsa, wymaganiami
STWIORB, PZJ, Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z calo$cia dokumentacji
(wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne 1 opracowac szczegoty przejs¢ infrastruktur
przez elementy konstrukcyjne.

Powinien rowniez wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych
urzadzen obcych.

W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas
prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane.
Ponadto jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robot z ewentualnych pozostatych w
gruncie fundamentéw, fragmentow pali, przepustow, gruzu itp. Wszelkie koszty wynikajace z
Robot i czynnosci wyzej wymienionych, nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy ujac je w
Cenie Kontraktowej.

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii i metod
wykonania Robdt, za ktore jest odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii 1 Organizacji Robot,
Program Zapewnienia Jakosci lub inne Projekty wymagane w ST.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty 1 ich zabezpieczenie wynikajace przyjetych
rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja
odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed
przystapieniem do robot zwigzanych z usunigciem kolizji sieci energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociagowych i gazowych. Koszty
nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 nalezy ujac je w Cenie Kontraktowej
Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetaczen istniejacych mediow 1
uzgodni je z ich odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytulu nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 nalezy ujac je w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (facznie z fundamentami)
itp. Koszty z tego tytulu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie
Kontraktowej.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
STWIORB.

Przy ocenie wynikoéw badaf, Inzynier uwzgledni: dopuszczalne tolerancje wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materialow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki mogace mie¢ wptyw na analizowane wyniki..

Wszelkie Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
zgodnym z warunkami Kontraktu i okreslonym przez Inzyniera. W przypadku niewykonania
w terminie Polecen Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kolejnos¢ robot przyjeta w w/w Projektach musi zapewnia¢ usunigcie kolizji z elementami
istniejgcymi 1 projektowanymi.

Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegaja odregbnej zaptacie i nalezy je uja¢é w Cenie
Kontraktowej

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylacznie na dziatkach, do ktorych
posiada prawo wtadania terenem.

W przypadku konieczno$ci zajgcia nieruchomosci przyleglych do terenu inwestycji, nie
objetych prawem wtadania, wynikajacych np. z przyjetej technologii robdt, Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ stosowne dokumenty i uzgodnienia z wlascicielem nieruchomosci
umozliwiajgce wejscie czasowe w teren 1 jest zobowigzany zastosowac¢ odpowiednie srodki
techniczne minimalizujace ucigzliwo$¢ dzialan dla otoczenia w stopniu mozliwym do
zaakceptowania przez wlasciciela przyleglego terenu.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.
Jezeli przed przystgpieniem do robot pomiarowych okaze si¢ ze brakuje geodezyjnych
znakow pomiarowych, to Wykonawca odtworzy je wlasnym staraniem i na wilasny koszt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong i odtworzenie wszystkich punktow pomiarowych
i znakow geodezyjnych jak réwniez ich oznaczen do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Wszystkie koszty z tym zwigzane , Wykonawca powinien uja¢ w cenie kontraktowe;..
Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnos$nie
panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy —ztozy¢
operat z pomiaru powykonawczego- do panstwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowaé¢ nad nimi
bezposredni nadzor i kontrole wylacznie osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:
| przed przystapieniem do robot:
a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,
b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wiaczenia do istniejacego uktadu
drogowego,
€) odszukanie i oznaczenie (W sposob trwaly i widoczny na czas realizacji robot)
granic pasa inwestycji,
d) wytyczenie i stabilizacje punktow gléwnych trasy 1 obiektow inzynierskich i sieci,
Il w trakcie prowadzenia robot:
e) biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
Il po zakonczeniu robot
f) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
g) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego
Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesunig¢cie punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie we trybie przepisoéw ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.
Okresla si¢ termin opracowania poszczegolnych projektdw organizacji ruchu na 2 miesiace
od momentu zgtoszenia takiej potrzeby przez Inzyniera

5.2. Tyczenie robot

Celem zapewnienia wlasciwego tyczenia elementow Projektu, Zamawiajacy przekazuje
Wykonawcy w wersji wydruku i wersji elektronicznej:

—plan zagospodarowania terenu,

—plansze zbiorcza uzbrojenia,

oraz wydruk raportu tyczenia osi uktadu drogowego.

Otrzymane wspotrzedne x, y Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ w stosunku do
wytyczonej osi ukladu drogowego na podstawie raportu tyczenia osi uktadu drogowego (w
tym réwniez odczytywane dodatkowe pkt. na osi uktadu drogowego).

Poniewaz dane te nie sg zabezpieczone przed zmianami, w przypadku bledow odczytu
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, a rozstrzygajaca jest warto$¢ z odczytu wprost z
przekazanego Zamawiajacemu nieedytowalnego elektronicznego no$nika danych np. CD R.
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Dane na no$niku danych wykonane sa w trzech kopiach, ktoére posiadaja Projektant i

Inwestor; trzecia kopia staje si¢ wilasnoscia Wykonawcy, ktory zobowigzany jest do

zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, zagubieniem itp. Wykonawca ponosi wszystkie

konsekwencje zwigzane z zagubieniem nosnika danych.

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wersji elektronicznej podstawa do

wykonania robdt bedzie wersja papierowa, a Wykonawca nie moze rosci¢ z tego tytulu

dodatkowej zaptaty.

Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych wspotrzedne x, y potrzebnych mu

elementow. Dla wspotrzednej ,,z” obowigzuje nastepujaca zasada:

—dla elementow zlokalizowanych na terenie istniejacym wspoirzedna ,,z” elementu jest nowe
. Z” terenu istniejgcego,

—dla elementow zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy itp.)
wspotrzedna ,,z” elementu jest nowe ,,z” projektowanego terenu.

Sieci lokalizuje si¢ na glebokosciach okreslonych w Projekcie Wykonawczym przez ich

niwelety lub na podstawie podanych zasad ogdlnych.

5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegolnym
uwzglednieniem Kkoniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci terenéw sasiednich.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymogoéw zawartych w decyzji Ssrodowiskowej 1 w
raporcie oddziatywania na S$rodowisko, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w
Dokumentacji Projektowej oraz pozwoleniu na budowe.

Oprocz szczegdtowych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowigzany jest
do spelienia wymagan minimalnych zwiazanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i
eksploataciji.

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie.

2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowac poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,

b) dolinami rzek,

c) obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowa¢ zgodnie z wymogami Srodowiska, a w
szczegolnosci zapewnic:

a) uszczelnienie nawierzchni placow postojowych dla maszyn, S$rodkoéw transportu,
parkingow dla pracownikoéw itp.,

b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane beda odpady niebezpieczne np.
zanieczyszczone grunty,

c) wilasciwe gromadzenie odpadéw, a szczegélnie odbieranie odpaddéw i $ciekow przez
koncesjonowane firmy.

4. Nalezy stosowa¢ sprawny sprzet 1 Srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zar6wno
jakos$¢ sprzetu, jego prawidlowa eksploatacja 1 konserwacja, jak 1 dodatkowe wyposazenie w
urzadzenia zmniejszajace niekorzystne oddzialywanie na srodowisko.

5. Magazyny, skltady i1 bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno-$ciekowej, zaplecza budowy nalezy wyposazyé w przenosne toalety.

6. Nalezy uporzadkowac teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykona¢ prace
porzadkowe a teren tymczasowych placow budowy przywrdci¢ do posredniego stanu.
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7. Masy ziemne, w jak najwigkszym stopniu nalezy zagospodarowywaé na terenie inwestycji,
dopuszcza si¢ inny sposob zagospodarowania mas ziemnych przy uwzglednieniu
nastepujacych warunkow:

a) mozliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urzadzania terenow zieleni miejskiej, do
rekultywacji terenow zdegradowanych, do rekultywacji sktadowisk odpadow,

b) dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,

¢) transport mas ziemnych nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych (6% - 22%) w rejonie
obszaroéw zabudowy mieszkalnej,

d) nie nalezy dopuszczaé¢ do pylenia podczas transportu,

e) nalezy prowadzi¢ ewidencj¢ przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym.

8. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé i magazynowaé w
wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbior przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach robot budowlanych
nalezy segregowacé i oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nie szkodliwych celem wywozu do
specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych si¢ utylizacja.

9. Drzewa 1 krzewy znajdujace si¢ w obrgbie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

10. Wycinke drzew 1 krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem lggowym ptakow (poza
okresem od 1 marca do 31 sierpnia wigcznie).

11. Na terenach wzmozonej migracji ptazow w trakcie wykonywania robot budowlanych
nalezy prowadzi¢ nadzor herpetologiczny.

12. Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow
nie moze zaktoca¢ stosunkéw wodnych, nie nalezy powodowa¢ zmiany lub ograniczenia
wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie
powodowa¢ zmiany kierunkéw 1 predkosci przeplywow wod.

13. Nalezy w maksymalny sposob ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnien i stosowaé
metody ograniczajace ilos¢ odpompowywanej wody.

14. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby uniknagé¢ odwodnienia pobliskich
terenow.

15. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terenow

objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wyltacznie w porze dziennej (w godz. 6%° —
2200y,

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan ochrony Srodowiska nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia JakoS$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika
Projektu Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz poleceniami i1 ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera .

W przypadku gdy prowadzone Roboty naleza do rodzaju robot stwarzajacych szczegodlne
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, po0z.1126)
Wykonawca ma obowiazek przedstawienia, najpoézniej w terminie 7 dni przed rozpocz¢ciem
Robot, odpowiedniego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:
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cz¢$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- plan bioz (kiedy wymagany),

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoS$cig
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wihasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujagcych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych
informacji Inzynierowi,

czes$¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wilasciwosci w czasie

transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,

legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ wymagania okre$lone w : STWiORB , Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet pomiarowy
I wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze dokona¢ wizytacji zaplecza
technicznego Wykonawcy oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzet i urzadzenia
zadeklarowane w PZJ znajduje si¢ na zapleczu 1 we wlasciwym miejscu oraz czy sprzet
laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zalagczonym w PZJ dokumentom.

W celu ustalenia poprawnos$ci dziatania sprzetu, moze rowniez zazadaé przeprowadzenia
badan sprawdzajacych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialbw oraz Robdt z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

W przypadku, gdy nie =zostaly okreslone wymagania dla materiatow Iub Robot
nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wymagang jako$¢ okreslona w w/w dokumentach.

Inzynier bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje 0 jakichkolwiek
niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, pracy personelu lub metod
badawczych. Wszystkie zgloszone niedociagnigcia, Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ w
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terminie uzgodnionym z Inzynierem. W tym przypadku jezeli Inzynier wstrzyma Roboty to
okres wstrzymania, nie moze mie¢ wplywu na terminowe wykonanie Kontraktu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dodatkowych
1 arbitrazowych dowodzacych o jako$ci materiatow 1 Robdt , ponosi Wykonawca.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robodt oraz materiatlow dostarczonych na
budowe lub na jej terenie produkowanych, wiaczajagc w to przygotowanie i produkcje
materiatoéw. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
materiaty 1 Roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych.

6.3. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Wiasciwosci uzytkowe tych materiatlow, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposob
trwaly muszag umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom
budowlanym spelnienie wymagan podstawowych o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy
Prawo budowlane.
Do zastosowanych materiatdw budowlanych powinna by¢ dolaczona deklaracja zgodnosci
ktéra upowaznia producenta do umieszczania znaku CE. Do deklaracji zgodnosci powinien
by¢ dolaczony certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji wydany przez jednostke
certyfikujaca.
Deklaracja powinna zawiera¢;
- numer nadany przez producenta
- nazw¢ 1 adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela zgloszonego W
Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz miejsce produkcji
- opis wyrobu 1 jego deklarowane wtasciwosci (np. rodzaj, dane identyfikujace |,
zastosowanie)
- warunki , ktéorym odpowiada wyrob tj.: odniesienie do obowigzujacych norm
europejskich, zgodnie z nastgpujacym przyporzadkowaniem:
= AC PN-EN 13108-1
= SMA PN-EN 13108-5
- warunki stosowania wyrobu;
- Numer i adres jednostki certyfikujgcej oraz certyfikatu Zaktadowe Kontroli Produkcji
- nazwisko 1 stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaracji zgodnos$ci w
imieniu
producenta i jego upowaznionego przedstawiciela;
- datg uzyskania
Certyfikat powinien zawiera¢ poza wyzej podanymi ionformacjami:
- nazwg 1 adres jednostki certyfikujace; ;
- numer certyfikatu ZKP
- warunki 1 okres waznoS$cci certyfikatu, jezeli mato zastosowanie;
- nazwisko 1 stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu
Producent lub jego upowazniony przedstawiciel zgltoszony w EOG jest odpowiedzialny za
umieszczenie oznakowania CE. Znak CE powinien by¢ umieszczony zgodnie z Dyrektywa
93/68/EWG na etykiecie znajdujacej si¢ na opakowaniu lub dotgczonej do dokumentoéw
handlowych (np. listu przewozowego) .
Ponadto na niektére materiaty budowlane obowigzujg Aprobaty Techniczne (do konca
terminu ich waznosci ) 1 Wykonawca wbudowujac takie materialy, jest zobowigzany
przedstawi¢ Deklaracje zgodnosci z tymi dokumentemi.
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6.4. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i1 Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnos$ci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

C) uzgodnienie przez Kierownika Projektu Programu Zapewnienia JakoSci i1
harmonograméw Robdét,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

e) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

f) uwagi i polecenia Inzyniera,

)] daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

h) zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow Robot,

) wyjasnienia, uwagi I propozycje Wykonawcy,

) stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w  zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

K) zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania Robdt,
m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

n) dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0) wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.
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Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaroéw.

Dokumenty dotyczace materialow i badan

Wykonawca jest zobowigzany gromadzi¢ : certyfikaty, deklaracje zgodno$ci na materiaty,
protokoly z badan, sprawozdania z badan typu, recepty robocze i kontrolne wyniki badan w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, rowniez (oprocz wymienionych )

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy:
* Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
= Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
*  Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Kierownika Projektu

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowg, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje geodeta uprawniony (z ramienia Wykonawcy) po pisemnym
powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Obmiar podlega akceptacji InZyniera.

Jakikolwick btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Roboét nalezy przeprowadzaé z czestotliwos$cig nie rzadszg niz wymagang
do dokonania miesigcznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ dodatkowych Robdt nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej z wyjatkiem Robot zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie. Zwigkszona
ilos¢ Robot w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego
upowaznienia Inzyniera i Kierownika Projektu, nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o
dodatkowg zaptate.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robodt i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii oSioweyj.

Jesli STWiORB wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo§¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWIORB .

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera .

Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgeda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardéw, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordow.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Roboét nie zakrytych oraz ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg¢sciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robot nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czeSciowy
Uwagi ogolne

1. Odbiér Robodt nie zakrytych 1 ulegajacych zakryciu lub czeSciowy polega na finalnej
ocenie ich ilo$ci 1 jakosci. Odbior tych Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym (w
przypadku wystgpienia wad 1 usterek) , wykonanie niezbednych korekt i poprawek bez
hamowania 0golnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier .

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera .

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia.
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2. Jakos¢ i 1lo$¢ odbieranych Robdt ocenia Inzynier na podstawie :

- wynikéw badan: kontrolnych z uwzglednieniem badan kontrolnych dodatkowych i
arbitrazowych (jesli mialy miejsce)

- raportow z badan Wykonawcy,

- oceny makroskopowej wykonanego elementu

- wynikéw obmiarow,

3. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze STWiIORB , jezeli w wyniku badan i
sprawdzen kontrolnych i ewent. badan dodatkowych i arbitrazowych przeprowadzonych
przez Inzyniera:

a) ocena makroskopowa jest pozytywna

b) co najmniej 95% wynikow badan i pomiaréw , z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchylen , spetnia wymagania STWiORB

¢) nie wigcej niz 5% wynikow badan i pomiarow , z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchylen zwigkszonych o 30% , spelnia wymagania STWiIORB

4. 7 odbioru, musi by¢ spisany protokot , zawierajacy:

- date odbioru

- nazwe zadania

- lokalizacje

- przedmiot odbioru

- wymienione osoby uczestniczace w odbiorze

- wykaz wystepujacych wad 1 usterek

- podjete dziatania w celu wyeliminowania wad i usterek z podaniem terminu ich usunigcia
- ocen¢ Inzyniera jaki mogg mie¢ wplyw na trwato$¢ i uzytkowanie, wykryte wady 1 usterki
(w przypadku ich nie usunigcia)

- wszystkie zmiany ilo$ciowe 1 w technologii zaakceptowane przez Inzyniera a bedace
przedmiotem wystapien Wykonawcy.

- podpisy stron: Inzyniera 1 Kierownika Budowy.

Postepowanie z wadami ( potracenia i rozbiorki)

Wszystkie przypadki wynikéw przy ktorych przekroczone sa wartosci dopuszczalnych
tolerancji (okreslone w poszczegdlnych STWIORB w pkt. 6 ) i zasad ich oceny (opisanych w
pkt. 8.2.1. ust.3 niniejszej ST), beda uznawane za wade.

Moga mie¢ miejsce rowniez inne wady, ktore stwierdzi Komisja odbiorowa na odbiorze
ostatecznym.

Potracenia za wady wykonanych robét

Potracen za wady dokonuje Komisja na odbiorze ostatecznym po przedlozeniu przez
Inzyniera - protokétu z odbioru robot ulegajacych zakryciu (pkt.8.2.1 ustp 4).

Szczegodlng wage beda miaty potracenia za wady — przekroczenia warto$ci dopuszczalnych
(dla cech

podlegajacych Badaniom kontrolnym okreslonym w p. 6 w poszczegdlnych STWiORB .
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Rozbiorka wykonanych robot

O rozbiorkach decyduje Inzynier w tracie odbioru robot nie zakrytych lub ulegajacych
zakryciu lub czgsciowego .

Podstawe do podjecia decyzji o rozbiorce moze stanowi¢ fakt wystgpienia przekroczenia
warto$ci dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwéch cech (jednocze$nie) objetych
Badaniami kontrolnymi okreSlonymi w p. 6 w  poszczegdlnych STWIiORB i po
uwzglednieniu zasad nizej podanych:

- ocena makroskopowa jest negatywna

- co najmniej 95% wynikoéw badan i pomiardéw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen
, nie spelnia wymagan w odniesieniu do min. dwu cech (jednoczes$nie) podlegajacych
badaniom kontrolnym okreslonym w poszczegolnych STWiORB

- wigcej niz 5% wynikow badan 1 pomiaréw , z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen
zwickszonych o 30%, nie spetlnia wymagan w odniesieniu do min. dwu cech (jednoczesnie)
podlegajacych badaniom kontrolnym okreslonym w poszczeg6lnych STWiORB

- wystepujace przekroczenia odchylen, majg istotny wplyw na cechy eksploatacyjne i
bezpieczenstwo ruchu.

8.3. Odbidr ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia
Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
InZyniera, Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Komisja odbierajagca Roboty, dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot
z Dokumentacja Projektows.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z ustaleniami i decyzjami Inzyniera,
(podjetymi w trakcie realizacji zadania w odniesieniu do odbioréw Roboét nie zakrytych i
ulegajacych zakryciu) , oraz oceni ich poprawnos$¢ 1 zasadno$¢.

Komisja dokona odbioru ostatecznego Robot, jezeli s3 wykonane zgodnie z Dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami STWiORB.

W odniesieniu do wad zgloszonych przez Inzyniera 1 wykrytych w trakcie ogledzin podczas
odbioru, Komisja dokona potragcen w oparciu przyjete wlasne kryteria oceny, kierujac si¢
zapisami w poszczegolnych STWiORB oraz przedstawiong opinig InZyniera , jaki wptyw na
cechy eksploatacyjne 1 bezpieczenstwo ruchu ma okreslona wada .

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
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8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Projektu.

2. STWiORB (podstawowe z Projektu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Badania i pomiary

4. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

5. Dokumenty budowy

6. Protokoty z odbiorow robot nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub czeSciowych

7. Protokoty z odbiorow czesciowych

8. Sprawozdanie techniczne kierownika budowy wraz z o§wiadczeniem o zakonczeniu Robot

12. Wykaz wad 1 usterek sporzadzony przez InZyniera :

- rozstrzygnietych na etapie odbioru rob6t nie zakrytych i ulegajacych zakryciu lub odbiorow
cze¢sciowych do rozstrzygnigcia przez komisje

13. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia, wodociggowej itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

14. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

15. Kopi¢ mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja W porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wykaz wszystkich robot , ktore zdaniem komisji trzeba poprawi¢ lub uzupelié¢ (wraz z
terminami), sporzadzi InZynier.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
STWIORB i w dokumentacji projektoweyj.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
* robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
= warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
= wszelkie prace montazowe i demontazowe niezbedne do realizacji inwestycji, w tym
m.in. prace wykonywane metodami bezwykopowymi oraz zwigzane z dostosowaniem
istniejgcej infrastruktury do wymogow jej uzytkownikow,
= warto$¢ wszelkich materialow niezbgdnych do realizacji inwestycji wraz z kosztami
ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
= koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza w szczeg6lnosci takie jak: ptace personelu
1 kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i1 laboratorium, koszty urzadzenia i
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eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania
robdt gldownych lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie robot rozbiérkowych i odtworzeniowych zwigzanych z realizacja
inwestycji a nie ujetych w innych branzach,

koszty wykonania przekopow kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci
odwodnienie terenu,

zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych i roztopowych,

koszty opracowania, zatwierdzenie i wdrozenia organizacji ruchu zastgpczego na czas
realizacji robot oraz koszty przywrocenia stalej organizacji ruchu po zakonczeniu
robot budowlanych,

zabezpieczenie wykopow,

koszty wylaczen i przetaczen oraz niedostarczenia mediow,

koszty zapewniania dostawy wody i odprowadzenia $ciekOw na czas realizacji robot,
koszty optat za zajecie pasa drogowego na czas realizacji robot,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt

wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem 1 odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi 1 wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i1 organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatel,
utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

34



10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414
Z pdzniejszymi zmianami),

[2] Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz.
1555),

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60
Z pdzniejszymi zmianami),

[4] Ustawa. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z pdzniejszymi
zmianami),

[5] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z
pézniejszymi zmianami),

[6] Ustawa o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251; z pdzniejszymi zmianami),

[7] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206),

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.
U. Nr 240 z dnia 24.11.2005 poz. 2026 1 2027 z p6ézniejszymi zmianami).

[9] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wzorow dokumentéw stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadow (Dz. U nr 30, poz. 213),

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz.
602; z pdzniejszymi zmianami),

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakow i1 sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzagdzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)

[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z
2004r.)

[15] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.

[16] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami.

[17] Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z
poZniejszymi zmianami).

[18] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dréog publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z
pdZniejszymi zmianami)

[19] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr
129, poz. 902),

[20] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z
pOzniejszymi zmianami),
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[21] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

[22] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. nr 249, poz. 2497)

[23] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r.(
Dz.U. Nr 43 poz 430).

[24] PN-76/E-02032 Os$wietlenie drog publicznych.

[25] PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

[26] PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
[27] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
[28] PN-74/E-90184 Przewody wielozytowe o izolacji poliwinylowe;j.

[29] PN-83/E-06305/00 Elektryczne oprawy o$§wietleniowe. Ogodlne wymagania i badania.
Postanowienia ogdlne.

[30] PN-83/E-06305/07 Elektryczne oprawy o$§wietleniowe. Ogolne wymagania i badania.
Zabezpieczenie przed porazeniem.

[31] PN-83/E-06305/08 Elektryczne oprawy os§wietleniowe. Ogolne wymagania i badania.
Odpornos¢ na wodg, pyt 1 wilgo€.

[32] PN-83/E-06305/14 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogdlne wymagania i badania.
Ogolne wymagania $wietlne.

[33] PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.
[34] BN-85/3061-29 Lampy sodowe wysokoprezne do ogolnych celow oswietleniowych.

[35] PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powloce poliwinylowej na napigcie znamionowe 0,6/1KV.

[36] PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia. Ogoélne wymagania i
badania.

[37] PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji
wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[38] BN-91/8870-08 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe. Skrzynki z tworzyw
sztucznych. Ogblne wymagania 1 badania.

[39] BN-82/8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe w skrzynkach z tworzyw
sztucznych. Ogolne wymagania 1 badania.

[40] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

[41] PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

[42] BN-68/6353-03 Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
[43] BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[44] BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej
szybkoschnacy czarny.

[45] BN-88/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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[46] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[47] PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

[48] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
[49] PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
[50] PN-92/0-79100 Opakowania transportowe z zawartoscia.

[51] BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

[52] BN-66/6774-01 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir.

[53] BN-80/6112-28 Kit miniowy.

[54] PN-IEC-60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
1 wymagania ogdlne.

[55] PN-IEC-60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

[56] PN-IEC-60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Zastosowanie $rodkdw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo.

[57] Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
[58] Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r.

[59] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshu Materiatow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i1 rozbiérkowych. Dz.Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r.

[60] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych Czgs¢
V Instalacje elektryczne 1988r..

[61] Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.22.1990 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz.Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

[62] Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez
ITBw1982r.

[63] Zarzadzenie Nr 29 Ministra Gornictwa 1 Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie
doboru przewodow 1 kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

[64] Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r
[65] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

[66] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r.,
poz. 29).

[67] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami).

[68] BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

[69] BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
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[70] BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania.

[71] BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.

[72] PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

[73] PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
[74] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[75] PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociaggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

[76] ZN-96/TPSA 002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne,

[77] ZN-96/TPSA —004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania i badania,

[78] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

[79] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

[80] Rozporzadzenie Ministra Lacznosci w sprawie warunkéw technicznych zasilania
energig elektryczng obiektow budowlanych tacznosci

[81] Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami
[82] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
[83] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy

[84] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej.

[85] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

[86] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy.

[87] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych

[88] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych

[89] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

[90] PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
[91] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
[92] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[93] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[94] PN-B-02480 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogélne i zakres normy.
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[95] ZN-G-3150. Gazociagi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania..

[96] PN-M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

[97] PN-M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

[98] BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociggow utozonych w ziemi. Zasady ogolne.
[99] BN-71/8976-29 Gazownictwo. Cisnienia. Podziat, nazwy, okreslenia i symbole.
[100] BN-81/8976-47 Gazociagi utozone w ziemi. Wymagania i badania.

[101] ZN -G-3150 ,,Gazociagi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania.”

[102] ZN-G-3001 ,,Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogélne.”
[103] ZN-G-3002 ,,Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne.”

[104] ZN-G-3003 ,,Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.”

[105] ZN-G-3004 ,,Tablice orientacyjne.”

[106] Dziennik Ustaw Nr 97 z dn. 11 wrze$nia 2001r., poz. 1055 Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 30 lipca2001r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe.

[107] Dziennik Ustaw Nr 14 z dn. 15 kwietnia 1985r poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca
1985r o drogach publicznych. Rozdziat 4 - Pas drogowy.

[108] Wytyczne projektowania, budowy i uzytkowania sieci gazowych z polietylenu. -
Instytut Gornictwa Naftowego 1 Gazownictwa. Krakow 1992r.

[109] Sieci gazowe polietylenowe — Podrecznik wydany przez Centrum Szkolenia
Gazownictwa PGNIG SA, 01 — 224 Warszawa , ulica Kasprzaka 25.

[110] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. 1 —
Roboty ziemne

[111] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. 11 —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

[112] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1994 r.

[113] Katalog rur i ksztaltek PE wraz z instrukcja montazows.

[114] PN-EN-752-1:2000 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty 1 elementy
wyposazenia. Terminologia.

[115] PN-S-02204 Odwodnienie drog.

[116] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[117] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

[118] PN-B-/10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych.Warunki techniczne wykonania.

[119] PN-B-10735Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[120] PN-EN 752:2008Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
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[121] PN-EN-1046:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody i $ciekéw. Praktyka instalowania pod
ziemig i nad ziemig.

[122] PN-EN1401:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

[123] PN-EN 14364:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisSnieniowego 1 bezci$nieniowego odwadniania i1 kanalizacji. Termoutwardzalne
tworzywa sztuczne wzmocnione widoknem szklanym (GRP) na bazie nienasyconej
zywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur, ksztattek i potaczen.

[124] PN-92/B-10729Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[125] PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i1 kotowego. Zasady konstrukcji, badaniatypu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.

[126] PN-H-74080:1988 Zeliwne wpusty $ciekowe- Warunki techniczne

[127] PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, badania i ocena
zgodnosci.

[128] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane. Kregi betonowe i zelbetowe.
[129] BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne

[130] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i pospoika.

[131] Katalogi Producentéw rur wykonanych z PVC posiadajacych Aprobaty Techniczne
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

[132] Katalog osadnikéw szlamowych

[133] Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r

[134] Katalog Budownictwa :

[135] KB4 - 4.12.1. (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.

[136] KB4 - 4.12.1. (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[137] KB4 - 3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog

[138] KB4 —22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm ; wysokosci 30 lub 60 cm

[139] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu . Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

[140] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych; czesé 11 -
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

[141] Roboty beda wykonywane w sposob bezpieczny, zgodnie z Polskimi Normami (PN)
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce, w tym z Ustawa Prawo Budowlane.

[142] Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotujg si¢ na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé
Iacznie z rysunkami i Specyfikacja.
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[143] Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm , dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

[144] PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

[145] PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewngetrznych 1 ich czesci sktadowych

[146] PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE)

[147] PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

[148] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[149] PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[150] PN-86/H-74374 Armatura 1 rurociagi. Polaczenia Kkotnierzowe. Uszczelki.
Wymagania ogoélne.

[151] PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

[152] PN-83/M-74024 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.
Wymagania i badania.

[153] PN-EN 545:2006 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
zkacza do rurociggéw wodnych. Wymagania 1 metody badan.

[154] PN-85/M-74081 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

[155] PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogodlne.
[156] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

[157] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

[158] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.
[159] PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

[160] Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania
1 odbioru sieci wodociaggowych

[161] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. 1 —
Roboty ziemne

[162] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

[163] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1994 r.

[164] Katalog armatury wodociggowe; .

[165] Katalog rur PE wraz z instrukcjg montazows.
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[166] PN-EN-752-1:2000 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty 1 elementy
wyposazenia. Terminologia.

[167] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[168] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

[169] PN-B-/10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[170] PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[171] PN-EN 752:2008 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne

[172] PN-EN-1046:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody i $ciekdw. Praktyka instalowania pod
ziemig 1 nad ziemig.

[173] PN-EN1401:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu.

[174] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[175] PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojnego z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

[176] PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakos$cia.

[177] PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, badania i ocena
zgodnosci.

[178] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane. Kregi betonowe i zelbetowe.
[179] BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne

[180] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i pospoika.

[181] Katalogi Producentow rur wykonanych z PVC - U posiadajacych Aprobaty
Techniczne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

[182] Katalog Budownictwa :
[183] KB4 - 4.12.1. (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
[184] KB4 - 4.12.1. (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

[185] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu . Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

[186] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych; czes$¢ 11 -
Instalacje sanitarne przemystowe. ARKADY - 1987 r.
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ST-S 01.01 ROZBIORKA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIiIORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru
robot przy realizacji inwestycji pod nazwg:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI JANKOWY DZ. NR 161, GMINA
BARANOW,

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna STWIORB stanowi oObowigzujaca podstawe  jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zgodnie z p.1.1.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

— przekopy kontrolne,

— zabezpieczenia urzadzen podziemnych,

— przygotowanie terenu pod wykonywanie robot,
- wykopdow, zasypek

1.  Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sa w dokumentacji projektowe;j.
2. Nazwy i kody robét

Nazwy 1 kody robdt budowlanych objetych niniejsza specyfikacja techniczng zgodne sa
z ,,Wspolnym Stownikiem Zamoéwien”.

3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejsze] STWiORB s3 zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych.

2. MATERIALY

Nowe materiaty nie wystgpuja.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow zobowigzany jest posiada¢ pozwolenie na
prowadzenie gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 27.04.2001r o odpadach — Dz. U. Nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rozbiorek powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z niezbednego sprz¢tu do w/w robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zgodnie
z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu wykorzystywane
przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie. Gruz z rozbidrek oraz wigksze
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elementy stalowe i betonowe przewozone na samochodach cig¢zarowych nalezy umiescic¢
robwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezgco i na
wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z rozbiorka,
w tym etapowanie robot rozbidorkowych.

Projekt bedzie uwzgledniat réwniez planowany termin rozpoczecia i zakonczenia robot, wraz
z podaniem miejsca sktadowania materialéw rozbidrkowych 1 sposobu ich wykorzystania lub
WYWOzu.

Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania robdt ziemnych nalezy
doprowadzi¢ do stanu sprzed przebudowy.

5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie robot

Roboty zwigzane z wykonaniem rozbidrek nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie robot nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Teren,
na ktorym prowadzona jest rozbiorka nalezy oznakowac 1 ogrodzi¢ zgodnie z wymaganiami
BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i kolejowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jako$ci wykonania robot zwigzanych z rozbiorka polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB.

Wszystkie roboty ujete w STWiORB podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapow
robot potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

Sprawdzenie polega na:

oczyszczeniu terenu z odpadkow powstatych podczas robot rozbidrkowych

Roboty ziemne nalezy kontrolowa¢ zgodnie z STWiORB dotyczaca wykonania robot i
dotyczaca wykonania zasypek.

7. OBMIAR ROBOT

- dla demontowanych elementow stalowych 1 zeliwnych jednostkg obmiarowg jest 1kg

- dla demontowanych studzienek jednostka obmiarows jest jedna sztuka i (Im®) powstatego
gruzu

- dla demontowanych rurociggow i kanatéw jednostka obmiarowi jest metr ( m).

- dla rozbieranej nawierzchni drogowej jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m?)
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8. ODBIOR ROBOT

Rozbiorki uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg STWiORB
1 wymaganiami Inzyniera, je§li wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 51 6
niniejszej STWiORB daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena:

e za kilogram rozebranych czgsci stalowych i1 zeliwnych 1 z tworzyw sztucznych

e zamdgruzu,

e za m zdemontowanego rurociggu lub kanatu
Cena obejmuje rozbiodrke, zatadunek, wyladunek rozebranych materiatow oraz ich segregacje
po zakonczeniu roboty a takze odleglos¢ odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawce.
Oczyszczenie terenu z odpadkow powstalych podczas robot rozbidrkowych z
doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Rozporzadzenie Ministra ~ Gospodarki Przestrzenne;j i budownictwa
z dnia 1 pazdziernika 1993r ( Dz. U. Nr 96, poz.437) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjne;j.

[2] Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. 2007 Nr 35 poz. 251 z
pozniejszymi zmianami)

[3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. Nr 112 poz. 1206)

ST-S 01.02 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru
robot przy realizacji inwestycji pod nazwg:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI JANKOWY DZ. NR 161, GMINA
BARANOW

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi i majagcymi na celu odtworzenie w terenie
przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej oraz potozenia obiektéw inzynierskich.

1.3 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
wchodza:

1. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych,
2. uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
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3. wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),
4. wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

5. zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
1 koncowy punkt trasy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakosci i wykonania za ich zgodno$ci z
Dokumentacja Projektowa, jak rdwniez za zachowanie bezpieczenstwa wszelkich czynnosci
na terenie budowy, odpowiedzialnosci za metody uzyte przy budowie, oraz ich zgodnosci z
zapisami STWiORB.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
»Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugo$ci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania
trasy, powinny mie¢ $rednic¢ od 0,15 do 0,20 m 1 dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktoéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm 1 dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki” powinny mie¢ dlugo$é okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy
sprzet:

— teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, aty, taSmy stalowe, szpilki.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1do 7).

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
I uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych
W wytyczeniu punktow gldéwnych trasy 1 (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny by¢
usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzgdne
terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztalttowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostana wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obciazag Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposoéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
polozenie tych punktéw. Forma 1 wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robodt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktow pomocniczych, polozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegtos¢
pomiegdzy punktami gtownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym 1 gorskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale
na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
InZyniera.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyroéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzgdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane

geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.
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O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla
pozostalych drég. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1
cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot 1 w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypoéw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypoéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr
oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowac do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej
powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow 1 wykopow o
ksztatcie zgodnym z dokumentacja projektowa.

5.6. Wyznaczenie polozenia obiektow mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
—wytyczenie osi obiektu,
—wytyczenie punktow okres§lajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegolnosci

przyczotkow i filarow mostow 1 wiaduktow.

W przypadku mostow i1 wiaduktow dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$cia okreslong w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

49



6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czgscig obmiaru robdt mostowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposdb odbioru robot
Odbi6r robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nast¢puje na podstawie szkicow 1

dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

e sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
e uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

e wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych,

e wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

e zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Platno$¢ robdt zwiazanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie robot
mostowych.

50



10. PRZEPISY ZWIAZANE
a) Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

b) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

¢) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

d) Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
e) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
f) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

g) Woytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

ST-S 02.00 ROBOTY ZIEMNE:
ST-S 02.01 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot przy realizacji Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét przy realizacji inwestycji pn:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI JANKOWY DZ. NR 161, GMINA
BARANOW
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wskazanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie realizacji inwestycji 1 w szczegdlnosci obejmuja::
e wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
e pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci 1 odwodnienia.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
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1.4.5.Nasyp sredni - nasyp, ktorego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysokKi - nasyp, ktorego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

e Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakteryzujacy sie
znacznym i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

e Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

1.4.12.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktorego
probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody
destylowanej; maja wytrzymalo$¢ na $ciskanie R¢ ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa
robot.

1.4.14.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem
robot.

1.4.15.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
Czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac
zwigzanych z trasa drogowa.

1.4.16.Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

|, =L
pds
gdzie:
[Ja - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],

(Mg/m?),

[gs - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/md).

1.4.17. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okre§lona wg wzoru:
o_ds
le
gdzie:
dso - s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
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E:1 - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E> - modul odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z
wysoko polimeryzowanych wildkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych
polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujgcy si¢ miedzy innymi
duza wytrzymaltoscig oraz wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-1SO10318:1993 [5], PN-
EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowldkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntéw

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w ST-S 02.02 pkt
2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypoOw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych 1 za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie begdac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objgtosci gruntow
przydatnych ze Zrddel wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okres§lone w ST-S 02.02 pkt 2.4,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odkiad
nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznig¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

53



Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegolnieni | Jed- Grupy gruntow
e
wiasciwosci nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek mato
niegliniasty pylasty wysadzinowe
— Zwir - zwietrzelina |~ gg;:tg'gvsv?éz*a
- ppspoika gliniasta glina zwie,z{a,’
— piasek gruby |- rumosz glina pylasta
— piasek $redni gliniasty zwigzla
— piasek drobny |- 2zwir — i, it piaszczys-
— suzel gliniasty ty, it pylasty
i - pospdtka bardzo
nierozpadowy gliniilsta wysadzinowe

— piasek gliniasty
— Pyt pyt piasz-

czysty
— glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawartosé
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnosé
bierna Hko m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania 1 wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne,

zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
— sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajno$¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wigksze niz [1 10 cm. Rdéznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o
wigcej niz [J 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w
planie.

Pochylenie skarp nie powinno ro6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nierdéwnos$ci na powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ [1 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne
wymagania dotyczace nierdwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace roéwnosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej 1 ST .

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace
prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwala nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postgpowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny 1 nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy
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niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntow
oraz terminOw wykonywania innych rob6t na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe 1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,Wymagania og6élne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci€ na:
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych i wod gruntowych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robot okreslono w pkcie 6
ST-S 02.02 oraz ST-S 02.03.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 |Pomiar szeroko$ci Pomiar ta§ma, szablonem, fatg o dlugosci 3 m
korpusu ziemnego 1 poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co
200 m na
2 | Pomiar szerokos$ci dna | prostych, w punktach gtownych tuku, co 100
TOWOwW m na tukach o R [J 100 m co 50 m na tukach
O0R [1100m
3 | Pomiar rzgdnych oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia
skarp

5 |Pomiar rownosci
powierzchni korpusu

6 |Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
podtuznego 200 m oraz w punktach watpliwych
powierzchni  korpusu
lub dna rowu

8 |Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej
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gruntu utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w
trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze roézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
(110 cm.

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow
Szeroko$¢ dna rowdw nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz [ 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%
warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. ROwnos¢ korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa, nie moga
przekraczac¢ 3 cm.

6.3.7. Rownos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ [1 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢
zgodny z zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktorych nie
mozna okresli¢ wskaznika zaggszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia Io, zgodnie z
normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykow w robotach ziemnych, Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada
wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje wlasciwosci w kontakcie z
materiatlami, ktére bedzie oddziela¢ lub wzmacnia¢ przez okres czasu nie krotszy od
podanego w dokumentacji projektowej i ST.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialty nie speilniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny
koszt.
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Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i1 ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar roboét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w ST-S 02.02 oraz ST-S 02.03.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B- Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i
02480:1986 opis gruntow

2. PN-B- Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
04481:1988

3. PN-B- Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej
04493:1960

4. PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
02205:1998 badania

5. PN- Geotekstylia — Terminologia

1SO10318:1993

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie  wskaznika
piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe. Oznaczenie = modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i1 podtoza przez
obcigzenie ptyta

9. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

- Wykonanie 1 odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiIM, Warszawa 1978.
- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.
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Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.
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ST-§ 02.02 WYKOPY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru
robot przy realizacji inwestycji pn:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI JANKOWY DZ. NR 161, GMINA
BARANOW

1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wykopdw zwigzanych z budowas, i rozbiorka sieci podziemnych.
W zakres robot wchodzi:

-wykonanie wykopow nieobudowanych,

-wykonanie wykopow obudowanych,

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Przed przystagpieniem do robot ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomoc3 kolkow osiowych, kotkéw $Swiadkéw 1 koltkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzgdne przekazane Inzynierowi.
Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z wykonaniem:

— przekopdw kontrolnych,

— zabezpieczeniem istniejacych urzadzen podziemnych,

— przygotowaniem terenu pod wykonanie robot,

— odwodnieniem wykopow

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane sa w dokumentacji projektowe;.
1.5. Nazwy i kody robot

Nazwy 1 kody robot budowlanych objetych niniejsza specyfikacjg techniczng zgodne sg z
»Wspblnym Stownikiem Zamoéwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

- budowla ziemna - budowla wykonana gruncie spetniajagca warunki
statecznos$ci 1 odwodnienia.

- glebokos$¢ wykopu — réznica rzgdnej terenu 1 rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi wykopu.

- wykop plytki — wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

- wykop Sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach
od1do3m.

- wykop gleboki — wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.
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- odklad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia)
gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.

2. MATERIAL
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami i
dokumentacja projektowa.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane speiniajace warunki okreslone
w:
o Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207
poz. 2016; z pézniejszymi zmianami)
o Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz.
1360 z pdzniejszymi zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegolowe

Przy wykonywaniu robdt ziemnych materialty nie wystepuja poza wykonaniem obudow
wykopow oraz jako elementy odwodnienia.
Do umocnienia $cian wykopdw nalezy stosowac nastepujace materiaty:
1) Szalowanie z gotowych elementow
2) inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami
Do odwodnienia wykopow nalezy stosowaé nastepujgce materialy:
-agregaty pompowe,
—igtofiltry 1 drenaz do odwadniania

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢é przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania wykopoéw. Grunty przydatne do
wbudowania mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci
robot ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawceg poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze Zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we wlasnym zakresie.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z niezbgdnego sprzetu do nastepujacych robot:

eodspajania wydobywania gruntow,

«jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,

etransportu mas ziemnych,

esprzetu zageszcezajacego,
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eiglofiltrow do odwadniania wykopow,

eagregatow pompowych,

einnego sprzetu niezb¢dnego do wykonania odwodnienia wykopu.
Maszyny, urzadzenia i sprze¢t zmechanizowany, uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany podlegajace
przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie
wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materialu), jego objeto$¢, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegto$ci transportu. Wydajno$¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzg¢tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Stosowane $rodki i urzadzenia transportowe winny spetnia¢é warunek ustawy o transporcie
drogowym. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia droég publicznych i dojazdéw do
terenu budowy Wykonawca bgdzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne

Wykopy pod roboty ziemne wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
robot - wykopu , recznie lub mechanicznie powinny by¢ dostosowane do gltgbokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego zgodnie z normami BN-
83/8836-02, PN-68/B-06050.

5.2. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i
Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé
na bezpieczenstwo robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inzynier na wniosek
Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian robot,
- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposob 1 w
zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa, lub rozbidrka istniejacych instalacji
podziemnych powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.

Sposoéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawce 1 zaakceptowany przez Inzyniera

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
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prowadzonych robdt. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdéw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to
sposOb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Projektowana 0§ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zalozeniem ciggdw reperdw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych
z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatlamaniu trasy, a na odcinkach
prostych co okoto 30-50m.na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Kotki $wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia rob6t. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow
panstwowych.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé¢ urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi , powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace wodg¢ nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania
robot.
Przed przystapieniem do budowy sieci kanalizacyjnej nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki
kanalizacji, do ktérych przewidziano podlaczenie projektowanych kanaléw i odprowadzenie
wody z wykopow.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:

-niwelacja kontrolng robot ziemnych i1 dna wykopu,

-pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegllnosci ochron¢ gleby, zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkow wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 po0z.627 z p6zniejszymi zmianami).

Sp6d wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 0 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogl¢bienie wykopu do projektowanej rz¢dnej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé
lub obudowac¢ aby nie nastgpito obsunigcie si¢ gruntu.

5.4.1. Rodzaje wykopow

Dla potrzeb budowy sieci mogg by¢ stosowane wykopy cigglte — waskoprzestrzenne, o
$cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy,
jednak do okreslonego poziomu. Wybdr rodzaju wykopu 1 zabezpieczenia $Scian jest zalezny
od warunkow lokacyjnych, glebokosci wykopu i warunkow hydrogeologicznych. Generalng
zasada w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy glebokosciach wigkszych niz 1m,
niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty
pionowe $ciany odeskowane i rozparte. Wyjscie (zejscie) po drabinie do 1 z wykopu powinno
by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glebokosci wigkszej niz Im od poziomu terenu, w
odlegtos$ci nie przekraczajacej co 20 m.

Wykonanie wykopdéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy jednoczesnym zachowaniu
wymaganej projektem doktadnosci robot.
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5.4.2. Rozkladanie wykopow

Przed przystapieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ catg tras¢ wzdtuz
wytyczone] osi, przygotowaé punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace oS kanalu
zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.
Rozktadanie nalezy rozpocza¢ od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie
obiektéw specjalnych np. studni dla wezidw z zasuwami czy studzienek rewizyjnych ( w
przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy nalezy rozktada¢ od strony polaczenia z istniejaca
siecig. Rozkladanie wykopu ciaglego waskoprzestrzennego odbywa si¢ poprzez ulozenie bali
lub wyprasek stalowych po obydwu stronach osi kanalu w ustalonych uprzednio
odleglosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

5.4.3. Szeroko$¢ wykopow

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi,
stosowanymi normami oraz przepisami BHP. Szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢
dostosowana do $rednicy przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopu

Przed przystapieniem do robo6t ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (prébne przekopy
czy nie ma w miejscach wykopow przewodow sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci
cieplnych, kabli elektrycznych, teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu 1 innych).
W wypadku ich istnienia nalezy przedsigwzig¢ odpowiednie S$rodki ich zabezpieczenia:
zaniecha¢ pracy koparkami, tomami, kilofami itp., zwigkszy¢ nadzor 1 ostroznos¢ pracy.
W miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczy¢ barierami o wysokosci 1,0 m. Dla przej$é
wykona¢ mostki o szerokosci 0,7m z porgczami 1 oswietli¢ z niezaleznego zrodta Swiatla.

5.4.5. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonane regcznie lub mechanicznie, przy czym
odspajanie reczne moze by¢ potaczone z recznym transportem pionowym albo tez z
zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor metod
odspajania jest zalezny od warunkow lokalnych na ktore sktadajg si¢ warunki geologiczne
oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny. Odleglo$¢ przerzutu nie powinna by¢ wigksza
niz 2,0 m. Odklad urobku powinien by¢ dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w
odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu aby umozliwi¢ przejscie wzdhuz wykopu.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Ziemi¢ nalezy odspaja¢ w sposob ciagly i w ilosci potrzebnej dla pozniejszej zasypki
sktadowa¢ wzdtuz wykopu w sposob 1 w odlegtosci umozliwiajgcej bezpieczny dostep do
wykopu, a takze nie powodujacy obcigzenia i uszkodzenia $cian wykopu oraz zakldcen ruchu.

5.4.6. Odwodnienie wykopow

Roboty montazowe — uktadka sieci sanitarnych musi by¢ wykonywana w wykopach o
podtozu odwodnionym. Odwodniony stan podtoza, pozwala na uformowanie zaglebienia pod
rure, montaz ztacz jak tez utrzymanie przewidzianych spadkiem kanalow.

Zgodnie z wykonanymi badaniami hydrogeologicznymi w rejonie budowanych obiektow nie
powinna wystapi¢ woda gruntowa. W przypadku nieoczekiwanego pojawienia si¢ wody
gruntowej wykopy nalezy odwodnic.

W budowie sieci sanitarnych w zaleznosci od glgbokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
depresji, moga wystepowaé dwie metody odwadniania:
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e metoda powierzchniowa

odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopow liniowych,

(ujmowanie wody gruntowej) mozna stosowac przy maksymalnej depresji dla gruntow:

1. piasek $redni - do ok. 1,0 m

2. piasek drobny - do ok. 0,70 m

3. piasek pylasty - do ok. 0,50 m

Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miare

glebokosci wykopu. Metoda ta nie wymaga montazu skomplikowanych urzadzen i

czgsto wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy
membranowe.

Igtofiltry wyposazy¢ W samozasysajace agregaty pompowe. Aby zapobiec

powstawaniu zjawiska kurzawki nalezy spetni¢ dwa podstawowe warunki:

pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie moglo nastapié

uptynnienie gruntu na dnie wykopu i nie nastapit przetom gruntu

e Metoda wglebna ma zastosowanie w przypadku duzego nawadniania gruntu, dla

osiggniecia wigkszych gltebokosci odwodnienia..

W gruntach spoistych przewiduje si¢ odwodnienie polegajace na ulozeniu pod strefa

kanatowg drenazu poziomego [1100 mm w obsypce zwirowej z doprowadzeniem wody

do studzienek czerpalnych zlokalizowanych obok trasy kanalu, skad woda bedzie

odpompowywana do istniejacej kanalizacji miejskiej. W gruntach niespoistych
odwodnienie prowadzi¢ za pomocg iglofiltréw [151mm wptukiwanych w rozstawie co
2,0m. Rozstaw nalezy dostosowa¢ do rzeczywistego naptywu wody w trakcie
prowadzonych prac. Oprowadzenie wody do studzienek czerpalnych i odpompowanie

wody do istniejacego kanatu deszczowego pompami przeponowymi. Ilo§¢ motogodzin
do szczegotowego rozliczenia na podstawie rzeczywistego czasu pracy pomp,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska
kurzawki nalezy spelni¢ dwa podstawowe warunki:

- pompowanie wody winno by¢ tak prowadzone aby nigdy nie moglo nastapié
uptynnienie gruntu na dnie wykopu

- nie nastapit przetom gruntu.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo

wodnych w trakcie wykonywania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrole jako$ci robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami 1 przepisami wlasciwymi dla
danego rodzaju robot .

6.1.1. Kontrola i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot

w szczegolnosci kontrola powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci budowy z projektem:

-~ wytyczenie osi przewodu,

- szeroko$¢ wykopu,

- glebokos¢ wykopu,

- odwadnianie wykopu,

— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi

wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz +5cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,
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- usytuowanie poczatku i konca wykopu oraz lokalizacji studni
- dhugos¢ ciagu
- réwno$¢ dna wykopu
— spadki dna
- rodzaj i jako$¢ wykonanego zabezpieczenia Scian wykopow.
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych stalych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- sprawdzenie droznosci istniejgcej kanalizacji do ktorej odprowadzane begda
wody z projektowanych kanatow,
- badanie wykopow otwartych obejmuja badania materiatéw i elementow
obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadow
atmosferycznych, zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy, a
ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonania wykopow.
Badania podioza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. w przypadku niezgodno$ci z warunkami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg normy PN-81/B-
03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji
Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.
Ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz [] 5 cm
e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
« odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ [ 3 cm
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ [ 5 cm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest m® (metr szescienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, niniejsza ST 1 wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary
I badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i
6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe platnoéci stanowi cena wykonania 1 m® wykopéw w gruncie, w stanie
rodzimym i 1m udroZnionej istniejacej kanalizacji.

Cena jednostkowa w szczegdlnosci obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e 0znakowanie robot,

e Wyznaczenie zarysu wykopu,
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e wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami
do umocnienia $cian wykopdéw wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajgcymi
oraz ich wyciagnigciem,

e odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody
I odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,

e odwodnienie wykopu,

e utrzymanie wykopu,

e przeprowadzenie niezb¢dnych pomiarow i badan wymaganych ST lub zleconych
przez Inzyniera,

e wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,

e oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

¢ udroznienie istniejacej kanalizacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:
[1] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
[2] PN-68/B —06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze
[3] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
[4] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
[5] PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych.
Scianki szczelne.
[6] PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowe.
[7]1 PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne
warunki  dostawy.
[8] PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltu 1 wymiaréw.
[9] PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne
warunki dostawy.
[10] PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltu 1 wymiaréw.
[11] PN-B-11111:199 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2006., Nr156,
poz.1118; z pdZniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r., Nr204,
poz.2087, z p6Zniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r, Nr35, poz.251; z pdzniejszymi
zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008., Nr25, poz.150; z
pOzniejszymi zmianami),
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- Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostepnianie informacji o srodowisku i jego ochronie, udziat
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz oceny oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U.2008 Nr199 poz.1227z p6zniejszymi zmianami)
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ST-S 02.03 NASYPY (PODSYPKA, ZASYPKA, OBSYPKA 1 ZAGESZCZENIE
GRUNTU)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania ogo6lne dotyczace wykonania i odbioru
roboét przy realizacji inwestycji pn:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI JANKOWY DZ. NR 161, GMINA
BARANOW

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek 1
zageszczenia gruntu sieci podziemnych 1 innych obiektéw budowlanych.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonanie robot podstawowych zwigzane jest z przygotowania terenu pod utozenie i
zasypanie rurociggow.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane s3 w dokumentacji projektowej.
1.5. Nazwy i kody robot

Nazwy 1 kody robot budowlanych objetych niniejszg specyfikacja techniczng zgodne sg z
»Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien”.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo oraz za
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami InZyniera.

2. MATERIAL
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacja projektowa.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:
— Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207
poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami)
— Ustawie z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881)
— Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodno$ci (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz.
1360, z pozniejszymi zmianami)
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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2.2. Wymagania szczegolowe

. Kruszywa do wykonania podsypek

Do wykonania podsypek dla rur pelnych i posadowienia dna studni nalezy stosowac

mieszanki zwirowo — piaskowe 1 pospoiki zgodnie z normg PN-B-11111:1996.

Mieszanki zwirowo — piaskowe i1 pospotki przeznaczone do wykonania podsypek

powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

uziarnienie do 16mm,

taczna zawarto$¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,

zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

zawarto$¢ czastek organicznych do 2%

Podsypke dla rurek drenarskich nalezy wykonaé¢ z piasku grubosci 10cm, ktora

odpowiada¢ bedzie normie PN-B-11113:1996.

2.2.2 Kruszywa i grunt dla zasypek rur pelnych

Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospotki

zgodnie z normg PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i

PN-s-02205:1998.

Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospotki i inne grunty przeznaczone do wykonania

zasypek rur pelnych powinny spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

uziarnienie do 16mm,

wskaznik réznorodnosci U>3,

wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is =1,0 powinien by¢ wiekszy do Sm/d
(k>5m/d0

zawartos$¢ czgsci organicznych 1<2%

pecznienie pod wptywem wody P<5%

mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%

grunt powinien by¢ niewysadzinowy

grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia

odporno$¢ na rozpad<10%.

2.2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odcinajacych powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia

Dis g

85
gdzie:
e Dis—wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% warstwy odcinajacej lub
odsaczajacej
e dgs —~Wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

b) zaggszczalno$ci, okreslony zaleznoscig

LJZEOZS LJZEOZS
o o
gdzie:

e U — wskaznik réznoziarnistosci

e Dgo— Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca,

e dio — wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajaca.
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Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. Zwir i mieszanka
stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i1 odcinajgcych powinny spetniac
wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy I i II. Mial kamienny do warstw
odsgczajacych 1 odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112:1996.

3.SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speiniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu ci¢zarowego
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywa, grunty i inne materiaty
nalezy umie$ci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i
dojazdéw do terenu budowy wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998

i BN-88/8932-02.

Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2. Warunki wykonania podsypek

Uktadanie podsypek powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
Przed rozpoczgciem wykonania podsypek dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materialow budowlanych.
Do wykonania podsypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe 1 pospotki zgodnie
znormg PN-B-11111:1996.
Mieszanki zwirowo — piaskowe 1 pospotki przeznaczone do wykonania podsypek powinny
spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- uziarnienie do 16mm

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%
Uktadke sieci czy dno studni poprzedzaja czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego
rodzaju wykopu dostosowanego do warunkow wymaganych dla rur, rodzaju sieci,
posadowienia studni, dna studni. Ukltadka sieci sanitarnych wymaga uprzedniego
dostosowania podloza z zachowaniem warunkéw nienaruszalno$ci struktury gruntu
rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury.
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Podloze stanowi w zasadzie dolng czgs¢ obsypki strefy ochronnej. W zaleznosci od rodzaju
gruntu na poziomie posadowienia majg zastosowanie trzy rodzaje podioza:
rodzaj A — podtoze naturalne o ile stanowig go grunty suche piaszczyste — piaski grube,
srednie 1 drobne o $rednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace
kamieni. W tych warunkach rury moga by¢ posadowione bezposrednio na
wyréwnanym podiozu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowigcym
tozysko nosne rury.
rodzaj B — dno wykopu stanowig rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub
ity. Warunki obsypki rury wymagaja podtoza z zaggszczonego piasku o
minimalnej wysokos$ci 20cm.
rodzaj C — dno wykopu stanowig grunty o niskiej nosnosci jak torfy i inne, o niezbyt
glebokim zaleganiu. Warunki stabilno$ci obsybki ochronnej rury wymagaja
usuni¢cia w/w gruntu i wymienienia go na zageszczony piasek do poziomu
posadowienia rury.
Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych suchych i luznych lub
$rednio zwartych, powinien by¢ wykonany z doktadno$cig +2cm -+5cm w zalezno$ci od
sposobdw glebienia — w stosunku do projektowanych rzgdnych. W przypadku nastgpienia
tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym
piaskiem. W przypadku wystgpowania wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi
podlega¢ odwodnieniu.
Powierzchnia podloza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zageszczonego
piasku, powinna by¢ zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajow podloza wymagane jest
podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce
tozysko nosne rury. Ewentualne ubytki w wysoko$ci podtoza nalezy wyréwna¢ wylacznie
piaskiem, niedopuszczalne jest wyrownanie podloza ziemig z urobku lub podktadanie pod
rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.
Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 15cm.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po prébie
szczelnosci odcinka kanatu.
Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwarta swojej
powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:
- dla przewodéw PVC, PE, PE-HD 10cm
- dla pozostatych Scm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej
nie powinno by¢ wigksze niz 10%.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1cm.
Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.
Wskaznik zageszczenia podsypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa, ale nie
mniejszy niz I s=0.95 wedtug proby normalnej Proctora. Wilgotno§¢ gruntu w czasie jego
zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotno$§¢ wynosi mniej niz 80%
wilgotno$ci optymalnej grunt nalezy polewa¢ woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt
nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie
z normg PN-88-B-04481.
Robot nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzni¢ty lub nawodniony po opadach
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5.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronne;j
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 30cm
dla rur PVC,PE,PE-HD i 50cm dla rur zeliwnych.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkéw na
ztaczach,

etap Il — po probie szczelnosci ztacz rur kanatlowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach  potaczen

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, w przypadku rur petnych, natomiast dla rur

drenarskich i perforowanych warstwami filtracyjnymi.

Materiatem zasypu rur pelnych w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-
02480.
Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo — piaskowe, pospotki zgodnie z
normg PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998.
Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospotki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur
pelnych powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— uziarnienie do 16mm,

— wskaznik ré6znorodnosci U>3,

— wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is =1,0 powinien by¢ wigkszy do 5m/d

(k>5m/d0

— zawarto$¢ czeSci organicznych 1<2%

— pecznienie pod wptywem wody P<5%

— mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%

— grunt powinien by¢ niewysadzinowy

— grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia

— odpornos¢ na rozpad<10%.

Wskaznik zageszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien by¢ zgodny z

Dokumentacja
Projektowa, ale nie mniejszy niz I s=0.98, a pod drogami 1,0 wedlug proby normalne;j
Proctora.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczenia powinna by¢ zblizona do optymalne;j. Jezeli
wilgotno$¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewaé¢ woda,
natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotno$¢
nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z norma PN-88-B-04481.
Robot nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarznigty lub nawodniony po opadach

5.3. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych]
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych
WYnosza:

+ 3 cm - dla wymiaréw podsypki w planie

+2 cm - dla ostatecznej rz¢dnej wierzchu podsypki
+ 10 cm- dla wymiarow zasypek w planie

+ 2 cm — dla ostatecznej rz¢dnej wierzchu zasypki
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosciowe i odbidor robdt powinien by¢é wykonany zgodnie z normami
wyszczegdlnionymi w punkcie 10.
Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- sprawdzenie materialdéw uzytych na wykonanie podsypek, zasypek 1 warstw
filtracyjnych
— kontrole grubosci i rownomierno$ci utozonych warstw kruszywa
— kontrolg sposobu i jako$ci zageszczenia,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony winien by¢ w trzech miejscach na
dlugosci  100m,
- badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu
- badanie warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ poprzez pomiar jego wysokos$ci
nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowa¢ ubicie ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$ciag do 10cm w
miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz S0m.
Ocena poszczeg6lnych etapow robot potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw
filtracyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem podsypek, zasypek 1 warstw filtracyjnych uznaje si¢
za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, niniejszg ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji
Projektowej lub w punkcie 5 1 6 niniejszg ST daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawe platnoéci stanowi cena wykonania 1 m® warstw podsypki, zasypki i warstwy
filtracyjnej po zaggszczeniu.
Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialow z przywiezieniem,

— uformowanie 1 zagegszczenie podsypki z wyrOwnaniem powierzchni,

— uformowanie i zageszczenie zasypki z uksztaltowaniem i wyré6wnaniem,

— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow wymaganych ST lub zleconych przez

InZyniera,
— oczyszczenia 1 uporzadkowania terenu robot.

74



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowych i
konstrukcjach oporowych.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwos$ci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

BN-71/B-8932-01 Zageszczenie zasypki.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

PN86-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne.

10.2. Inne dokumenty:

1.

2.

3.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2006r.,
Nr156, poz.1118; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r.,
Nr204, poz.2087, z pdzniejszymi zmianami),
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ST-S 03 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej STWiORB s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot przy realizacji inwestycji pn:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI JANKOWY DZ. NR 161, GMINA
BARANOW

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt zwigzanych z realizacjg zadania wskazanego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow jakimi s3 wody opadowe i roztopowe ze szczelnych powierzchni
zanieczyszczonych.

1.4.1.2. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekOw sanitarnych.

1.4.1.3 Sie¢ wodociagowa - uktad przewodow wodociggowych znajdujacych si¢ poza
budynkami odbiorcéw, zaopatrujgce w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

1.4.2. Kanaty 1 rurociagi.
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.2.2. Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow sanitarnych.

1.4.2.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch
kanatow bocznych

1.4.2.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.5. Przylacze kanalizacyjne— odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwsza studzienka,
liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;j

1.4.2.6. Kanal nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0
m.

1.4.2.7. Kanal przetazowy - kanal zamknigty o wysokos$ci wewngtrznej rownej lub wiekszej
niz 1,0 m.
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1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanal odpltywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z
wyzej polozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do gczenia co najmnie;j
dwoch kanatow dopltywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna
umozliwiajgce wytracenie nadmiaru energii SciekoOw sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknigtych przewodoéw kanalizacyjnych z
rur zeliwnych, stalowych lub Zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do
przeptywu Sciekow pod przeszkodg na trasie kanatu.

1.4.3.11. Przepompownia $ciekow - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe,
instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekow
Z pOziomu niZszego na Wyzszy.

1.4.3.12. Przewod wodociggowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do
dostarczenia wody odbiorcom.
1.4.4. Elementy studzienek 1 komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanalowy - element zZeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim
sciekow.
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1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kinetg a
$ciang komory robocze;j.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

2.MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ,,Wymagania ogolne”.

2.1. Materialy do budowy sieci sanitarnych.

Zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j.

2.2. lzolacja

Do izolacji zewngtrznych $cian studzienek betonowych, komoér wylewanych i
murowanych stosowac¢ o ile w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej: bitizol R+P,
R+2P, lepik asfaltowy stosowany na goragco wg PN-C-96177, kompozyt na bazie zywicy
epoksydowej, materiat powtokotworczy na bazie epoksydu i oleju smotowego.

2.3. Beton wg PN-EN 206

2.3.1. Cement
Do betonu nalezy zastosowac¢ cement kl. 32,5, 42,5 lub 52,5 wg PN-EN 197-1.

2.3.2. Kruszywo
Do betonu nalezy zastosowaé kruszywo zgodne z normg PN-EN 12620:2004 ,,Kruszywa do
betonu”.

2.3.3. Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.

2.4. Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z materiatdw trwatych, szczelnych, wytrzymatych
mechanicznie i odpornych na dziatanie czynnikow agresywnych. Powierzchnie $cianek
powinny by¢ od wewnatrz 1 z zewnatrz odpowiednio zaizolowane z uwzglednieniem
oddziatywania na materiat rury przewodowej.

2.4.1. Material rury ochronnej
Nalezy stosowac, zgodnie z dokumentacja projektows:

rury z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201,
rury stalowe, bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania wg PN-80/H-74219
zabezpieczone izolacjg zewnetrzng i wewnetrzng,
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Zakonczenie rury ochronnej w zaleznosci od kategorii drogi nalezy wykona¢ za pomoca
studzienek lub specjalnych uszczelnien.

2.4.2. Uszczelnienia rur ochronnych

Do uszczelnienia koncowek rur ochronnych nalezy stosowac:

fancuchy uszczelniajace z elastomeru i $rub ze stali nierdzewnej, kotnierze uszczelniajace z
elastomeru,

odpowiednie do materiatu rur masy uszczelniajgce, manszety elastomerowe typu N lub U z
opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewne;j.

2.4.3. Centryczne ulozenie rur

Centryczne ulozenie rury przewodowej w ochronnej zapewni¢ poprzez stosowanie
odpowiednich ptéz dystansowych z tworzywa sztucznego umieszczanych na rurze
przewodowej w odlegtosci co 1,5m 1 0,15 m od koncow rury ochronne;.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogolne” .
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: zurawi budowlanych samochodowych,
koparek podsigbiernych, spycharek kotowych lub gasienicowych, sprz¢tu do zageszczania
gruntu, wciggarek mechanicznych, beczkowozow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogob6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogélne”
4.2. Transport rur kanatowych

Zatadunek i roztadunek rur w paletach nalezy wykonywac¢ przy uzyciu wozkow widtowych o
gladkich widtach. Palety powinny by¢ nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas
podnoszenia nie stwarzaty zagrozenia dla pracownikow.

Rury tadowane pojedynczo musza by¢ przenoszone przy uzyciu migkkich zawiesi - typu
pasy poliestrowe o odpowiedniej wytrzymatosci. Prety, haki, tancuchy metalowe moga
doprowadzi¢ do uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego obchodzenia si¢ z rura.

Do celow transportowych powinny by¢ stosowane ciezarowki o plaskiej platformie lub
specjalne pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowaé si¢ zadne
gwozdzie badz inne wystajace elementy. Wszelkie burty boczne powinny by¢ ptaskie i
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pozbawione ostrych krawedzi. Rury o najwigkszej §rednicy powinny by¢ utozone na spodzie
stosu transportowego bezposrednio na platformie ci¢zaréwki. Ukladane pojedynczo rury
powinny by¢ przektadane listwami drewnianymi tak, aby mozna bylo przeciagna¢ pomigdzy
nimi zawiesia do ich roztadunku. W przypadku zatadunku rur kielichowych, nalezy tak
utozy¢ stos rur, aby nie nastgpowat bezposredni kontakt miedzy kielichami poszczegélnych
rur. Rury nalezy mocno zwigza¢, aby unikng¢ przesuwania podczas transportu. Rury nie
powinny by¢ przewieszone poza platforme¢ pojazdu na dlugos¢ nie wicksza niz
pieciokrotno$¢ ich nominalnej $rednicy i nie wigcej niz 2m (mniejsza warto$¢ miarodajna).
Rur nie wolno zrzuca¢ na miejsce sktadowania w sposob niekontrolowany. Rury powinny
by¢ przenoszone na skiad. Zrzucanie rur moze powodowac¢ ich mechaniczne uszkodzenia.
Wytrzymato$¢ na uderzenia rur tworzywowych maleje wraz ze spadkiem temperatury
otoczenia, co wigze si¢ z konieczno$cig zachowania szczegdlnej ostroznos$ci podczas
roztadunku w niskich temperaturach.

Do roztadunku rgcznego mozna wykorzystaé zawiesia poliestrowe. Rury roztadowywane
rgcznie nie mogg swoim cigzarem powodowaé zagrozenia dla pracownikow. W przypadku
rur ciezkich do roztadunku nalezy stosowa¢ dzwig i odpowiednie zawiesia. Podczas
roztadunku nie wolno dopusci¢, aby ktokolwiek znajdowal si¢ pod rura lub na drodze jej
przenoszenia.

4.3. Transport kregow

Transport kregow powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granic okreslonych wwymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie

Przewoz cementu powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogoélne” .
5.2.Zakres wykonywania robét

5.2.1.Sktadowanie materiatow.

Miejsca pozyskania elementéw kanalizacji sanitarnej przewidzianych do realizacji zadania
muszg uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

Sktad rur powinien by¢ dostepny dla pracownikow np. kontroli jakosci. Sktad powinien by¢
rowniez dostepny dla celéw tatwego dalszego transportu. Rur tworzywowych nie sktadowac
w poblizu ognia, Zrédet ciepta lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki,
oleje, lakiery itd.

Rury powinny by¢ sktadowane w taki sposob jak podczas transportu  z przektadkami
drewnianymi. Przektadki drewniane powinny by¢ plaskie i odpowiednio szerokie, aby nie
powodowaty deformacji rury. Rury o najwiekszych srednicach nalezy sktadowac¢ najnize;.

W przypadku rur kielichowych, kielichy nalezy uktadac¢ tak, aby nie ulegaly deformacji
(utozenie na przemian).

Rury nie powinny by¢ sktadowane bezposrednio na podtozu. W tym celu nalezy zastosowac
podktadki analogicznie jak te stosowane pomi¢dzy rurami. Odstgpy pomigdzy podktadkami
nie powinny przekracza¢ 2,5m. Podtoze sktadu powinno by¢ ptaskie 1 pozbawione ostrych
przedmiotow. Wysoko$¢ sktadowanych rur nie powinna przekracza¢ 3-4m.

Kregi nalezy skltadowa¢ w pozycji wbudowania, wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m 1 nacisk przekazywany na grunt ponizej 0,5 MPA.

Wtlazy 1 stopnie - odbywac si¢ moze na przestrzeni otwartej z dala od substancji
korodujacych. Wpusty zeliwne mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach

w stosach do wysokosci maksimum 1,5 m.

Cegtla klinkierowa kanalizacyjna moze by¢ skladowana na wolnym powietrzu w
stosach.

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonania kanalizacji
deszczoweyj.

Projektowana trasa przebiegu powinna by¢ trwale 1 widocznie oznakowana w terenie
za pomocg kotkéw osiowych. Nalezy ustali¢ state repery.

5.2.3. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym
Oznakowanie robot zgodnie z ,,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie

drogowym”. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow,
budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu (a na noc dodatkowo
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oznaczy¢ $wiattami).

5.2.4. Wykonanie wykopow pod elementy kanalizacji

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu budowanego kanalu i prowadzi¢ w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem, przy czym dno wykopu wykonanego rgcznie nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 5 cm, a w gruntach nawodnionych o
20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie o 20 cm
wyzszym od projektowanego. Wykop nalezy wykona¢ o s$cianach pionowych,
odpowiednio wzmocnionych za pomoca obudowy drewnianej lub  szalunkow
systemowych. Napotkanie w obrebie wewnetrznym wykopu przewody i kable nalezy
zabezpieczy¢ wedlug wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

5.2.5. Wykonanie kanatow.

W trakcie robot montazowych nalezy stosowac zapisy norm przytoczonych w p. 10.

Do robot montazowych przystagpi¢ po starannym recznym przygotowaniu podioza,
wykonaniu zgodnie z zaprojektowanym  spadkiem podsypek piaszczystych i taw
betonowych na odcinkach kanatow przewidzianych do obetonowania . Do
montazu nalezy stosowac tylko rury i ksztaltki pozbawione wad.

W  miejscu zlaczy kielichowych wybra¢ piasek na glgbokos¢ okoto 5,0 cm,w
celu dokonania polaczenia.

Nalezy zwrdci¢ uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wglebieniu kielicha rury,
sprawdzajac czysto$¢ wglebienia 1 $cisto$¢ przylegania uszczelki.

Przed montazem rur kielichowych bosy koniec rury posmarowac¢ $rodkiem poslizgowym
zalecanym przez producenta, stosowanie olejow 1 smarow jest niedopuszczalne.

Nalezy przestrzega¢ okreslonej przez producenta glebokosci weisku bosego konca w kielich 1
technologii taczenia rur.

Skracanie rur wymaga cigcia w plaszczyznie prostopadlej do osi rury i1 fazowania przycigtego
konca.

Przewody PE nalezy montowa¢ w umocnionym i odwodnionym wykopie, 0

zaprojektowanym spadku, na podsypce o grubosci 0,10 m wykonanej z piasku. t.aczenie rur i

ksztattek o $rednicach > D 90mm wykonywaé¢ metoda zgrzewania doczotowego  lub
elektrooporowego, $rednic <

90 metoda zgrzewania elektrooporowego.

Zgrzewane doczolowo moga by¢ tylko materialy tego samego rodzaju, o tej samej klasie

ci$nienia 1 tej samej grubosci $cianek.

Strefe = zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wplywem czynnikow

atmosferycznych takich jak mgta, deszcz, wiatr. Nie prowadzi¢ zgrzewania w temperaturze

ponizej 0 stC. Proces zgrzewania prowadzi¢ $cisle wedlug instrukcji  producenta  rur i

urzadzen zgrzewajacych przestrzegajac czasu nagrzania, czasu przestawienia, sity docisku 1

czasu chlodzenia. Chtodzenie musi nastgpowa¢ w warunkach otoczenia. Nie wolno

przyspieszac¢ tego procesu np. wentylatorem lub woda.

Potaczenia rur PE z istniejgcymi przewodami stalowymi, zeliwnymi 1 PVC nalezy

wykonywac za pomoca specjalnych ztaczek zaciskowych lub ztaczek kotierzowych.

Zmian¢ kierunku sieci wykona¢ za pomocg lukéw 1 kolan lub wykorzystujac gietkos$¢
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rur. Nie dopuszcza si¢ do stosowania ksztattek segmentowych. Nalezy przestrzega¢ promieni
ugi¢cia zalecanych przez producenta dla aktualnej w czasie montazu temperatury otoczenia .

Promienie gigcia powinny by¢ nie mniejsze niz:
- 20 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia > +20 °C,
- 35 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia 10-20°C,

- 50 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze 0 - 10) °C.

5.2.6. Wykonanie przykanalikow

Wiaczenie przykanalikow i przytaczy do kanatéw wykonac¢ za posrednictwem studzienki

potaczeniowej lub za pomocg ksztattek systemowych producenta rur.
Montaz przykanalikow i przylaczy wg zasad jak w p. 5.2.5
5.2.7. Montaz studzienek betonowych.

Montaz prowadzi¢ wg ponizszych ogdlnych zasad:

— element denny studzienki posadowi¢ w odwodnionym wykopie na podtozu ze
zwiru stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1

m3 zwiru, oraz wypoziomowac,

— naciggnaé uszczelke na zamek goérny elementu, uszczelke oraz zamek dolny

nastgpnego kregu posmarowac specjalnym srodkiem poslizgowym,

— na zewngetrzng krawedz zamka gornego elementu dolnego przed zamontowaniem

nastepnego kregu natozy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru,

— po zamontowaniu kregu goérnego nalezy wyspoinowaé zaprawg potaczenie kregow
od wewnatrz studni, warstwa zaprawy powoduje roéwnomierne przenoszenie
naprezen 1 zabezpiecza przed ewentualnym wystgpieniem spgkan $cian, ktore moga

pojawiac si¢ w wyniku nier6wnomiernego osiadania elementoéw studni,

— po wykonaniu wyzej wymienionych czynno$ci mozna montowaé nastepnie

elementy nadbudowy,

— do montazu dennic, kregéw oraz zwezek nalezy stosowac zawiesia linowe, dzigki
ktorym mozliwy jest transport poziomy oraz prawidlowe taczenie poszczegodlnych

elementow,

— zewnetrzne Sciany kregow i elementu dennego zabezpieczy¢ izolacja bitumiczng

przed montazem w wykopie,

ponad rzedng terenu.

W przypadku studni betonowych nie dopuszcza si¢ stosowania pierscieni odcigzajacych.

5.2.8. Wykonanie studzienek z tworzyw sztucznych.

Montaz studzienek wykonaé¢ wg ponizszych zasad:

wlaz studzienek w terenach zielonych i gruntach rolniczych wyprowadzi¢ min. 10 cm

— wykop pod studzienki powinien by¢ okoto 30 cm glebszy niz planowana rz¢dna dna

kanatu studzienki i minimum 100 cm szerszy niz $rednica zewng¢trzna studzienki,

— podczas wykonywania wykopu nalezy zwroci¢ uwage by nadmiernie nie rozluzni¢
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gruntu pod studnia,

— wykop nalezy oczys$ci¢ z kamieni, korzeni i innych twardych elementow.

na dnie wykopu nalezy zastosowaé 15 centymetrowa podsypke piaskowa,
wyréwnang, wypoziomowang i zageszczong do 95% w/g skali Proctora,

— studni¢ nalezy ustawi¢ na dnie wykopu i sprawdzi¢ jej wypoziomowanie,

ostateczng regulacje wysokosci studzienki dokona¢ nalezy poprzez docigcie komina
wlazowego studzienki i dostosowanie do rzeczywistej rzednej nawierzchni terenu.
wlaz z zeliwa sferoidalnego zgodnie z PN-EN124, postawi¢ bezposrednio na
betonowym pierscieniu odcigzajacym o grubosci 15 cm.

dolna powierzchnia pierscienia odcigzajagcego musi znajdowac si¢, co najmniej 5 cm
powyzej najwyzszego elementu kopuly stozka, a krawedz komina studni musi
znajdowaé si¢ minimum 5 cm powyze] dolnej krawedzi plyty odciagajacej i
minimum 5 cm ponizej dolnej krawedzi stopy wtazu zeliwnego,

jako obsypke wokot studzienki bezposrednio pod pierscieniem odcigzajagcym
stosowaé piasek stabilizowany cementem lub chudy beton, obsypka ta powinna by¢
zageszczona do 95% w/g skali Proctora 1 tak uformowana by tworzyta stozek o
podstawie szerszej o 50 cm od $rednicy zewnetrznej trzonu studzienki,

— przestrzen pomiedzy studnig a pier$cieniem odcigzajacym nalezy uszczelnié.

Studzienki w zalezno$ci od materialu montowa¢ zgodnie z powyzszymi zasadami i
zaopatrzy¢ w odpowiedni wlaz z zeliwa sferoidalnego. Regulacje wysokosci osadzenia
wlazu mozna wykona¢ za pomocag pierscieni dystansowych lub poprzez wykonanie
podmuréwki z cegly.

5.2.9. Wykonanie izolacji

Elementy betonowe kanalizacji w razie potrzeby zabezpieczyé sie¢ z zewnatrz izolacja
bitumiczna.

Studzienki, o ile w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotnie posmarowanie lepikiem asfaltowym na gorgco wg
PN-C-96177.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakesci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania og6lne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
wykona¢ badania materialbw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte, uzyska¢ wymagane
dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty
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zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialbw wykonane przez dostawcow itp.),
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w

zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszych ST i1 zaakceptowang przez Inzyniera. W

szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

-badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i
studzienek, -badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia
przewodow, -sprawdzenie  prawidltowosci
uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikdéw zageszcezenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek 1 pokryw wlazowych, -
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ 3 cm,

-odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,
-odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

-wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt 5.2.10,

-rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do
5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podane sa w ,,Wymagania og6dlne”
8.1. Odbioru roboét nalezy dokonaé zgodnie z PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatlowych i przykanalika,
-wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
-wykonane komory,
-wykonana izolacja,

-zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Dlugosé odcinka robdt ziemnych
poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje w szczeg6lnosci:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

- przygotowanie podtoza 1 fundamentu,

- wlaczenia do istniejacych sieci, przetaczenia istniejacych kanatéw do nowoprojektowanych
sieci oraz likwidacje istniejacych wylotow przewidzianych do demontazu,

- wykonanie wylotu kolektora,

- wykonanie komory pomiarowej,

- montaz wszelkiej armatury,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek sciekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie inspekcji TV wykonanych kanatéw na odcinkach uzgodnionych z
inwestorem, pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

86



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Apl Budowa i badanie
przewodow kanalizacyjnych,

PN-EN 476:200 Wymagania ogélne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i

definicje,

PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

PN-EN 752-3 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

PN-EN 752-4 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia

hydrauliczne i oddziatywania na srodowisko,

PN-EN 752-5 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,

PN-EN 752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacjai  uzytkowanie,
PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.

PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej -- Systemy
przewodow rurowych o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC- U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czgs¢ 1: Ogolne
wymagania 1 wlasciwosci uzytkowe

PN-EN 1916 Rury i ksztaltki z betonu niezbrojnego, betonu zbrojnego
wildknem stalowym 1 zelbetowe

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe 1 niewlazowe 2z betonu
niezbrojonego , z betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustéw 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu kotowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jako$cia.

PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne,
PN-EN 13508-1 Stan zewngtrznych systemow kanalizacyjnych.
Wymagania ogolne,

PN-EN 13508-2 Stan zewngtrznych systemow kanalizacyjnych. System
kodowania inspekcji wizualnej,

PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe 1 ich potaczenia w sieci drenazowej 1
kanalizacyjnej

PN-EN 1115:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
kanalizacji ci$nieniowej deszczowej 1 Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na
bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione widknem szklanym (GRP)
PN-EN 13244:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig -- Polietylen (PE)

PN-EN 858-1:2005/A1:2005 (U) Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np.

olej 1 benzyna). Cz¢$¢ 1: Zasady projektowania, wlasciwosci uzytkowe 1

badania, znakowanie i sterowanie jakoscia.

PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna).

Czgs¢ 2: Dobor wielkosci nominalnych, instalowanie, uzytkowanie i
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eksploatacja.

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekoéw w budynkach i ich otoczeniu.
Zasady budowy i badania. Czg¢s¢ 1: Przepompownie sciekow zawierajacych fekalia
PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie $ciekoéw w budynkach i ich otoczeniu.
Zasady budowy i badania. Czg¢s¢ 2: Przepompownie sciekow bez fekaliow.

PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu --
Zasady budowy i badania. Cze¢s$¢ 3: Przepompownie sciekow zawierajacych fekalia
do ograniczonego zakresu zastosowania.

PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu.
Zasady budowy i badania. Czes¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni sciekow bez
fekaliow i z fekaliami.

PN-EN 206-1:2000 Beton. Czg¢s¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czegs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnegtrzna. Obiekty i1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-10735 Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8971-06 Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na goraco.
PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny — kanalizacyjna.

PN-H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
KB.4-3.3.1.10(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drog 1983 r.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
KB.1.-22.26.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm, wysokosci 30 lub 60 cm.

Warunki techniczne i odbioru rurociaggéw z tworzyw wydane w 1994r przez Polska
Korporacje techniki Sanitarnej, grzewczej, Gazowej i Kliamtyzacji.

Ptociennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych, zalecane do stosowania przez  Ministerstwo
Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003,
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