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Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji technicznej użyte są nazwy własne producentów 

bądź materiałów, Wykonawca ma prawo uznać tę informację jako określającą 

minimalny standard i przyjmować do swoich wycen i wykonania materiały czy metody o 

co najmniej porównywalnych, lecz nie gorszych, właściwościach i parametrach. 
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WYMAGANIA OGÓLNE 

1. CZEŚĆ OGÓLNA 

Sieć wodociągowa z przyłączami wodociągowymi i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami.  
 

1.1.  Przedmiotem  STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy realizacji inwestycji pod nazwą: 
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JANKOWY DZ. NR 161, GMINA 

BARANÓW    
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna STWiORB stanowi obowiązującą podstawę  jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zgodnie z p.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacja 

W ramach prac związanych p 1.1. przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- montaż sieci wodociągowej PEHD DN110 SDR17 PN10 

- montaż przyłączy wodociągowych PEHD DN32 SDR17 PN10 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa – siec kanalizacji zewnętrznej przeznaczona do odprowadzania 

ścieków opadowych 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków; 

1.4.2.2. Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków opadowych; 

1.4.2.3.Kanał sanitarny – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków bytowo -

gospodarczych; 

1.4.3. Urządzenia (element) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna – rewizyjna – na kanale nie przełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów, umożliwiająca obsłudze wejście do jej wnętrza 

w celu dokonania przeglądu lub naprawy; 

1.4.3.2. Studzienka kanalizacyjna – kontrolna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do 

kontroli stanu przepływu – napełnienia kanału z powierzchni 

terenu; 

1.4.3.3. Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

lub odcinkach prostych co max 60 m; 

1.4.3.4. Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 

1.4.4. Elementy studzienek kanalizacyjnych 

1.4.4.1. Komora robocza – zasadnicza cześć studzienki stanowiąca podstawę studzienki z 

kinetami; 

1.4.4.2. Szyb połączeniowy – szyb łączący komorę robocza z powierzchnia terenu 

1.4.4.3. Pokrywa studzienki – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienki 

podziemnej; 

1.4.4.4. Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 

ścieków; 

1.4.5.1.. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia 

wody odbiorcom. 
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1.4.5.2. Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służaca do 

przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczna odległość poza 

przeszkodę terenowa (korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody. 

1.4.5.3. Studzienka - komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, 

przeznaczony do zainstalowania armatury lub na końcach rury ochronnej. 

1.4.5.4. Rura przejściowa rura o średnicy większej od rury ochronnej, służąca do wykonania 

przejścia pod przeszkodę terenowa bez wykonania wykopu (np. metoda przecisku lub 

przewiertu). 

1.4.5.5. Przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem 

łączący siec wodociągowa z wewnętrzna instalacja obiektu zasilanego w wodę. 

1.4.5.6.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązująca polska norma PN- 

87/B-01060 , PN-82/M-01600. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową i poleceniami Kierownika Projektu, jak również za zachowanie 

bezpieczeństwa wszelkich czynności na terenie budowy, odpowiedzialność za metody użyte 

przy budowie, oraz ich zgodność z zapisami STWiORB. 

1.6.  Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terenie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy 

oraz określone w umowie ilości dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.  

Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we własnym zakresie lokalizacji punktów głównych 

trasy wraz ze współrzędnymi i reperów oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego 

Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

 

1.7. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

Dokumentację Projektową: 

- zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.8. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawcę. 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inżynierem oraz innymi 

odpowiednimi Instytucjami niżej wymienioną dokumentację: 

a) określającej  programu gospodarowania odpadami w trakcie prowadzenia robót zgodnie z 

wymaganiami przepisów ustawy o odpadach (Dz. U z 2007 r Nr 39, poz. 251 z 

późniejszymi zmianami).  

b)  uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, przed rozpoczęciem 

robót rozbiórkowych. 

c) sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania  

wytworzonymi 

odpadami i złożenie jej do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem 

robót rozbiórkowych. 

d)  projekt organizacji ruchu oraz technologii robót dla poszczególnych obiektów i robót. 
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e) oraz wszelką inną dokumentację nie wymienioną powyżej a konieczną do wykonania robót  

w terminie. 

Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporządzanej przez Wykonawcę przechodzą na 

Zamawiającego w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilą 

przekazania tej dokumentacji do uzgodnienia. 

Wszelkie koszty wynikające z powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową jak również wszelkie koszty robót 

wynikające z w/w projektów. Za wyjątkiem sytuacji, gdy koszty te zostały ujęte w 

przedmiarze robót jako wydzielone pozycje. 

 

1.9. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę 

Dodatkowo poza Specyfikacjami, rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, 

Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia i inne dane 

potrzebne do wykonania robót oraz osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych w 

Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda 

przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i 

zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależne od całości projektu. Terminy 

przekazania powinny być zgodne z p.1.5.2.2.  

Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z 

Inżynierem, ustalić wstępnie przyjmowane rozwiązania i terminy składania Dokumentacji 

(ewentualnie terminy składania poszczególnych części  Dokumentacji oraz zawartość 

poszczególnych części). 

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny się odbyć, co najmniej 7 

dni przed datą złożenia w/w/ dokumentów. 
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1.10. Rysunki przyjęte przez Inżyniera 

Inżynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, 

dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 7 dni od daty ich 

otrzymania. Te komentarze lub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę, 

jeśli w ciągu 7 dni od daty otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie.  

Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z 

Inżynierem. Notatka dotycząca konsultacji oraz, jeśli wymagane przez Inżyniera, rysunki w 

wymaganej ilości kopii powinny zostać dostarczone przez Wykonawcę co najmniej na 7 dni 

przed datą konsultacji. 

 

1.11. Rysunki powykonawcze 

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone 

Inżynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robót. Wykonawca 

powinien dostarczyć Inżynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie, w 

trzech egzemplarzach dla każdego ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do 

użycia  lub będzie wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z 

polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 dni przed datą przekazania. Opóźnienia w 

przekazaniu dokumentacji powykonawczej będą traktowane jako opóźnienia w terminowym 

wykonaniu robót. 

 

1.12. Nadzór autorski 

Nadzór autorski będzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowiązującym Prawem 

Budowlanym (Art. 20 ust 1 pkt 4) i będzie obejmował: 

- stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie,   zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inżyniera (po 

przedstawieniu przez zgłaszającego pozytywnego stanowiska Kierownika Projektu wraz z 

informacją, że zmiana jest zgodna z Warunkami Kontraktu). 
 

1.13. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 

 

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją i ująć 

wszystkie wynikające z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych 

pozycji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 

Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. Brak wyszczególnienia w pkt. 9 odpowiedniej 

STWiORB wymagań wyszczególnionych w innych częściach Dokumentacji Projektowej 

nie może być podstawą roszczeń finansowych. 
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Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazaną Dokumentację Projektową oraz 

zgłosić wszystkie uwagi do ich zawartości w terminie 3 tygodni od otrzymania tych 

dokumentów. Wszystkie zgłoszenia braków, ewentualnych błędów, nieścisłości itp. po 

tym terminie nie mogą skutkować opóźnieniami lub wstrzymaniem Robót.  Działania 

takie będą uznawane za występujące z winy Wykonawcy Robót. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku rozbieżności opis 

wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWiORB będą 

uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.14. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, zieleń, pozostałe elementy wyposażenia drogi 

itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejęcia terenu budowy do dnia przekazania 

odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim 

uzyskaniu od Inżyniera Świadectwa Przejęcia Robót (lub odpowiednio: części robót albo 

odcinka). Powyższe zobowiązanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. „zimowego 

utrzymania”, polegającego na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżania odcinków dróg 

publicznych dopuszczonych do ruchu ( a nie objętych przekazanym terenem budowy), za 

które odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. 

Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdów budowy, 

Wykonawca nie pozostawiał na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, błota, kruszywa, 

gruzu) oraz nie deformował poboczy, co może stwarzać zagrożenie warunków 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. 

Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszą być natychmiast usunięte. Przed 

uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do: 

− wykonania inwentaryzacji „przeglądu zerowego” z opisem stanu technicznego dróg 

przewidywanych do transportu, 

− wykonania dokumentacji fotograficznej, 

− spisania protokółu z administratorem, którego treścią będą ustalenia dotyczące sposobu 

korzystania z uzgodnionych dróg, a załącznikiem będzie dokumentacja inwentaryzacyjna 

(w tym fotograficzna). 

Protokół powyższy, Wykonawca przedłoży Inżynierowi i Ubezpieczycielowi. 

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy 

wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony 

powyższym protokółem. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za 

zniszczenie dróg przez transport budowy, Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na 

własny koszt. 
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Dokumentację powyższą Wykonawca przekaże do wiadomości Inżyniera i Zamawiającego w 

formie elektronicznej i w formie wydruku. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Jeżeli Zamawiający 

przekaże Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowiązany do 

zastosowania zasad w nim zawartych (podczas opracowywania własnej czasowej organizacji 

ruchu) a w przypadku nie przekazania tych danych , Wykonawca przed opracowaniem 

Projektu winien o nie wystąpić). 

 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inżyniera 

powinien zareagować natychmiast nie później jednak niż w przeciągu do 24 godzin i 

przystąpić do kontynuacji utrzymania. 

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez 

Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy. 

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze pełną odpowiedzialność za 

wszystkie zdarzenia drogowe, które wystąpiły na jezdni pod ruchem publicznym na terenie 

przejętego terenu budowy, w wyniku braku działań lub zaniedbań utrzymaniowych 

Wykonawcy. 

W przypadku realizowania Robót na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowiązany do 

utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca ponosi koszty utrzymania 

ciągłości ruchu na przekraczanych drogach i liniach kolejowych. Dotyczy to zarówno 

obiektów pod, jak i nad drogą. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera.  

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. 

Cena Kontraktowa obejmuje również ustawienie i utrzymanie tablic informacyjnych i 

pamiątkowych o inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego.  

1.15. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 

Wykonawca uzyska niezbędne zezwolenia (na własny koszt) od odpowiednich instytucji. 

(Zezwolenia te obejmują np. zezwolenia na zmianę ruchu, zezwolenia dotyczące trasy 
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przejazdu pojazdów ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, , na rozpoczęcie robót lub na 

zmianę położenia użyteczności publicznych, itd.). 

W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić 

Kierownikowi Projektu listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia 

robót zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić 

instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia robót. 

 

1.16. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wymogów zawartych w decyzji 

środowiskowej i w raporcie oddziaływania na środowisko oraz wszelkich uzyskanych 

uzgodnień  zawartych w Dokumentacji Projektowej lub uzyskanych w trakcie realizacji 

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, nadmiernego hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny 

wzgląd na: 

-  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

-  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  

toksycznymi, 

-  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

-  możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w środowisku powstałe w wyniku 

realizacji robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań ochrony 

środowiska określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

 

1.17. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.18. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do 

wykonywania robót. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 



 

12 

Wszelkie materiały odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inżyniera, 

użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. . Zgodę na ich wbudowanie powinien wyrazić 

Inżynier ustalając odpowiednie wymagania i warunki. 

Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, a stanowiących jakiekolwiek 

zagrożenie dla środowiska, poniesie Wykonawca. 

  

 1.19. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem przepisowych wymagań nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do zinwentaryzowania 

przebudowywanej sieci oraz do sprawdzenia zgodności z mapą do celów projektowych i 

uzgodnieniem ZUD. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu 

przebudowy sieci (sieci znajdują się w innych miejscach niż wskazane na mapie) oraz do jego 

uzgodnienia i wykonania przebudowy (lub zabezpieczenia). 

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci Wykonawca, jest zobowiązany 

powiadomić o tym fakcie Inżyniera. Inżynier powinien określić wspólnie z Wykonawcą, 

zakres robót niezbędnych do wykonania przy  usunięciu wymienionej kolizji, łącznie z : 

ustaleniem właściciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej  oraz  Projektu  

przebudowy tych sieci ( jeżeli będzie taka potrzeba). Cały zakres robót powinien wykonać 

Wykonawca w ramach robót dodatkowych (płatnych przez Zamawiającego), zleconych na 

piśmie  przez Inżyniera.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń 

odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed 

rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzację stanu istniejącej zabudowy 

zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny 

tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób 

nie budzący wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu który dokumentują. 
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Inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie wydruku i wersji elektronicznej do 

wiadomości Inżyniera i Zamawiającego w ciągu 30 dni od podpisania Umowy. 

Wykonawca podpisze dwustronne protokoły z właścicielami budynków, których 

załącznikiem będzie dokumentacja z inwentaryzacji. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy. 

Wykonawca winien powiadomić na 7 dni przed wejściem w teren - właściciela 

nieruchomości, na którym będą prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu. Po 

zakończeniu robót - winien uporządkować teren, naprawić zaistniałe szkody i wypłacić 

właścicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemożność użytkowania, bądź inne 

trwałe szkody. Na koniec podpisze protokół stwierdzający, iż ten nie rości sobie już żadnych 

pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowań będą po stronie Wykonawcy. 

W przypadku uszkodzeń układów drenarskich na działkach właścicieli nieruchomości 

Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy w sposób zapewniający ich funkcję przed 

uszkodzeniem łącznie z wykonaniem projektu (jeżeli zajdzie taka potrzeba) – uzgodnionym z 

Kierownikiem Projektu. 

Przyjmuje się, że w Cenie Kontraktowej zostaną ujęte wszelkie odszkodowania dla osób i 

instytucji, których zapłata wynika z technologii  prowadzenia Robót. 

 

 1.20. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 

publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Pojazdy lub 

ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 

ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich 

Robót w ten sposób uszkodzonych, również innych dróg publicznych uszkodzonych przez 

transport ponadnormatywny Wykonawcy. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 

przewozu nietypowych rozmiarowo i wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym 

takim przewozie będzie powiadamiał Kierownika Projektu. Kierownik Projektu może polecić, 

aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty związane z naprawami dróg publicznych, które zostały uszkodzone 

przez transport Wykonawcy. 

 

1.21. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy  oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczególnym 

zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 Dz. U Nr 151 

i uzgodni go z Inżynierem. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez środków ochrony osobistej. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 1.22. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia Robót 

przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie, gwarantującym osiągnięcie parametrów technicznych określonych w 

STWiORB , przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie 

w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu 

na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja 

nierówności, czyszczenie jezdni, itp.). Wykonawca ma obowiązek zapewnienia w tym czasie 

przejezdności wszystkich ciągów ruchu drogowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z budowy 

na drogę np. przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody bądź sprężonym 

powietrzem. 

 Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przejezdności w całym okresie trwania robót. 

Odtworzenie Robót utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania 

Robót, obciąży Wykonawcę. 

1.23. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania znaków firmowych, 

nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 

użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 

Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z 

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowej 

dostarczonej przez Inżyniera. 

 1.24. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Przywołane w  Dokumentacji Projektowej i STWiORB normy oraz Wytyczne Techniczne 

mogą być zastąpione nowszym wydaniem  za zgodą Inżyniera tylko w przypadku gdy 

wymagania określone w dokumentach zamiennych zapewnią osiągnięcie wyższego poziomu 

jakości wykonania Robót. Szczegółowe uzasadnienie tego faktu  wraz z analizą korzyści , 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do oceny i zaopiniowania. (w terminie z nim 

uzgodnionym) . Negatywna opinia Inżyniera, pozwala Wykonawcy  realizować zadanie 

według  zasad i wymagań określonych niniejszych STWiORB.  

1.25. Nadzór przyrodniczy 

W trakcie prowadzenia realizacji inwestycji Wykonawca zapewni, o ile obowiązek taki 

wynika z odrebnych decyzji, nadzór przyrodniczy: zoologiczny i botaniczny. Nadzór 
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botaniczny to działania, których głównym celem jest ocena wpływu prowadzonych prac 

budowlanych na stan siedlisk i występowanie cennych gatunków roślin. Nadzór zoologiczny 

to działania, których głównym celem jest ocena wpływu prowadzonych prac budowlanych na 

stan siedlisk i występowanie cennych gatunków zwierząt.  

Nadzór przyrodniczy winien być prowadzony przez specjalistę przyrodnika posiadającego 

doświadczenia w pracach terenowych i przeszkolonego w zakresie bezpiecznego poruszania 

się w pasie budowy. 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie nadzoru przyrodniczego: 

− sprawdzi w terenie aktualny stan siedlisk i populacji wybranych gatunków w pasie 

inwestycji, poprzez obejście trasy budowy (w sezonie wiosennym i przed rozpoczęciem 

prac budowlanych, jednak w sezonie wegetacyjnym), ze szczególnym uwzględnieniem 

występowania roślin i zwierząt chronionych w celu prawidłowości wypełnienia 

warunków decyzji środowiskowej i zapisów ustawy o ochronie przyrody; 

− na podstawie posiadanych danych i wyników obserwacji określi wpływ, jaki wywierają 

prowadzone prace budowlane na siedliska i populacje gatunków chronionych oraz ustali 

uwarunkowania do harmonogramu prac Wykonawcy, z wyszczególnieniem działań 

zapobiegawczych i zabezpieczających faunę i florę w okresie realizacji inwestycji; 

− na bieżąco weryfikuje technologię i harmonogram prowadzenia poszczególnych prac, a w 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wprowadzi natychmiastowe zalecenia zmian 

w zakresie prowadzonych prac budowlanych; 

− skontroluje działania zapobiegające i zabezpieczające straty w środowisku na etapie 

realizacji robót budowlanych i w miarę konieczności reaguje w przypadku 

zaobserwowania niekorzystnego wpływu działań na siedliska czy populację; 

− podejmuje i inicjuje działania minimalizujące straty w środowisku wynikające 

bezpośrednio z metod pracy (Np odławia zwierzęta z miejsc zagrożenia i uwalnia je w 

miejscach bezpiecznych); 

− opracuje raporty z prowadzonych obserwacji. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Informacja ogólna  

Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w STWiORB lub Dokumentacji Technicznej oznaczać 

będzie definicję standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. 

 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na sześć tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego ich źródła wytwarzania lub wydobywania wraz z dokumentami 

określającymi ich  jakość i próbkami - do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 

Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i właściwych organów 

administracji na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest 
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zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z 

badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i 

selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i 

samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 

materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 

rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Nadmiar humusu pozostającego po wykorzystaniu 

przy robotach wykończeniowych należy do Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany 

do odwiezienia humusu do bazy materiałowej Zamawiającego wskazanej przez Inżyniera. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Kontraktu po uprzedniej decyzji Inżyniera.. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska dla Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 

miejscach. 

 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały / wyroby nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów / wyrobów do innych Robót niż te, dla 

których zostały zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbędne i nie zaakceptowane materiały / 

wyroby, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 

i niezapłaceniem 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, zutylizowane zgodnie z Ustawą o odpadach -  na własny koszt. 
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 2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. Miejsce i sposób składowania materiałów winien uwzględniać wymogi ochrony 

środowiska, o których mowa w pkt. 1.5.7. niniejszej specyfikacji. 

 2.7. Wariantowe stosowanie materiałów / wyrobów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału / wyrobu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału / wyrobu, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału/wyrobu , nie może być później zmieniany bez 

zgody Inżyniera. Wszędzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiają się nazwy własne 

materiałów lub producentów, należy je rozumieć jako propozycje. Dopuszcza się w tych 

przypadkach zastosowanie innych materiałów równoważnych o podobnych właściwościach.  

 2.8. Materiały z rozbiórek i odpadowe 

Elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z 

terenu budowy i wykorzystane w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych 

robot, za wyjątkiem materiałów nadających się do ponownego wbudowania (np. kostka 

brukowa betonowa, płyty betonowe chodnikowe, słupki znaków drogowych, tarcze znaków 

drogowych, tablice znaków drogowych, destrukt itp.), które pozostają własnością 

Zamawiającego. O przydatności materiałów z rozbiórek do ponownego wbudowania 

decyduje Inżynier w porozumieniu z Kierownikiem Projektu. Jeśli tą decyzją w/w materiały 

zostaną uznane za nie nadające się do wbudowania to stają się one własnością Wykonawcy. 

Wszelkie materiały, które będą własnością Zamawiającego należy odwieźć na składowisko 

materiałowe Zamawiającego wskazane przez Inżyniera, a koszt transportu należy ująć w 

cenie kontraktowej. Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) materiałów 

z rozbiórek nie nadających się do ponownego wbudowania ,Wykonawca powinien zawrzeć w 

cenie kontraktowej w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Materiały z rozbiórki 

nieprzydatne do wbudowania Wykonawca usunie poza plac budowy (przy przestrzeganiu 

zapisów ustawy o odpadach (Dz. U. nr 39 poz. 251 ze zmianami).w miejsce pozyskane na 

własny koszt. Przed przystąpieniem do wywozu tych materiałów (na min. 30dni ) , 

Wykonawca poinformuje Inżyniera (na piśmie) o : 

- miejscu składowania materiałów  

-posiadanych dokumentach  - pozwoleniach na składowanie i utylizację  rodzaju materiałów  

Opóźnienia związane z brakiem takiego miejsca będzie równoważne z opóźnieniem realizacji 

robót z winy Wykonawcy. Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalić 

rzeczywiste odległości odwozu materiałów przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w 

cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odległości w stosunku do założonych w ofercie 

stanowi ryzyko Wykonawcy. 

 

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia 

terenu, elementy pochodzące z rozbiórek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i 

przetransportuje (na koszt własny) w miejsce wskazane przez właściciela tych sieci. 
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(Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustalić z właścicielem sieci 

rzeczywiste odległości odwozu materiałów i uwzględnić to w cenie ofertowej. Ewentualna 

zmiana tych odległości w stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy). 

Jeżeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiałami z rozbiórki, należy traktować je 

jako nie przydatne i postąpić jak w pkt. 2.8.1. 

2.9.  Materiały zawierające azbest 

Obowiązki Wykonawcy prac polegających na bezpiecznym usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest, sposoby i warunki bezpiecznego usuwania takich wyrobów, warunki 

przygotowania do transportu i transport ich do miejsca unieszkodliwienia oraz wymagania, 

jakim powinno odpowiadać oznakowanie odpadów w szczegółowy sposób określa 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 

(Dz. U. 2004.71.649). 

Koszt usuwania i transportu nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej. 

2.10. Stosowanie wyrobów budowlanych 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które zostały wprowadzone do obrotu 

zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 

z 2004r.).  Właściwości użytkowe tych materiałów, zastosowanych w obiekcie budowlanym, 

w sposób trwały muszą umożliwiać prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy 

Prawo budowlane. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U nr 92 poz. 881 z 

2004r.): 

Art. 5.  

1. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych jeżeli 

jest: 

1) oznakowany CE co oznacza , że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną ,albo europejską aprobatą techniczną bądź krajowa specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego  Unii  Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznana prze Komisje Europejską za zgodną  z wymaganiami 

podstawowymi , albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających  

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał  

deklarację zgodności  z uznanymi  regułami  sztuki budowlanej, albo 

3) oznakowany , z zastrzeżeniem ust.4, znakiem budowlanym , którego wzór określa 

załącznik nr 1 do niniejszej ustawy.    

2.  Oznakowanie CE wyrobu budowlanego , który nie stwarza szczególnego zagrożenia  dla 

zdrowia lub bezpieczeństwa oraz nie opowiada lub odpowiada  częściowo specyfikacjom 

technicznym, o których  mowa w   ust. 1.pkt.1, jest także dopuszczalne , wyłącznie po 

dokonaniu stosownej oceny zgodności . 

3.  Wzór oznakowania CE określa załącznik nr2 do niniejszej ustawy  

4.  Minister właściwy do spraw budownictwa , gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 

może określić w drodze rozporządzenia  wykaz norm  zharmonizowanych i wytycznych do 

europejskich aprobat technicznych, Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych  

(EOTA) , zwanych dalej „wytycznymi  europejskich aprobat technicznych” , których zakres 

przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane , podlegające obowiązkowi oznakowania CE.  
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5. W rozporządzeniu , o którym mowa w ust. 4, należy określić normy zharmonizowane i 

wytyczne do europejskich aprobat technicznych  których zakres przedmiotowy obejmuje 

wyroby budowlane mogące stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa , 

mając na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w  tym zakresie   

 

Art. 6. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie 

niniejszej ustawy, do którego  mają zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z 

dnia 30sierpnia 2002r. systemie oceny zgodności  - Dz. U  Nr  166, poz.1360 ;  z 2003r Nr 80 

, poz.718 ;  Nr 130, poz. 1188 ;  Nr 170, poz. 1652 ; i Nr 229, poz.2275 oraz 2004r. Nr 70 

poz.631) przewidujące takie oznakowanie, wskazuje, że wyrób budowlany spełnia 

wymagania zasadnicze określone w przepisach.  

 

Art. 7.  1  Przy dokonaniu oceny zgodności , o której mowa w art.5 ust 1 pkt. 1 , można 

stosować następujące metody:1 

a) wstępne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badanie typu) prowadzone 

przez producenta lub notyfikowaną jednostkę ,   

b) badanie próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym , prowadzone przesz 

producenta lub notyfikowaną jednostkę , zgodnie z ustalonym planem badań ; 

c) badania sondażowe próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym , w obrocie 

handlowym  lub na budowie, prowadzone przez producenta lub notyfikowaną 

jednostkę 

d) badanie przez producenta lub notyfikowaną jednostkę próbek z partii przygotowanej 

do wysłania albo dostarczonej odbiorcy 

e) wewnętrzną (zakładową) kontrolą produkcji  

f) wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji  prze 

notyfikowaną jednostkę 

g) dozorowanie , ocenę i akceptację  zakładowej kontroli produkcji  prze notyfikowaną 

jednostkę 

 

Art. 8. 1.Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z 

zastrzeżeniem ust 2-4, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoja wyłączną odpowiedzialność , krajową 

deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności 

obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia , 

mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany  wymagań podstawowych.  

2. Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie , na określonym terenie przy użyciu metod 

sprawdzonych w  wieloletniej praktyce , przeznaczony do lokalnego stosowania , zwany dalej 

„regionalnym wyrobem  budowlanym”, może być oznakowany znakiem budowlanym , na 

wyłączną odpowiedzialność  producenta. 

3. O uznaniu,  że dany wyrób budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka , w 

drodze decyzji ,  na wniosek producenta, właściwy wojewódzki inspektor nadzoru 

budowlanego. 

4. Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest dopuszczalne 

wyłącznie po  uzyskaniu decyzji , o której mowa w ust. 3, oraz wydaniu , przez producenta , 

na jego wyłączną  odpowiedzialność , oświadczenia , że wyrób budowlany został wytworzony 

w sposób , o którym mowa w  ust.  2 i nadaje się do stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Producent jest zobowiązany do przechowywania krajowej deklaracji zgodności i innych 

dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu  wyrobu budowlanego , o którym 

mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 
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Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, 

w drodze rozporządzenia sposoby: 

- deklarowania zgodności wyrobów budowlanych  

- znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym 

W Rozporządzeniu o którym mowa  w ust.6, określa się w szczególności: 

- tryb deklarowania zgodności oraz wymagane systemy oceny zgodności dla poszczególnych 

grup wyrobów mając na uwadze metody, o których mowa w art. 7 ust.1 

- zawartość i wzór krajowej deklaracji zgodności  

- zakres informacji dołączonej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym  

 

Art. 10 . 1  Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym  są 

wyroby budowlane  wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej , 

sporządzonej prze projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał 

oświadczenie , że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z  tą dokumentacją oraz 

przepisami . 

2. Indywidualna dokumentacja techniczna o której mowa w ust. 1, powinna zawierać opis 

rozwiązania konstrukcyjnego , charakterystykę materiałową i informację dotyczącą 

projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego  oraz określić warunki jego 

zastosowania  w danym obiekcie  budowlanym , a także, w miarę potrzeb instrukcje obsługi i 

eksploatacji .  

3. Oświadczenie o którym mowa w ust.1, powinno zawierać: 

 1) nazwę i adres wydającego oświadczenie  

 2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia  

 3) identyfikację dokumentacji technicznej  

 4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami 

 5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany  

 6) miejsce i datę wydania  oraz podpis wydającego oświadczenie  

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada 

deklarację zgodności,nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów 

dopuszczających do wbudowania.  

W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego 

wyrobu. W przypadku materiałów, dla których w STWiORB są wymagane dokumenty, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać  dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać odpowiednie dokumenty (certyfikaty, deklaracje 

zgodności z dokumentami odniesienia, oświadczenia)  wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 

Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inżyniera  
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inżyniera  w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Kierownika 

Projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robót, 

wszelkich niezbędnych dróg technologicznych i dojazdowych na terenie budowy. 

W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego dróg publicznych, Wykonawca ma 

obowiązek dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących odcinków dróg i 

przedstawienie wyników Inżynierowi przed rozpoczęciem Robót. Inwentaryzację dróg i 

uzgodnienie ich sposobu naprawy należy dokonać wspólnie z administratorami dróg. Koszty 

naprawy istniejących dróg publicznych, zniszczonych wskutek transportu materiałów 

przewidzianych do budowy zadania , pokryje Wykonawca. 

Zaleca się aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonał wizji lokalnej stanu dróg 

istniejących, po których planuje transport materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 

Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz 

na Terenie Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy z 

Zamawiającym, Dokumentacją Projektową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 

STWiORB, PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji 

(wszystkimi branżami), ustalić miejsca kolizyjne i opracować szczegóły przejść infrastruktur 

przez elementy konstrukcyjne. 

Powinien również wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych 

urządzeń obcych. 

W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzenia na czas 

prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie roboty z tym związane. 

Ponadto jest zobowiązany do oczyszczenia terenu robót z ewentualnych pozostałych w 

gruncie fundamentów, fragmentów pali, przepustów, gruzu itp. Wszelkie koszty wynikające z 

Robót i czynności  wyżej wymienionych,  nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w 

Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca będzie prowadził Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii i metod 

wykonania Robót, za które jest odpowiedzialny. 

Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót, 

Program Zapewnienia Jakości lub inne Projekty wymagane w ST.  

Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające przyjętych 

rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają 

odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej.  

Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń w terminie 21 dni przed 

przystąpieniem do robót związanych z usunięciem kolizji sieci energetycznych, 

teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociągowych i gazowych. Koszty 

nadzoru z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej 

Wykonawca sporządzi wszelkie niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących mediów i 

uzgodni je z ich odbiorcami (zakłady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytułu nie 

podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (łącznie z fundamentami) 

itp. Koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie 

Kontraktowej. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 

STWiORB. 

Przy ocenie wyników badań,  Inżynier uwzględni:  dopuszczalne tolerancje występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki mogące mieć wpływ na analizowane wyniki.. 

Wszelkie Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

zgodnym z warunkami Kontraktu i określonym przez Inżyniera. W przypadku niewykonania 

w terminie Poleceń Inżyniera skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Kolejność robót przyjęta w w/w Projektach musi zapewniać usunięcie kolizji z elementami 

istniejącymi i projektowanymi. 

Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie 

Kontraktowej 

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach, do których 

posiada prawo władania terenem. 

W przypadku konieczności zajęcia nieruchomości przyległych do terenu inwestycji, nie 

objętych prawem władania, wynikających np. z przyjętej technologii robót, Wykonawca jest 

zobowiązany uzyskać stosowne dokumenty i uzgodnienia z właścicielem nieruchomości 

umożliwiające wejście czasowe w teren i jest zobowiązany zastosować odpowiednie środki 

techniczne minimalizujące uciążliwość działań dla otoczenia w stopniu możliwym do 

zaakceptowania przez właściciela przyległego terenu. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Jeżeli przed przystąpieniem do robót pomiarowych okaże się że brakuje  geodezyjnych 

znaków pomiarowych, to Wykonawca odtworzy je własnym staraniem i na własny koszt. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i odtworzenie wszystkich punktów pomiarowych 

i znaków geodezyjnych jak również ich oznaczeń do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

Wszystkie koszty z tym związane , Wykonawca powinien ująć w cenie kontraktowej.. 

Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca 

zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne dane odnośnie 

państwowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej, a następnie po zakończeniu budowy –złożyć 

operat z pomiaru powykonawczego- do państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego. 

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi 

bezpośredni nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 

zawodowe – zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności: 

I       przed przystąpieniem do robót: 

a) założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej, 

b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach włączenia do istniejącego układu 

drogowego, 

c)  odszukanie i oznaczenie (w sposób trwały i widoczny na czas realizacji robót) 

granic pasa inwestycji, 

d) wytyczenie i stabilizację punktów głównych trasy i obiektów inżynierskich i sieci, 

II      w trakcie prowadzenia robót: 

e) bieżącą obsługę geodezyjną budowy w tym obmiary, 

III    po zakończeniu robót 

 f) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą, 

 g) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego  

Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie 

przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie we trybie przepisów ustawy 

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Określa się termin opracowania poszczególnych projektów organizacji ruchu na 2 miesiące 

od momentu zgłoszenia takiej potrzeby przez Inżyniera  

5.2. Tyczenie robót 

Celem zapewnienia właściwego tyczenia elementów Projektu,  Zamawiający przekazuje 

Wykonawcy w wersji wydruku i wersji elektronicznej: 

− plan zagospodarowania terenu, 

− planszę zbiorczą uzbrojenia, 

oraz wydruk raportu tyczenia osi układu drogowego. 

Otrzymane współrzędne x, y Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić w stosunku do 

wytyczonej osi układu drogowego na podstawie raportu tyczenia osi układu drogowego (w 

tym również odczytywane dodatkowe pkt. na osi układu drogowego). 

Ponieważ dane te nie są zabezpieczone przed zmianami, w przypadku błędów odczytu 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, a rozstrzygająca jest wartość z odczytu wprost z 

przekazanego Zamawiającemu nieedytowalnego elektronicznego nośnika danych np. CD R. 
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Dane na nośniku danych wykonane są w trzech kopiach, które posiadają Projektant i 

Inwestor; trzecia kopia staje się własnością Wykonawcy, który zobowiązany jest do 

zabezpieczenia jej przed zniszczeniem, zagubieniem itp. Wykonawca ponosi wszystkie 

konsekwencje związane z zagubieniem nośnika danych. 

W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wersji elektronicznej podstawą do 

wykonania robót będzie wersja papierowa, a Wykonawca nie może rościć z tego tytułu 

dodatkowej zapłaty. 

Wykonawca wyznaczy na podstawie tych danych współrzędne x, y potrzebnych mu 

elementów. Dla współrzędnej „z” obowiązuje następująca zasada: 

− dla elementów zlokalizowanych na terenie istniejącym współrzędną „z” elementu jest nowe 

„”z” terenu istniejącego, 

− dla elementów zlokalizowanych na terenie zmienionym przez projekt (nasypy, wykopy itp.) 

współrzędną „z” elementu jest nowe „z” projektowanego terenu. 

Sieci lokalizuje się na głębokościach określonych w Projekcie Wykonawczym przez ich 

niwelety lub na podstawie podanych zasad ogólnych. 

5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 

naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości terenów sąsiednich. 

Wykonawca powinien stosować się do wymogów zawartych w decyzji środowiskowej i w 

raporcie oddziaływania na środowisko, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w 

Dokumentacji Projektowej oraz pozwoleniu na budowę. 

Oprócz szczegółowych wymagań zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowiązany jest 

do spełnienia wymagań minimalnych związanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i 

eksploatacji. 

1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie. 

2. Zaplecze budowy należy zorganizować poza: 

a) obszarami zabudowy mieszkaniowej, 

b) dolinami rzek, 

c) obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody. 

3. Zaplecze budowy należy zorganizować zgodnie z wymogami środowiska, a w 

szczególności zapewnić: 

a) uszczelnienie nawierzchni placów postojowych dla maszyn, środków transportu, 

parkingów dla pracowników itp., 

b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane będą odpady niebezpieczne np. 

zanieczyszczone grunty, 

c) właściwe gromadzenie odpadów, a szczególnie odbieranie odpadów i ścieków przez 

koncesjonowane firmy. 

4. Należy stosować sprawny sprzęt i środki transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno 

jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w 

urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko. 

5. Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia 

gospodarki wodno-ściekowej, zaplecza budowy należy wyposażyć w przenośne toalety. 

6. Należy uporządkować teren budowy po zakończeniu etapu realizacji oraz wykonać prace 

porządkowe a teren tymczasowych placów budowy przywrócić do pośredniego stanu. 
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7. Masy ziemne, w jak największym stopniu należy zagospodarowywać na terenie inwestycji, 

dopuszcza się inny sposób zagospodarowania mas ziemnych przy uwzględnieniu 

następujących warunków: 

a) możliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urządzania terenów zieleni miejskiej, do 

rekultywacji terenów zdegradowanych, do rekultywacji składowisk odpadów, 

b) dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby, 

c) transport mas ziemnych należy prowadzić w godzinach dziennych (600 - 2200) w rejonie 

obszarów zabudowy mieszkalnej, 

d) nie należy dopuszczać do pylenia podczas transportu, 

e) należy prowadzić ewidencję przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym. 

8. Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w 

wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione 

podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych 

należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nie szkodliwych celem wywozu do 

specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją. 

9. Drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

10. Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków (poza 

okresem od 1 marca do 31 sierpnia włącznie). 

11. Na terenach wzmożonej migracji płazów w trakcie wykonywania robót budowlanych 

należy prowadzić nadzór herpetologiczny. 

12. Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów 

nie może zakłócać stosunków wodnych, nie należy powodować zmiany lub ograniczenia 

wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie 

powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód. 

13. Należy w maksymalny sposób ograniczyć czas prowadzonych odwodnień i stosować 

metody ograniczające ilość odpompowywanej wody. 

14. Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich 

terenów. 

15. W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów 

objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 600 – 

2200). 

 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań ochrony środowiska nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika 

Projektu Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inżyniera . 

W przypadku gdy prowadzone Roboty należą do rodzaju robót stwarzających szczególne 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz.1126) 

Wykonawca ma obowiązek przedstawienia, najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem 

Robót, odpowiedniego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz). 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
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część ogólną opisującą: 

-  organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

-  plan bioz (kiedy wymagany), 

-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inżynierowi; 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz  

   wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów,  

   spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i  

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

-  sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć wymagania określone w : STWiORB , Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt pomiarowy 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może dokonać wizytacji zaplecza 

technicznego Wykonawcy oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzęt i urządzenia 

zadeklarowane w PZJ znajduje się na zapleczu i we właściwym miejscu oraz czy sprzęt 

laboratoryjny jest sprawny i odpowiada załączonym w PZJ dokumentom. 

W celu ustalenia poprawności działania sprzętu, może również zażądać przeprowadzenia 

badań sprawdzających. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 

W przypadku, gdy nie zostały określone wymagania dla materiałów lub Robót 

nieprzewidzianych w Dokumentacji Projektowej, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wymaganą jakość określoną w w/w  dokumentach. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, pracy personelu lub metod 

badawczych. Wszystkie zgłoszone niedociągnięcia, Wykonawca jest zobowiązany usunąć w 
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terminie uzgodnionym z Inżynierem. W tym przypadku jeżeli Inżynier wstrzyma Roboty to 

okres wstrzymania, nie może mieć wpływu na terminowe wykonanie Kontraktu. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badań dodatkowych 

i arbitrażowych  dowodzących o jakości materiałów i Robót  , ponosi Wykonawca. 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów dostarczonych na 

budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję 

materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie 

materiały i Roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje zgodności  

Właściwości użytkowe tych materiałów, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposób 

trwały muszą umożliwiać prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy 

Prawo budowlane. 

Do zastosowanych materiałów budowlanych powinna być dołączona deklaracja zgodności 

która upoważnia producenta do umieszczania znaku CE. Do deklaracji zgodności powinien 

być dołączony certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydany przez jednostkę 

certyfikującą.  

Deklaracja powinna zawierać; 

-   numer nadany przez producenta  

- nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela zgłoszonego w 

Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz miejsce produkcji 

-   opis wyrobu i jego deklarowane właściwości (np. rodzaj, dane identyfikujące , 

zastosowanie) 

- warunki , którym odpowiada wyrób tj.: odniesienie do obowiązujących norm 

europejskich,  zgodnie z    następującym przyporządkowaniem:  

▪ AC                                    PN-EN 13108-1 

▪ SMA                                 PN-EN 13108-5 

-  warunki stosowania wyrobu; 

-  Numer i adres jednostki certyfikującej oraz certyfikatu Zakładowe Kontroli Produkcji  

-  nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisywania deklaracji zgodności w 

imieniu  

   producenta i jego upoważnionego przedstawiciela; 

              -  datę uzyskania  

Certyfikat powinien zawierać poza wyżej podanymi ionformacjami: 

           -   nazwę i adres jednostki certyfikującej ; 

           - numer certyfikatu ZKP 

           - warunki i okres waznoścci certyfikatu, jeżeli mato zastosowanie; 

           - nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisywania certyfikatu  

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel zgłoszony w EOG jest odpowiedzialny za 

umieszczenie  oznakowania CE. Znak CE powinien być umieszczony zgodnie z Dyrektywą   

93/68/EWG na etykiecie znajdującej się na opakowaniu lub dołączonej do dokumentów 

handlowych (np. listu przewozowego) . 

Ponadto na niektóre materiały budowlane obowiązują Aprobaty Techniczne (do końca 

terminu ich ważności ) i Wykonawca wbudowując takie materiały, jest zobowiązany 

przedstawić Deklarację zgodności z tymi dokumentemi.  
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6.4. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

c) uzgodnienie przez Kierownika Projektu Programu Zapewnienia Jakości i 

harmonogramów Robót, 

d) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 

f) uwagi i polecenia Inżyniera, 

g) daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

h) zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów Robót, 

i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

k) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

l) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robót, 

m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

p) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera  wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

Robót. 
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Rejestr Obmiarów  

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

 

Dokumenty dotyczące materiałów i badań  

Wykonawca jest zobowiązany gromadzić : certyfikaty, deklaracje zgodności na materiały,   

protokóły z badań, sprawozdania z badań typu, recepty robocze i kontrolne wyniki badań w 

formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, również (oprócz wymienionych ) 

a)  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f)  korespondencję na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy:  

▪ Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

▪ Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

▪ Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera  i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Kierownika Projektu 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 

Obmiaru Robót dokonuje geodeta uprawniony (z ramienia Wykonawcy) po pisemnym 

powiadomieniu Inżyniera  o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 

3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Obmiar podlega akceptacji Inżyniera. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 

lub gdzie indziej w STWiORB  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera  na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót należy przeprowadzać z częstotliwością nie rzadszą niż wymaganą 

do dokonania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

Kontrakcie.  

Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych Robót nie wykazanych w Dokumentacji 

Projektowej z wyjątkiem Robót zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie. Zwiększona 

ilość Robót w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego 

upoważnienia Inżyniera i Kierownika Projektu, nie może stanowić podstawy do roszczeń o 

dodatkową zapłatę. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli STWiORB właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami STWiORB . 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera . 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów.  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót nie zakrytych oraz ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór Robót nie zakrytych i ulegających zakryciu lub częściowy  

Uwagi ogólne  

1.  Odbiór Robót nie zakrytych  i ulegających zakryciu  lub częściowy polega na finalnej 

ocenie ich ilości i jakości. Odbiór tych Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym (w 

przypadku wystąpienia wad i usterek) , wykonanie niezbędnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier . 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera .  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia. 

 



 

31 

 2.   Jakość i ilość odbieranych Robót ocenia Inżynier na podstawie :  

- wyników badań: kontrolnych z uwzględnieniem badań  kontrolnych dodatkowych i 

arbitrażowych  (jeśli miały miejsce) 

- raportów z badań Wykonawcy,  

- oceny makroskopowej wykonanego elementu  

- wyników obmiarów,   

3. Roboty   uznaje się za wykonane zgodnie ze STWiORB , jeżeli w wyniku badań i 

sprawdzeń  kontrolnych i ewent. badań dodatkowych i arbitrażowych przeprowadzonych 

przez Inżyniera: 

a) ocena makroskopowa jest pozytywna 

b) co najmniej 95% wyników badań i pomiarów , z uwzględnieniem dopuszczalnych 

odchyleń , spełnia wymagania  STWiORB  

c) nie więcej niż 5% wyników badań i pomiarów , z uwzględnieniem dopuszczalnych 

odchyleń zwiększonych o 30% ,  spełnia wymagania  STWiORB  

4. Z odbioru, musi być spisany protokół , zawierający: 

- datę odbioru  

- nazwę zadania  

- lokalizację 

- przedmiot odbioru  

- wymienione osoby uczestniczące w odbiorze 

- wykaz występujących wad i usterek 

- podjęte działania w celu wyeliminowania wad i usterek  z podaniem terminu ich usunięcia  

- ocenę  Inżyniera jaki mogą mieć wpływ na trwałość i użytkowanie, wykryte wady i usterki 

(w przypadku ich nie usunięcia)  

- wszystkie zmiany ilościowe i w technologii zaakceptowane  przez Inżyniera a będące 

przedmiotem wystąpień Wykonawcy.  

- podpisy stron: Inżyniera i Kierownika Budowy. 

Postępowanie z wadami ( potrącenia i rozbiórki) 

Wszystkie przypadki wyników przy których przekroczone są  wartości dopuszczalnych 

tolerancji (określone w  poszczególnych STWiORB w pkt. 6 ) i zasad ich oceny (opisanych w 

pkt. 8.2.1. ust.3 niniejszej ST), będą  uznawane  za wadę.  

Mogą mieć miejsce również inne wady, które stwierdzi Komisja odbiorowa na odbiorze 

ostatecznym. 

 

Potrącenia za wady wykonanych robót 

Potrąceń za wady dokonuje Komisja na odbiorze ostatecznym po przedłożeniu przez 

Inżyniera -  protokółu z odbioru robót ulegających zakryciu (pkt.8.2.1 ustp 4).   

Szczególną wagę będą miały potrącenia za wady – przekroczenia wartości dopuszczalnych  

(dla cech 

podlegających Badaniom kontrolnym określonym w p. 6 w poszczególnych STWiORB . 
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Rozbiórka wykonanych robót  

O rozbiórkach decyduje Inżynier  w tracie odbioru robót nie zakrytych lub ulegających 

zakryciu lub częściowego . 

Podstawę do podjęcia decyzji o rozbiórce może stanowić  fakt  wystąpienia przekroczenia 

wartości dopuszczalnych  w odniesieniu do min. dwóch cech (jednocześnie) objętych 

Badaniami kontrolnymi określonymi w p. 6  w  poszczególnych STWiORB  i po 

uwzględnieniu zasad niżej podanych:  

- ocena makroskopowa jest negatywna  

- co najmniej 95% wyników badań i pomiarów , z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń 

, nie spełnia wymagań w odniesieniu do min. dwu cech (jednocześnie) podlegających 

badaniom kontrolnym określonym w poszczególnych STWiORB 

- więcej niż 5% wyników badań i pomiarów , z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń 

zwiększonych o 30%,  nie spełnia wymagań w odniesieniu do min. dwu cech (jednocześnie) 

podlegających badaniom kontrolnym określonym w poszczególnych STWiORB 

- występujące  przekroczenia  odchyleń, mają istotny wpływ na cechy eksploatacyjne  i 

bezpieczeństwo  ruchu.  

8.3. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w 

Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia 

Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera,  Zamawiającego i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca Roboty, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 

z Dokumentacją Projektową. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z ustaleniami i decyzjami  Inżyniera, 

(podjętymi w trakcie realizacji zadania w odniesieniu do odbiorów Robót nie zakrytych  i 

ulegających zakryciu) , oraz oceni ich poprawność i  zasadność.  

Komisja dokona odbioru ostatecznego Robót, jeżeli są wykonane zgodnie z Dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami STWiORB.   

W odniesieniu do wad zgłoszonych przez Inżyniera  i wykrytych w trakcie oględzin podczas 

odbioru,  Komisja dokona potrąceń w oparciu przyjęte własne kryteria oceny,  kierując się 

zapisami w poszczególnych STWiORB oraz przedstawioną opinią Inżyniera , jaki wpływ na 

cechy eksploatacyjne  i bezpieczeństwo  ruchu ma określona wada . 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
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8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1.  Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Projektu. 

2.  STWiORB (podstawowe z Projektu i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Badania i pomiary  

4. Certyfikaty i deklaracje zgodności  

5. Dokumenty budowy   

6. Protokóły z odbiorów robót nie zakrytych i ulegających zakryciu lub częściowych       

7. Protokoły z odbiorów częściowych  

8. Sprawozdanie techniczne kierownika budowy wraz z oświadczeniem o zakończeniu Robót  

12. Wykaz wad i usterek sporządzony przez Inżyniera : 

 - rozstrzygniętych na etapie odbioru robót nie zakrytych i ulegających zakryciu lub odbiorów  

częściowych  do rozstrzygnięcia przez komisję  

13. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, wodociągowej itp.) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

14. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

15. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wykaz wszystkich robót , które zdaniem komisji trzeba poprawić lub uzupełnić (wraz z 

terminami), sporządzi Inżynier.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

STWiORB i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

▪ robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

▪ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

▪ wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

▪ wszelkie prace montażowe i demontażowe niezbędne do realizacji inwestycji, w tym 

m.in. prace wykonywane metodami bezwykopowymi oraz związane z dostosowaniem 

istniejącej infrastruktury do wymogów jej użytkowników, 

▪ wartość wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji wraz z kosztami 

ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

▪ koszty pośrednie, w skład których wchodzą w szczególności takie jak: płace personelu 

i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i 
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eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 

dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, 

usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 

▪ zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania 

robót głównych lub wynikających z przyjętej technologii robót, 

▪ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

▪ wykonanie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych związanych z realizacją 

inwestycji a nie ujętych w innych branżach, 

▪ koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci 

▪ odwodnienie terenu, 

▪ zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych i roztopowych, 

▪ koszty opracowania, zatwierdzenie i wdrożenia organizacji ruchu zastępczego na czas 

realizacji robót oraz koszty przywrócenia stałej organizacji ruchu po zakończeniu 

robót budowlanych, 

▪ zabezpieczenie wykopów, 

▪ koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów, 

▪ koszty zapewniania dostawy wody i odprowadzenia ścieków na czas realizacji robót, 

▪ koszty opłat za zajecie pasa drogowego na czas realizacji robót, 

▪ podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

▪ opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót, 

▪ ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

▪ opłaty/dzierżawy terenu, 

▪ przygotowanie terenu, 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

▪ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych,  barier i świateł, 

▪ utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

▪ usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

▪ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz. 414 

z późniejszymi zmianami), 

[2] Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 

1555), 

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 

z późniejszymi zmianami), 

[4] Ustawa. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 nr 25, poz. 150; z późniejszymi 

zmianami), 

[5] Ustawa z dnia  27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z 

późniejszymi zmianami), 

[6] Ustawa o odpadach (Dz. U. 2007 nr 39, poz. 251; z późniejszymi zmianami), 

[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206), 

[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. 

U. Nr 240 z dnia 24.11.2005 poz. 2026 i 2027 z późniejszymi zmianami). 

[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 

potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U nr 30, poz. 213), 

[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 

602; z późniejszymi zmianami),  

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181), 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729). 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256) 

[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 

2004r.) 

[15] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 

[16] Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

[17] Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z 

późniejszymi zmianami). 

[18] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. nr 80, poz. 721 z 

późniejszymi zmianami) 

[19] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. nr 

129, poz. 902), 

[20] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z 

późniejszymi zmianami), 
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[21] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

[22] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 

(Dz. U. nr 249, poz. 2497) 

[23] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dn. 02 marca 1999r.( 

Dz.U. Nr 43 poz 430). 

[24] PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych. 

[25] PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

[26] PN-75/E-05100  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

[27] PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

[28] PN-74/E-90184  Przewody wielożyłowe o izolacji poliwinylowej. 

[29] PN-83/E-06305/00 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

Postanowienia ogólne. 

[30] PN-83/E-06305/07 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

Zabezpieczenie przed porażeniem. 

[31] PN-83/E-06305/08 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

Odporność na wodę, pył i wilgoć. 

[32] PN-83/E-06305/14 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania. 

Ogólne wymagania świetlne. 

[33] PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 

[34] BN-85/3061-29 Lampy sodowe wysokoprężne do ogólnych celów oświetleniowych. 

[35] PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 

powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0,6/1KV. 

[36] PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia. Ogólne wymagania i 

badania. 

[37] PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji 

wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[38] BN-91/8870-08 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe. Skrzynki z tworzyw 

sztucznych. Ogólne wymagania i badania.  

[39] BN-82/8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe w skrzynkach z tworzyw 

sztucznych. Ogólne wymagania i badania.  

[40] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

[41] PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

[42] BN-68/6353-03  Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 

[43] BN-83/8836-02  Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[44] BN-78/6114-32  Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej 

szybkoschnący czarny. 

[45] BN-88/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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[46] PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

[47] PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 

[48] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

[49] PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 

[50] PN-92/O-79100 Opakowania transportowe z zawartością. 

[51] BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 

[52] BN-66/6774-01  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir. 

[53] BN-80/6112-28  Kit miniowy. 

[54] PN-IEC-60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 

i wymagania ogólne. 

[55] PN-IEC-60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

[56] PN-IEC-60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo.   

[57] Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

[58] Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r. 

[59] Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych. Dz.Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r. 

[60] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Część 

V Instalacje elektryczne 1988r.. 

[61] Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.22.1990 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 

ochrony przeciwporażeniowej. Dz.Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r. 

[62] Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez  

ITB w 1982 r. 

[63] Zarządzenie Nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie 

doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. 

[64] Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89  z dn. 25.08.1994 r 

[65] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 

[66] Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 

1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., 

poz. 29). 

[67] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z 

późniejszymi zmianami). 

[68] BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. 

Klasyfikacja i wymiary. 

[69] BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW). 
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[70] BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 

[71] BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania. 

[72] PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek. 

[73] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

[74] PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

[75] PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 

przeszkodami terenowymi. Wymagania. 

[76] ZN-96/TPSA –002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne, 

[77] ZN-96/TPSA –004 Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia 

terenowego. Ogólne wymagania i badania, 

[78] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 

[79] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

[80] Rozporządzenie Ministra Łączności w sprawie warunków technicznych zasilania 

energią elektryczną obiektów budowlanych łączności 

[81] Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

[82] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

[83] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy 

[84] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie 

rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. 

[85] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie 

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 

[86] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

[87] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych 

[88] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bhp podczas 

wykonywania robót budowlanych 

[89] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 

budowlane i ich usytuowanie. 

[90] PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

[91] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

[92] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

[93] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

[94] PN-B-02480 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
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[95] ZN-G-3150. Gazociągi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania.. 

[96] PN-M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 

przeszkodami terenowymi. Wymagania.  

[97] PN-M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 

[98] BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociągów ułożonych w ziemi. Zasady ogólne. 

[99] BN-71/8976-29 Gazownictwo. Ciśnienia. Podział, nazwy, określenia i symbole. 

[100] BN-81/8976-47 Gazociągi ułożone w ziemi. Wymagania i badania.  

[101] ZN –G-3150 „Gazociągi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania.” 

[102] ZN-G-3001 „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągu. Wymagania ogólne.” 

[103] ZN-G-3002 „Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne.” 

[104] ZN-G-3003 „Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.” 

[105] ZN-G-3004 „Tablice orientacyjne.” 

[106] Dziennik Ustaw Nr 97 z dn. 11 września 2001r., poz. 1055 Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki z dnia 30 lipca2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe.  

[107] Dziennik Ustaw Nr 14 z dn. 15 kwietnia 1985r poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca 

1985r o drogach publicznych. Rozdział 4 - Pas drogowy. 

[108] Wytyczne projektowania, budowy i użytkowania sieci gazowych z polietylenu. - 

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Kraków 1992r.  

[109] Sieci gazowe polietylenowe – Podręcznik wydany przez Centrum Szkolenia 

Gazownictwa PGNiG SA, 01 – 224 Warszawa , ulica Kasprzaka 25. 

[110] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. I – 

Roboty ziemne 

[111] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

[112] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

Warszawa 1994 r. 

[113] Katalog rur i kształtek PE wraz z instrukcją montażową. 

[114] PN-EN-752-1:2000    Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia. 

[115] PN-S-02204 Odwodnienie dróg. 

[116] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

[117] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 

[118] PN–B-/10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych.Warunki techniczne wykonania. 

[119] PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

[120] PN-EN 752:2008Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
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[121] PN-EN-1046:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy poza 

konstrukcjami budynków do przesyłania wody i ścieków. Praktyka instalowania pod 

ziemią i nad ziemią. 

[122] PN-EN1401:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 

do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

[123] PN-EN 14364:2009  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowego i bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne 

tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP) na bazie nienasyconej 

żywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur, kształtek i połączeń. 

[124] PN-92/B–10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

[125] PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badaniatypu, 

znakowanie, sterowanie jakością. 

[126] PN-H-74080:1988 Żeliwne wpusty ściekowe- Warunki techniczne 

[127] PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, badania i ocena 

zgodności. 

[128] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

[129] BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne 

[130] PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i pospółka. 

[131] Katalogi Producentów rur wykonanych z PVC posiadających Aprobaty Techniczne 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

[132] Katalog osadników szlamowych 

[133] Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r 

[134] Katalog Budownictwa : 

[135] KB4 - 4.12.1. (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe.  

[136] KB4 - 4.12.1. (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 

[137] KB4 - 3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg 

[138] KB4 – 22.2.6.(6)  Kręgi betonowe średnicy 50 cm ; wysokości 30 lub 60 cm 

[139] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu . Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC. 

[140] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych; część II -  

Instalacje sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r.  

[141] Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, zgodnie z Polskimi Normami (PN) 

i przepisami obowiązującymi w Polsce, w tym z Ustawą Prawo Budowlane. 

[142] Specyfikacja Techniczna w różnych  miejscach powołują się na Normy, przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 

łącznie z rysunkami i Specyfikacją. 
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[143] Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm , dopuszczalne jest 

stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 

[144] PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

[145] PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych 

[146] PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE) 

[147] PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

[148] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[149] PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

[150] PN-86/H-74374  Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. 

Wymagania ogólne. 

[151] PN-92/M-74001  Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

[152]  PN-83/M-74024 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 

Wymagania i badania. 

[153] PN-EN 545:2006 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 

złącza do rurociągów wodnych.  Wymagania i metody badań. 

[154] PN-85/M-74081 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach 

wodnych i gazowych. 

[155] PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 

[156] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

[157] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka. 

[158] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

[159]  PN-86/B-06712  Kruszywo mineralne do betonu. 

[160] Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania 

i odbioru sieci wodociągowych 

[161] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. I – 

Roboty ziemne 

[162] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II – 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

[163] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

Warszawa 1994 r. 

[164] Katalog armatury wodociągowej . 

[165] Katalog rur PE wraz z instrukcją montażową. 
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[166] PN-EN-752-1:2000 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy 

wyposażenia. Terminologia. 

[167] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

[168] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 

[169] PN–B-/10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

[170] PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

[171] PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 

[172] PN-EN-1046:2002 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy poza 

konstrukcjami budynków do przesyłania wody i ścieków. Praktyka instalowania pod 

ziemią i nad ziemią. 

[173] PN-EN1401:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 

do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

[174] PN-92/B–10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

[175] PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojnego z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

[176] PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością. 

[177] PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, badania i ocena 

zgodności. 

[178] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

[179] BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne 

[180] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i pospółka. 

[181] Katalogi Producentów rur wykonanych z PVC - U posiadających Aprobaty 

Techniczne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

[182] Katalog Budownictwa : 

[183] KB4 - 4.12.1. (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe.  

[184] KB4 - 4.12.1. (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 

[185] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu . Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC. 

[186] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych; część II - 

Instalacje sanitarne przemysłowe. ARKADY - 1987 r.  
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ST-S 01.01 ROZBIÓRKA  

1. WSTĘP 

 Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy realizacji inwestycji pod nazwą: 

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JANKOWY DZ. NR 161, GMINA 

BARANÓW,    

 Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacja techniczna STWiORB stanowi obowiązującą podstawę  jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zgodnie z p.1.1. 
  

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

–  przekopy kontrolne, 

–  zabezpieczenia urządzeń podziemnych, 

–  przygotowanie terenu pod wykonywanie robót, 

   -      wykopów, zasypek   

1. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy podane są w  dokumentacji projektowej.  

2. Nazwy i kody robót 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne są 

z „Wspólnym Słownikiem Zamówień”. 

3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej STWiORB są zgodne z definicjami zawartymi w 

odpowiednich normach i wytycznych.   

2. MATERIAŁY 

Nowe materiały nie występują.  

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów zobowiązany jest posiadać pozwolenie na 

prowadzenie gospodarki odpadami (Ustawa z dnia 27.04.2001r o odpadach – Dz. U. Nr 62 

poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania rozbiórek  powinien wykazać się możliwością  

korzystania z niezbędnego sprzętu do w/w robót.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

 

4. TRANSPORT 

Materiały powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zgodnie  

z przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym. Środki transportu wykorzystywane 

przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie. Gruz z rozbiórek oraz większe 
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elementy stalowe i betonowe przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 

własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z rozbiórką, 

w tym etapowanie robót rozbiórkowych. 

Projekt będzie uwzględniał również planowany termin rozpoczęcia i zakończenia robót, wraz 

z podaniem miejsca składowania materiałów rozbiórkowych i sposobu ich wykorzystania lub 

wywozu. 

Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywania robót ziemnych należy 

doprowadzić do stanu sprzed przebudowy. 

5.2. Prace przygotowawcze i wykonanie robót 

Roboty związane z wykonaniem rozbiórek należy poprzedzić wykonaniem przekopów 

kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. 

Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie robót należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Teren, 

na którym prowadzona jest rozbiórka należy oznakować i ogrodzić zgodnie z wymaganiami 

BHP oraz przepisami o ruchu drogowym i kolejowym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania robót związanych z rozbiórką polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w niniejszej STWiORB. 

Wszystkie roboty ujęte w STWiORB podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów 

robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2.  Zakres kontroli i badań 

Sprawdzenie polega na: 

oczyszczeniu terenu z odpadków powstałych podczas robót rozbiórkowych 

Roboty ziemne należy kontrolować zgodnie z STWiORB dotyczącą wykonania robót i 

dotyczącą wykonania zasypek. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

- dla demontowanych elementów stalowych i żeliwnych   jednostką obmiarową jest 1kg 

- dla demontowanych studzienek jednostką obmiarową jest jedna sztuka i (1m3) powstałego 

gruzu 

- dla demontowanych rurociągów i kanałów jednostką obmiarowi  jest metr ( m). 

- dla  rozbieranej nawierzchni drogowej jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m2) 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

Rozbiórki uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, niniejszą STWiORB  

i wymaganiami Inżyniera, jeśli wszystkie roboty i badania przewidziane w punktach 2, 5 i 6 

niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena: 

• za kilogram rozebranych części stalowych i żeliwnych i z tworzyw sztucznych  

• za m3 gruzu,  

• za m zdemontowanego rurociągu lub kanału  

Cena obejmuje rozbiórkę, załadunek, wyładunek rozebranych materiałów oraz ich segregację  

po zakończeniu roboty a także odległość odwozu do miejsca ustalonego przez Wykonawcę. 

Oczyszczenie terenu z odpadków powstałych podczas robót rozbiórkowych z 

doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania robót. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa  

z dnia 1 października 1993r ( Dz. U. Nr 96, poz.437) w sprawie  bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej. 

[2]    Ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001r o odpadach (Dz. U. 2007 Nr 35 poz. 251 z 

późniejszymi  zmianami) 

[3]    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. Nr 112 poz. 1206) 

 

ST-S 01.02 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.  

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy realizacji inwestycji pod nazwą: 
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JANKOWY DZ. NR 161, GMINA 

BARANÓW  

1.2. Przedmiot i zakres stosowania ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie 

przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej oraz położenia obiektów inżynierskich. 

1.3 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 

wchodzą: 

1. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych, 

2. uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
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3. wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

4. wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

5. zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 

i końcowy punkt trasy.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakości i wykonania za ich zgodności z 

Dokumentacją Projektową, jak również za zachowanie bezpieczeństwa wszelkich czynności 

na terenie budowy, odpowiedzialności za metody użyte przy budowie, oraz ich zgodności z 

zapisami STWiORB.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 

0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 

stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt: 

− teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. 
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Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 

(od 1 do 7). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych 

w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być 

usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 

zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty 

dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 

rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt 

Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w 

takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
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Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 

położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 

zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 

jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 

Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 

trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 

punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 

pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 

trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 

powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być 

odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 

drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe 

na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, 

repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 

stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 

reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
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Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 

odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 

50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla 

pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 

cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je  

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 

wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 

robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 

wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr 

oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy 

dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej 

powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 

kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

5.6. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych 

Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

– wytyczenie osi obiektu, 

– wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności 

przyczółków i filarów mostów i wiaduktów. 

W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis 

odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. 

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 6. 



 

50 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót 

mostowych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

a) Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

b) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 

c) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

d) Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

e) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

f) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

g) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

 

ST-S 02.00 ROBOTY  ZIEMNE: 

ST-S 02.01 WYMAGANIA  OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy realizacji Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót przy realizacji inwestycji pn: 

 
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JANKOWY DZ. NR 161, GMINA 

BARANÓW  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wskazanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

czasie realizacji inwestycji i w szczególności obejmują:: 

• wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 

• pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
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1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

• Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się 

znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

• Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt 

skalisty. 

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 

próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 

destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków 

wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa 

robót. 

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem 

robót. 

1.4.15. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 

związanych z trasą drogową. 

1.4.16. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

ds

d
sI




=  

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], 

(Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =  

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

1

2
0

E

E
I =  

gdzie: 
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E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 

 

1.4.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z 

wysoko polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych 

polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi 

dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-

EN-963:1999 [6]. 

Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, 

geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13]. 

1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w  „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w ST-S 02.02 pkt 

2. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 

nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 

objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 

objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza 

teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 

kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 

przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w ST-S 02.02 pkt 2.4, 

powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład 

należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. 

Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

 

 

 

 



 

54 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

 

Lp. Wyszczególnieni
e 

Jed- Grupy gruntów 

 właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz 
niegliniasty 

− żwir 

− pospółka 

− piasek gruby 

− piasek średni 

− piasek drobny 

− żużel 
nierozpadowy 

− piasek 
pylasty 

− zwietrzelina 
gliniasta 

− rumosz 
gliniasty 

− żwir 
gliniasty 

− pospółka 
gliniasta 

mało 
wysadzinowe 

− glina piasz-    
czysta zwięzła, 
glina zwięzła, 
glina pylasta 
zwięzła 

− ił, ił piaszczys-
ty, ił pylasty 

bardzo 
wysadzinowe 

− piasek gliniasty 

− pył, pył piasz-
czysty 

− glina piasz-  
czysta, glina, 
glina pylasta 

− ił warwowy 

2 Zawartość 
cząstek 

 0,075 mm 

 0,02   mm 

 
% 

 
 

 15 

 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

 30 

 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 

 1,0 

 

 1,0 

 

 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  

 35 

 
od 25 do 35 

 

 25 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 

odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 

powinny być większe niż  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 

ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

 Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o 

więcej niż  10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w 

planie. 

 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny 

przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 

wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

 W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz 

pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i ST . 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 

ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 

terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 

poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 

nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 

powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 

prawidłowe odwodnienie. 

 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 

ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 

musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. 

 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji 

projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy 
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niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 

niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 

oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych i wód gruntowych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 

ST-S 02.02 oraz ST-S 02.03. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości 

korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m 

i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 

200 m na 

2 Pomiar szerokości dna 

rowów 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 

m na łukach o R  100 m co 50 m na łukach 

o R  100 m 

3 Pomiar rzędnych 

powierzchni korpusu 

ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia 

skarp 

 

5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 

 

6 Pomiar równości skarp  

7 Pomiar spadku 

podłużnego 

powierzchni korpusu 

lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 

200 m oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 
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gruntu ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż w 

trzech punktach na 1000 m2 warstwy 

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

 Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

 10 cm. 

6.3.3. Szerokość dna rowów 

 Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej 

niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 

wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony korpusu 

 Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 

przekraczać 3 cm. 

6.3.7. Równość skarp 

 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

 Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 

niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 

projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być 

zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie 

można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z 

normą PN-S-02205:1998 [4]. 
 

6.4. Badania geosyntetyków 

Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien 

przedstawić Inżynierowi świadectwa stwierdzające, iż zastosowany geosyntetyk odpowiada 

wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje właściwości w kontakcie z 

materiałami, które będzie oddzielać lub wzmacniać przez okres czasu nie krótszy od 

podanego w dokumentacji projektowej i ST. 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 

lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 

koszt. 
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Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za 

obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 

6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w ST-S 02.02 oraz ST-S 02.03. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-

02480:1986 

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i 

opis gruntów 

2. PN-B-

04481:1988 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-

04493:1960 

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN-S-

02205:1998 

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania 

5. PN-

ISO10318:1993 

Geotekstylia – Terminologia 

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 

piaskowego 

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

- Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, 

GDDP,Warszawa 1998. 
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- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 

1997. 

- Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, 

Warszawa 2002. 
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ST-S 02.02 WYKOPY 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Nazwa zamówienia 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy realizacji inwestycji pn: 

 
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JANKOWY DZ. NR 161, GMINA 

BARANÓW  

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie wykopów związanych z budową, i rozbiórką sieci podziemnych. 

W zakres robót wchodzi: 

 -wykonanie wykopów nieobudowanych, 

 -wykonanie wykopów obudowanych, 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale   

oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 

krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje 

repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne przekazane Inżynierowi. 

Wykonanie robót podstawowych związane jest z wykonaniem: 

– przekopów kontrolnych, 

– zabezpieczeniem istniejących urządzeń podziemnych, 

– przygotowaniem terenu pod wykonanie robót,  

– odwodnieniem wykopów 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy podane są w dokumentacji projektowej. 

1.5. Nazwy i kody robót 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne są z 

„Wspólnym Słownikiem Zamówień”. 

1.6. Określenia podstawowe 

- budowla ziemna – budowla wykonana gruncie spełniająca warunki 

stateczności i odwodnienia. 

- głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi wykopu. 

- wykop płytki –         wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

- wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 

od 1 do 3 m. 

- wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
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- odkład –   miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) 

gruntów   pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów. 

2. MATERIAŁ 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami i 

dokumentacją projektową. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 

w: 

• Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami) 

• Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 

1360 z późniejszymi zmianami) 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Przy wykonywaniu robót ziemnych materiały nie występują poza wykonaniem obudów 

wykopów oraz  jako elementy odwodnienia. 

Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały: 

1) Szalowanie z gotowych elementów 

2)  inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami 

Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały: 

- agregaty pompowe, 

− igłofiltry i drenaż do odwadniania 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania wykopów. Grunty przydatne do 

wbudowania mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 

stanowią nadmiar objętości robót ziemnych za zezwoleniem Inżyniera. 

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 

robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren 

budowy z przeznaczeniem innym niż wykorzystanie do zasypki wykopu lub wykonanie prac 

objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości 

gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 

nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we własnym zakresie. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością   

korzystania z niezbędnego sprzętu do następujących robót: 

• odspajania wydobywania gruntów, 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów, 

• transportu mas ziemnych, 

• sprzętu zagęszczającego, 
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• igłofiltrów do odwadniania wykopów, 

• agregatów pompowych, 

• innego sprzętu niezbędnego do wykonania odwodnienia wykopu. 

Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany, używane na budowie powinny mieć ustalone 

parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz 

stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające 

przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie 

ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

4. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego objętość, technologii odspajania i załadunku oraz od 

odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału). 

Stosowane środki i urządzenia transportowe winny spełniać warunek ustawy o transporcie 

drogowym. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do 

terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykopy pod roboty ziemne wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania 

robót - wykopu , ręcznie lub mechanicznie powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 

danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego zgodnie z normami BN-

83/8836-02, PN-68/B-06050. 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych 

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 

warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w 

projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera i 

Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć 

na bezpieczeństwo robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek 

Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian robót, 

- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w 

zakresie   odmiennym od pierwotnego. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, lub rozbiórką istniejących instalacji 

podziemnych powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 

Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót 

opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inżyniera 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 

przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 
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prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z 

dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to 

sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 

przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych 

z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na odcinkach 

prostych co około 30-50m.na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. 

Kołki świadki wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia 

jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów 

państwowych.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, 

zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi , powierzchniowymi i gruntowymi. 

Urządzenie odprowadzające wodę należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania 

robót. 

Przed przystąpieniem do budowy sieci kanalizacyjnej należy udrożnić istniejące odcinki 

kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych kanałów i odprowadzenie 

wody z wykopów. 

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary 

geodezyjne związane z: 

-niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu, 

-pomiarem nachylenia skarp wykopu. 

 

5.4. Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 

środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, 

naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo 

ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).  

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm 

w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 

naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy 

wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Ściany wykopów należy tak kształtować 

lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 

 

5.4.1. Rodzaje wykopów 

Dla potrzeb budowy sieci mogą być stosowane wykopy ciągłe – wąskoprzestrzenne, o 

ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o ścianach skarpowych bez obudowy, 

jednak do określonego poziomu. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest zależny 

od warunków lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych. Generalną 

zasadą w nawiązaniu do wymagań bhp jest, aby przy głębokościach większych niż 1m, 

niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne posiadały 

pionowe ściany odeskowane i rozparte. Wyjście (zejście) po drabinie do i z wykopu powinno 

być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1m od poziomu terenu, w 

odległości nie przekraczającej co 20 m. 

Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był 

umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robót, przy jednoczesnym zachowaniu 

wymaganej projektem dokładności robót. 
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5.4.2. Rozkładanie wykopów 

Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę wzdłuż 

wytyczonej osi, przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś kanału 

zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku. 

Rozkładanie należy rozpocząć od wykopów tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie 

obiektów specjalnych np. studni dla węzłów z zasuwami czy studzienek rewizyjnych ( w 

przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy należy rozkładać od strony połączenia z istniejącą 

siecią. Rozkładanie wykopu ciągłego wąskoprzestrzennego odbywa się poprzez ułożenie bali 

lub wyprasek stalowych po obydwu stronach osi kanału w ustalonych uprzednio 

odległościach, stanowiących wyrobisko wykopu. 

 

5.4.3. Szerokość wykopów 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, 

stosowanymi normami oraz przepisami BHP. Szerokość dna wykopu powinna być 

dostosowana do średnicy przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy. 

 

5.4.4. Zabezpieczenie wykopu 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, (próbne przekopy 

czy nie ma w miejscach wykopów przewodów sieci wodnej, kanalizacyjnej, gazowej, sieci 

cieplnych, kabli elektrycznych, teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych).  

W wypadku ich istnienia należy przedsięwziąć odpowiednie środki ich zabezpieczenia: 

zaniechać pracy koparkami, łomami, kilofami itp., zwiększyć nadzór i ostrożność pracy.  

W miejscach ruchliwych wykopy zabezpieczyć barierami o wysokości 1,0 m. Dla przejść 

wykonać mostki o szerokości 0,7m z poręczami i oświetlić z niezależnego źródła światła. 

 

5.4.5. Odspajanie i transport urobku  

Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy czym 

odspajanie ręczne może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z 

zastosowaniem żurawików lub urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór metod 

odspajania jest zależny od warunków lokalnych na które składają się warunki geologiczne 

oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. Odległość przerzutu nie powinna być większa 

niż 2,0 m. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w 

odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi wykopu aby umożliwić przejście wzdłuż wykopu.  

Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 

Ziemię należy odspajać w sposób ciągły i w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki 

składować wzdłuż wykopu w sposób i w odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp do 

wykopu, a także nie powodujący obciążenia i uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu. 

 

 

5.4.6. Odwodnienie wykopów 

Roboty montażowe – układka sieci sanitarnych musi być wykonywana w wykopach o 

podłożu odwodnionym. Odwodniony stan podłoża, pozwala na uformowanie zagłębienia pod 

rurę, montaż złącz jak też utrzymanie przewidzianych spadkiem kanałów.  

Zgodnie z wykonanymi badaniami hydrogeologicznymi w rejonie budowanych obiektów nie 

powinna wystąpić woda gruntowa. W przypadku nieoczekiwanego pojawienia się wody 

gruntowej wykopy należy odwodnić.  

W budowie sieci sanitarnych w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości 

depresji, mogą występować dwie metody odwadniania: 
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• metoda powierzchniowa 

odwodnienie powierzchniowe - dla wszystkich wykopów liniowych, 

(ujmowanie wody gruntowej) można stosować przy maksymalnej depresji dla gruntów: 

1. piasek średni - do ok. 1,0 m 

2. piasek drobny - do ok. 0,70 m 

3. piasek pylasty - do ok. 0,50 m 

Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu powierzchniowym wody w miarę 

głębokości wykopu. Metoda ta nie wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i 

często wystarczają ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy 

membranowe. 

Igłofiltry  wyposażyć w samozasysające agregaty pompowe. Aby zapobiec 

powstawaniu zjawiska kurzawki należy spełnić dwa podstawowe warunki: 

pompowanie wody winno być tak prowadzone aby nigdy nie mogło nastąpić 

upłynnienie gruntu na dnie wykopu i nie nastąpił przełom gruntu 

• Metoda wgłębna ma zastosowanie w przypadku dużego nawadniania gruntu, dla 

osiągnięcia większych głębokości odwodnienia.. 

W gruntach spoistych przewiduje się odwodnienie polegające na ułożeniu pod strefą 

kanałową drenażu poziomego 100 mm w obsypce żwirowej z doprowadzeniem wody 

do studzienek czerpalnych zlokalizowanych obok trasy kanału, skąd woda będzie 

odpompowywana do istniejącej kanalizacji miejskiej. W gruntach niespoistych 

odwodnienie prowadzić za pomocą igłofiltrów 51mm wpłukiwanych w rozstawie co 

2,0m. Rozstaw należy dostosować do rzeczywistego napływu wody w trakcie 

prowadzonych prac. Oprowadzenie wody do studzienek czerpalnych i odpompowanie 

wody do istniejącego kanału deszczowego pompami przeponowymi. Ilość motogodzin 

do szczegółowego rozliczenia na podstawie rzeczywistego czasu pracy pomp, 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Aby zapobiec powstawaniu zjawiska 

kurzawki należy spełnić dwa podstawowe warunki: 

- pompowanie wody winno być tak prowadzone aby nigdy nie mogło nastąpić 

upłynnienie gruntu na dnie wykopu  

- nie nastąpił przełom gruntu. 

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo 

wodnych w trakcie wykonywania robót. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Kontrolę jakości robót należy prowadzić zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla 

danego rodzaju robót . 

6.1.1. Kontrola i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  

w szczególności kontrola powinna obejmować sprawdzenie zgodności budowy z projektem: 

− wytyczenie osi przewodu, 

− szerokość wykopu, 

− głębokość wykopu, 

− odwadnianie wykopu,  

− zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 

− zabezpieczenie innych przewodów w wykopie 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 

wykopu nie powinno wynosić więcej niż ±5cm,  

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m,   
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− usytuowanie początku i końca wykopu oraz lokalizacji studni  

− długość ciągu  

− równość dna wykopu  

− spadki dna   

− rodzaj i jakość wykonanego zabezpieczenia ścian wykopów. 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 

podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− sprawdzenie drożności istniejącej kanalizacji do której odprowadzane będą 

wody z    projektowanych kanałów, 

− badanie wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów 

obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów 

atmosferycznych, zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy, a 

ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonania wykopów. 

Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 

nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotność, nie został podebrany, jest 

zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom 

normy PN-86/B-02480. w przypadku niezgodności z warunkami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg normy PN-81/B-

03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji 

Projektowej oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera.      

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 

 

6.1.2  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż  5 cm 

• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać   3 cm 

odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie  

z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 

6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie 

rodzimym i 1m udrożnionej istniejącej kanalizacji. 

Cena jednostkowa w szczególności obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• wyznaczenie zarysu wykopu, 
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• wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami 

do umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi 

oraz ich wyciagnięciem, 

• odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody  

i odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych, 

• odwodnienie wykopu, 

• utrzymanie wykopu, 

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych ST lub zleconych 

przez Inżyniera, 

• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

• udrożnienie istniejącej kanalizacji 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy: 

[1] PN-86/B-02480           Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis  gruntów. 

[2] PN-68/B –06050          Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze 

[3] PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

[4] PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

[5] PN-EN 12063:2001     Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.   

                                        Ścianki szczelne. 

[6] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.         

                                         Obliczenia statyczne i projektowe.  

[7] PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki    dostawy. 

[8] PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 

[9] PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne 

warunki dostawy. 

[10] PN-EN 10249-2:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje 

kształtu i wymiarów. 

[11] PN-B-11111:199         Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka. 

 

 

10.2. Inne dokumenty: 

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.2006., Nr156, 

poz.1118; z późniejszymi zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 

poz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r., Nr204, 

poz.2087, z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r, Nr35, poz.251; z późniejszymi 

zmianami), 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  2008., Nr25, poz.150; z 

późniejszymi zmianami), 
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- Ustawa z dnia 3.10.2008r Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko 

(Dz.U.2008 Nr199 poz.1227z późniejszymi zmianami) 
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ST-S 02.03 NASYPY (PODSYPKA, ZASYPKA, OBSYPKA I ZAGĘSZCZENIE 

GRUNTU) 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Nazwa zamówienia 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy realizacji inwestycji pn: 

 
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JANKOWY DZ. NR 161, GMINA 

BARANÓW  

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem podsypek, obsypek, zasypek i 

zagęszczenia gruntu  sieci podziemnych i innych obiektów budowlanych. 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wykonanie robot podstawowych związane jest z przygotowania terenu pod ułożenie i 

zasypanie rurociągów. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Informacje o terenie budowy podane są w  dokumentacji projektowej. 

1.5. Nazwy i kody robót 

Nazwy i kody robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją techniczną zgodne są z 

„Wspólnym Słownikiem Zamówień”. 

1.6. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo oraz za 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁ 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej ST i dokumentacją projektową. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 

w: 

– Ustawie z dnia 07.07 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r Nr 207 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami) 

– Ustawie z dnia 16.04.2004r o  wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92, poz. 881) 

– Ustawie z dnia 30.08.2002r o systemie oceny zgodności  (Dz. U. z 2002r Nr 166, poz. 

1360, z poźniejszymi zmianami) 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
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2.2. Wymagania szczegółowe 

▪ Kruszywa do wykonania podsypek 

Do wykonania podsypek dla rur pełnych i posadowienia dna studni należy stosować 

mieszanki żwirowo – piaskowe i pospółki zgodnie z normą PN-B-11111:1996. 

Mieszanki żwirowo – piaskowe i pospółki przeznaczone do wykonania podsypek 

powinny spełniać następujące wymagania: 

– uziarnienie do 16mm, 

– łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 

– zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

– zawartość cząstek organicznych do 2% 

Podsypkę dla rurek drenarskich należy wykonać z piasku grubości 10cm, która 

odpowiadać będzie normie PN-B-11113:1996.  

2.2.2 Kruszywa i grunt dla zasypek rur pełnych 

Do wykonania zasypek należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe, pospółki 

zgodnie z normą PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i 

PN-s-02205:1998. 

Mieszanki żwirowo-piaskowe, pospółki i inne grunty przeznaczone do wykonania 

zasypek rur pełnych powinny spełniać następujące wymagania: 

– uziarnienie do 16mm, 

– wskaźnik różnorodności U>3, 

– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is =1,0 powinien być większy do 5m/d 

(k>5m/d0 

– zawartość części organicznych I<2% 

– pęcznienie pod wpływem wody P<5% 

– mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania – ubytek masy <10% 

– grunt powinien być niewysadzinowy 

– grunt powinien umożliwić uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

– odporność na rozpad<10%. 

 

2.2.3. Wymagania dla kruszywa                                         

Kruszywa do wykonania warstw odcinających powinny spełniać następujące warunki: 

a) szczelności, określony zależnością 

5
85

15 
d

D

 
gdzie:  

• D15 –wymiar sita, przez które przechodzi 15% warstwy odcinającej lub 

odsączającej 

• d85 –wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

 

b) zagęszczalności, określony zależnością 

5
10

60=
d

D
U 5

10

60=
d

D
U

 
gdzie:  

• U – wskaźnik różnoziarnistości 

• D60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę 

odcinającą, 

• d10 – wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę 

odcinającą. 
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Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien 

spełniać wymagania normy PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 i 2. Żwir i mieszanka 

stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 

wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy I i II. Miał kamienny do warstw 

odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112:1996. 

3. SPRZĘT 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 

sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP.  

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu ciężarowego 

dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywa, grunty i inne materiały 

należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i 

dojazdów do terenu budowy wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Środki transportu wykorzystywane przez wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów  o ruchu drogowym. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonanie robot powinno być zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998  

i BN-88/8932-02. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podsypek, zasypek, warstw filtracyjnych po 

uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

 

5.2. Warunki wykonania podsypek  

Układanie podsypek powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

Przed rozpoczęciem wykonania podsypek dno wykopu powinno być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych. 

Do wykonania podsypek należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe i pospółki zgodnie 

z normą PN-B-11111:1996. 

Mieszanki żwirowo – piaskowe i pospółki przeznaczone do wykonania podsypek powinny 

spełniać następujące wymagania: 

- uziarnienie do 16mm 

- zawartość frakcji pyłowej do 2% 

- zawartość cząstek organicznych do 2% 

Układkę sieci czy dno studni poprzedzają czynności związane z wykonaniem odpowiedniego 

rodzaju wykopu dostosowanego do warunków wymaganych dla rur,  rodzaju sieci, 

posadowienia studni, dna studni. Układka sieci sanitarnych wymaga uprzedniego 

dostosowania podłoża z zachowaniem warunków nienaruszalności struktury gruntu 

rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury. 
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Podłoże stanowi w zasadzie dolną część obsypki strefy ochronnej. W zależności od rodzaju 

gruntu na poziomie posadowienia mają zastosowanie trzy rodzaje podłoża: 

rodzaj A – podłoże naturalne o ile stanowią go grunty suche piaszczyste – piaski grube,  

średnie     i drobne o średnicy zastępczej ziarna  2>d>0,05mm nie zawierające 

kamieni. W tych warunkach rury mogą być posadowione bezpośrednio na 

wyrównanym podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiącym 

łożysko nośne rury. 

rodzaj B – dno wykopu stanowią rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub 

iły.  Warunki obsypki rury wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o 

minimalnej wysokości 20cm. 

rodzaj C – dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności jak torfy i inne, o niezbyt 

głębokim zaleganiu. Warunki stabilności obsybki ochronnej rury wymagają 

usunięcia w/w gruntu i wymienienia go na zagęszczony piasek do poziomu 

posadowienia rury. 

Dno wykopu pod podłoże w normalnych warunkach gruntowych  suchych i luźnych lub 

średnio zwartych, powinien być wykonany z dokładnością +2cm -+5cm w zależności od 

sposobów głębienia – w stosunku do projektowanych rzędnych. W przypadku nastąpienia 

tzw. przekopu – nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop należy wypełnić ubitym 

piaskiem. W przypadku występowania wody gruntowej, wykop poniżej podłoża musi 

podlegać odwodnieniu. 

Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zagęszczonego 

piasku, powinna być zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajów podłoża wymagane jest 

podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 900 i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące 

łożysko nośne rury. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównać wyłącznie 

piaskiem, niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod 

rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.  

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 15cm. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 

szczelności odcinka kanału. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 

powierzchni. 

Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać: 

        - dla przewodów PVC, PE, PE-HD 10cm 

        - dla pozostałych 5cm. 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej 

nie powinno być większe niż 10%. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 

Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie +-1cm. 

Badanie podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 

Wskaźnik zagęszczenia podsypki powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową, ale nie 

mniejszy niż I s=0.95 według próby normalnej Proctora. Wilgotność gruntu w czasie jego 

zagęszczenia powinna być zbliżona do optymalnej. Jeżeli wilgotność wynosi mniej niż 80% 

wilgotności optymalnej grunt należy polewać wodą, natomiast gdy przekracza 120% grunt 

należy przesuszyć naturalnie lub sztucznie. Wilgotność należy określić laboratoryjnie zgodnie 

z normą PN-88-B-04481. 

Robót nie należy prowadzić jeżeli grunt jest zamarznięty lub nawodniony po opadach 
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5.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie może spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej 

zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 30cm 

dla rur PVC,PE,PE-HD i 50cm dla rur żeliwnych. 

Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach: 

etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na 

złączach, 

etap II –  po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w  

miejscach    połączeń 

etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, w przypadku rur pełnych, natomiast dla rur 

drenarskich i perforowanych warstwami filtracyjnymi. 

Materiałem zasypu rur pełnych w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt 

nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-

02480. 

Do wykonania zasypek należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe, pospółki zgodnie z 

normą PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998. 

Mieszanki żwirowo-piaskowe, pospółki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur 

pełnych powinny spełniać następujące wymagania: 

– uziarnienie do 16mm, 

– wskaźnik różnorodności U>3, 

– współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is =1,0 powinien być większy do 5m/d 

(k>5m/d0 

– zawartość części organicznych I<2% 

– pęcznienie pod wpływem wody P<5% 

– mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania – ubytek masy <10% 

– grunt powinien być niewysadzinowy 

– grunt powinien umożliwić uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

– odporność na rozpad<10%. 

  Wskaźnik zagęszczenia kruszywa lub gruntu zasypki  powinien być zgodny z 

Dokumentacją    

Projektową, ale nie mniejszy niż I s=0.98, a pod drogami 1,0  według próby normalnej    

Proctora. 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczenia powinna być zbliżona do optymalnej. Jeżeli 

wilgotność wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej grunt należy polewać wodą, 

natomiast gdy przekracza 120% grunt należy przesuszyć naturalnie lub sztucznie. Wilgotność 

należy określić laboratoryjnie zgodnie z normą PN-88-B-04481. 

Robót nie należy prowadzić jeżeli grunt jest zamarznięty lub nawodniony po opadach 

 

5.3. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych] 

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych 

wynoszą: 

± 3 cm -  dla wymiarów podsypki w planie 

± 2 cm -  dla ostatecznej rzędnej wierzchu podsypki 

± 10 cm- dla wymiarów zasypek w planie 

± 2 cm – dla ostatecznej rzędnej wierzchu zasypki 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót powinien być wykonany zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w punkcie 10. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować: 

-   sprawdzenie materiałów użytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw 

filtracyjnych 

– kontrole grubości i równomierności ułożonych warstw kruszywa 

– kontrolę sposobu i jakości zagęszczenia, 

– odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony winien być w trzech miejscach na 

długości    100m, 

  - badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 

przewodu   do powierzchni terenu 

  - badanie warstwy ochronnej zasypu należy wykonać poprzez pomiar jego wysokości 

nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, 

skontrolować ubicie ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10cm w 

miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50m. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika budowy. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw 

filtracyjnych. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne związane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje się  

za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w Dokumentacji 

Projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejszą ST dały wyniki pozytywne. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 warstw podsypki, zasypki i warstwy 

filtracyjnej po zagęszczeniu. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– dostarczenie materiałów z przywiezieniem, 

– uformowanie i zagęszczenie podsypki z wyrównaniem powierzchni, 

– uformowanie i zagęszczenie zasypki z ukształtowaniem i wyrównaniem, 

– przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych ST lub zleconych przez 

Inżyniera, 

– oczyszczenia i uporządkowania terenu robót.  

 

 



 

75 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy: 

▪ PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

▪ PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

▪ PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

▪ PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

▪ PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

▪ BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

▪ PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowych i 

konstrukcjach oporowych. 

▪ PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 

▪ PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka. 

▪ BN-71/B-8932-01 Zagęszczenie zasypki. 

▪ PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do  nawierzchni    

drogowych 

▪ PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 

▪ PN86-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

▪ BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne. 

 

10.2. Inne dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2006r., 

Nr156, poz.1118; z późniejszymi zmianami), 

2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., 

Nr 92, poz. 881), 

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r., 

Nr204, poz.2087, z późniejszymi zmianami), 
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ST-S 03 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW. 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót przy realizacji inwestycji pn: 

 
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI JANKOWY DZ. NR 161, GMINA 

BARANÓW  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót związanych z realizacją zadania wskazanego w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania ścieków jakimi są wody opadowe i roztopowe ze szczelnych powierzchni 

zanieczyszczonych. 

1.4.1.2. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 

odprowadzania ścieków sanitarnych. 

1.4.1.3 Sieć wodociągowa - układ przewodów wodociągowych  znajdujących się poza 

budynkami odbiorców, zaopatrujące w wodę ludność lub zakłady produkcyjne. 

1.4.2. Kanały i rurociągi. 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.2.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych. 

1.4.2.3. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 

kanałów bocznych 

1.4.2.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.2.5. Przyłącze kanalizacyjne– odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 

kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, 

licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej 

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 

m. 

1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej 

niż 1,0 m. 
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1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 

przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z 

wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez 

otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna 

umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego 

kanału dopływowego. 

1.4.3.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 

1.4.3.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z 

rur żeliwnych, stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do 

przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału. 

1.4.3.11. Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, 

instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania ścieków 

z poziomu niższego na wyższy. 

1.4.3.12. Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do 

dostarczenia wody odbiorcom. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 

czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 

dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 

spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 

przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 

kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 

ścieków. 
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1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a 

ścianą komory roboczej. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymagania ogólne”. 

 

2.1. Materiały do budowy sieci sanitarnych. 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. 

 

2.2. Izolacja 

Do  izolacji   zewnętrznych ścian studzienek betonowych, komór wylewanych i 

murowanych stosować o ile w dokumentacji projektowej nie określono inaczej: bitizol R+P, 

R+2P, lepik asfaltowy stosowany na gorąco wg PN-C-96177, kompozyt na bazie żywicy 

epoksydowej, materiał powłokotwórczy na bazie epoksydu i oleju smołowego. 

 

2.3. Beton  wg PN-EN 206 

 
2.3.1. Cement 
 
Do betonu należy zastosować cement kl. 32,5, 42,5 lub 52,5 wg PN-EN 197-1. 
 
 

2.3.2. Kruszywo 

Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-EN 12620:2004 „Kruszywa do 

betonu”. 
 
 

2.3.3. Beton hydrotechniczny 
 
Beton hydrotechniczny powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1. 

 

2.4. Rury ochronne 

 
Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych 

mechanicznie i odpornych na działanie czynników agresywnych. Powierzchnie ścianek 

powinny być od wewnątrz i z zewnątrz odpowiednio zaizolowane z uwzględnieniem 

oddziaływania na materiał rury przewodowej. 

 

 

2.4.1. Materiał rury ochronnej 
 
Należy stosować, zgodnie z dokumentacją projektową: 
 
rury z polietylenu (PE) wg PN-EN 12201, 

rury stalowe, bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania wg PN-80/H-74219 

zabezpieczone izolacją zewnętrzną i wewnętrzną, 
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Zakończenie rury ochronnej w zależności  od kategorii drogi należy  wykonać za pomocą 

studzienek lub specjalnych uszczelnień.  
 
 
2.4.2. Uszczelnienia rur ochronnych 
 
Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować: 
 
 
łańcuchy uszczelniające z  elastomeru i śrub ze stali nierdzewnej, kołnierze uszczelniające z 

elastomeru, 

odpowiednie do materiału rur masy uszczelniające, manszety elastomerowe typu N lub U z  

opaskami zaciskowymi ze stali nierdzewnej. 

 

2.4.3. Centryczne ułożenie  rur 
 
Centryczne ułożenie rury przewodowej w ochronnej zapewnić poprzez stosowanie 

odpowiednich płóz   dystansowych z   tworzywa   sztucznego umieszczanych   na   rurze 

przewodowej w odległości co 1,5m  i  0,15 m od końców rury ochronnej. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” . 
 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej. 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: żurawi budowlanych samochodowych, 

koparek podsiębiernych, spycharek kołowych lub gąsienicowych, sprzętu do zagęszczania 

gruntu, wciągarek mechanicznych, beczkowozów. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne   wymagania   dotyczące   transportu   podano   w    „Wymagania ogólne” 
 

4.2. Transport rur kanałowych 

 
Załadunek i rozładunek rur w paletach należy wykonywać przy użyciu wózków widłowych o 

gładkich widłach. Palety powinny być nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas 

podnoszenia nie stwarzały zagrożenia dla pracowników. 

Rury ładowane pojedynczo muszą być przenoszone przy użyciu miękkich zawiesi - typu 

pasy poliestrowe o odpowiedniej wytrzymałości. Pręty, haki, łańcuchy metalowe mogą 

doprowadzić do uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego obchodzenia się z rurą. 

Do celów transportowych powinny być stosowane ciężarówki o płaskiej platformie lub 

specjalne pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdować się żadne 

gwoździe bądź inne wystające elementy. Wszelkie burty boczne powinny być płaskie i 
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pozbawione ostrych krawędzi. Rury o największej średnicy powinny być ułożone na spodzie 

stosu transportowego bezpośrednio na platformie ciężarówki. Układane pojedynczo rury 

powinny być przekładane listwami drewnianymi tak, aby można było przeciągnąć pomiędzy 

nimi zawiesia do ich rozładunku. W przypadku załadunku rur kielichowych, należy tak 

ułożyć stos rur, aby nie następował bezpośredni kontakt między kielichami poszczególnych 

rur. Rury należy mocno związać, aby uniknąć przesuwania podczas transportu. Rury nie 

powinny być przewieszone poza platformę pojazdu na długość nie większą niż 

pięciokrotność ich nominalnej średnicy i nie więcej niż 2m (mniejsza wartość miarodajna). 

Rur nie wolno zrzucać na miejsce składowania w sposób niekontrolowany. Rury powinny 

być przenoszone na skład. Zrzucanie rur może powodować ich mechaniczne uszkodzenia. 

Wytrzymałość na uderzenia rur tworzywowych maleje wraz ze spadkiem temperatury 

otoczenia, co wiąże się z koniecznością zachowania szczególnej ostrożności podczas 

rozładunku w niskich temperaturach. 

 

Do rozładunku ręcznego można wykorzystać zawiesia poliestrowe. Rury rozładowywane 

ręcznie nie mogą swoim ciężarem powodować zagrożenia dla pracowników. W przypadku 

rur ciężkich do rozładunku należy stosować dźwig i odpowiednie zawiesia. Podczas 

rozładunku nie wolno dopuścić, aby ktokolwiek znajdował się pod rurą lub na drodze jej 

przenoszenia. 

4.3. Transport kręgów 

 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. 

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 

usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 

odpowiednich materiałów. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą 

minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 

4.4. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 

obniżenia temperatury przekraczającej granic określonych w wymaganiach technologicznych. 

 

4.5. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

 

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie 

 

Przewóz cementu powinien odbywać  się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w 

warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, 

uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
 



 

81 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania ogólne” . 

 

5.2.Zakres wykonywania robót 

 

5.2.1.Składowanie materiałów. 

 

Miejsca pozyskania elementów kanalizacji sanitarnej przewidzianych do realizacji zadania 

muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

Skład rur powinien być dostępny dla pracowników np. kontroli jakości. Skład powinien być 

również dostępny dla celów łatwego dalszego transportu. Rur tworzywowych nie składować 

w pobliżu ognia, źródeł ciepła lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, 

oleje, lakiery itd. 

Rury powinny być składowane w taki sposób jak podczas transportu   z przekładkami 

drewnianymi. Przekładki drewniane powinny być płaskie i odpowiednio szerokie, aby nie 

powodowały deformacji rury. Rury o największych średnicach należy składować najniżej. 

W przypadku rur kielichowych,  kielichy należy układać tak, aby nie ulegały deformacji 

(ułożenie na przemian). 

Rury nie powinny być składowane bezpośrednio na podłożu. W tym celu należy zastosować 

podkładki analogicznie jak te stosowane pomiędzy rurami. Odstępy pomiędzy podkładkami 

nie powinny przekraczać 2,5m. Podłoże składu powinno być płaskie i pozbawione ostrych 

przedmiotów. Wysokość składowanych rur nie powinna przekraczać 3-4m. 

 

Kręgi należy składować w pozycji wbudowania, wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,8 m i nacisk przekazywany na grunt poniżej 0,5 MPA. 

 

Włazy i stopnie - odbywać się może na przestrzeni otwartej z dala od substancji 

korodujących. Wpusty żeliwne mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach 

w stosach do wysokości maksimum 1,5 m. 

 

Cegła klinkierowa kanalizacyjna może być składowana na wolnym powietrzu w 

stosach. 

 

5.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wykonania kanalizacji 

deszczowej. 

 

Projektowana trasa przebiegu powinna być trwale i widocznie oznakowana w terenie 

za pomocą kołków osiowych. Należy ustalić stałe repery. 

 

5.2.3.  Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 

 

Oznakowanie robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie 

drogowym”. W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, 

budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu (a na noc dodatkowo 
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oznaczyć światłami). 

 

5.2.4.  Wykonanie wykopów pod elementy kanalizacji 

Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu budowanego kanału i prowadzić w 

kierunku przeciwnym do spadku kanału. Dno wykopu powinno być równe i wykonane 

ze spadkiem, przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na 

poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 5 cm, a w gruntach nawodnionych o 

20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie o 20 cm 

wyższym od projektowanego. Wykop należy wykonać o ścianach pionowych, 

odpowiednio wzmocnionych za pomocą obudowy drewnianej lub  szalunków  

systemowych. Napotkanie w obrębie wewnętrznym wykopu przewody i kable należy 

zabezpieczyć według wymagań użytkowników tych urządzeń. 

 

5.2.5.  Wykonanie kanałów. 

 

W trakcie robót montażowych należy  stosować zapisy norm przytoczonych w p. 10. 

Do robót montażowych przystąpić po starannym ręcznym przygotowaniu podłoża, 

wykonaniu zgodnie z     zaprojektowanym   spadkiem podsypek piaszczystych i ław 

betonowych      na      odcinkach      kanałów      przewidzianych  do  obetonowania . Do 

montażu należy stosować tylko rury i kształtki pozbawione wad. 

W   miejscu   złączy   kielichowych   wybrać   piasek   na   głębokość   około   5,0   cm, w 

celu dokonania połączenia. 

Należy zwrócić uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha rury, 

sprawdzając czystość wgłębienia i ścisłość przylegania uszczelki. 

Przed montażem  rur kielichowych bosy koniec rury posmarować środkiem poślizgowym 

zalecanym przez producenta, stosowanie olejów i smarów jest niedopuszczalne. 

Należy przestrzegać określonej przez producenta głębokości wcisku bosego końca w kielich i 

technologii łączenia rur. 

Skracanie rur wymaga cięcia w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury i fazowania przyciętego 

końca. 

 

Przewody  PE   należy   montować  w   umocnionym  i   odwodnionym  wykopie, o 

zaprojektowanym spadku, na podsypce o grubości 0,10 m wykonanej z piasku. Łączenie rur i 

kształtek  o średnicach ≥ D 90mm wykonywać  metodą zgrzewania doczołowego lub

 elektrooporowego, średnic ≤ 

90 metodą zgrzewania elektrooporowego. 

Zgrzewane doczołowo  mogą być tylko materiały tego samego rodzaju, o tej samej klasie 

ciśnienia i tej samej grubości ścianek.  

Strefę zgrzewania należy chronić przed niekorzystnym wpływem czynników 

atmosferycznych  takich jak mgła, deszcz, wiatr. Nie prowadzić zgrzewania w temperaturze 

poniżej 0 stC. Proces zgrzewania prowadzić ściśle według instrukcji producenta rur i 

urządzeń zgrzewających przestrzegając czasu nagrzania, czasu przestawienia, siły docisku i 

czasu chłodzenia. Chłodzenie musi następować w warunkach otoczenia. Nie wolno 

przyspieszać tego procesu np. wentylatorem lub wodą. 

Połączenia rur PE z istniejącymi przewodami stalowymi, żeliwnymi   i PVC należy 

wykonywać za pomocą specjalnych złączek zaciskowych lub złączek kołnierzowych. 

 

Zmianę  kierunku  sieci  wykonać  za  pomocą  łuków  i  kolan  lub wykorzystując giętkość 
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rur. Nie dopuszcza się do stosowania kształtek segmentowych. Należy przestrzegać promieni 

ugięcia zalecanych przez producenta dla aktualnej w czasie montażu temperatury otoczenia . 

Promienie gięcia powinny być nie mniejsze niż: 

- 20 x średnica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia ≥ +20 °C, 

- 35 x średnica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia 10-20°C, 

- 50 x średnica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze 0 - 10) °C. 

 

5.2.6.  Wykonanie przykanalików 

 

Włączenie przykanalików i przyłączy do kanałów wykonać za pośrednictwem studzienki 

połączeniowej lub za pomocą kształtek systemowych producenta rur.  

 

Montaż  przykanalików i przyłączy wg zasad jak w p. 5.2.5 

 

5.2.7.  Montaż  studzienek betonowych. 

 

Montaż prowadzić wg poniższych ogólnych zasad: 

 

– element denny studzienki posadowić w odwodnionym wykopie na podłożu  ze 

żwiru stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 

m3 żwiru, oraz wypoziomować, 

– naciągnąć uszczelkę na zamek górny elementu, uszczelkę oraz zamek dolny 

następnego kręgu posmarować specjalnym środkiem poślizgowym, 

– na zewnętrzną krawędź zamka górnego elementu dolnego przed zamontowaniem 

następnego kręgu nałożyć warstwę zaprawy z dodatkiem polimeru, 

– po zamontowaniu kręgu górnego należy  wyspoinować zaprawą połączenie kręgów 

od wewnątrz studni, warstwa zaprawy powoduje równomierne przenoszenie 

naprężeń  i zabezpiecza przed ewentualnym wystąpieniem spękań ścian, które mogą 

pojawiać się w wyniku nierównomiernego osiadania elementów studni, 

– po wykonaniu wyżej wymienionych czynności można montować następnie 

elementy nadbudowy, 

–   do montażu  dennic, kręgów oraz zwężek  należy stosować zawiesia linowe, dzięki 

którym możliwy  jest transport poziomy oraz prawidłowe łączenie poszczególnych 

elementów, 

– zewnętrzne ściany  kręgów i elementu dennego  zabezpieczyć  izolacją bitumiczną 

przed montażem w wykopie, 

–   właz studzienek w terenach zielonych i gruntach rolniczych wyprowadzić min. 10 cm 

ponad rzędną terenu. 

 

W przypadku studni betonowych nie dopuszcza się stosowania pierścieni odciążających.  

 

 

5.2.8.  Wykonanie studzienek z tworzyw sztucznych. 

 

Montaż  studzienek wykonać wg poniższych  zasad: 

 

–  wykop pod studzienki powinien być około 30 cm głębszy niż planowana rzędna dna 

kanału studzienki i minimum 100 cm szerszy niż średnica zewnętrzna studzienki, 

–  podczas wykonywania wykopu należy zwrócić uwagę by nadmiernie nie rozluźnić 



 

84 

gruntu pod studnią, 

–  wykop należy oczyścić z kamieni, korzeni i innych twardych elementów. 

–  na dnie wykopu należy zastosować 15 centymetrową podsypkę piaskową, 

wyrównaną, wypoziomowaną i zagęszczoną do 95% w/g skali Proctora, 

–  studnię należy ustawić na dnie wykopu i sprawdzić jej wypoziomowanie, 

–  ostateczną regulację wysokości studzienki dokonać należy poprzez docięcie komina 

włazowego studzienki i dostosowanie do rzeczywistej rzędnej nawierzchni terenu. 

–  właz   z żeliwa   sferoidalnego  zgodnie z PN-EN124, postawić bezpośrednio na 

betonowym pierścieniu odciążającym o grubości 15 cm. 

–  dolna powierzchnia pierścienia odciążającego musi znajdować się, co najmniej 5 cm 

powyżej najwyższego elementu kopuły stożka, a krawędź komina studni musi 

znajdować się minimum 5 cm powyżej dolnej krawędzi płyty odciągającej i 

minimum 5 cm poniżej dolnej krawędzi stopy włazu żeliwnego, 

–   jako obsypkę wokół studzienki bezpośrednio pod pierścieniem odciążającym 

stosować piasek stabilizowany cementem lub chudy beton, obsypka ta powinna być 

zagęszczona do 95% w/g skali Proctora i tak uformowana by tworzyła stożek o 

podstawie szerszej o 50 cm od średnicy zewnętrznej trzonu studzienki, 

–  przestrzeń pomiędzy studnią a pierścieniem odciążającym należy uszczelnić. 

 

Studzienki  w  zależności   od  materiału  montować  zgodnie  z  powyższymi zasadami i  

zaopatrzyć w odpowiedni właz z  żeliwa  sferoidalnego. Regulację  wysokości  osadzenia

 włazu można wykonać za  pomocą pierścieni dystansowych lub poprzez wykonanie 

podmurówki z cegły. 

 

5.2.9. Wykonanie izolacji 

 

Elementy betonowe kanalizacji w  razie potrzeby zabezpieczyć się z zewnątrz izolacją 

bitumiczną. 

 

Studzienki, o ile w dokumentacji projektowej nie określono inaczej,  zabezpieczyć przez 

zagruntowanie bitizolem R oraz trzykrotnie posmarowanie lepikiem asfaltowym na gorąco wg 

PN-C-96177. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę, uzyskać wymagane 

dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty 
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zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszych ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W 

szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych  ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 

z kruszywa mineralnego lub betonu, 

- badanie odchylenia osi kolektora, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i 

studzienek, -badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia 

przewodów, -sprawdzenie prawidłowości 

uszczelniania przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, -

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 

-odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  

-odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm,  

-odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 

-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm, 

-odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

-wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 

m powinien być zgodny z pkt 5.2.10, 

-rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do 

5 mm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podane są w  „Wymagania ogólne” 

 

8.1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

-  roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 

- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 

- wykonane komory, 

- wykonana izolacja, 

- zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych 

poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje w szczególności: 

- oznakowanie robót, 

- dostawę materiałów, 

- wykonanie robót przygotowawczych, 

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie, 

- przygotowanie podłoża i fundamentu, 

- włączenia do istniejących sieci, przełączenia istniejących kanałów do nowoprojektowanych 

sieci oraz likwidację istniejących wylotów przewidzianych do demontażu, 

- wykonanie wylotu kolektora, 

- wykonanie komory pomiarowej, 

- montaż wszelkiej armatury, 

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 

- wykonanie izolacji rur i studzienek, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

- przeprowadzenie inspekcji TV wykonanych kanałów na odcinkach uzgodnionych z 

inwestorem,  pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy, wytyczne i instrukcje branżowe: 

- PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 Budowa i badanie 

przewodów kanalizacyjnych, 

-  PN-EN 476:200 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 

- PN-EN 752-1 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i 

definicje,  

- PN-EN 752-2 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania, 

-      PN-EN 752-3 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie, 

- PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia 

hydrauliczne i oddziaływania na środowisko, 

-      PN-EN 752-5 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja, 

-      PN-EN 752-7 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i    użytkowanie,  

- PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 

do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

-      PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 

- PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Systemy 

przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku 

winylu) (PVC- U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Ogólne 

wymagania i właściwości użytkowe 

- PN-EN 1916 Rury i kształtki z betonu niezbrojnego, betonu zbrojnego 

włóknem stalowym i żelbetowe 

- PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu 

niezbrojonego , z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

-  PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu kołowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu,  znakowanie, 

sterowanie jakością. 

-      PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych.  Ścianki szczelne, 

- PN-EN 13508-1 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. 

Wymagania ogólne, 

-  PN-EN 13508-2 Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. System 

kodowania inspekcji wizualnej, 

- PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej  i 

kanalizacyjnej 

- PN-EN 1115:2002  Systemy  przewodów  rurowych  z   tworzyw  sztucznych  do 

kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na 

bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP) 

- PN-EN 13244:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 

sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE) 

-  PN-EN 858-1:2005/A1:2005 (U) Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. 

olej i benzyna). Część 1: Zasady projektowania, właściwości użytkowe i 

badania, znakowanie i sterowanie jakością. 

- PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). 

Część 2: Dobór wielkości nominalnych, instalowanie, użytkowanie i 
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eksploatacja. 

-  PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. 

Zasady budowy i badania. Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia 

- PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. 

Zasady budowy i badania. Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów. 

- PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- 

Zasady budowy i badania. Część 3: Przepompownie ścieków zawierających fekalia 

do ograniczonego zakresu zastosowania. 

- PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. 

Zasady budowy i badania. Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez 

fekaliów i z fekaliami. 

-      PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 

-      PN-B-06250:1988 Beton zwykły 

-      PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu 

- PN-B-01070     Sieć  kanalizacyjna  zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy  wyposażenia.                       

Terminologia. 

- PN-B-10735  Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

 odbiorze.  

-  BN-83/8971-06 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 

- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

 PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

- PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.  

- PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna. 

-      PN-H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  

-      KB.4-3.3.1.10(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg 1983 r. 

-      PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

- KB.1.-22.26.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm, wysokości 30 lub 60 cm. 

-      Warunki techniczne i odbioru rurociągów z tworzyw wydane w 1994r przez Polską 

Korporację techniki Sanitarnej, grzewczej, Gazowej i Kliamtyzacji. 

- Płóciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych, zalecane do stosowania przez Ministerstwo 

Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003, 


