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1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1. Nazwa nadana zamówienia:
 „Budowa ogrodzenie kwatery nr 3 na szkółce w Kuriankach”
1.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących robót tymczasowych. 
Prace towarzyszące obejmują: 
Kierowanie budową i prowadzenie dokumentacji budowy, 
 

Zabezpieczenie i dozór terenu budowy oraz obiektów i elementów znajdujących się na terenie budowy.
1.3.  Informacja o terenie budowy. Teren budowy znajduje się na działce gospodarstwa szkółkarskiego Nadleśnictwa Szczebra. 
1.4.  Nazwy i kody. 
Kody CPV są następujące: 
45000000-7 Roboty budowlane   
 
 
 
 

44231000-8 Gotowe panele ogrodzeniowe 
34928200-0 Ogrodzenia 
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
1.5.  Określenia podstawowe i definicje. 
W opracowaniu użyto określeń i definicji zawartych w ustawie z dnia 14.07.1994 r. Prawo Budowlane i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
2.1. Właściwości wyrobów budowlanych. 
Wszystkie wyroby budowlane, które zostaną użyte do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa Budowlanego. Wyroby budowlane powinny być dostarczone wraz z dokumentami potwierdzającymi, że są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Dokumenty powinny zawierać informacje identyfikujące rodzaj, markę, klasę, odmianę  i gatunek wyrobu budowlanego.  Wymagania	dotyczące zasadniczych wyrobów budowlanych zostały opisane w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
2.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy i składowanie. 
Wszystkie wyroby budowlane należy przechowywać, transportować i składować zgodnie instrukcjami i zaleceniami producenta. Z uwagi na ograniczoną powierzchnię terenu budowy wyroby budowlane powinny być dostarczane partiami i w sposób systematyczny. Zaleca się dostawę wyrobów bezpośrednio przed planowanym terminem wbudowania. 
2.3. Kontrola jakości. 
Okresowo kontrolę jakości prowadzi inspektor nadzoru inwestorskiego lub inny upoważniony przedstawiciel zamawiającego. Kontrola jakości powinna obejmować sprawdzenie dokumentów potwierdzających dopuszczenie wyrobów do stosowania w budownictwie oraz ocenę i badanie jakości wyrobów metodami zakresie określonym w dokumentach odniesienia, szczególnie w PN i aprobatach technicznych. W szczególności należy sprawdzić wymiary oraz stan elementów co do uszkodzeń, a także ich klasę, markę i odmianę. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN. 
3.1. Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót. 
Do wykonania robót nie określa się wymagań dotyczących niezbędnego  sprzętu i maszyn. 
3.2. Sprzęt i maszyny zalecane. 
Do wykonania robót nie określa się wymagań dotyczących zalecanego  sprzętu i maszyn. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
W obrębie terenu budowy należy używać środków transportu o ładowności do 10 t. W przypadkach szczególnych, w uzgodnieniu z zamawiającym można stosować środki transportu o większej ładowności 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
5.1. Sposób wykończenia elementów. 
Wszystkie elementy należy wykonać w stanie umożliwiającym rozpoczęcie użytkowania bezpośrednio po zakończeniu robót budowlanych. 
5.2. Tolerancje wymiarowe. 
Elementy, dla których nie określono tolerancji wymiarowych w szczegółowych specyfikacjach powinny odpowiadać wymaganiom określonym poniżej. Odchylenie wymiarów elementów konstrukcyjnych nie powinno przekraczać 20 mm. Odchylenie wymiarów powierzchni poziomych i pionowych oraz ich równoległości nie powinno być większe nić 5 mm na całej długości. Nierówności nie powinny przekraczać 5 mm na całej długości i 2 mm na długości 2,0 m. Odchyłki od pionu i poziomu nie powinny przekraczać 0,3 %. 
5.3. Szczegóły technologiczne. Bez wymagań. 
5.4. Odcinki i części robót budowlanych. 
Roboty należy realizować równomiernie z zachowaniem wymagań technologicznych. 
5.5. Przerwy i ograniczenia. Brak wymagań. 
5.6. Wymagania specjalne. Brak wymagań. 
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI I ODBIORAMI. 
6.1. Kontrola, badanie i odbiór robót budowlanych. 
Kontrola, badanie i odbiór robót budowlanych powinien być prowadzony ciągle i systematycznie. 
W szczególności należy dokonywać odbiorów i badań międzyfazowych, w tym odbioru i badań robót zanikających i ulegających zakryciu.  Podstawową kontrolę, badania i odbiory prowadzi wykonawca. Czynności te powinny być dokumentowane w dzienniku budowy. Z odbiorów elementów, obiektów i robót budowlanych należy sporządzić protokół odbioru.  W odbiorach elementów, obiektów i robót budowlanych powinien uczestniczyć inspektor nadzoru inwestorskiego lub upoważniony przedstawiciel zamawiającego. Odbiory i badania między fazowe, w tym odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu powinny odbywać się przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego lub upoważnionego przedstawiciela zamawiającego. 
 
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
Roboty dodatkowe mogą być uwzględnione tylko w przypadku okoliczności wyjątkowych, których nie można było przewidzieć. W przypadku innych sposobów rozliczeń wielkość robót powinna być potwierdzona obmiarem prowadzonym na bieżąco i systematycznie potwierdzanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub upoważnionego przedstawiciela zamawiającego. W tym przypadku dodatkowe pozycje mogą się pojawić jeżeli wynika to z technologii robót i nie stanowi jednocześnie części pozycji uwzględnionej w przedmiarze robót. 

 
8.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Odbiór robót budowlanych powinien składać się z następujących etapów:  
 
 
 

· Odbiory, badania i kontrole między fazowe, 
· Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
· Odbiory elementów, obiektów lub robót budowlanych, 
· Odbiór końcowy (obiektu lub zakresu umownego).
Czynności z dwóch pierwszych odbiorów są dokumentowane w dzienniku budowy wraz z dokumentami dołączanymi do dokumentacji budowy. Pozostałe rodzaje odbiorów są dokumentowane protokołami.  
Odbiorów dokonuje się na podstawie sprawdzenia stanu fatycznego w obiekcie, dokumentacji budowy, zapisów w dzienniku budowy oraz dokumentów i dowodów z czynności poprzedzających odbiór.  
Sprzęt niezbędny do dokonania odbiorów zabezpiecza kierownik budowy.  

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
Podstawę wykonania robót budowlanych stanowią następujące dokumenty odniesienia: niniejsza specyfikacja techniczna, umowa i SIWZ.  
 

 
10. WYROBY BUDOWLANE I TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT.
Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym o wymiarach: szerokość - 250 cm, wysokość – 203 cm, z drutu fi - 5 mm, ilość przetłoczeń - 4V, 
rozmiar oczka 50 x 200 mm. Słupki wysokości 300 cm z kształtownika stalowego prostokątnego 
40 x 60 mm o grubości ścianki 1,50 mm, ocynkowane i malowane proszkowo, zakończone plastikową zaślepką. Pustak betonowy - fundament pod stalowy słupek wysokości 25 cm (po dwa pustaki na jeden słupek). Betonowa podmurówka 250 x 25 cm gr. 5 cm (dwie podmurówki na jedno przęsło) jedna zakopana w gruncie druga widoczna. Brama wykonana z siatki na ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - pozycja zastępcza brama dwuskrzydłowa 2 x 2,50 m (wymiar jednego skrzydła), rama z profilu stalowego 40 x 40 mm o gr. ścianki 2 mm wypełniona siatką z drutu fi 5 mm o oczkach 50 x 200 mm. Słupki przybramowe z profili stalowych 80 x 80 mm o gr. ścianki 2 mm długości 2,60 m zakończone plastikową zaślepką. Zamknięcie bramy z możliwością założenia kłódki. Całość ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze zielonym.

11. ODBIÓR ROBÓT (OPIS SZCZEGÓŁOWY). 
11.1. Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat CE, 
3) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
11.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu): 
odbiór między fazowy powinien obejmować poszczególne części ogrodzenia. 
Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 
1) prawidłowości osadzenia i obetonowania słupków, 
2) sprawdzenie poprawności zamontowania przęsła (paneli) ogrodzeniowego. 
11.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy obejmuje: 
1) sprawdzenie z umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 
2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów, 
3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
4) sprawdzenie prawidłowości wykonania i osadzenia krat powinno być dokonane po uzyskaniu przez kraty pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować: 
[image: ] sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
 sprawdzenie prawidłowości osadzenia w stopie betonowej. 

Jest to rozliczenie kosztorysowe, a ostateczne wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie zatwierdzonego przez strony kosztorysu powykonawczego (iloczyn faktycznie wykonanej ilości robót i zatwierdzonych w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych i wskaźników). Ceny jednostkowe oraz wskaźniki robót dodatkowych, które nie były przewidziane w kosztorysie ofertowym, musza być uzgodnione z Zamawiającym oraz zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót zatwierdzonych przez strony. Dołączony do faktury kosztorys powykonawczy musi być sprawdzony przez inspektora nadzoru.  

Sporządził: Artur Wasilewski
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