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Wykonanie wyniesionych peronéw przystankowych na ul. Szewskiej i na pl. Teatralnym we Wroclawiu

Dzialy kosztorysu

Lp. | Nazwa dziatu | Od Do
KOSZTORYS: Wykonanie wyniesionych peronéw przystankowych na ul. Szewskiej 1 na pl. Teatralnym we Wroclawiu
1 | Lokalizacja nr 1 (skrzyZzowanie Szewska - Wita Stwosza, przystanek Wita Stwosza) 1.1 1.12
2 | Lokalizacja nr 2 (skrzyzowanie Szewska - Uniwersytecka, przystanek Uniwersytecka) 2.1 2.14
3 | Lokalizacja nr 3 skrzyzowanie Szewska - Kazimierza Wielkiego, przystanek Otawska) 3.1 3.11

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 8328 Uzytkownik: Apropol sp. z 0.0.
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Wykonanie wyniesionych peronéw przystankowych na ul. Szewskiej i na pl. Teatralnym we Wroctawiu

Obmiar
Lp. N;:EEC Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR: Wykonanie wyniesionych peronéw przystankowych na ul. Szewskiej i na pl. Teatralnym we Wroctawiu
1 Lokalizacja nr 1 (skrzyzowanie Szewska - Wita Stwosza, przystanek Wita Stwosza)
1.1|D- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych szt
01.03.04 | SKR, typ SKR-1
2 szt 2
RAZEM 2
1.2|D- Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw m
01.03.04 | sztucznych 2xRHDPE110 wraz z wykonaniem niezbednych
prac ziemnych, podsypka i obsypka piaskiem, zasypaniem
wykopu, oraz oznakowaniem trasy ta$ma ostrzegawcza
8 m 8,000
RAZEM 8,000
1.3|D- Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw m
01.03.04 | sztucznych 2xHDPE110 wraz z wykonaniem niezbednych prac
ziemnych, podsypka i obsypka piaskiem, zasypaniem wykopu,
oraz oznakowaniem trasy tasma ostrzegawcza
66 m 66,000
RAZEM 66,000
1.4|D- Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw m
01.03.04 | sztucznych 1xDVR110 wraz z wykonaniem niezbednych prac
ziemnych, podsypka i obsypka piaskiem, zasypaniem wykopu,
oraz oznakowaniem trasy ta$ma ostrzegawcza
6 m 6,000
RAZEM 6,000
1.5|D- Montaz tablicy DIP: kpl
01.03.04 | - montaz fundamentu prefabrykowanego,
- montaz stupa fi114 w fundamencie. Konstrukcje wsporcza
tablicy DIP zabudowane w gniazdach szybkiego demontazu
RS115,
- montazu tablicy DIP na stupie.
1 kpl 1
RAZEM 1
1.6/D- Montaz uzioméw szpilkowych szt
01.03.04
1 szt 1
RAZEM 1
1.7|D- Badania i pomiary przewidziane dokumentacjg projektows kpl.
01.03.04
1 kpl. 1
RAZEM 1
1.8|D- Zabezpieczenie stupa DIP farba bitumiczna oraz powloka szt
01.03.04 | antygraffiti/antyplakatowsa
1 szt 1
RAZEM 1
1.9|D- Instalowanie pojedynczych urzadzen sterujacych - montaz szt
01.03.04 | modemu GSM/LTE
1 szt 1
RAZEM 1
1.10[D- Instalacja kabli lub przewodéw na stupach, przewod Fi 10 mm | m
01.03.04 | - instalacja kabli sygnalowych FTP w/na stupie oraz
doprowadzenie ich do tablicy DIP
1 m 1
RAZEM 1
1.11|D- Montaz elementéw wyposazenia szaf zgodnie z dokumentacja | kpl.
01.03.04 | projektows
1 kpl. 1
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Wykonanie wyniesionych peronéw przystankowych na ul. Szewskiej i na pl. Teatralnym we Wrocltawiu

Obmiar
Lp. I\ECSEEC Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1
1.12|D- Uruchomienie i konfiguracja systemu wraz z licencja kpl
01.03.04
1 kpl 1
RAZEM 1
Lokalizacja nr 2 (skrzyzowanie Szewska - Uniwersytecka, przystanek Uniwersytecka)
2.1|D- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych szt
01.03.04 | SKR, typ SKO-1G
1 szt 1
RAZEM 1
2.2[D- Wykonanie przepustéw pod drogami, przeciskiem m
02.01.10 | hydraulicznym, rura 2xRHDPE 110 mm
1. Wykopanie i zasypanie dotéw dla stanowiska roboczego.
2. Montaz i demontaz urzadzenia przeciskowego.
3. Przeciskanie elementéw drazacych.
4. Faczenie rur przepustowych.
5. Wciaganie rur przepustowych.
6. Uszczelnianie koficow rur przepustowych.
6,5 m 6,5
RAZEM 6,5
2.3|D- Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw m
01.03.04 | sztucznych 1xHDPE110 wraz z wykonaniem niezbednych prac
ziemnych, podsypka i obsypka piaskiem, zasypaniem wykopu,
oraz oznakowaniem trasy ta$ma ostrzegawcza
7 m 7,000
RAZEM 7,000
2.4|D- Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw m
01.03.04 | sztucznych 1xDVR110 wraz z wykonaniem niezbednych prac
ziemnych, podsypka i obsypka piaskiem, zasypaniem wykopu,
oraz oznakowaniem trasy ta§ma ostrzegawcza
3 m 3,000
RAZEM 3,000
2.5|D- Weciaganie kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej do| m
01.03.04 | kanalizacji kablowej, reczne, srednica kabla do 30 mm, otwor
kanalizacji cz¢sciowo zajety. Kabel FTP 4x2x0,5 kat. 5e
OUTDOOR
400 m 400
RAZEM 400
2.6|D- Montaz tablicy DIP: kpl
01.03.04 | - montaz fundamentu prefabrykowanego,
- montaz stupa fi114 w fundamencie. Konstrukcje wsporcza
tablicy DIP zabudowane w gniazdach szybkiego demontazu
RS115,
- montazu tablicy DIP na stupie.
1 kpl 1
RAZEM 1
2.7|D- Montaz uzioméw szpilkowych szt
01.03.04
1 szt 1
RAZEM 1
2.8|D- Badania i pomiary przewidziane dokumentacja projektowa szt
01.03.04
1 szt 1
RAZEM 1
2.9|D- Zabezpieczenie stupa DIP farba bitumiczna oraz powloka szt
01.03.04 | antygraffiti/antyplakatows
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Wykonanie wyniesionych peronéw przystankowych na ul. Szewskiej i na pl. Teatralnym we Wrocltawiu

Obmiar
Lp. N;:EEC Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
1 szt 1
RAZEM 1
2.10[D- Instalowanie pojedynczych urzadzen sterujacych - montaz szt
01.03.04 | modemu GSM/LTE
1 szt 1
RAZEM 1
2.11{D- Instalacja kabli lub przewoddéw na stupach, przewod Fi 10 mm | m
01.03.04 | - instalacja kabli sygnalowych FTP w/na stupic oraz
doprowadzenie ich do tablicy DIP
1 m 1
RAZEM 1
2.12{D- Obroébka koficow przewodow, przewod kabelkowy, 4 zylowy | szt
01.03.04
2 szt 2
RAZEM 2
2.13|D- Montaz elementéw wyposazenia szaf zgodnie z dokumentacja | kpl.
01.03.04 | projektows,
1 kpl. 1
RAZEM 1
2.14{D- Uruchomienie i konfiguracja systemu wraz z licencja kpl
01.03.04
1 kpl 1
RAZEM 1
3 Lokalizacja nr 3 skrzyzowanie Szewska - Kazimierza Wielkiego, przystanek Otawska)
3.1{D- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych szt
01.03.04 | SKR, typ SKO-2G
1 szt 1
RAZEM 1
3.2(D- Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych szt
01.03.04 | SKR, typ SKR-1
2 szt 2
RAZEM 2
3.3|D- Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw m
01.03.04 | sztucznych 2xHDPE110 wraz z wykonaniem niezbednych prac
ziemnych, podsypka i obsypka piaskiem, zasypaniem wykopu,
oraz oznakowaniem trasy ta§ma ostrzegawcza
68 + 66 m 134
RAZEM 134
3.4{D- Wykonanie przepustéw pod drogami, przeciskiem m
02.01.10 | hydraulicznym, rura 2xRHDPE110
1. Wykopanie i zasypanie dotéw dla stanowiska roboczego.
2. Montaz i demontaz urzadzenia przeciskowego.
3. Przeciskanie elementéw drazacych.
4. Faczenie rur przepustowych.
5. Weciaganie rur przepustowych.
6. Uszczelnianie koncow rur przepustowych.
13,0 m 13,000
RAZEM 13,000
3.5[D- Weiaganie kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej do| m
01.03.04 | kanalizacji kablowej, reczne, srednica kabla do 30 mm, otwor
kanalizacji czeSciowo zajety. Kabel FTP 4x2x0,5 kat. 5e
OUTDOOR
260 m 260
RAZEM 260
3.6|D- Badania i pomiary przewidziane dokumentacja projektows kpl.
01.03.04
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Wykonanie wyniesionych peronéw przystankowych na ul. Szewskiej i na pl. Teatralnym we Wrocltawiu

Obmiar
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 kpl. 1
RAZEM
3.7(D- Zabezpieczenie stupa DIP farba bitumiczna oraz powloka szt
01.03.04 | antygraffit/antyplakatows
1 szt 1
RAZEM
3.8|D- Obrébka koficéw przewodoéw, przewdd kabelkowy, 4 zylowy | szt
01.03.04
2 szt 2
RAZEM
3.9|D- Instalacja kabli lub przewodéw na stupach, przewéd Fi 10 mm | m
01.03.04 | - instalacja kabli sygnalowych FTP w/na stupie oraz
doprowadzenie ich do tablicy DIP
1 m 1
RAZEM
3.10|D- Montaz elementéw wyposazenia szaf zgodnie z dokumentacja | kpl.
01.03.04 | projektows,
1 kpl. 1
RAZEM
3.11{D- Uruchomienie i konfiguracja systemu wraz z licencja kpl
01.03.04
1 kpl 1
RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Działy kosztorysu
	Obmiar
	Dział:Lokalizacja nr 1 (skrzyżowanie Szewska - Wita Stwosza, przystanek Wita Stwosza)
	Pozycja: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych 2xRHDPE110 wraz z wykonaniem niezbędnych prac ziemnych, podsypką i obsypką piaskiem, zasypaniem wykopu, oraz oznakowaniem trasy taśmą ostrzegawczą
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych 2xHDPE110 wraz z wykonaniem niezbędnych prac ziemnych, podsypką i obsypką piaskiem, zasypaniem wykopu, oraz oznakowaniem trasy taśmą ostrzegawczą
	Obmiar: <edit>66</edit>

	Pozycja: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych 1xDVR110 wraz z wykonaniem niezbędnych prac ziemnych, podsypką i obsypką piaskiem, zasypaniem wykopu, oraz oznakowaniem trasy taśmą ostrzegawczą
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Montaż tablicy DIP:

- montaż fundamentu prefabrykowanego,

- montaż słupa fi114 w fundamencie. Konstrukcje wsporcza tablicy DIP zabudowane w gniazdach szybkiego demontażu RS115,

- montażu tablicy DIP na słupie.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż uziomów szpilkowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary przewidziane dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie słupa DIP farbą bitumiczną oraz powłoką antygraffiti/antyplakatową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących - montaż modemu GSM/LTE
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Instalacja kabli lub przewodów na słupach, przewód Fi 10 mm - instalacja kabli sygnałowych FTP w/na słupie oraz doprowadzenie ich do tablicy DIP
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów wyposażenia szaf zgodnie z dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie i konfiguracja systemu wraz z licencją
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Lokalizacja nr 2 (skrzyżowanie Szewska - Uniwersytecka, przystanek Uniwersytecka)
	Pozycja: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKO-1G
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie przepustów pod drogami, przeciskiem hydraulicznym, rura 2xRHDPE 110 mm

1. Wykopanie i zasypanie dołów dla stanowiska roboczego.

2. Montaż i demontaż urządzenia przeciskowego.

3. Przeciskanie elementów drążących.

4. Łączenie rur przepustowych.

5. Wciąganie rur przepustowych.

6. Uszczelnianie końców rur przepustowych.
	Obmiar: <edit>6,5</edit>

	Pozycja: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych 1xHDPE110 wraz z wykonaniem niezbędnych prac ziemnych, podsypką i obsypką piaskiem, zasypaniem wykopu, oraz oznakowaniem trasy taśmą ostrzegawczą
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych 1xDVR110 wraz z wykonaniem niezbędnych prac ziemnych, podsypką i obsypką piaskiem, zasypaniem wykopu, oraz oznakowaniem trasy taśmą ostrzegawczą
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty. Kabel FTP 4x2x0,5 kat. 5e OUTDOOR
	Obmiar: <edit>400</edit>

	Pozycja: Montaż tablicy DIP:

- montaż fundamentu prefabrykowanego,

- montaż słupa fi114 w fundamencie. Konstrukcje wsporcza tablicy DIP zabudowane w gniazdach szybkiego demontażu RS115,

- montażu tablicy DIP na słupie.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż uziomów szpilkowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary przewidziane dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie słupa DIP farbą bitumiczną oraz powłoką antygraffiti/antyplakatową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących - montaż modemu GSM/LTE
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Instalacja kabli lub przewodów na słupach, przewód Fi 10 mm - instalacja kabli sygnałowych FTP w/na słupie oraz doprowadzenie ich do tablicy DIP
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Obróbka końców przewodów, przewód kabelkowy, 4 żyłowy
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż elementów wyposażenia szaf zgodnie z dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie i konfiguracja systemu wraz z licencją
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Lokalizacja nr 3 skrzyżowanie Szewska - Kazimierza Wielkiego, przystanek Oławska)
	Pozycja: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKO-2G
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych 2xHDPE110 wraz z wykonaniem niezbędnych prac ziemnych, podsypką i obsypką piaskiem, zasypaniem wykopu, oraz oznakowaniem trasy taśmą ostrzegawczą
	Obmiar: <edit>68 + 66</edit>

	Pozycja: Wykonanie przepustów pod drogami, przeciskiem hydraulicznym, rura 2xRHDPE110

1. Wykopanie i zasypanie dołów dla stanowiska roboczego.

2. Montaż i demontaż urządzenia przeciskowego.

3. Przeciskanie elementów drążących.

4. Łączenie rur przepustowych.

5. Wciąganie rur przepustowych.

6. Uszczelnianie końców rur przepustowych.
	Obmiar: <edit>13,0</edit>

	Pozycja: Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty. Kabel FTP 4x2x0,5 kat. 5e OUTDOOR
	Obmiar: <edit>260</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary przewidziane dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie słupa DIP farbą bitumiczną oraz powłoką antygraffiti/antyplakatową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Obróbka końców przewodów, przewód kabelkowy, 4 żyłowy
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Instalacja kabli lub przewodów na słupach, przewód Fi 10 mm - instalacja kabli sygnałowych FTP w/na słupie oraz doprowadzenie ich do tablicy DIP
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów wyposażenia szaf zgodnie z dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie i konfiguracja systemu wraz z licencją
	Obmiar: <edit>1</edit>





