BIURO PROJEKTOW A-PROPOL 44-121 GLIWICE
sp. z 0.0. sp.k. UL. RUBINOWA 2

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 1 sanitarne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

NAZWA INWESTYCJI  : ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania wyniesionych peronéw przystanko-
wych na ul. Szewskiej i na pl. Teatralnym we Wroctawiu”

ADRES INWESTYCJI ¢ Peron przystankowy przy ul. Uniwersyteckiej

INWESTOR 1 Zarzad Drég i Utrzymania Miasta

ADRES INWESTORA ¢ ul. Dluga 49,
53-633 Wroclaw

BRANZA ¢ Czesé¢ drogowa z odwodnieniem

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Maria Stowik
DATA OPRACOWANIA ¢ Luty 2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem przedsi¢wzigcia jest przebudowa czterech perondéw przystankowych przy ulicy Szewskiej oraz przy Placu Tea-
tralnym we Wroclawiu.

Zakres niniejszego opracowania w swoim zakresie obejmuje branz¢ drogowa wraz z odwodnieniem. Dokumentacja projekto-
wa uwzglednia w szczegolnosci :

- przebudowe zatok autobusowych poprzez dosunigcie kraweznika blizej osi torowiska

- podniesienie powierzchni peronéw przystankowych oraz budowe ramp najazdowych

- przebrukowanie pozostatej powierzchni celem uzyskania jednolitej plaszczyzny

- budowe systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej

- wprowadzenie kostki integracyjnej

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 9012 Uzytkownik: Adam Bieganski



PRZEDMIAR

dzacy z rozbiorki

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 PERON PRZYSTANKOWY UL. UNIWERYTECKA
1.1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
111 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni peronu z kostki granitowej wraz z segregacja materia-
tu z rozbioérki - materiat pelnowarto$ciowy, do ponownego wbudowania (100%).
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o |m?2
d.1.1./0805-04 wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1
0,3*¥22,60+0,2*2,40+1,10%22,60 m? 32,12
RAZEM 32,12
1.1.2 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni peronu z ptyt granitowych wraz z segregacja materiatu
z rozbidrki - material petnowarto$ciowy, do ponownego wbudowania (100%).
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt granitowych o grubosci 8 cm z wy-  |m?2
d.1.1.]0811-03 pelnieniem spoin zaprawa cementows,
2|analogia
1,2%22,70+1,20*0,40 m? 27,72
RAZEM 27,72
113 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki granitowej wraz z segregacja materiatu
z rozbidrki - material pelnowarto$ciowy, do wywozu na magazyn ZDiUM(100%).
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wyso- |m?2
d.1.1.]0806-04 kosci 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
3
0,45%26,0 m? 11,70
RAZEM 10,40
4/KNNR 4-04 Oczyszczenie i wywiezienie kostki kamiennej na magazyn ZDiUM. |m3
d.1.1./1103-04 1103-
3|05
poz.3<11,7 m2>*0,16 m3 1,87
RAZEM 1,66
114 D - 01.02.04 - Rozebranie nawierzchni jezdni z kostki granitowej wraz z segregacja materiatu
z rozbiérki - material petnowarto$ciowy, do ponownego wbudowania (100%).
5|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wyso- |m?2
d.1.1.]0806-04 kosci 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
4
0,16*26,0 m? 4,16
RAZEM 4,16
1.1.5 D - 01.02.04 - Rozebranie kraweznikéw granitowych wraz z segregacja materiatu z rozbiorki -
material pelnowartosciowy, do wywozu na magazyn ZDiUM(100%). Gruz po rozbiérce tawy
kraweznika odwie$¢ na miejsce skfadowania wraz z uiszczeniem oplaty za skladowisko.
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm wraz z rozbiorka ta-|m
d.1.1.|0813-06 wy betonowe;
5
22,60+2,90 m 25,50
RAZEM 25,50
7/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 15x30 cm wraz z rozbidrka ta-|m
d.1.1.|0813-08 wy betonowe;
5|analogia
1,75+2%0,4+1,40+2*0,50 m 4,95
RAZEM 4,95
8|KNR 4-04  |Wywiezienie kraweznikéw na magazyn ZDiUM. m3
d.1.1./1103-04 1103-
5|05
p0z.6<25,5 m>*0,20*%0,35 m3 1,79
poz.7<4,95 m>*0,15*%0,30 m3 0,22
RAZEM 2,01
9|KINR 4-04 Wywiezienie gtuzu z tetenu rozbidrki wraz z uiszczeniem oplaty za  |m3
d.1.1./1103-04 1103-|skladowisko.
5|05
(2*%0,15%0,25+0,20%0,15)*p0z.6<25,5 m> m3 2,08
(0,1*0,30+0,15%0,10)*poz.7<4,95 m> m3 0,22
RAZEM 2,90
1.2 PRZEBRUKOWANIE PERONU
1.2.1 D - 05.03.01 - Nawierzchnia peronu z kostki granitowej - materiat petnowartoéciowy pocho-

-3-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10| KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 ecm  |m?
d.1.2./0302-05 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiorki
1
poz.1<32,12 m2><material pochodzi z rozbiérki> m? 32,12
RAZEM 32,12
11/ KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej rz¢dowej o wysokosci 16 cm na m?2
d.1.2.]0302-02 podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbidrki
1
poz.5<4,16 m2><material pochodzi z rozbiérki> m? 4,16
RAZEM 4,16
1.2.2 D - 05.03.01 - Nawierzchnia peronu z kostki granitowej - kostka nowa
12 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm  |m?
d.1.2.]0302-05 na podsypce cementowo-piaskowej
2
0,2%(22,60+2,4)+1,1*22,60+0,45*%26,0 m? 41,56
-poz.1<32,12 m2><material pochodzi z rozbiérki> m? -32,12
RAZEM 9,44
1.2.3 D - 08.02.03 - Nawierzchnia peronu z ptyty granitowej - material petnowarto$ciowy pocho-
dzacy z rozbioérki
13|KNNR 6 Nawierzchnia z plyt kamiennych grubos$ci 8 cm na podsypce cemen- |m?
d.1.2.]0503-08 towo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementows,
3|analogia
poz.2<27,72 m2><material pochodzi z rozbiérki> m? 27,72
RAZEM 27,72
1.2.4 D - 08.02.03 - Nawierzchnia peronu z ptyt graniotwych integracyjnych gr. 10 cm
14/ KNNR 6 Nawierzchnie z plyty granitowej integracyjnej, o wymiarach 30x30  |m?
d.1.2.]0302-05 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
4|kalk. wtasna
0,30%22,60 m? 0,78
RAZEM 6,78
1.2.5 D - 04.04.02B - Podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwiazaneg C90/3 o uziarnieniu #0/
31,5mm, érednia gr.12,5 cm. Srednia grubo$¢ liczona dla catej powierzchni przebrukowywanej
nawierzchni.
15|KNNR 6 Watstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za-  |m?
d.1.2./0113-01 geszczeniu 12,5 cm
5
poz.10<32,12 m2>+p0z.12<9,44 m2>+poz.13<27,72 m2>+poz. |m? 76,06
14<6,78 m2>
RAZEM 76,06
1.2.6 D - 08.01.02A - Ustawienie kraweznikéw granitowych ulicznych na tawie betonowej C20/25
16|KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 40x20 cm na tawie be- |m
d.1.2.]0402-04 tonowej C20/25
6|analogia
26,0 m 26,00
RAZEM 26,00
17/KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 15x30 cm na tawie be- |m
d.1.2.]0402-04 tonowej C20/25
6|analogia
4,95 m 4,95
RAZEM 4,95
1.3 INNE ROBOTY
1.3.1 D - 01.02.04 - Przestawienie istniejacych stupka przystankowego
18/ KNNR 6 Przestawienie istniejacego stupka przystankowego szt.
d.1.3.]0808-08
1]analogia
2%1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3.2 D - 01.02.04 - Przestawienie istniejgcych fawek

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 9012 Uzytkownik: Adam Bieganski




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19|KNR AT-04 |Przestawienie istniejacych lawek szt.
d.1.3./0209-04
2|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.3 D-10.10.010 Przestawienie istniejacego koszta na $§mieci
20|KNR 2-23 Przestawienie istniejacego koszta na §mieci szt.
d.1.3./0501-01
3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.4 D - 08.04.01 - Wykonanie okienek piwnicznych - dostosowanie wysokos$ciowe po przeburko-
waniu chodnika. Zdemontowany katownik odwie$¢ na miejsce skfadowania wraz z uiszcze-
niem opftaty za skladowisko. Szklang tafle wykorzysta¢ do ponownego montazu.
21|KNR 4-01 Demontaz tafli szkla okienka piwnicznego wraz z oczyszczeniem szt.
d.1.3.]0354-09
4|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22/KNR BC-02 |Reczne wykucie skorodowanych katownikow m
d.1.3./0207-01 +
4/KNR BC-02
0207-02
analogia
2,75 m 2,75
RAZEM 2,75
23|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym wraz z uiszczeniem t
d.1.3./1107-01 1107-|oplaty za skladowisko
4|04
(p0z.22<2,75 m>*2,97<kg/m>)/1000 t 0,01
RAZEM 0,01
24|KNR 2-02  |Wykonanie okienek piwnicznych z betonu C30/37 - nadbudowanie |m?
d.1.3./0201-01 okienek piwcznicych w celu dostosowania do przebrukowanego
4|analogia chodnika
0,15%0,10%2,75 m3 0,04
RAZEM 0,04
25|KNR-W 2-02 |Montaz tafli szkta zabezpieczajacej otwor okienka piwnicznego - ma-|m?2
d.1.3./1201-03 terial pelnowartosciowy pochodzacy z rozbiorki
4|kalk. wtasna
0,3*1,4+0,50%(0,8+1,40)*0,40 m? 0,86
RAZEM 0,86
26|KINR-W 2-02 |Narozniki z katownika 40x40x5 mm m
d.1.3./1217-01
4
poz.22<2,75 m> m 2,75
RAZEM 2,75
1.3.5 Izolacja pionowa $cian budynku po podniesieniu poziomu chodnika. Kruszywo w catosci do
ponownego wykorzystania, grunt z wykopu odwie$¢ na miejsce sktadowania wraz z uiszcze-
niem opftaty za skladowisko.
27/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 15 |m?2
d.1.3./0804-01 cm j wraz z segregacja materialu z rozbiérki - material pelnowartos-
5 ciowy, do ponownego wbudowania (100%).
0,50%22,70 m? 11,35
RAZEM 11,35
28| KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku miejsce sktadowaniai |m3
d.1.3./0301-02 0214-|oplata za skladowisko.
5|04
0,50*0,35*%22,70 m3 3,97
RAZEM 3,97
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - bitu- |m?2
d.1.3./0603-01 miczna masa modyfikowana kauczukiem syntetycznym do impreg-
5 nacji $ciany
0,5*22,70+2*0,15*0,30 m? 11,44
RAZEM 11,44
30|KNR-W 4-01 |Izolacj pionowa z papy termozgrzewalnej m?
d.1.3./0602-01
5|analogia
poz.29<11,44 m2> m? 11,44
RAZEM 11,44
31/KNR-W 2-02 |Izolacja pionowa folig kubetkowa m?2
d.1.3./1901-09
5|analogia
poz.29<11,44 m2> m? 11,44
RAZEM 11,44
32|KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow piaskiem - wraz z zageszczeniem m3
d.1.3./0318-03 z.0.2.
5/11.4. 9911-03
p02.28<3,97 m3> m3 3,97
RAZEM 3,97
33|KINNR 2 Montaz blachy ocynkowanej m?
d.1.3./0503-01
5|analogia
0,15%22,70 m? 3,41
RAZEM 3,41
1.3.6 D - 03.02.01 - Regulacja pozioméw wlazéw na istniejacych studzienkach.
34|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazo- |szt.
d.1.3./1406-04 wych
6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3.7 D - 07.01.01 - Oznakowanie poziome peronu za pomoca mas chemoutwardzalnych .
35|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumiczaych za pomoca mas ~ |m?2
d.1.3./0204-01 chemoutwardzalnych wykonywane mechanicznie
7
2*(0,76+0,9) m? 3,32
RAZEM 3,32
36|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych, za pomoca mas  |m?2
d.1.3./0204-02 chemoutwardzalnych wykonywane mechanicznie - oznakowanie w
7 kolorze niebieskim
2*%1,2*%1,30 m? 3,12
RAZEM 3,12
1.3.8 D - 01.02.04 - Regulacja drzwiczek skrzynki gazowej
37/ KNPnRPDE |Cigcie lekkich konstrukeji stalowych - przyciecie drzwiczek skrzynki |m
d.1.3.|58-126¢ gazowej.
8|analogia
2*0,76 m 1,52
RAZEM 1,52
38|KNR 0-25 Mycie konstrukeji petnosciennych woda z detergentem pod ci$nie-  |m?
d.1.3./0101-01 niem - oczyszczenie drzwiczek skrzynki gazowej
8
0,064*0,62 m? 0,40
RAZEM 0,40
1.3.9 D - 08.03.01 - Ustawienie obrzezy (opornika) granitowych o wymiarach 20x8cm na tawie beto-
nowej C20/25
39/KNNR 6 Opotnik granitowe o wymiarach 20x8 cm na tawie betonowej C20/ |m
d.1.3.]0404-05 25
9
0,6+3*1,0 m 3,60
RAZEM 3,60
14
144
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