BIURO PROJEKTO\X/ A-PROPOL Rubinowa 2
Sp. z 0.0. 44-121 Gliwice

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie wyniesionych peronéw przystankowych na ul. Szewskiej i na pl.
Teatralnym we Wroclawiu — Budowa tablic podsystemu DIP

ADRES INWESTYCJI: Peron przystankowy Szewska/Uniwersytecka
Peron przystankowy Szewska/Wita Stwosza
Peron przystankowy Szewska/Olawska

NAZWA INWESTORA: Gmina Wroctaw

ADRES INWESTORA: pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

BRANZE: Czg$¢ drogowa - odtworzenie nawierzchni

SPORZADZIY. KALKULACJE:
Maria Stowik

DATA OPRACOWANIA: 03.01.2023

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 8328 Uzytkownik: Apropol sp. z 0.0.



Dzialy kosztorysu

Lp. | Nazwa dziatu Od Do

KOSZTORYS:
1 | SZEWSKA/UNIWERSYTECKA 1 14
1.1 | ROBOTY ROZBIORKOWE 1 7
1.2 | PRZEBRUKOWANIE PERONU 8 14
2 | SZEWSKA/WITA STWOSZA 15 29
2.1 | ROBOTY ROZBIORKOWE 15 21
2.2 [ PRZEBRUKOWANIE PERONU 22 28
2.3 [ INNE ROBOTY 29 29
3 | SZEWSKA/OLAWSKA 30 44
3.1 | ROBOTY ROZBIORKOWE 30 36
3.2 [ PRZEBRUKOWANIE PERONU 37 43
3.3 [ INNE ROBOTY 44 44

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 8328 Uzytkownik: Apropol sp. z 0.0.
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Przedmiar

Lp. N;;ch Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 SZEWSKA/UNIWERSYTECKA
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1{D- Rozebranie nawierzchni peronu z kostki granitowej wraz z m2
d.1.1]01.02.04 | segregacja matetiatu z rozbidrki - materiat petnowartosciowy,
do ponownego wbudowania (90%).
6,89 * 90% m2 6,20
RAZEM 6,20
2|D- Rozebranie nawierzchni peronu z kostki granitowej wraz z m2
d.1.1]01.02.04 | segregacja materiatu z rozbiorki - materiat uszkodzony,
zaladunek i odwéz na magazyn ZDiUM (10%).
6,89 * 10% m?2 0,69
RAZEM 0,69
3|D- Rozebranie nawierzchni peronu z plyt granitowych wraz z m2
d.1.1]01.02.04 | segregacja matetiatu z rozbiorki - material petnowartosciowy,
do ponownego wbudowania (90%).
10,08 * 90% m?2 9,07
RAZEM 9,07
4|D- Rozebranie nawierzchni peronu z plyt granitowych wraz z m2
d.1.1]01.02.04 | segregacja matetiatu z rozbidrki - materiat uszkodzony,
zaladunek i odwoz na magazyn ZDiUM (10%).
10,08 * 10% m?2 1,01
RAZEM 1,01
5|D- Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.1.1{01.02.04 | grubosci 38 cm - material pelnowatto$ciowy, do ponownego
wbudowania (100%).
6,89 + 10,08 m?2 16,97
RAZEM 16,97
6|D- Rozebranie kraweznikow granitowych wraz z segregacja m
d.1.1]01.02.04 | materiatu z rozbi6rki - material petnowartosciowy, do
ponownego wbudowania(90%). Gruz po rozbiérce fawy
kraweznika odwie$¢ na miejsce sktadowania wraz z
uiszczeniem oplaty za skladowisko.
2*90% m 1,80
RAZEM 1,80
7|1D- Rozebranie kraweznikow granitowych wraz z segregacja m
d.1.1]01.02.04 | materiatu z rozbidrki - material uszkodzony, zatadunek i
odwoz na magazyn ZDiUM (10%). Gruz po rozbidrce tawy
kraweznika odwies¢ na miejsce sktadowania wraz z
uiszczeniem oplaty za skladowisko.
2*%10% m 0,20
RAZEM 0,20
1.2 PRZEBRUKOWANIE PERONU
8|D- Nawierzchnia peronu z kostki granitowej - material m2
d.1.2)05.03.01 | petnowartosciowy pochodzacy z rozbiorki
6,89 * 90% m?2 6,20
RAZEM 6,20
9|D- Nawierzchnia peronu z kostki granitowej - kostka nowa m2
d.1.2/05.03.01
6,89 * 10% m?2 0,69
RAZEM 0,69
10{D- Nawierzchnia peronu z plyt kamiennych grubosci 8 cm na m2
d.1.2[08.02.03 | podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementows - material pelnowarto$ciowy pochodzacy z
rozbidrki
10,08 * 90% m2 9,07
RAZEM 9,07
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Przedmiar

Lp. N;;ch Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11{D- Nawierzchnia peronu z plyt kamiennych grubosci 8 cm na m2
d.1.2[08.02.03 | podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementows - nowa plyta
10,08 * 10% m2 1,01
RAZEM 1,01
12(D- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po | m2
d.1.2)04.04.02B | zaggszczeniu 38 cm - material pelnowarto$ciowy pochodzacy z
rozbiorki.
poz.5 <16,97 m2> m?2 16,97
RAZEM 16,97
13|D- Ustawienie kraweznikéw granitowych ulicznych na tawie m
d.1.2[08.01.02A| betonowej C20/25 - matetial (kraweznik) pelnowatto$ciowy
pochodzacy z rozbidrki.
2*90% m 1,80
RAZEM 1,80
14{D- Ustawienie kraweznikéw granitowych ulicznych na tawie m
d.1.2[08.01.02A| betonowej C20/25 - kraweznik nowy.
2*10% m 0,20
RAZEM 0,20
2 SZEWSKA/WITA STWOSZA
2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
15(D- Rozebranie nawierzchni peronu z kostki granitowej wraz z m2
d.2.1]01.02.04 | segregacja matetiatu z rozbiorki - material petnowartosciowy,
do ponownego wbudowania (90%).
3,16 * 90% m?2 2,84
RAZEM 2,84
16|D- Rozebranie nawierzchni peronu z kostki granitowej wraz z m2
d.2.1{01.02.04 | segregacja matetiatu z rozbiérki - material uszkodzony,
zaladunek i odwéz na magazyn ZDiUM (10%).
3,16 * 10% m2 0,32
RAZEM 0,32
17|1D- Rozebranie nawierzchni peronu z plyt granitowych wraz z m2
d.2.1]01.02.04 | segregacja matetiatu z rozbiorki - material petnowartosciowy,
do ponownego wbudowania (90%).
96,64 * 90% m?2 86,98
RAZEM 86,98
18(D- Rozebranie nawierzchni peronu z plyt granitowych wraz z m2
d.2.1]01.02.04 | segregacja matetiatu z rozbiérki - materiat uszkodzony,
zaladunek i odwoz na magazyn ZDiUM (10%).
96,64 * 10% m?2 9,66
RAZEM 9,66
19|D- Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.2.1{01.02.04 | grubosci 38 cm - material pelnowatto$ciowy, do ponownego
wbudowania (100%).
3,16 + 96,64 m2 99,80
RAZEM 99,80
20[{D- Rozebranie kraweznikéw granitowych wraz z segregacja m
d.2.1]01.02.04 | materiatu z rozbi6rki - material petnowartosciowy, do
ponownego wbudowania(90%). Gruz po rozbidrce lawy
kraweznika odwies¢ na miejsce sktadowania wraz z
uiszczeniem oplaty za sktadowisko.
8 * 90% m 7,20
RAZEM 7,20
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Przedmiar

zaladunek i odwoz na magazyn ZDiUM (10%).

Lp. N;;ch Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21|D- Rozebranie kraweznikéw granitowych wraz z segregacja m
d.2.1]01.02.04 | materiatu z rozbi6rki - materiat uszkodzony, zatadunek i
odwdéz na magazyn ZDiUM (10%). Gruz po rozbidrce tawy
kraweznika odwies¢ na miejsce sktadowania wraz z
uiszczeniem oplaty za sktadowisko.
8 * 10% m 0,80
RAZEM 0,80
2.2 PRZEBRUKOWANIE PERONU
22|D- Nawierzchnia peronu z kostki granitowej - material
d.2.2)05.03.01 | petnowartosciowy pochodzacy z rozbiorki
3,16 * 90% 2,84
RAZEM 2,84
23|D- Nawierzchnia peronu z kostki granitowej - nowa kostka
d.2.2)05.03.01
3,16 * 10% 0,32
RAZEM 0,32
24{D- Nawierzchnia peronu z plyt kamiennych grubosci 8 cm na m2
d.2.2)08.02.03 | podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa
cementows - material pelnowartosciowy pochodzacy z
rozbiorki
96,64 * 90% m?2 86,98
RAZEM 86,98
25|D- Nawierzchnia peronu z plyt kamiennych grubosci 8 cm na m2
d.2.2[08.02.03 | podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa
cementows - nowa plyta
96,64 * 10% m2 9,66
RAZEM 9,66
26/D- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po [ m2
d.2.204.04.02B | zaggeszczeniu 38 cm - material petnowarto$ciowy pochodzacy z
rozbidrki
poz.19 <99,8 m2> m2 99,80
RAZEM 99,80
27|D- Ustawienie kraweznikéw granitowych ulicznych na tawie m
d.2.2(08.01.02A | betonowej C20/25 - materiat (kraweznik) pelnowatto$ciowy
pochodzacy z rozbiérki
8 * 90% m 7,20
RAZEM 7,20
28|D- Ustawienie kraweznikéw granitowych ulicznych na tawie m
d.2.208.01.02A | betonowej C20/25 - nowy kraweznik
8 *10% m 0,80
RAZEM 0,80
2.3 INNE ROBOTY
29[D- Przestawienie istniejacych slupkéw blokujacych. Demontaz na | szt.
d.2.3]01.02.04 | czas wykonywania robét. Po zakoniczeniu prac, montaz w tej
samej lokalizacji.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3 SZEWSKA/OLAWSKA
3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
30[D- Rozebranie nawierzchni peronu z kostki granitowej wraz z m2
d.3.1{01.02.04 | segregacja matetiatu z rozbiérki - material pelnowartosciowy,
do ponownego wbudowania (90%).
87,26 * 90% m2 78,53
RAZEM 78,53
31(D- Rozebranie nawierzchni peronu z kostki granitowej wraz z m2
d.3.1]01.02.04 | segregacja matetiatu z rozbiérki - materiat uszkodzony,
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Lp. N[::CSEEC Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
87,26 * 10% m2 8,73
RAZEM 8,73
32(D- Rozebranie nawierzchni peronu z plyt granitowych wraz z m2
d.3.1]01.02.04 | segregacja materiatu z rozbiorki - material petnowartosciowy,
do ponownego wbudowania (90%).
29,99 * 90% m?2 26,99
RAZEM 26,99
33|D- Rozebranie nawierzchni peronu z plyt granitowych wraz z m2
d.3.1]01.02.04 | segregacja matetiatu z rozbiérki - materiat
uszkodzony,zatadunek i odwéz na magazyn ZDiUM (10%).
29,99 * 10% m?2 3,00
RAZEM 3,00
34|D- Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.3.1]01.02.04 | grubosci 38 cm
87,26 + 29,99 m2 117,25
RAZEM 117,25
35|D- Rozebranie kraweznikow granitowych wraz z segregacja m
d.3.1]01.02.04 | materiatu z rozbi6rki - material petnowartosciowy, do
ponownego wbudowania(90%). Gruz po rozbidrce lawy
kraweznika odwies¢ na miejsce sktadowania wraz z
uiszczeniem oplaty za sktadowisko.
10,7 * 90% m 9,63
RAZEM 9,63
36|D- Rozebranie kraweznikow granitowych wraz z segregacja m
d.3.1]01.02.04 | materiatu z rozbi6rki - material uszkodzony, zatadunek i
odwoz na magazyn ZDiUM (10%). Gruz po rozbidrce tawy
kraweznika odwie$¢ na miejsce sktadowania wraz z
uiszczeniem oplaty za skladowisko.
10,7 * 10% m 1,07
RAZEM 1,07
3.2 PRZEBRUKOWANIE PERONU
37|D- Nawierzchnia peronu z kostki granitowej o wysokosci 10 cm m2
d.3.2[05.03.01 | na podsypce cementowo-piaskowej - material
pelnowartosciowy pochodzacy z rozbidrki
87,26 <material pochodzi z rozbiérki> * 90% m2 78,53
RAZEM 78,53
38|D- Nawierzchnia peronu z kostki granitowej o wysokosci 10 cm m2
d.3.2)05.03.01 | na podsypce cementowo-piaskowej - nowa kostka
87,26 * 10% m?2 8,73
RAZEM 8,73
39|D- Nawierzchnia peronu z plyt kamiennych grubosci 8 cm na m2
d.3.2)08.02.03 | podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa
cementows - material pelnowartosciowy pochodzacy z
rozbiérki
29,99 * 90% m?2 26,99
RAZEM 26,99
40[(D- Nawierzchnia peronu z plyt kamiennych grubosci 8 cm na m2
d.3.2)08.02.03 | podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa
cementows - nowa plyta
29,99 * 10% m2 3,00
RAZEM 3,00
41|D- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po | m2
d.3.2)04.04.02B | zaggszczeniu 38 cm - material pelnowarto$ciowy pochodzacy z
rozbiérki
poz.34 <117,25 m2> m2 117,25
RAZEM 117,25
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Lp. N;;ch Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
42[D- Ustawienie kraweznikéw granitowych ulicznych na tawie m
d.3.2)08.01.02A | betonowej C20/25 - material (kraweznik) petnowartosciowy
pochodzacy z rozbiorki
10,7 * 90% m 9,63
RAZEM 9,63
43|D- Ustawienie kraweznikéw granitowych ulicznych na tawie m
d.3.2[08.01.02A | betonowej C20/25 - nowy kraweznik
10,7 * 10% m 1,07
RAZEM 1,07
3.3 INNE ROBOTY
44(D- Przestawienie istniejacych stupkéw blokujacych. Demontaz na | szt.
d.3.3]01.02.04 | czas wykonywania robét. Po zakoriczeniu prac, montaz w tej
samej lokalizacji.
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Działy kosztorysu
	Przedmiar
	Dział:SZEWSKA/UNIWERSYTECKA
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Rozebranie  nawierzchni peronu z kostki granitowej wraz z segregacją materiału z rozbiórki - materiał pełnowartościowy, do ponownego wbudowania (90%).
	Obmiar: <edit>6,89 * 90%</edit>

	Pozycja: Rozebranie  nawierzchni peronu z kostki granitowej wraz z segregacją materiału z rozbiórki - materiał uszkodzony, załadunek i odwóz na magazyn ZDiUM (10%).
	Obmiar: <edit>6,89 * 10%</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni peronu z płyt granitowych wraz z segregacją materiału z rozbiórki - materiał pełnowartościowy, do ponownego wbudowania (90%).
	Obmiar: <edit>10,08 * 90%</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni peronu z płyt granitowych wraz z segregacją materiału z rozbiórki - materiał uszkodzony, załadunek i odwóz na magazyn ZDiUM (10%).
	Obmiar: <edit>10,08 * 10%</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 38 cm - materiał pełnowartościowy, do ponownego wbudowania (100%).
	Obmiar: <edit>6,89 + 10,08</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników granitowych wraz z segregacją materiału z rozbiórki - materiał pełnowartościowy, do ponownego wbudowania(90%). Gruz po rozbiórce ławy krawężnika odwieść na miejsce składowania wraz z uiszczeniem opłaty za składowisko.
	Obmiar: <edit>2 * 90%</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników granitowych wraz z segregacją materiału z rozbiórki - materiał uszkodzony, załadunek i odwóz na magazyn ZDiUM (10%). Gruz po rozbiórce ławy krawężnika odwieść na miejsce składowania wraz z uiszczeniem opłaty za składowisko.
	Obmiar: <edit>2 * 10%</edit>


	Dział:PRZEBRUKOWANIE PERONU
	Pozycja: Nawierzchnia peronu z kostki granitowej - materiał pełnowartościowy pochodzący z rozbiórki
	Obmiar: <edit>6,89 * 90%</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia peronu z kostki granitowej - kostka nowa
	Obmiar: <edit>6,89 * 10%</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia peronu z płyt kamiennych grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - materiał pełnowartościowy pochodzący z rozbiórki
	Obmiar: <edit>10,08 * 90%</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia peronu z płyt kamiennych grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - nowa płyta
	Obmiar: <edit>10,08 * 10%</edit>

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 38 cm - materiał pełnowartościowy pochodzący z rozbiórki.
	Obmiar: <edit>poz.5 <16,97 m2></edit>

	Pozycja: Ustawienie krawężników granitowych ulicznych na ławie betonowej C20/25 - materiał (krawężnik) pełnowartościowy pochodzący z rozbiórki.
	Obmiar: <edit>2 * 90%</edit>

	Pozycja: Ustawienie krawężników granitowych ulicznych na ławie betonowej C20/25 - krawężnik nowy.
	Obmiar: <edit>2 * 10%</edit>


	Dział:SZEWSKA/WITA STWOSZA
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Rozebranie  nawierzchni peronu z kostki granitowej wraz z segregacją materiału z rozbiórki - materiał pełnowartościowy, do ponownego wbudowania (90%).
	Obmiar: <edit>3,16 * 90%</edit>

	Pozycja: Rozebranie  nawierzchni peronu z kostki granitowej wraz z segregacją materiału z rozbiórki - materiał uszkodzony, załadunek i odwóz na magazyn ZDiUM (10%).
	Obmiar: <edit>3,16 * 10%</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni peronu z płyt granitowych wraz z segregacją materiału z rozbiórki - materiał pełnowartościowy, do ponownego wbudowania (90%).
	Obmiar: <edit>96,64 * 90%</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni peronu z płyt granitowych wraz z segregacją materiału z rozbiórki - materiał uszkodzony, załadunek i odwóz na magazyn ZDiUM (10%).
	Obmiar: <edit>96,64 * 10%</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 38 cm - materiał pełnowartościowy, do ponownego wbudowania (100%).
	Obmiar: <edit>3,16 + 96,64</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników granitowych wraz z segregacją materiału z rozbiórki - materiał pełnowartościowy, do ponownego wbudowania(90%). Gruz po rozbiórce ławy krawężnika odwieść na miejsce składowania wraz z uiszczeniem opłaty za składowisko.
	Obmiar: <edit>8 * 90%</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników granitowych wraz z segregacją materiału z rozbiórki - materiał uszkodzony, załadunek i odwóz na magazyn ZDiUM (10%). Gruz po rozbiórce ławy krawężnika odwieść na miejsce składowania wraz z uiszczeniem opłaty za składowisko.
	Obmiar: <edit>8 * 10%</edit>


	Dział:PRZEBRUKOWANIE PERONU
	Pozycja: Nawierzchnia peronu z kostki granitowej - materiał pełnowartościowy pochodzący z rozbiórki
	Obmiar: <edit>3,16 * 90%</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia peronu z kostki granitowej - nowa kostka
	Obmiar: <edit>3,16 * 10%</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia peronu z płyt kamiennych grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - materiał pełnowartościowy pochodzący z rozbiórki
	Obmiar: <edit>96,64 * 90%</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia peronu z płyt kamiennych grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - nowa płyta
	Obmiar: <edit>96,64 * 10%</edit>

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 38 cm - materiał pełnowartościowy pochodzący z rozbiórki
	Obmiar: <edit>poz.19 <99,8 m2></edit>

	Pozycja: Ustawienie krawężników granitowych ulicznych na ławie betonowej C20/25 - materiał (krawężnik) pełnowartościowy pochodzący z rozbiórki
	Obmiar: <edit>8 * 90%</edit>

	Pozycja: Ustawienie krawężników granitowych ulicznych na ławie betonowej C20/25 - nowy krawężnik
	Obmiar: <edit>8 * 10%</edit>


	Dział:INNE ROBOTY
	Pozycja: Przestawienie istniejących słupków blokujących. Demontaż na czas wykonywania robót. Po zakończeniu prac, montaż w tej samej lokalizacji.
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:SZEWSKA/OŁAWSKA
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Rozebranie  nawierzchni peronu z kostki granitowej wraz z segregacją materiału z rozbiórki - materiał pełnowartościowy, do ponownego wbudowania (90%).
	Obmiar: <edit>87,26 * 90%</edit>

	Pozycja: Rozebranie  nawierzchni peronu z kostki granitowej wraz z segregacją materiału z rozbiórki - materiał uszkodzony, załadunek i odwóz na magazyn ZDiUM (10%).
	Obmiar: <edit>87,26 * 10%</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni peronu z płyt granitowych wraz z segregacją materiału z rozbiórki - materiał pełnowartościowy, do ponownego wbudowania (90%).
	Obmiar: <edit>29,99 * 90%</edit>

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni peronu z płyt granitowych wraz z segregacją materiału z rozbiórki - materiał uszkodzony,załadunek i odwóz na magazyn ZDiUM (10%).
	Obmiar: <edit>29,99 * 10%</edit>

	Pozycja: Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 38 cm
	Obmiar: <edit>87,26 + 29,99</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników granitowych wraz z segregacją materiału z rozbiórki - materiał pełnowartościowy, do ponownego wbudowania(90%). Gruz po rozbiórce ławy krawężnika odwieść na miejsce składowania wraz z uiszczeniem opłaty za składowisko.
	Obmiar: <edit>10,7 * 90%</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników granitowych wraz z segregacją materiału z rozbiórki - materiał uszkodzony, załadunek i odwóz na magazyn ZDiUM (10%). Gruz po rozbiórce ławy krawężnika odwieść na miejsce składowania wraz z uiszczeniem opłaty za składowisko.
	Obmiar: <edit>10,7 * 10%</edit>


	Dział:PRZEBRUKOWANIE PERONU
	Pozycja: Nawierzchnia peronu z kostki granitowej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - materiał pełnowartościowy pochodzący z rozbiórki
	Obmiar: <edit>87,26 <materiał pochodzi z rozbiórki> * 90%</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia peronu z kostki granitowej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - nowa kostka
	Obmiar: <edit>87,26 * 10%</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia peronu z płyt kamiennych grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - materiał pełnowartościowy pochodzący z rozbiórki
	Obmiar: <edit>29,99 * 90%</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia peronu z płyt kamiennych grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - nowa płyta
	Obmiar: <edit>29,99 * 10%</edit>

	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 38 cm - materiał pełnowartościowy pochodzący z rozbiórki
	Obmiar: <edit>poz.34 <117,25 m2></edit>

	Pozycja: Ustawienie krawężników granitowych ulicznych na ławie betonowej C20/25 - materiał (krawężnik) pełnowartościowy pochodzący z rozbiórki
	Obmiar: <edit>10,7 * 90%</edit>

	Pozycja: Ustawienie krawężników granitowych ulicznych na ławie betonowej C20/25 - nowy krawężnik
	Obmiar: <edit>10,7 * 10%</edit>


	Dział:INNE ROBOTY
	Pozycja: Przestawienie istniejących słupków blokujących. Demontaż na czas wykonywania robót. Po zakończeniu prac, montaż w tej samej lokalizacji.
	Obmiar: <edit>27</edit>





