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Wykonanie wyniesionych peronów przystankowych na ul. Szewskiej i na pl. Teatralnym we Wrocławiu

Działy kosztorysu

Lp. Nazwa działu Od Do
KOSZTORYS: Wykonanie wyniesionych peronów przystankowych na ul. Szewskiej i na pl. Teatralnym we Wrocławiu

1 Lokalizacja nr 1 (skrzyżowanie Szewska - Wita Stwosza, przystanek Wita Stwosza) 1.1 1.12

2 Lokalizacja nr 2 (skrzyżowanie Szewska - Uniwersytecka, przystanek Uniwersytecka) 2.1 2.14

3 Lokalizacja nr 3 skrzyżowanie Szewska - Kazimierza Wielkiego, przystanek Oławska) 3.1 3.11
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Wykonanie wyniesionych peronów przystankowych na ul. Szewskiej i na pl. Teatralnym we Wrocławiu

Obmiar

Lp.
Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

OBMIAR: Wykonanie wyniesionych peronów przystankowych na ul. Szewskiej i na pl. Teatralnym we Wrocławiu

1 Lokalizacja nr 1 (skrzyżowanie Szewska - Wita Stwosza, przystanek Wita Stwosza)

1.1 D-
01.03.04

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-1

szt

2 szt 2

RAZEM 2

1.2 D-
01.03.04

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych 2xRHDPE110 wraz z wykonaniem niezbędnych
prac ziemnych, podsypką i obsypką piaskiem, zasypaniem
wykopu, oraz oznakowaniem trasy taśmą ostrzegawczą

m

8 m 8,000

RAZEM 8,000

1.3 D-
01.03.04

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych 2xHDPE110 wraz z wykonaniem niezbędnych prac
ziemnych, podsypką i obsypką piaskiem, zasypaniem wykopu,
oraz oznakowaniem trasy taśmą ostrzegawczą

m

66 m 66,000

RAZEM 66,000

1.4 D-
01.03.04

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych 1xDVR110 wraz z wykonaniem niezbędnych prac
ziemnych, podsypką i obsypką piaskiem, zasypaniem wykopu,
oraz oznakowaniem trasy taśmą ostrzegawczą

m

6 m 6,000

RAZEM 6,000

1.5 D-
01.03.04

Montaż tablicy DIP:
- montaż fundamentu prefabrykowanego,
- montaż słupa fi114 w fundamencie. Konstrukcje wsporcza
tablicy DIP zabudowane w gniazdach szybkiego demontażu
RS115,
- montażu tablicy DIP na słupie.

kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

1.6 D-
01.03.04

Montaż uziomów szpilkowych szt

1 szt 1

RAZEM 1

1.7 D-
01.03.04

Badania i pomiary przewidziane dokumentacją projektową kpl.

1 kpl. 1

RAZEM 1

1.8 D-
01.03.04

Zabezpieczenie słupa DIP farbą bitumiczną oraz powłoką
antygraffiti/antyplakatową

szt

1 szt 1

RAZEM 1

1.9 D-
01.03.04

Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących - montaż
modemu GSM/LTE

szt

1 szt 1

RAZEM 1

1.10 D-
01.03.04

Instalacja kabli lub przewodów na słupach, przewód Fi 10 mm
- instalacja kabli sygnałowych FTP w/na słupie oraz
doprowadzenie ich do tablicy DIP

m

1 m 1

RAZEM 1

1.11 D-
01.03.04

Montaż elementów wyposażenia szaf zgodnie z dokumentacją
projektową

kpl.

1 kpl. 1
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Wykonanie wyniesionych peronów przystankowych na ul. Szewskiej i na pl. Teatralnym we Wrocławiu

Obmiar

Lp.
Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1

1.12 D-
01.03.04

Uruchomienie i konfiguracja systemu wraz z licencją kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

2 Lokalizacja nr 2 (skrzyżowanie Szewska - Uniwersytecka, przystanek Uniwersytecka)

2.1 D-
01.03.04

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKO-1G

szt

1 szt 1

RAZEM 1

2.2 D-
02.01.10

Wykonanie przepustów pod drogami, przeciskiem
hydraulicznym, rura 2xRHDPE 110 mm
1. Wykopanie i zasypanie dołów dla stanowiska roboczego.
2. Montaż i demontaż urządzenia przeciskowego.
3. Przeciskanie elementów drążących.
4. Łączenie rur przepustowych.
5. Wciąganie rur przepustowych.
6. Uszczelnianie końców rur przepustowych.

m

6,5 m 6,5

RAZEM 6,5

2.3 D-
01.03.04

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych 1xHDPE110 wraz z wykonaniem niezbędnych prac
ziemnych, podsypką i obsypką piaskiem, zasypaniem wykopu,
oraz oznakowaniem trasy taśmą ostrzegawczą

m

7 m 7,000

RAZEM 7,000

2.4 D-
01.03.04

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych 1xDVR110 wraz z wykonaniem niezbędnych prac
ziemnych, podsypką i obsypką piaskiem, zasypaniem wykopu,
oraz oznakowaniem trasy taśmą ostrzegawczą

m

3 m 3,000

RAZEM 3,000

2.5 D-
01.03.04

Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór
kanalizacji częściowo zajęty. Kabel FTP 4x2x0,5 kat. 5e
OUTDOOR

m

400 m 400

RAZEM 400

2.6 D-
01.03.04

Montaż tablicy DIP:
- montaż fundamentu prefabrykowanego,
- montaż słupa fi114 w fundamencie. Konstrukcje wsporcza
tablicy DIP zabudowane w gniazdach szybkiego demontażu
RS115,
- montażu tablicy DIP na słupie.

kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

2.7 D-
01.03.04

Montaż uziomów szpilkowych szt

1 szt 1

RAZEM 1

2.8 D-
01.03.04

Badania i pomiary przewidziane dokumentacją projektową szt

1 szt 1

RAZEM 1

2.9 D-
01.03.04

Zabezpieczenie słupa DIP farbą bitumiczną oraz powłoką
antygraffiti/antyplakatową

szt
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Wykonanie wyniesionych peronów przystankowych na ul. Szewskiej i na pl. Teatralnym we Wrocławiu

Obmiar

Lp.
Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 szt 1

RAZEM 1

2.10 D-
01.03.04

Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących - montaż
modemu GSM/LTE

szt

1 szt 1

RAZEM 1

2.11 D-
01.03.04

Instalacja kabli lub przewodów na słupach, przewód Fi 10 mm
- instalacja kabli sygnałowych FTP w/na słupie oraz
doprowadzenie ich do tablicy DIP

m

1 m 1

RAZEM 1

2.12 D-
01.03.04

Obróbka końców przewodów, przewód kabelkowy, 4 żyłowy szt

2 szt 2

RAZEM 2

2.13 D-
01.03.04

Montaż elementów wyposażenia szaf zgodnie z dokumentacją
projektową

kpl.

1 kpl. 1

RAZEM 1

2.14 D-
01.03.04

Uruchomienie i konfiguracja systemu wraz z licencją kpl

1 kpl 1

RAZEM 1

3 Lokalizacja nr 3 skrzyżowanie Szewska - Kazimierza Wielkiego, przystanek Oławska)

3.1 D-
01.03.04

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKO-2G

szt

1 szt 1

RAZEM 1

3.2 D-
01.03.04

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-1

szt

2 szt 2

RAZEM 2

3.3 D-
01.03.04

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych 2xHDPE110 wraz z wykonaniem niezbędnych prac
ziemnych, podsypką i obsypką piaskiem, zasypaniem wykopu,
oraz oznakowaniem trasy taśmą ostrzegawczą

m

68 + 66 m 134

RAZEM 134

3.4 D-
02.01.10

Wykonanie przepustów pod drogami, przeciskiem
hydraulicznym, rura 2xRHDPE110
1. Wykopanie i zasypanie dołów dla stanowiska roboczego.
2. Montaż i demontaż urządzenia przeciskowego.
3. Przeciskanie elementów drążących.
4. Łączenie rur przepustowych.
5. Wciąganie rur przepustowych.
6. Uszczelnianie końców rur przepustowych.

m

13,0 m 13,000

RAZEM 13,000

3.5 D-
01.03.04

Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do
kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór
kanalizacji częściowo zajęty. Kabel FTP 4x2x0,5 kat. 5e
OUTDOOR

m

260 m 260

RAZEM 260

3.6 D-
01.03.04

Badania i pomiary przewidziane dokumentacją projektową kpl.
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Wykonanie wyniesionych peronów przystankowych na ul. Szewskiej i na pl. Teatralnym we Wrocławiu

Obmiar

Lp.
Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 kpl. 1

RAZEM 1

3.7 D-
01.03.04

Zabezpieczenie słupa DIP farbą bitumiczną oraz powłoką
antygraffiti/antyplakatową

szt

1 szt 1

RAZEM 1

3.8 D-
01.03.04

Obróbka końców przewodów, przewód kabelkowy, 4 żyłowy szt

2 szt 2

RAZEM 2

3.9 D-
01.03.04

Instalacja kabli lub przewodów na słupach, przewód Fi 10 mm
- instalacja kabli sygnałowych FTP w/na słupie oraz
doprowadzenie ich do tablicy DIP

m

1 m 1

RAZEM 1

3.10 D-
01.03.04

Montaż elementów wyposażenia szaf zgodnie z dokumentacją
projektową

kpl.

1 kpl. 1

RAZEM 1

3.11 D-
01.03.04

Uruchomienie i konfiguracja systemu wraz z licencją kpl

1 kpl 1

RAZEM 1
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	Dział:Lokalizacja nr 1 (skrzyżowanie Szewska - Wita Stwosza, przystanek Wita Stwosza)
	Pozycja: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych 2xRHDPE110 wraz z wykonaniem niezbędnych prac ziemnych, podsypką i obsypką piaskiem, zasypaniem wykopu, oraz oznakowaniem trasy taśmą ostrzegawczą
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych 2xHDPE110 wraz z wykonaniem niezbędnych prac ziemnych, podsypką i obsypką piaskiem, zasypaniem wykopu, oraz oznakowaniem trasy taśmą ostrzegawczą
	Obmiar: <edit>66</edit>

	Pozycja: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych 1xDVR110 wraz z wykonaniem niezbędnych prac ziemnych, podsypką i obsypką piaskiem, zasypaniem wykopu, oraz oznakowaniem trasy taśmą ostrzegawczą
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Montaż tablicy DIP:

- montaż fundamentu prefabrykowanego,

- montaż słupa fi114 w fundamencie. Konstrukcje wsporcza tablicy DIP zabudowane w gniazdach szybkiego demontażu RS115,

- montażu tablicy DIP na słupie.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż uziomów szpilkowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary przewidziane dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie słupa DIP farbą bitumiczną oraz powłoką antygraffiti/antyplakatową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących - montaż modemu GSM/LTE
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Instalacja kabli lub przewodów na słupach, przewód Fi 10 mm - instalacja kabli sygnałowych FTP w/na słupie oraz doprowadzenie ich do tablicy DIP
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów wyposażenia szaf zgodnie z dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie i konfiguracja systemu wraz z licencją
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Lokalizacja nr 2 (skrzyżowanie Szewska - Uniwersytecka, przystanek Uniwersytecka)
	Pozycja: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKO-1G
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie przepustów pod drogami, przeciskiem hydraulicznym, rura 2xRHDPE 110 mm

1. Wykopanie i zasypanie dołów dla stanowiska roboczego.

2. Montaż i demontaż urządzenia przeciskowego.

3. Przeciskanie elementów drążących.

4. Łączenie rur przepustowych.

5. Wciąganie rur przepustowych.

6. Uszczelnianie końców rur przepustowych.
	Obmiar: <edit>6,5</edit>

	Pozycja: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych 1xHDPE110 wraz z wykonaniem niezbędnych prac ziemnych, podsypką i obsypką piaskiem, zasypaniem wykopu, oraz oznakowaniem trasy taśmą ostrzegawczą
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych 1xDVR110 wraz z wykonaniem niezbędnych prac ziemnych, podsypką i obsypką piaskiem, zasypaniem wykopu, oraz oznakowaniem trasy taśmą ostrzegawczą
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty. Kabel FTP 4x2x0,5 kat. 5e OUTDOOR
	Obmiar: <edit>400</edit>

	Pozycja: Montaż tablicy DIP:

- montaż fundamentu prefabrykowanego,

- montaż słupa fi114 w fundamencie. Konstrukcje wsporcza tablicy DIP zabudowane w gniazdach szybkiego demontażu RS115,

- montażu tablicy DIP na słupie.
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż uziomów szpilkowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary przewidziane dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie słupa DIP farbą bitumiczną oraz powłoką antygraffiti/antyplakatową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Instalowanie pojedynczych urządzeń sterujących - montaż modemu GSM/LTE
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Instalacja kabli lub przewodów na słupach, przewód Fi 10 mm - instalacja kabli sygnałowych FTP w/na słupie oraz doprowadzenie ich do tablicy DIP
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Obróbka końców przewodów, przewód kabelkowy, 4 żyłowy
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż elementów wyposażenia szaf zgodnie z dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie i konfiguracja systemu wraz z licencją
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Lokalizacja nr 3 skrzyżowanie Szewska - Kazimierza Wielkiego, przystanek Oławska)
	Pozycja: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKO-2G
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych 2xHDPE110 wraz z wykonaniem niezbędnych prac ziemnych, podsypką i obsypką piaskiem, zasypaniem wykopu, oraz oznakowaniem trasy taśmą ostrzegawczą
	Obmiar: <edit>68 + 66</edit>

	Pozycja: Wykonanie przepustów pod drogami, przeciskiem hydraulicznym, rura 2xRHDPE110

1. Wykopanie i zasypanie dołów dla stanowiska roboczego.

2. Montaż i demontaż urządzenia przeciskowego.

3. Przeciskanie elementów drążących.

4. Łączenie rur przepustowych.

5. Wciąganie rur przepustowych.

6. Uszczelnianie końców rur przepustowych.
	Obmiar: <edit>13,0</edit>

	Pozycja: Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty. Kabel FTP 4x2x0,5 kat. 5e OUTDOOR
	Obmiar: <edit>260</edit>

	Pozycja: Badania i pomiary przewidziane dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie słupa DIP farbą bitumiczną oraz powłoką antygraffiti/antyplakatową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Obróbka końców przewodów, przewód kabelkowy, 4 żyłowy
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Instalacja kabli lub przewodów na słupach, przewód Fi 10 mm - instalacja kabli sygnałowych FTP w/na słupie oraz doprowadzenie ich do tablicy DIP
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż elementów wyposażenia szaf zgodnie z dokumentacją projektową
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Uruchomienie i konfiguracja systemu wraz z licencją
	Obmiar: <edit>1</edit>





