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1. Opis  ogólny  przedmiotu  zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest :  
· dostawa,  montaż, adaptacja i uruchomienie  kompletnego  aparatu  TK
(oferowany sprzęt musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20.05.2010r.  o wyrobach medycznych.
· adaptacja  pomieszczeń w zakresie niezbędnym do montażu  i uruchomienia nowego aparatu TK dla  potrzeb  Pracowni  Radiologii  Ogólnej  Szpitala Powiatowego w Brodnicy.
2.0   Stan  istniejący. 
Pracownia TK działa w budynku przeznaczonym na cele medyczne w ramach Zakładu Radiologii Ogólnej i  Diagnostyki Obrazowej Szpitala Powiatowego w Brodnicy. Zlokalizowana jest na parterze budynku A. Wejście dla pacjenta wejściem głównym od strony Rejestracji Głównej zlokalizowane jest od strony holu windowego, a dla personelu od strony Rejestracji Głównej i Oddziału Chorób Wewnętrznych. Wejście docelowe do Pracowni z korytarza – komunikacji na którym znajduje się poczekalnia dla pacjentów.

2.1 Zestawienie istniejących pomieszczeń (numeracja zgodna z załączonym rzutem  pomieszczeń                                                       -  załącznik  nr 1
· Pracownia TK                  pomieszczenie  nr 1/10       -   27,15 m2
· Sterownia TK                   pomieszczenie   nr 1/12      -   12,78 m2 

· Pokój socjalny                 pomieszczenie   nr  1/06     -    12,74 m2 

· WC,                                   pomieszczenie   nr 1/11     -       3,15 m2 
· kabina pacjenta                         pomieszczenie   nr 1/09      -     3,47 m2 
· sala przygotowań pacjenta      pomieszczenie   nr 1/07       -   19,46m2 
                                                                     Razem:           -  78,75 m2 
2.2   Konstrukcja 
Pomieszczenia znajdują się w budynku szpitalnym – segment A, Fundamenty betonowe, strop Kleina na dźwigarach stalowych.
2.3    Ściany   (zgodnie z załączonym projektem  ochrony  radiologicznej  - załącznik nr 3)  
· E - ściana wewnętrzna budynku z cegły pełnej gr 45 cm, 

· F - ściana wewnętrzna z cegły pełnej gr 40 cm,

· G - ściana wewnętrzna z cegły pełnej gr 30 cm (w ścianie znajdują się drzwi ochronne z wkładką z blachy ołowianej gr 2 mm Pb),

· H-  ściana wewnętrzna z cegły pełnej gr 45 cm . W ścianie znajdują się drzwi ochronne : H1 i H2  z wkładką z blachy ołowianej gr 2 mm Pb oraz szyba ochronna (okno Pb2 o równoważniku ołowiu 2mmPB dla napięcia 135 kV.

Ściany wewnętrzne wykonane w technologii na zaprawie wapienno – cementowej, wykończonych gładzią gipsową. Ściany malowane farbami akrylowymi, zmywalnymi, odpornymi na szorowanie, posiadające atesty PZH. W miejscach zainstalowanych umywalek, na ścianach fartuchy z glazury.                                                                                                       
2.4   Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach Pracowni TK  ułożono wykładzinę antyelektrostatyczną Tarkett, a w pomieszczeniu WC posadzki z gresu, a na ścianach do wysokości 10 cm od posadzki ułożono cokoły przypodłogowe w technologii jw.
2.5    Sufity 
· Sufit żelbetowy gr 26 cm, z wylewką betonową gr 6 cm oraz posadzką.
· Wysokość całkowita pomieszczeń 4m.

· Wykonane zaniżenie sufitu ( kasetonowy 600x600) z płyt GK na ruszcie stalowym.

                   Wysokość do sufitu podwieszanego:

                    pom. Pracowni TK – 2,88 m, Sterówki – 2,90 m,  

                    przygotowania pacjenta, komunikacja – 2,90 m,  kabina pacjenta 2,90m.

2.6    Instalacje 
· W celu zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych w pomieszczeniu Pracowni TK zainstalowano mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną oraz klimatyzację komfortu. Centrala wentylacyjna podwieszana z odzyskiem ciepła i zespołem filtrów o wydatku 1.200 m3/h, zaś do podgrzewu powietrza zewnętrznego zastosowano nagrzewnicę elektryczną o mocy 4,5 kW umieszczonym na przewodzie nawiewnym po rekuperacji. Instalacja mechaniczna zapewnia wymianę powietrza w ilości 1,5 W/h.               

· Instalacje c.o., c.w.u. i z.w.  z kotłowni Szpitala. Grzejniki c.o. płytowe,

· Pracownia wyposażona w rozprowadzoną instalację: tlen-powietrze- próżnia.

· Do pomieszczenia Pracowni doprowadzona jest sieć LAN

· Instalacje elektryczne 
        Zasilanie tablicy TK kablem typu YKY 5x70 mm2 

        Odbiorniki pomocnicze instalacji elektrycznych to jest wentylacja i klimatyzacja, obwody 
         oświetleniowe itp. przyłączono do podtablicy TE zasilanej kablem typu.YKY 5x25 mm2.

         W obiekcie TK wyodrębniono nw. Instalacje elektryczne:

· instalację oświetlenia podstawowego,

· instalację oświetlenia ewakuacyjnego,

· instalację gniazd wtykowych,

· instalację siłową,

· instalację  ochrony przepięciowej,

· instalację połączeń wyrównawczych i ochrony przeciwporażeniowej,

· instalację sygnalizacji i p/poż.
2.7   Stolarka  okienna
· w omawianej części Pracowni TK nie zainstalowano okna,

· w pom. Sterówki zainstalowano okno zewnętrzne,

· w pomieszczenie WC nie zainstalowano okna,

· w kabinie pacjenta nie zainstalowano okna,

· w pomieszczenie komunikacji, przygotowania pacjenta nie zainstalowano okna,

· w pomieszczeniu socjalnym zainstalowano okno zewnętrzne.

2.8   Okno  wewnętrzne, specjalistyczne
      Pomiędzy pomieszczeniem sterowni a pom. badań Pracowni TK zainstalowano okno   ołowiowe min. 2,0 mm Pb i o wymiarach 116 x 96 cm.

2.9   Drzwi  wewnętrzne
      W obrębie pomieszczeń Pracowni zainstalowano drzwi o 2mmPb.

· na wejściu z komunikacji wewnętrznej do Pracowni TK o wym. 1,30 m

· na wejściu z komunikacji zewnętrznej do Pracowni TK o wym.  1,10 m

· na wejściu do kabiny pacjenta od strony Pracowni TK o wym.   0,80 m

2.10    Osłony  stałe
Zestawienie osłon stałych stanowi załącznik do niniejszego programu,

(zestawienie osłon pracowni RTG z 2014 r.) - załącznik nr 3

2.11   Bezpieczeństwo  pożarowe
Pomieszczenia Pracowni znajdują się w wydzielonej strefie pożarowej, zabezpieczonej systemem wykrywaczy sygnalizacji pożarowej (czujki dymowe, ręczne ostrzegacze pożarowe). Zaliczają się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.  

3.0   Stan  projektowany
Wykonawca opracuje w niezbędnym zakresie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia dokumentację techniczno–wykonawczą i uzgodni ją w WSSE w Bydgoszczy. Dokumentacja zostanie opracowana przez uprawnionych projektantów w danej branży.

Po wykonaniu robót objętych zakresem zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dwa komplety dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz w dwóch wykonaniach elektronicznej edytowalnej, wraz z kompletem wymaganych atestów na zastosowane materiały oraz wyniki pomiarów instalacji. 

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz obowiązującymi normami, instrukcjami, i sztuką budowlaną zachowując przepisy BHP i P/POŻ. Stosować materiały posiadające aktualne aprobaty techniczne do stosowania w obiektach służby zdrowia.
3.1   Funkcja
· Likwidacji pomieszczenia 1/11 WC z przeznaczeniem na inne cele związane z projektem.   

· Poza tym funkcje pomieszczeń Pracowni TK nie ulegają zmianie.
3.2   Konstrukcja
           Bez zmian
3.3   Ściany 
Nie przewiduje się zmian w rozmieszczeniu istniejących ścian działowych, 

· wszystkie pomieszczenia podlegają remontowi malarskiemu. Prace malarskie poprzedzić przygotowaniem podłoża. Malowanie farbą akrylową, odporną na szorowanie, posiadającą atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach służby zdrowia.
· Wykonanie projektu osłon stałych Pracowni i przedstawienie go do opiniowania Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bydgoszczy dla nowego aparatu z jednoczesnym uzyskaniem ostatecznej akceptacji.
· Likwidując pomieszczenie 1/11 WC, Wykonawca wykona wszelkie prace rozbiórkowo – budowlane i przeprowadzi adaptację w/w pomieszczenia we własnym zakresie i na własny koszt, tj.:  

- połączenie pomieszczenia rozdzielni elektrycznej z likwidowanym pom. WC 1/11 (rozbicie ściany działowej, zamurowanie drzwi do sali badań TK, przygotowanie pomieszczenia (powiększenie rozdzielni) do montażu jednostki głównej i pozostałych podzespołów).
3.4   Posadzki
Z uwagi na potrzebę dostosowanie posadzki do technologii nowego aparatu TK, a także biorąc pod uwagę ich okres używalności, należy istniejące posadzki z wykładziny antyelektrostatycznej wymienić na nowe. Przed ułożeniem nowej wykładziny zgodnie z technologią, przygotować pow. posadzki.  Jeśli technologia tego wymaga, wykonać w posadzce nowe koryta kablowe,
· W pomieszczeniach Pracowni przewiduje się wykonanie podłóg z wykładziny podłogowej antyelektrostatycznej, spawanej, klejonej do podłoża, z wywinięciem na ściany, na wysokość min. 10cm (zaleca się wykonywanie łagodnych przejść – łukowych, pomiędzy ścianą, a posadzką).
· Połączenie ścian z podłogą winno być wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

· Wykonawca w zlikwidowanym pomieszczenie 1/11 WC dostosuje posadzkę do istniejącej w rozdzielni elektrycznej.
3.5   Sufity
Istniejącą konstrukcję sufitu kasetonowego (600x600), podwieszanego należy we wszystkich pomieszczeniach wymienić na nową z jednoczesnym podniesieniem jego konstrukcji w Pracowni TK do 3m (jeśli jest taka możliwość).  Należy także pamiętać, że w przestrzeni pomiędzy sufitem podwieszanym a stropem jest zamontowana wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna współpracująca z pozostałymi pomieszczeniami Pracowni Radiologicznej.
UWAGA: ponieważ nad stropem Pracowni znajdują się pomieszczenia medyczne, należy sprawdzić czy nie ma potrzeby aby strop pomieszczenia posiadał osłonę radiologicznej (o ile obowiązujące  przepisy  lub  wymogi  producenta aparatu nie stanowią inaczej).

3.6   Instalacje 

a)  Instalacja  wentylacyjna  i  klimatyzacja
Istniejąca wentylacja mechaniczna stanowi jako całość dla wszystkich pomieszczeń Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Należy pamiętać, że jakakolwiek znacząca ingerencja w istniejącą instalację wentylacyjną, może zakłócić wymianę powietrza w pozostałych pomieszczeń Zakładu.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w pracy, czy skuteczności wymiany powietrza w pomieszczeniach Pracowni TK, należy przedstawić takie rozwiązania, które nie wpłyną na prawidłową pracę wentylacji w pozostałych pomieszczeniach Zakładu.

· należy wymienić na nowy klimatyzator zainstalowane w pomieszczeniu Pracowni TK - sali badań, oraz w pomieszczeniu sterowni TK.

· należy zainstalować nowy klimatyzator w Sali przygotowań pacjenta 1/07 oraz w nowo

powstałej maszynowni TK (pomieszczenie rozdzielni elektrycznej),  
· należy dokonać regulacji wydatków powietrza na przepustnicach regulacyjnych  w celu zbilansowania powietrza dla sterowni,

· należy wykonać pomiary wydatków powietrza na wszystkich kratkach instalacji wentylacji mechanicznej obsługującej pracownię TK a w razie konieczności doprowadzić do zgodności przeprowadzonych pomiarów do obowiązujących przepisów.

                                                                                                             ( załącznik nr 2 )

 b) Instalacja  elektryczna
 Zasilanie tablicy Pracowni TK kablem typu YKY 5x70 mm2. Odbiorniki pomocnicze instalacji elektrycznych to jest wentylacja i klimatyzacja, obwody oświetleniowe, itp. przyłączono do podtablicy TE zasilanej kablem typu YKY 5x25 mm2.
Wszystkie pomieszczenia podlegają modernizacji w tym zakresie. Konieczne wykonanie,        m. in. 

· przebudowanie instalacji elektrycznej zgodnie z wymogami producenta aparatu,

· wymiana istniejących włączników i gniazd wtykowych podtynkowych na nowe,

· zamontowanie dodatkowo we wskazanych miejscach przez Inwestora gniazd podtynkowych (2x ) w  pomieszczeniach Pracowni TK w ilości szt. 4,  w sterowni TK na każde stanowisko 5 szt., w pomieszczeniu socjalnym 1 szt.

· (wysokość instalowania włączników 1,4 m od podłogi, a gniazd wtykowych na wysokości 0,4 m dostosowanej do potrzeb technologicznych),

· wymiana istniejącej instalacji oświetleniowej na nową w oparciu o oprawy oświetleniowe LED,

· dostosowanie istniejącej instalacji p/poż. do nowych warunków,

· wykonanie zasilania dla klimatyzatora i innych niezbędnych instalacji do zrealizowania zadania,
c)  Instalacja  sieci  LAN 
        Stan  wymagany  do prawidłowego  funkcjonowania  Pracowni  po instalacji  aparatu   TK
W pomieszczeniu Sterowni, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę rozbudować istniejącą sieć LAN – 4 gniazda na jedno stanowisko (minimum 3 stanowiska).
UWAGA: 

 Sieć  LAN  doprowadzona do pracowni  TK musi  być wykonana  w kategorii  6a.

d/  Instalacja  sanitarna

Inwestor nie przewiduje zmiany lokalizacji i wyposażenia umywalki z fartuchem z glazury w pomieszczeniach Pracowni TK.

W razie konieczności zmiany miejsca lokalizacji w/w umywalki, prace budowlano-montażowe wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, a wysokość nowego fartucha z glazury wykonać do wysokości 2.10 m
· we wszystkich miejscach sanitarnych pom. Pracowni TK wymienić biały osprzęt tj.: umywalki, baterie z mieszaczem i syfony,

· w pomieszczeniu Pracowni TK wymienić fartuch z glazury na nowy,

· sprawdzić, a w razie potrzeby udrożnić instalację kanalizacyjną.

e)  Instalacja  co , cw
· w pomieszczeniu Sterowni, Badań pacjenta i socjalnym usunąć nieczynną instalację co,

· w pomieszczeniu Sali badań 1/10 usunąć istniejący grzejnik c.o.

· zabudować istniejącą, czynną instalację przyłącza co konstrukcją z płyt gipsowo-kartonowych,
f)  Instalacja  gazów  medycznych
· Istniejącą instalację gazów medycznych – gniazda:  tlen, powietrze, próżnia,  należy przesunąć o 1,5 m po ścianie w kierunku pomieszczenia WC.

4.  Stolarka  okienna
Nie przewiduje się wymiany stolarki okiennej w pom. Pracowni TK

Uwaga: 

wymienić rolety okienne w pom. Sterowni TK 1/12 i pom. socjalnym 1/06.
5.  Drzwi  wewnętrzne
· Nie przewiduje się wymiany stolarki drzwiowej,

·  Zamontować odbojniki na kierunku ściana – drzwi,

· Wymienić klamki/uchwyty stale - kulki w drzwiach ołowianych

( Gabinet TK - Korytarz, Gabinet TK - Sterownia TK).
6.  Osłony  stałe
Wykonać Projekt Osłon Stałych dostosowany do obowiązujących wymogów i rodzaju urządzenia: 
· projekt osłon stałych przed promieniowaniem spełniający przepisy prawne dotyczące urządzeń wytwarzających promieniowanie, 

· uzgodnienie wykonanego projektu z właściwym organem administracyjnym, tj. WSSE w Bydgoszczy w zakresie umożliwiającym uzyskanie wszystkich uzgodnień i pozwoleń w zakresie ochrony radiologicznej wymaganych przy dopuszczeniu nowego aparatu do stosowania w procedurach medycznych,

· sporządzenia dla Wykonawcy robót budowlanych wytycznych do wykonania prac                     w  przypadku potrzeby modernizacji istniejących osłon wynikających z projektu osłon, 

· wykonanie pomiarów i dostarczenie sprawozdania z pomiarów skuteczności osłon. (załącznik nr 3 – istniejące osłony)
7.  Meble
Przewiduje się montaż mebli pod wymiar:

· W sterowni TK, pom. 1/12, 

- po lewej stronie od wejścia: duża szafa ( szer.1300xgł.600xwys.2600 mm) do sufitu z drzwiami przesuwnymi (na akcesoria do TK i dokumentację Zakładu), biurko (szer.1900xgł.600 mm) z jednym stanowiskiem pracy, z lewej strony trzy szuflady (600mm).

- po prawej stronie od wejścia: lada robocza (szer.3300xgł.700 mm) z dwoma stanowiskami pracy, na środku trzy szuflady (szer.600mm) oraz z prawej strony trzy szuflady (szer.400mm) zamykane na kluczyk.

· W pomieszczeniu socjalnym 1/06 

- szafka pod blat przy zlewie
8.  Ogólne  warunki  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych
Zadanie ma być zrealizowane jako kompleksowe i kompletne, przekazane Zamawiającemu wraz z dokonaniem niezbędnych odbiorów umożliwiających użytkowanie pracowni „pod klucz” bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

Dostarczone dokumenty i projekty budowlane oraz wykonawcze będą podstawą do zgłoszenie oraz uzyskania pozwolenie na użytkowanie pracowni TK w tym pozwolenia sanitarnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inwestor przekaże Wykonawcy pomieszczenia Pracowni TK  protokołem zdawczo-odbiorczym.

Do zainstalowania urządzeń oraz zapewnienia wymaganych przepisami warunków pracy, konieczne będzie wykonanie prac adaptacyjnych niezbędnych do uruchomienia pracowni. Zakres tych prac w znacznej mierze będzie wynikał ze specyfiki zaoferowanego aparatu, warunków jego instalacji i pracy, określonych w dokumentacji technicznej producenta aparatu oraz zapewnienia bezpieczeństwa obsługującego go personelu, badanych pacjentów i osób przebywających w pomieszczeniach sąsiadujących z pracownią.

Ponadto należy wykonać roboty, które będą wynikały ze stanu faktycznego budynku wraz z instalacjami, wymagań stawianych tego typu pracowniom, przepisów prawa obowiązującego w Polsce oraz zakresu wymagań odnośnie robót, które należy wykonać w poszczególnych pomieszczeniach.

Zamawiający wymaga przekazania po zainstalowaniu systemu wszystkich dokumentów niezbędnych do eksploatacji pracowni (DTR, dokumentacja powykonawcza, certyfikaty, aprobaty, itp.), opinii właściwych instytucji, które są niezbędne do zgłoszenia wykonania robót.
8.1  Ogólne  warunki  dotyczące  Wykonawcy  Robót
Uwaga:

Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz obowiązującymi normami, instrukcjami, i sztuką budowlaną zachowując przepisy BHP i P/POŻ. Stosować materiały posiadające aktualne aprobaty techniczne do stosowania w obiektach służby zdrowia.
8.2  Ogólne  zasady  wykonania  robót
Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione na własny koszt Wykonawcy. Sprawdzenie robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

8.3  Przekazanie  placu  budowy
Plac budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie określonym w Umowie. Przekazanie zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym. Od dnia przekazania Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia na rzecz budowy.

8.4  Zabezpieczenie  placu  budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Przekazanie zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym.

8.5  Ochrona  przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprzęt ochrony przeciwpożarowej (posiadający ważne przeglądy), który jest wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, pomieszczeniach biurowych i innych pomieszczeniach wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 

8.6  Materiały  szkodliwe  dla  otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 

8.7  Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem w czasie trwania  budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

· organizacji i wykonywania robót budowlanych i instalacyjnych,

· zabezpieczenia sąsiednich pomieszczeń,

· ochrony środowiska,

· warunków BHP,

· zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

· bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na terenie realizowanych robót,

· ochrony mienia związanego z wykonywanym zadaniem.
8.8  Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, przeszkolić pracowników w służbach bhp Zamawiającego. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa są uwzględnione w cenie umownej. 

8.9  Ochrona  i utrzymanie  robót
Zamawiający wymaga, aby materiały projektowane, a co za tym idzie, użyte do przebudowy posiadały parametry użytkowe kwalifikujące do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej i posiadały niezbędne atesty i dopuszczenia. Rodzaj oraz parametry stosowanych materiałów powinny być przez projektantów uzgodnione z  Zamawiającym. Wszelkie wyroby stosowane w trakcie wykonywania robót mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca powinien wykazać się dokumentami potwierdzającymi, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane wykonane były zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących wymagań prawnych w zakresie postępowania z nieprzydatnymi materiałami rozbiórkowymi, Nieprzydatne materiały rozbiórkowe i gruz będą wywiezione niezwłocznie na wysypisko kosztem i staraniem Wykonawcy.

Zamawiający wymaga, aby trwałość orurowania w instalacjach oraz oprzyrządowaniach wynosiła nie mniej niż 10 lat. Osprzęt i oprzyrządowanie nie wbudowane trwale – gwarancja zgodnie z deklaracją producenta. Trwałość materiałów wykończeniowych (nie dotyczy malowania ścian) nie mniej niż 10 lat.

Ze względu na sąsiedztwo adaptowanych pomieszczeń  z czynnymi oddziałami szpitalnymi roboty muszą być przeprowadzone w sposób umożliwiający ich funkcjonowanie.

Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia przewidziane do adaptacji i umożliwi dostęp do placu budowy oraz wyznaczy miejsce na zaplecze placu budowy. 
Zamawiający zapewni Wykonawcy źródła poboru energii elektrycznej i wody. Za korzystanie z mediów Wykonawca będzie opłacał należność Zamawiającemu miesięcznie na podstawie zamontowanych na koszt Wykonawcy podliczników. Zamawiający wskaże miejsca na danych instalacjach, w których Wykonawca zamontuje podliczniki.  
 Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywania robót budowlanych. Kontroli i weryfikacji przez Zamawiającego będą poddawane w szczególności: 

· rozwiązania zawarte w projektach,

· stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodność parametrów z danymi zawartymi w projekcie przed ich zabudowaniem,

· sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności z projektem, programem funkcjonalno - użytkowym i umową.

Dla potrzeb zapewnienia właściwej współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje wskazanie osoby do zarządzania realizacją umowy. Postęp robót oraz wszelkie istotne ustalenia dotyczące przebudowy będą potwierdzone protokołami zaawansowania i odbioru robót. Roboty budowlane będą odbierane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do zarządzania umową.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiór końcowy

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

· użyte wyroby budowlane i uzyskane w ich wyniku elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodność z dokumentami budowy,

· jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,

· prawidłowość działania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

· poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność w sieciach i instalacjach.

Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak transport pionowy, urządzenia transportowe, ogrodzenia itp.

Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów odbioru, badań oraz kontroli i inspekcji organów nadzoru budowlanego i uczestników procesu inwestycyjnego w tym Inspekcji Sanitarnej, Radiologicznej, PIP, Straż Pożarna.
Wykonawca będzie zobowiązany do pozostawienia całego terenu budowy po zakończeniu robót w stanie czystym nadającym się do użytkowania bez dodatkowych prac,
8.10  Przygotowanie  terenu
Wykonawca na czas wykonywania robót zorganizuje takie zamknięcie terenu prowadzenia robót aby umożliwić normalne funkcjonowanie Szpitala oraz dojazd pojazdów samochodowych na zaplecze Szpitala. Roboty na zewnątrz budynku będą ograniczone do organizacji zaplecza budowy w postaci składu materiałów, ustawienia kontenerów na gruz budowlany lub kontenera zaplecza socjalnego dla pracowników budowlanych. Miejsca tych elementów placu budowy będą uzgadniane z Zamawiającym. Poza wyznaczonymi miejscami Wykonawca nie będzie składał żadnych materiałów na wolnym powietrzu ani w obiektach Zamawiającego.

9.  Załączniki
załącznik nr 1 - zestawienie istniejących pomieszczeń,

załącznik nr 2 – schemat istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej,

załącznik nr 3 – obliczenia ochron stałych w istniejącej pracowni.
UWAGA :
PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO PRAC ADAPTACYJNO-MONTAŻOWYCH  NELEŻY  PRZEPROWADZIĆ WIZJĘ LOKALNĄ  STANU  FAKTYCZNEGO  POMIESZCZEŃ PRACOWNI  TK  I  ZAMONTOWANYCH  W  NICH  URZĄDZEŃ  I  INSTALACJ .

CAŁKOWITY  KOSZT  SZACUNKOWY  ROBÓT  BUDOWLANYCH ,  KTÓRE  SĄ NIEZBĘDNE  DO WYKONANIA  POD  MONTAŻ  I PRAWIDŁOWĄ  PRACĘ             NOWEGO  APARATU  TK,  WINIEN  BYĆ  UWZGLĘDNIONY  W OGÓLNEJ               WARTOŚCI  ZAMÓWIENIA.
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