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Załącznik nr 7 do SWZ 
Spraw nr RG.271.18.2022.ZP 

 
 

UMOWA NR …….. …... 2022 
 
 

zawarta w dniu …………..2022r.w Oławie,   
w wyniku prowadzonego postępowania  nr RG………    ….2022.ZP  w trybie podstawowym na podstawie 
art. 275  pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami 
– zwanej dalej ustawą Pzp, pomiędzy: 
Gminą Oława 
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 
55-200 Oława 
reprezentowaną przez: 
Henryka Kuriatę– pełniącego funkcję Wójta Gminy Oława, 
przy kontrasygnacie Danuty Król – Skarbnika Gminy Oława, 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a firmą: ………………………… …………………………… ………………………….  
NIP ……………………..zwanym dalej Wykonawcą  
reprezentowanym przez : ……………………………………………………………………………..– 
właściciela/pełnomocnika 
 o następującej treści:  

 

§ 1 Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji 

istniejącego chodnika w Stanowicach, w ramach gminnego zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Budowa chodnika w Stanowicach” 

2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera: SWZ (Załącznik nr 1), Projekt 
Zagospodarowania terenu (PZT) (Załącznik nr 2), przedmiar robót (Załącznik nr 2b), opis 
przedmiotu zamówienia (OPZ) (Załącznik nr 7) . 

3. Zamówienie należy wykonać z materiałów: 
1)  zakupionych i dostarczonych na własny koszt przez Wykonawcę. 
2) Przekazanych przez Zamawiającego w ilości 620 m2 kostki betonowej o standardowej 

grubości a odebranych od Zamawiającego przez Wykonawcę. 
3) zakupione materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające do 

stosowania przy budowie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej. 
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy 

w terminie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z zachowaniem należytej staranności, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki 
budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie z ofertą 
stanowiącą załącznik nr 4 do umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy 
na podstawie materiałów będących elementami dokumentacji projektowej, stanowiącej 
załączniki do niniejszej umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 2, oraz 
że nie wnosi do niej uwag ani zastrzeżeń. 

7. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 zostanie wykonany z materiałów i wyrobów 
Wykonawcy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

8. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany, we własnym  zakresie i na własny koszt, do: 
1) zapewnienia obsługi geodezyjnej inwestycji;  
2) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu 
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(obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) ze szczególnym uwzględnieniem 
bezpieczeństwa osób; 

3) rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej;  
4) uporządkowania terenu po zakończeniu budowy; 
5) dokonania wywozu gruzu i innych materiałów rozbiórkowych oraz utylizacji                                                        

lub zagospodarowania odpadów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z utylizacją lub 
zagospodarowaniem odpadów, przekazaniem i transportem odpadów  na składowisko; 

6) przedłożenia przed zawarciem umowy dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca                          
w okresie realizacji umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 
250 000 zł, w całym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania 
złożonej polisy, przedłoży nowy, aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem 
wstrzymania budowy z winy Wykonawcy; 

7) uzyskania niezbędnych uzgodnień i złożenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia 
na użytkowanie obiektu(jeżeli dotyczy); 

8) Wykonawca odpowiada za teren budowy od dnia jego przekazania do daty protokolarnego 
odbioru przedmiotu zamówienia;  

9) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia                                 
po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu. Jakiekolwiek koszty związane                                        
z dokonaniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

 
 

 

§ 2 Zatrudnianie osób na podstawie umowy o pracę 
 
1. Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące czynności w ramach przedmiotu umowy określonego 

w §1 niniejszej umowy są zatrudnione na umowę o pracę (z wyjątkiem osób pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierowników budowy, kierowników robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu  najpóźniej w dniu przekazania 
terenu budowy listy osób biorących udział w realizacji zamówienia z określeniem pełnionej funkcji 
i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło), a także 
okresu obowiązywania umowy. 

3. Wykonawca każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć określone przez 
Zamawiającego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców 
osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia. 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie                          
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

4. W przypadku konieczności zmiany - w okresie trwania niniejszej umowy - osób wykonujących 
w ramach umowy czynności o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dowodów/dokumentów to potwierdzających. 
Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności opisane 

w §2 ust. 1 niniejszej umowy przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności, 
w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy/ Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy                    
do okazania dowodów/dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych 
podatków z tytułu zatrudnienia tych osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy/ Podwykonawcy/ 
dalszego Podwykonawcy. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę, dowodów/ 
dokumentów o których mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy w terminach określonych § 2 ust. 2 
i 3 niniejszej umowy, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 
pracowników na umowie o pracę i będzie podstawą do naliczenia kar umownych w wysokości 
określonej w §10 ust. 1 pkt 7niniejszej umowy, a także może być podstawą do zawiadomienia 
Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi 
pracę na warunkach określonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną, celem 
przeprowadzenia przez Państwową Inspekcję Pracy kontroli w tym zakresie. 

7.  Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy 
Wykonawca nienależycie wykonuje umowę lub jej nie wykonuje, w szczególności gdy zwłoka 
w wykonaniu obowiązków przekroczy 14 dni. Prawo odstąpienia należy wykonać w terminie               
30 dni od dnia powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia 

8. Wymogi o których mowa w §2 niniejszej umowy wynikają z zapisów art. 95 ustawy pzp. 

 

§ 3 Terminy realizacji umowy 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy. 

2. Przez termin zakończenia należy rozumieć datę podpisania protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy bez wad i usterek. 

 

 

§ 4 Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy Strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości …………………………………… (słownie 
zł:…………………………………………), w tym podatek od towarów i usług w wysokości 23% co stanowi 
kwotę ………………………………………….  

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym 
mowa w §1, wynikające wprost z przedmiaru robót (formularza ofertowego) będącego 
podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego w tym m.in. następujące koszty:  
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,  
- pełnej obsługi geodezyjnej,  
- zajęcia pasa drogowego,  
- wykonania inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej,  
- wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, 
porządkowych, zagospodarowania i utrzymania terenu budowy i placów składowych, robót 
związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez wyłączenia z eksploatacji, 
przekopów kontrolnych,  chodników, wywozu lub utylizacji nadmiaru gruntu i innych odpadów, 
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zagęszczenia gruntu, odszkodowania za zajęcia poza teren budowy wykonanie i rozebranie 
tymczasowej drogi lub grodzy ziemnej, zasilanie placu budowy energią elektryczną,  koszty 
oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy. 

 
 
 
 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne 
do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 
robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w §1. Wprowadzenie robót 
zamiennych nie może spowodować zwiększenia wysokości wynagrodzenia brutto określonego                       
w § 4 ust 1. Roboty zamienne mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio 
sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez kierownika budowy i Inspektora 
Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Wycenę robót zamiennych Wykonawca 
proponuje, a Zamawiający zatwierdza na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych                          
w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku w kosztorysie wówczas w Sekocenbudzie                 
(Biuletyn cen robót ziemnych i inżynieryjnych BRZ) dla IV kwartału 2022r. (ceny średnie). 
Podstawę odbioru robót zamiennych stanowi obmiar wykonanych robót zamiennych. Przewiduje 
się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy do 20%,  w sytuacji gdy 
wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, bez prawa wykonawcy do 
jakichkolwiek roszczeń, w tym z tytułu wynagrodzenia lub odszkodowania. 

4. Wykonawca nie może odmówić zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe, jeżeli okaże się,                   
iż zachodzi konieczność wykonania robót nieobjętych Umową, niezbędnych do jej prawidłowego 
wykonania, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej               
do przewidzenia oraz zostały one zaakceptowane przez Zamawiającego w protokole konieczności. 
Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia, jeśli wykonał prace dodatkowe 
bez zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe.  

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace o charakterze 
niezwłocznym niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

 6. Nie przewiduje się wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym,                  
jak również nie przewiduje się możliwości zmian składników cenotwórczych podanych w ofercie. 

7. Za roboty niewykonane jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, wynagrodzenie nie przysługuje. 

8. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbędzie się fakturą VAT końcową wystawioną                
po zakończeniu robót i odbiorze przedmiotu Umowy. Zamawiający dopuszcza wystawienie faktur 
VAT częściowych na podstawie protokołów stanu zaawansowania prac (Załącznik nr 5). 
Podpisanie protokołu stanu zaawansowania nie oznacza odbioru ani przejścia ryzyka utraty lub 
uszkodzenia na Zamawiającego, ani ciężarów dotyczących wykonanej części przedmiotu umowy. 

9. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe robót budowlanych do wysokości 80% 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1 zgodnie                                                 
z harmonogramem prac.  

10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie                    
do 30 dni licząc od dnia wpływu do Zamawiającego faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności. 

11. Zamawiający i wykonawca wyrażają zgodę na przesyłanie sobie wzajemnie dokumentów 
określonych w par. 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 
2019 r. (Dz. U. poz. 856) w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, 
które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej 
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do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych. 

 
 
 
 
 
12. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany                                      

na fakturze, który musi znajdować w wykazie podmiotów, o którym mowa wart. 96b ust.1 ustawy 
o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub na 
jakikolwiek inny rachunek bankowy wykonawcy znajdujący się w wykazie podmiotów, o którym 
mowa wart. 96b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej pod rygorem odmowy zapłaty. Obowiązek ten odnosi się również do 
faktur wystawianych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, a także dotyczy 
płatności dokonywanych przez wykonawcę dla podwykonawców, oraz płatności ze strony 
dalszych podwykonawców.  

13. Zapłata nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, z zastrzeżeniem § 6 ust.4  
lit. f. Do faktury końcowej należy dołączyć bezusterkowy protokół odbioru podpisany przez 
Zamawiającego i Wykonawcę, natomiast do faktur częściowych należy dołączyć raport stanu 
zaawansowania robót podpisany przez inspektora stanowiący Załącznik nr 5 do umowy.  

14. Faktury za wykonane roboty, objęte przedmiotem zamówienia, należy wystawiać na Gminę 
Oława z siedzibą 55-200 Oława, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, NIP: 912-17-15-754, do czasu, 
gdy Zamawiający nie powiadomi pisemnie Wykonawcy o zmianie sposobu fakturowania odnośnie 
nazwy lub innych danych nabywcy. 

15. Wykonawca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas 
obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego 
powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego,                   
na który ma wpłynąć wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT. 

16. Jeżeli Wykonawca zatrudnia zgłoszonych i zatwierdzonych Podwykonawców, ustalone 
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu 
przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub po złożeniu pisemnego oświadczenia,                              
że przy realizacji zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierał żadnych 
umów z Podwykonawcami. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę dowodu 
zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu 
dostarczenia przez Wykonawcę wymaganego dokumentu. 

17. W przypadku, gdy wystąpi konieczność dokonania robót innego rodzaju niż w przedmiarze robót, 
a koniecznych do wykonania i objętych przedmiotem umowy, mogą być one wykonane na 
podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę. Roboty te będą rozliczane na 
podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę potwierdzonych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te winny być 
opracowane w oparciu o następujące założenia:  

a) ceny czynników produkcji (R-g, M, S, Kp, Kz, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych 
złożonych przez Wykonawcę,  
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych robót w oparciu o zapisy w ust. 
4a, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako 
średnie) z okresu ich wykonania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. 
W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y,                           
a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 
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§ 5Obowiązki  Stron 
 

1. Zamawiający zobowiązany jest do: 
1) wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy na podstawie protokołu przekazania placu 

budowy, 
2) przekazania terenu budowy w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania 

umowy,  
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
4) powołania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego i ostatecznego 
5) odbioru robót zanikających i końcowego odbioru przedmiotu umowy oraz uczestnictwa 

w przekazaniu do eksploatacji. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie  z dokumentami o których mowa w § 1 ust.2, 
zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, 

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy, 
3) zabezpieczenia terenu budowy na swój koszt, z zachowaniem najwyższej staranności 

i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia. Koszty robót 
zabezpieczenia terenu budowy obciążają Wykonawcę, 

4) wykonania przedmiotu umowy z wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane oraz spełniających parametry techniczne określone w dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wykonawca przed użyciem wyrobów zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 
(inspektorowi nadzoru) dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów określonych 
w zdaniu poprzednim i uzyskanie jego akceptacji na użycie danych wyrobów, 

5) zorganizowania, a następnie zlikwidowania zaplecza budowy w ciągu 3 dni od daty odbioru 
końcowego robót. Koszty organizacji i doprowadzenia do stanu nie zmieniającego sposób 
użytkowania terenu zaplecza budowy obciążają Wykonawcę, 

6) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich 
zniszczeniem, 

7) zgłaszania inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru robót zanikających  lub  ulegających 
zakryciu.  Nie zgłoszenie tych robót inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania 
odkrycia robót i przywrócenie stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

8) przekazania    Zamawiającemu    w    dniu    zgłoszenia    do    odbioru    dokumentacji 
pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru oraz  
dokumentów gwarancyjnych uzyskanych od producentów dotyczących gwarancji, o której 
mowa w § 9, 

9) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru 
i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad, 

10) dbania o należyty stan i porządek na terenie budowy, uporządkowania terenu robót. 
11) złożenia pisemnego zgłoszenia zakończenia całości robót wraz z całą dokumentacją 

powykonawczą w siedzibie Zamawiającego, 
12) zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na piętnaście (15) dni przed 

upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady,  
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13)  powiadomienie Zamawiającego o każdym opóźnieniu robót z podaniem powodów 
niedotrzymania terminów,  

 
 
 
 
 

14) zwrócenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty 
stanowiącej równowartość wszelkiego rodzaju podatków, kar pieniężnych, grzywien i innych 
należności lub opłat, nałożonych w postępowaniu administracyjnym lub karnym na 
Zamawiającego, powstałych na skutek wszelkich zaniedbań Wykonawcy lub zaniedbań osób, 
przy których pomocy wykonuje on czynności wynikające z niniejszej umowy, albo którym 
wykonywanie tych czynności powierza, 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody 
powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy i zobowiązany będzie do ich 
naprawienia w pełnej wysokości. 

 

 

 

 
§ 6 Podwykonawcy 

 
1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertą przetargową: 

1) osobiście, 
2) z udziałem podwykonawców, w następującym zakresie:_________________________ 

 

2. Wykonawcy nie wolno powierzać wykonania zadania w całości lub w części podwykonawcom bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

3. Wniosek o wyrażenie zgody winien zawierać:  
a) dane identyfikujące podwykonawcę: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy, numer 

rachunku bankowego Podwykonawcy,  
b) projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, ze wskazaniem 

zakresu robót jakie zamierza powierzyć Podwykonawcy i wskazaniem sposobu i terminu rozliczenia 
z Podwykonawcą, zgodnej z zapisami niniejszej umowy, wraz z częścią dokumentacji /projektu 
budowlanego/ określającą te roboty. Datą złożenia wniosku jest data wpływu do siedziby 
Zamawiającego kompletnego wniosku wskazanego w ust. 2. Projekt umowy                                                                 
o podwykonawstwo należy przedłożyć w terminie 14 dni przed dniem zawarcia umowy                                                             
o podwykonawstwo.  

4. W przypadku wykonywania robót przy pomocy podwykonawców:  
a) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
siebie kopii umowy zawartej z podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia zawarcia.  
b) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
siebie kopii ewentualnych zmian do umowy, o której mowa wyżej, w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
danej zmiany.  
c) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy na 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartość umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Wyłączenie powyższe nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000,00 zł, 
d) Wykonawca na wniosek Podwykonawcy jest obowiązany wydać Podwykonawcy kopię protokołu 
odbioru robót przez Zamawiającego,  
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e) Wykonawca pełni funkcję koordynacyjne bez odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu                                    
i odpowiada za wybór i działania wybranego przez siebie podwykonawcy,  
 
 

 
 
 
 
f) warunkiem wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za roboty wykonane przy pomocy 
Podwykonawcy - odebrane od Wykonawcy przez Zamawiającego - jest otrzymanie przez 
Zamawiającego oryginału oświadczenia Podwykonawcy (złożonego przez osoby uprawnione do 
składania oświadczeń woli) o otrzymaniu zapłaty za roboty z zastrzeżeniem § 6 ust.3. Zawieszenie 
wypłaty wynagrodzenia w części należnej dla podwykonawcy na czas spełnienia tego warunku nie 
stanowi zwłoki ani opóźnienia w jego wypłacie na rzecz Wykonawcy. W przypadku braku 
dostarczenia przez Wykonawcę oryginału oświadczenia zgodnego z załącznikiem nr 1b oraz 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, Zamawiający zapłaci 
podwykonawcy należne wynagrodzenie w terminie 28 dni od daty wykazania zasadności żądania 
zapłaty. W razie bezpośredniej zapłaty ze strony Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, 
zamawiający potrąca tę kwotę z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  
g) wzór oświadczenia wskazanego w pkt f) stanowi załącznik nr 1b do umowy.  

5. W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są przez Podwykonawcę (Podwykonawców), 
który nie został ujawniony przez Wykonawcę, a umowa o podwykonawstwo z takim podmiotem nie 
została zaakceptowana przez Zamawiającego, Zamawiający: - informuje o tym fakcie niezgłoszony 
przez Wykonawcę podmiot, - nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz 
nieujawnionego podwykonawcy, a wszelkie płatności na jego rzecz dokonane będą wyłącznie przez 
Wykonawcę.  

6. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian wynosi 14 dni od daty 
dostarczenia do Zamawiającego danego dokumentu. Stanowisko Zamawiającego zostanie 
doręczone Wykonawcy i zgłoszonemu Podwykonawcy.  

7. Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie do 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający wyraża zgodę na zawieranie umów z dalszymi podwykonawcami (z podwykonawcami 
podwykonawców), które upoważniałyby do wykonywania prac przez tych dalszych podwykonawców. 
W takim przypadku zapisy umowy dotyczące umowy o podwykonawstwo lub podwykonawców 
stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców, przy czym zgodę na zatrudnienie dalszych 
podwykonawców wyraża w każdym przypadku Zamawiający i Wykonawca.  

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 
wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w przypadku:  

1) zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą lub zmiany takiej umowy bez 
pisemnej zgody Zamawiającego,  
2) zmiany warunków umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą bez zgody 
Zamawiającego,  
3) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą zgłoszonych przez Zamawiającego lub naruszenia art. 647 (1) Kodeksu cywilnego.  

10. Bezpośrednia zapłata wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, kar umownych, odszkodowań, kaucji, potrąceń lub innych świadczeń. 
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§ 7 Przedstawiciele Stron 
 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, który działa w granicach umocowania określonego 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane. Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do 
prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy. 

2. Inspektor nadzoru, wymieniony w ust. 1 oraz Wykonawca nie są uprawnieni do podejmowania 
w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe powodujące zwiększenie 
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty zamienne. Wykonawca 
poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania tych robót bez zgody 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych. 
5. Koordynacje i nadzorowanie wszelkich czynności związanych z realizacją umowy sprawować 

będzie w imieniu Zamawiającego ………… email,……………; telefon……………… i . 
6. Nadzorowanie wszelkich czynności związanych z realizacją umowy sprawować będzie w imieniu 

Zamawiającego …………  email,……………; telefon……………… i . 
7. Koordynacje i nadzorowanie wszelkich czynności związanych z realizacją umowy sprawować 

będzie w imieniu Wykonawcy………… …………  email,……………; telefon………………. 
8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez 

niego upoważnionym oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren 
budowy, a także do wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie przewiduje się wykonanie robót 
związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

9. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy, zatrudniony przez 
Wykonawcę oraz zobowiązany do codziennej obecności na terenie budowy. 

10. Zmiana przedstawicieli Stron dla zadania nie wymaga zmiany umowy lecz wymagane jest pisemne 
powiadomienie stron. 
 

§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% kwoty brutto 
określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy tj. ---------- zł, w formie --------------. 

2. Część zabezpieczenia (70%), zostanie zwrócona w ciągu 30 dni, ale nie wcześniej niż w 30-stym 
dniu od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że przedmiot umowy został 
wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony poprzez odbiór robót. 

3. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady na wniosek Wykonawcy. 

§ 9 Rękojmia za wady i gwarancja 

1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i rękojmi. 
2. Zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie wymogów gwarancyjnych nie 

dotyczą usterek powstałych w wyniku:  
1) niewłaściwego użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją i przepisami bezpieczeństwa, 
2) napraw i przeróbek, które zostały dokonane przez osoby nieuprawnione,  
3) uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi dalszych uszkodzeń,  
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4) uszkodzeń na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klęsk żywiołowych. 
3. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do usunięcia wszelkich 

wad i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy oraz zastosowanych do realizacji 
niniejszej umowy materiałów w terminie 14 dni. 

4. W przypadku nieusunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad i usterek w terminie, o którym 
mowa w powyższym ust. 3 w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą 
umowną zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 2) niniejszej umowy. 

5. O istnieniu wad lub usterek Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę pisemnie lub 
drogą elektroniczną. 

6. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów 
o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 

7. Okres rękojmi i gwarancji wynosi ---------- miesięcy. 
8. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu bezusterkowego odbioru 

przedmiotu umowy i wydania przez Wykonawcę dokumentów gwarancyjnych. 
 

§ 10 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
2) za zwłokę w przekazaniu listy osób wskazanych w § 2 ust.2 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

brutto   określonego w § 4 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi                  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki  liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca- w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego                     
w  § 4 ust.1. 

5) z tytułu nie przedłożenia do harmonogramu prac w terminie 5 dni roboczych od podpisania 
umowy -  w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek 

6) z tytułu nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian -  w wysokości 300,00 zł za każdy 
taki przypadek, 

7) z tytułu  nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek, 

8) z tytułu nie wprowadzenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 
w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek, 

9) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia – w wysokości 500,00 zł za każdy taki przypadek, 

10) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 2 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

11) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia 
następnego po upływie terminu określonego w umowie o podwykonawstwo. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto              

określonego w § 4 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego                   
w § 4 ust.1, z wyłączeniem przypadku określonego w § 13 ust. 1 pkt a). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
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kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
4. Łączna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie może przekroczyć 10% 

kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust.1. 
 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 

§ 11 Odbiór robót 

1. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego nie później niż na trzy dni przed 
terminem, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru,                                               
a przedstawiciel Zamawiającego powinien w ustalonym terminie stawić się w celu odbioru tych 
robót.  

2. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla 
zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, 
a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

3. Wykonawca powiadamia na piśmie Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru  
końcowego przedmiotu umowy na nie mniej niż 10 dni przed planowanym terminem zakończenia 
robót. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie czynności odbioru, przez które rozumie się także 
dokonanie odbioru od Wykonawcy skompletowanych wszystkich wymaganych przepisami 
dokumentów. 

4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy zawiera wady, odmówi dokonania odbioru                             
i wyznaczy termin wykonania robót lub usunięcia wad i ponownego złożenia przez Wykonawcę 
wniosku o dokonanie odbioru końcowego. 

5. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót 
najpóźniej w terminie 7dni roboczych od spełnienia wymagań określonych w ust. 4 . 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 
odbiorze wad. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru)                           
o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót. Usunięcie wad powinno być 
stwierdzone protokolarnie. 

8. Zamawiający zwoła, w trakcie trwania okresu rękojmi i gwarancji, komisję odbioru dla dokonania 
odbioru ostatecznego. 

9. Stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji, na podstawie protokołów ujawnienia usterek, usterki 
lub wady Wykonawca usunie na własny koszt najpóźniej w terminie 14 dni licząc od dnia 
otrzymania pisemnego ich zgłoszenia. Zgłoszenia można dokonywać na adres email Wykonawcy: 
................  

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu 
Wykonawcy zleci ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy i opłaci z kwoty 
wniesionego zabezpieczenia. 

11. Jeżeli usunięcie wad przekracza wartość wniesionego zabezpieczenia Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do pokrycia kosztów usunięcia wad. 

12. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót w tym także związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie rękojmi i gwarancji, a wskazanych przez Komisję powołaną przez 
Zamawiającego, w protokole odbioru ostatecznego. 

13. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót w ciągu 7 dni od powiadomienia go 
przez Wykonawcę o usunięciu wad. 
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14. Jeżeli w toku czynności Komisji odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy to: 

- Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 
- Zamawiający  może   odstąpić  od   umowy  lub   żądać  wykonania  przedmiotu odbioru po raz 

drugi. 
16.  W okresie rękojmi za wady i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu jednej z następujących okoliczności w terminie 7 dni 
od jej zaistnienia: 
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 
b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 
c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 
d) likwidacji firmy Wykonawcy. 

 
 

§ 12 Zmiany w umowie 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 
pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 ust. 2 
ustawy pzp. 

2. Strony ustalają, iż zmianie mogą ulegać: 
1) wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,  
b) przedmiot zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych 

w umowie i jej załącznikach , na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz 
Wykonawcę kosztorysu różnicowego, w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 
zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad 
przewidzianych w umowie i jej załącznikach, 

b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w  umowie i jej  załącznikach 
przekazanej przez Zamawiającego, 

c) zmiany  umowy i jej załączników wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na 
stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, 

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty 
budowlane objęte niniejszą umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu 
robót przewidzianego w dokumentacji projektowej. 

2) zakres robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych 
robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub 
wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, 
z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 10% zakresu rzeczowego 
lub finansowego przedmiotu zamówienia. 
Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego 
zakresu robót. 

3) przedmiot umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu 
robót, lokalizacji robót w sytuacji wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów 
lub znalezisk ,archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na 
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warunkach przewidzianych w Umowie. 

 

 

4) Postanowienia umowy dot. odbiorów oraz uzyskiwania stosownych pozwoleń, uzgodnień 
itp.: 
a) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia, prób lub testów w sytuacji, gdy 

zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót, 
b) dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót 

budowlanych w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji 
administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień w sytuacji, gdy Zamawiający takich 
obowiązków nie wykonał lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą 
wpłynąć na możliwość wykonania umowy przez Wykonawcę. 

5) termin wykonania umowy w przypadku: 
a) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia, szczególnie niesprzyjających warunków 

atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, tj. 
intensywne opady atmosferyczne utrzymujące się min. 3 dni. Podstawą 
udokumentowania zaistnienia zdarzenia wynikającego z warunków atmosferycznych 
będzie pisemna informacja np. z Instytutu Meteorologii załączona do dziennika 
budowy i potwierdzona pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

b) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez 
Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują 
z wykonaniem robót objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe 
wykonanie umowy, 

c) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe 
wykonanie umowy przez Wykonawcę, 

d) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 
uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla 
dalszego wykonywania robót przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

e) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów 
trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 
a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma wpływ na termin wykonania 
umowy, 

f) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po 
stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie 
umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

g) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 
archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez 
Wykonawcę, 

h) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 
Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych 
przez Wykonawcę, 

i) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji 
lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót 
budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych 
lub zamiennych, 

j) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu umowy, o których 
mowa powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania umowy, 

k) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
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które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, 
l) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy 

w dotychczas ustalonym terminie 

Termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin 
wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację 
przedmiotu umowy. 

6) osoby skierowane do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez 
wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana jest 
dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną 
osobą, która będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu przez Wykonawcę. 

7) podwykonawca, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się o zawarcie umowy w 
sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, 
że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału 
w postępowaniu, 

8) kolejności i terminy wykonywania robót wskazanych w harmonogramie. 
4. W przepadku wystąpienia dodatkowych okoliczności podczas trwania pandemii spowodowanej 

SARS-CoV-2, siłą wyższą (wojną) tj. utrudnienia związane z: 
a) dostępem do materiałów budowlanych; 
b) transportem i przemieszczaniem ludzi, sprzętu bądź materiałów; 
c) zapewnianiem personelu odpowiedzialnego za realizację zadania; 
d) wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa mających wpływ na termin realizacji; 
e) wystąpieniem/zaistnieniem innych sytuacji mających bezpośredni bądź pośredni wpływ na 

termin realizacji. 
5. Nie stanowi zmiany umowy: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana 
numeru rachunku bankowego); 

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 
 

6. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić 
później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 

7. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy z wyjątkiem zmian określonych w § 7 ust. 10 wymagają pod 
rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.  

 
 
 

§ 13 Odstąpienie od umowy 
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach 

określonych w kodeksie cywilnym, a także gdy: 

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i Zamawiający 
odstąpił od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy, 

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 10 dni roboczych                    
od przekazania terenu budowy, 

c) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych, 

d) wystąpienia konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
niniejszej umowy. 
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2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust 1, powinno nastąpić w terminie 30 dni od chwili 

powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia i być dokonane - pod rygorem nieważności – 
w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 
odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 
c) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 5 dni,  
d) usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 
e) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 
- dokonania odbioru robót przerwanych, o ile stanowią ukończony całościowy etap                               
lub odcinek,  
- zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,                                            
o ile stanowią ukończony całościowy etap lub odcinek, 
- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 

  
 

§ 14 Ochrona danych osobowych 
 

1. Zgodnie z art. 13 obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                                                              
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO, zamawiający 
informuje, iż administratorem danych osobowych wykonawcy oraz pracowników, zleceniobiorców, 
osób przy pomocy których wykonawca wykonuje niniejszą umowę,  w tym ewentualnych jego 
podwykonawców i dostawców, jest Zamawiający - Gmina Oława,  pl. M. J. Piłsudskiego 28,                                        
55-200 Oława.  

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Oława jest pracownik dostępny pod adresem: 
iod@gminaolawa.pl 

3. Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postępowania                        
o udzielenie zamówienia publicznego, ocena złożonej oferty na wykonanie zamówienia 
publicznego, podjęcie stosownych działań przed zawarciem umowy, dochodzenie ewentualnych 
roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z czynności: zebranie ofert, podpisanie umowy, 
archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
wykonanie umowy, dochodzenie ewentualnych roszczeń.  

5. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (skorzystanie                   
z prawa do sprostowania danych nie może skutkować zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp).  

6. Wykonawcy przysługuje prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO), jak również 
prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7.  Wykonawcy nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 6 ust. 1 lit. 

mailto:iod@gminaolawa.pl
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b, c, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, 
oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. 

8. Podanie przez wykonawcę danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. 

9.  Dane udostępnione przez wykonawcę będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom                                
lub osobom w zakresie wynikającym z przepisów prawa.  

10.  Dane udostępnione przez wykonawcę nie będą podlegały profilowaniu.  

11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego                        
lub organizacji międzynarodowej.  

12.  Dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres wykonywania zadań wskazanych                  
w umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania 
dokumentów oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub 
z innego tytułu.  

13.  Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę oraz poinformować swoich pracowników, 
zleceniobiorców, osoby przy pomocy których wykonuje niniejszą umowę, w tym ewentualnych 
podwykonawców i dostawców, o przekazaniu ich danych osobowych do Zamawiającego, dla celu 
wskazanego w ust. 4. Na żądanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
dowodu poinformowania tych osób, jak i dowodu wyrażenia przez nie zgody na przekazanie ich 
danych zamawiającemu. 

 
§ 15 Ubezpieczenie 

 
1. Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia                                          
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego. 
2. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich 
podwykonawców. 
 

§ 16 Postanowienia końcowe 
 

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały 
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego i ustawy Prawo 
budowlane. 

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu. 

3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczane pod adres 
wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone. 

4. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów związanych z umową jest Sąd właściwy miejscowo i 
rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla 
Zamawiającego. 
 

Załączniki: 
1. SWZ – Załącznik nr 1, 
2. Oświadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia - Załącznik nr 1b, 
3. PZT - Załącznik nr 2,  
4. Przedmiar robót – Załącznik nr 2b 
5. Harmonogram prac wzór – Załącznik nr 3, 
6. Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 4, 
7. Raport stanu  zaawansowania prac wzór– Załącznik nr 5, 
8. Protokół konieczności wzór– Załącznik nr 6, 
9. Protokół przekazania terenu wzór– Załącznik nr 7 
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Zamawiający:             Wykonawca: 
 
 

 

 

 

Załącznik  nr 1b  do umowy 
 
 

Oświadczenie Podwykonawcy 
o otrzymaniu wynagrodzenia 

 
 
Dane Podwykonawcy: 
 
Nazwa......................................................... 
 
Siedziba....................................................... 
 
Regon ................NIP................................... 
 
numer rejestrowy......................................... 
 
nr. rachunku bankowego ............................ 
 
 Działając jako osoba/osoby umocowana/umocowane do składania oświadczeń woli 
 
w imieniu ........................................................................................................................... 
 
jako Podwykonawca podmiotu:  ....................................................................................... 

przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w Stanowicach” realizowanego                      
w oparciu o umowę zawartą z Zamawiającym -Gminą Oława z Wykonawcą (nr umowy 272……..2022) 
potwierdzam niniejszym, że Podwykonawca otrzymał: 

1. kopie protokołu odbioru wykonanych robót odebranych przez Zamawiającego od Wykonawcy, 
2. w całości wynagrodzenie od Wykonawcy z tytułu umowy z dnia …...... zawartej pomiędzy 

Podwykonawcą a Wykonawcą zadania inwestycyjnego tj. kwotę brutto …....................... PLN                     i 

w związku z tym Podwykonawca zrzeka się wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń, w tym roszczeń 

o zapłatę, związanych z robotami objętymi powyższym protokołem odbioru robót.  

 
 
 
 
…................, dnia…................       

 
 
 
 
 
 

                                                                        ………………………..................................................... 
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Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych  
do składania oświadczeń woli w imieniu Podwykonawcy 


