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OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Ogolna Specyfikacja Techniczna.
OST

BUDOWA BUDYNKU SANITARIATOW
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem OST) sg wyma-
gania ogdlne dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z inwestycjag: BUDOWA
BUDYNKU SANITARIATOW.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji
technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres robot objetych ST

Zakres prac zwiazany z budowa BUDYNKU SANITARIATOW wraz z infrastruktura towa-
rzyszacg zostal przedstawiony w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

4. Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$§¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

5. OKreslenia podstawowe
51 Zamawiajacy (Inwestor) : GMINA LIPUSZM, UL. DERDOWSKIEGO 7, 83-424 LIPUSZ

5.2  Inspektor nadzoru (Inzynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowie-
dzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

5.3  Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiajacego
do wykonania inwestycji.

5.4  Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowa-
nia robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robdt, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

55  Kontrakt : - wszystkie dokumenty okreslajace roboty, a wiegc Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne, Przedmiary Robot, itp.

5.6  Dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczo-
nym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i konco-
wych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardéw.

5.7  Dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z nanie-
sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

5.8  Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé¢
do stosowania w budownictwie.
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5.9

5.10

5.11

5.12
5.13

5.14
5.15

5.16

5.17

Dziennik budowy :- dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do noto-
wania wydarzen z przebiegu robot budowlanych odbioréw robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Ksigzka obmiaréw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wy-
liczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podle-
gaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Kosztorys $lepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zawierajacy iloéci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na pod-
stawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys $lepy.

Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i $lepy kosztorys
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,,Dok. projektowe;j”.

Polecenie Inspektora Nadzoru (kierownika projektu, Inzyniera,):- wszelkie polecenia przeka-
zane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Odpowiednia zgodnos¢ :- zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. Ogolne wymagania dotyczace robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do dzia-

16w, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).

Odpowiednie Kody zostaly podane w Szczegotowych Specyvfikacjach Technicznych.

6.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokali-
zacj¢ 1 wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze DP i dwa komplety ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robot Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac budowla-
nych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.
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Inwestor powinien réwniez poinformowaé protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach
wystgpowania (na terenie przewidzianych robdt) innych przeszkéd utrudniajacych prace lub za-
grazajacych im lub ludziom oraz sposéb ich usunigcia.

Protokoét przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajacym Wykonawce do
rozpoczecia rob6t. Petlna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawcg.

Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materialdw pomocniczych i niezb¢dnych wedtug po-
trzeb 1 na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi
oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.

6.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowqg [DP] i Specyfikacjg techniczng [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sta-
nowig zalaczniki do Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obo-
wiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowied-
nich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z DP i ST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiaréw s3g wazniejsze od odczytéw ze skali rysunkow.

Wielkos$ci okreslone w DP 1 ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopusz-
czalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego prze-
dziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z DP lub
ST 1 maja wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zasta-
pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru roboét (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.).

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowng.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
plan wykonywania i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb
1 postepu robot projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, barierki, ktadki, siatki za-
bezpieczajace itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo osob poruszajacych si¢ w poblizu
wykonywania robot.
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Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslo-
nych przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé 1 stosowa¢ w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszyst-
kie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisOw i normatywow w zakresie ochro-
ny srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jed-
nostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalnos$cia.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie uni-
ka¢ uszkodzen i ucigzliwos$ci dla osob lub wiasno$ci spotecznej 1 innych, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

6.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzy-
cia.
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Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddzialywania tych materia-
16w na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wy-
magan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatdéw od whasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalto jakiekolwiek zagrozenie srodowiska.

6.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwiazku z niewtasciwym prowadzeniem robdt nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi i odtworzy uszkodzo-
ng wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszko-
dzenia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejacych instalacji nadziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju
rurociagi i kable.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sg wtascicie-
lami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyj-
ne dla prowadzonych robot) dostarczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone 1 zabez-
pieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

O zamiarze przystgpienia do robot w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego, badz ich
przetozenia Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli 1 zarzadcoOw tych urzadzen oraz pro-
wadzi¢ roboty pod nadzorem przedstawiciela wlasciciela lub zarzadcy uzbrojenia podziemnego
(RE, TPSA, RG).

Przed zasypaniem kazde skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem nalezy zglosi¢ do odbioru
przedstawicielowi zarzadcy lub wtasciciela.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym przypadko-
wym uszkodzeniu tych urzadzen i instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra jest potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania
w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu do-
starczonym przez Zamawiajacego.

6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoéw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.
e Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit dziennik BHP.

-9-
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e Podczas realizacji Robot Wykonawca musi przestrzegac i spelnia¢ wszelkie przepisy dotycza-

ce bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien spetni¢ mi¢dzynarodowe standardy Higieny, a w szczegolnosci:

- Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

- Nalezy utrzymywac $cista dyscypling odnosnie higieny osobistej,

- Pojazdy, urzadzenia, narze¢dzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezyn-
fekowane,

Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie $cistej higieny osobistej. W

szczegoblnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na terenie budowy musi korzy-

sta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowg przy zatatwianiu potrzeb osobistych.

Nie wilasciwe korzystanie z tych urzadzen powinno spowodowac nakazanie takiej osobie

opuszczenia budowy na state.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pra-

cujacego na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet,

jak rowniez odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewniania bezpieczenstwa publicznego. Szczegdlng uwage Wykonawcy zwraca si¢

na wlasciwe:

- Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronna.

- Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznos$ne itp.

- Dojscia na budowe 1 o§wietlenie.

- Sprzet pierwsze] pomocy i procedury awaryjne.

- Sprzet pomiaru gazu.

- Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie

wymogi 1 zobowigzania bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy robotach 1 dla pracownikéw oraz

warunki socjalne sg spetnione.

Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne $rodKi

ostroznos$ci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi 1 posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowa-

nia i ratunkowy.

W miare postgpu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo

wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sa

uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

Zgodnie z artykulem 21 A ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporzadzi

lub zapewni sporzadzenie oraz dostarczy Zamawiajagcemu przed rozpoczgciem robdt planu

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki

prowadzenia robdt, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).

Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi.
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6.9 Ograniczenia obcigzen pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transpor-
cie materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz lokalnych, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw, kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem bu-
dowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt.

6.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca
bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byly
w stanie zadowalajagcym przez caty czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pozniej niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

6.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe, oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycz-
nych, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych, odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z narusze-
niem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy ta-
kie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
nadzoru.

6.12 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robdt, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajagcym ruch

kotlowy 1 pieszy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Po wykorzystaniu 1 uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdow, przejazdow 1
organizacji ruchu, w tym:

a) usuniecia nie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdow oraz zastepczej organizacji ruchu nie podle-
ga odrebnej zaptacie i1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

6.13 Rownowaznosé norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, kto-
re speinia¢ majg materialy, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowia-
zywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm 1
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przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Roznice pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi za-
miennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do za-
twierdzenia.

7. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z DP, ST i obowigzujacymi
normami, posiada¢ odpowiednie atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Zrédla uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace propono-
wanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wia-
dectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektorowi Nadzoru. Za-
twierdzenie partii (cze$ci) materialdow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicz-
nych w czasie postepu Robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrddel miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zama-
wiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nad-
zoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne kosz-
ty zwigzane z dostarczeniem materialdéw do Robot.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosé
do Robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miegjsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Bu-
dowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
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zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zaku-
pione to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wyko-
nawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania ro-
dzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakcepto-
wany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

8. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaak-
ceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska 1 przepisy do-
tyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprze-
tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamia-
rze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji In-
spektora nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warun-
koéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

9. Transport.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transpor-
cie materialow/sprzetu na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewi-
dzianym umowa.
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10.

11.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych od-
cinkoéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spow0-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonywanie robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowas,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robot,
jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich do-
ktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy po-
dejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robot, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia In-
spektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Kontrola jakos$ci robot.

11.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot 1 dostarczy Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegOly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne,
gwarantujagce wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Tech-
niczng oraz poleceniami 1 ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zawierac:

= cze$¢ ogolng opisowg opisujaca organizacje wykonania robot (terminy i sposéb prowa-
dzenia robot), bhp, wykaz zespotéw roboczych 1 ich kwalifikacje, wykaz osob odpowie-
dzialnych za jako$¢ i terminowos¢, system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i
sterowania jako$cig wykonywanych robdt, wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomia-
row 1 kontroli, sposob 1 form¢ gromadzenia wynikow badan i pomiar6w, proponowany
sposob i forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.
= czeS$¢ szezegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- sposob zabezp. 1 ochrony materialéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie.
- sposob 1 procedure pomiaréw i badan (np. rodzaj i czestotliwos¢)
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom
umowy.
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Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu
i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

11.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robdt bedzie osiagnigcie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest od-
powiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jako$ci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawala-
jacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czgsto-
tliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawarty-
miw DP i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora nadzoru ustali ja-
ki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadze-
nia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacj¢, zostaty prawidtowo wykalibrowane i od-
powiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inspektora nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informa-
cje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, za-
opatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektora nadzoru natych-
miast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zo0-
stanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

11.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wy-
konawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

11.4 Badania i pomiar
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowaé mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba-
dania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

11.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak jak w terminie okreslonym w programie zapewnienia ja-
kosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do doko-

nywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oce-
nia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami DP i1 ST na podstawie wynikéw badan do-
starczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtor-
nych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na swoich badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialdow 1 robot z DP 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i po-
bierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

11.7 Certyfikaty i deklaracije

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslo-
nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow 1 do-
kumentow technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Nor-
my, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sag wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan be-
da dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

12. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okre-
sie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoCzy-
wa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda doty-
czy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data dokonania oraz
podpisem osoby go dokonujacej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapi-
sy beda czytelne, dokonane trwala metoda z zachowaniem porzadku chronologicznego, bez-
posrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie zatagczone do Dziennika Budowy doku-
menty beda ponumerowane i opatrzone datg oraz zatwierdzone przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg roboét, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
zgtoszenia 1 daty odbiorow robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu, czeSciowych
1 ostatecznych odbioroéw robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e 7godnos$¢ rzeczywistych warunkéw z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedto-
zone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wyko-
nawcy Robot.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego po-
stepu robot. Szczegdlowe obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robot 1 wpisuje do ksiegi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orze-
czenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stano-
wig zalgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natych-
miastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy be-
da zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zama-
wiajacego.

13. Obmiar robot.

13.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Doku-
mentacjg Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o za-
kresie obmierzanych Roboét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgdg wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robdt. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwo$cia wymagang do celow ewen-
tualnych platnosci czgsciowych na rzecz Wykonawcy lub w innym okresie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru

13.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt dostarcza Wykonawca, ktorego obowigzkiem
jest rowniez posiadanie niezbgdnych atestow dla tych urzadzen i sprzgtu, ktory tego wymaga,
jak tez utrzymywanie go w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t pod-
legajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonywane w sposob zro-
zumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szki-
cami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktdérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

14. Odbior robat.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowa oraz okreslenie ich war-

tosci techniczne;j.

a) Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - jest to ocena ilo$ci i jakoSci robot,
ktére po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét ,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbior robdt zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiaja-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
I jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na pod-
stawie dokumentow zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specy-
fikacjg Techniczng 1 uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen, In-
spektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach do-
datkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje 1 zasady odbioru podane w Specyfika-
cji Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

b) Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i1 jakosci, ktore stanowig zakonczony element cate-
go zadania, wyszczeg6lniony w harmonogramie robot.
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych cze$ci robdt wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru cze¢scio-
wego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru.

¢) Odbior ostateczny robot
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi-
$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno-
$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako-
$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikoéw badan i pomiardéw, oceny wizu-
alnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykona-
nia Robot uzupetiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniaja-
cych lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy ter-
min odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegol-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykony-
wanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot od-
bioru koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace do-
kumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupehniajace lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.

PZJ.

7. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
ew. PZJ.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii te-
lefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i1 przekaza-
nia tych robot wlascicielom urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg Robot,

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-

czej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

NN bW
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15.

16.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wy-
znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje¢
Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

e) Odbior koncowy
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.14 c. ,,0dbidr ostateczny Robot”.

Podstawa platnosSci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumen-
tach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana
przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczalttowe bedzie uwzglgdniaé
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej
roboty w ST i DP.

Szczegotowe wustalenia co do formy 1 termindw platnoSci zostang spreCyzowane
w dokumentach umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

Przepisy zwiazane

1.16.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

1.16.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z pézniejszymi zmianami.
1.16.3 Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony $rodowiska z pézniejszymi zmianami.

1.16.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegodtowego

zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zamowien publicznych Ministra z p6zn. zmianami.
1.16.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z pdzn. zmian. — zmienia-

jace rozporzadzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu i1 rozbidrki, tablicy infor-
macyjnej.

1.16.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow de-

klarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budow-
lanym.

1.16.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

1.16.9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.16.10 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Normy zwiazane
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych w réznych miejscach powo-
luja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sie, iz Wykonawca jest W pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Podstawowym aktem prawnym okreslajacym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie
Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Stosowanie Polskich
Norm jest dobrowolne, z wylaczeniem PN dotyczacych ochrony srodowiska, ochrony zdrowia,
mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sa obowigzkowe.

W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepuja obecnie nast¢pujace rodzaje
norm: Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm o ile nie Postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujagcymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigza-
ny do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robdt okreslonych w
Umowie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami za-
wartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych .
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty rozbiorkowe.

SST — B 01.00.00
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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych zwigzanych z realizacjg inwesty-
cji:

BUDOWA BUDYNKU SANITARIATOW

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbidrkowych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Zakres obejmuije:

e rozbiorka budynku toalet
e rozbiorka wiat

® rozbiorka elementow zagospodarowania terenu ogrodzenie, utwardzenia itp. konieczne do
wykonania robot

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne; sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach 1 ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”
OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do naste-
pujacych dzialow, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA
ZAMOWIEN ,, (CPV).

DZIAL _ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

- 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

4. Materialy.

Ogodlne warunki dotyczace stosowanych materiatéw podano w ,,Ogolnej Specyfikacji
Technicznej” OST.
Wykonawca robot rozbiorkowych zobowigzany jest do segregacji materiatdéw z rozbiorki.
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Odpady wskazane przez Inspektora Nadzoru nalezy wywiez¢ na wysypisko do utylizacji przez
specjalistyczne przedsigbiorstwo.

Wykonawca robdt rozbiorkowych zobowigzany jest do segregacji materiatow z rozbiorki .
Odpady nalezy wywiez¢ na wysypisko do utylizacji.

5. Sprzeti transport.

Ogdlne warunki stosowania sprzgtu i transportu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”.
Podczas robot rozbidrkowych wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Stosowany sprzet
powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci robot.

Podczas prac rozbiérkowych stosowaé nastepujacy sprzet|:

e wyciagg budowlany
pita do ciecia stali,
ladowarka,
nozyce mechaniczne do stali,
agregat sprezonego powietrza,
mtlot pneumatyczny,
topaty , taczki, itp.
Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Ilo§é
1 pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawcze;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Srodki transportowe poruszajace sie¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu
do gabarytow i obcigzenia na oS.
Podstawowe srodki transportu:

e samochod cigzarowy do 5 ton, samochdd dostawczy,

e samochod samowytadowczy.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powy-
zej warunkow obcigzajg Wykonawce.

6. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” Specyfikacji
Technicznej.

6.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie obiek-
tow 1 otaczajgcego terenu.

Przed przystapieniem do robodt nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznako-
wanie 1 ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie
odpowiednich rusztowan i1 urzadzen do usuwania materialdéw z rozbiorki. W celu zapewnienia
bezpieczenstwa robot rozbiorkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
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powinno zabezpieczy¢ si¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy
obrzezne.

Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego obiektu inne urzadzenia, latarnie, stupy z przewodami,
drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robdt rozbiérkowych powinno si¢ za-
bezpieczy¢ lub wytyczy¢ nowe drogi, a obejscia 1 objazdy wyraznie oznakowac.

W razie przewracania $cian obiektow nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren, przy czym podci-
nanie i podkopywanie dla ich przewrocenia jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach roz-
biérkowych majg zastosowanie ogolnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w
robotach budowlanych.

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidérkowych nalezy zaopatrze¢ w odziez robocza,
kaski, okulary i rgkawice ochronne, a wszystkie narzedzia utrzymywa¢ w dobrym stanie.
Wszystkich robotnikow pracujacych na wysokos$ci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ pasami
ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementow.

Przy robotach rozbidorkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkow atmosferycznych na bezpie-
czenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot na $cianach
I innych wysokich konstrukcjach.

Przed podjeciem jakichkolwiek prac rozbiorkowych nalezy odlaczy¢ wszystkie instalacje od
przedmiotowego obiektu. Miejsca odlgczenia, wytaczniki, zawory, powinny znajdowac si¢ poza
obregbem robot rozbiorkowych.

6.2 Ogdlne warunki wykonania robot

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w spo-
sOb okreslony przez Inspektora. Material uzyskany z rozbiorki zatadowa¢ na samochody samo-
wytadowcze 1 odwies¢ na miejsce wskazane przez Inspektora.

Przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych nalezy :

e przygotowac urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadow, narzedzi i od-
padéw

e zaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczego6lnych czynnosci

e przygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.

e zauwazone usterki 1 uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu

e zapozna¢ z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

NIE WOLNO:

> recznie przemieszczac 1 przewozié cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy

> obshlugiwac¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

> zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

> gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach i1 innych konstrukcyjnych cze$ciach obiektu.

Roboty rozbidérkowe nalezy:
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> prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrécenia si¢ innego fragmentu konstrukcji

> elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbroje-

nie palnikiem acetylenowym lub nozycami do cigcia betonu i stali

elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

> znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

> przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, ktore powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Y

6.3 Doprowadzenie placu budowy do porzgdku

e Po zakonczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczys$ci¢ catg strefe objeta robo-
tami.

e \Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewngtrzne oraz elewacje budynkow, na ktorych osiadt
pyt wytworzony w trakcie robot rozbidrkowych.

e Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynku i na okolicznych
terenach.

e 7 tego tytulu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wlasny koszt
wszystkich szk6d znanych w momencie odbioru robot.

6.4 Wywoz gruzu i innych elementow pochodzgcych z rozbiorki

Gruz, papa i inne elementy wskazane prze Inspektora nadzoru pochodzace z rozbidrek bedg wy-
wozone w miar¢ postepowania robot rozbiorkowych. Gruz i inne elementy pochodzace z rozbio-
rek bedg tadowane na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywo-
zone na autoryzowane wysypiska.

Wszystkie prace zwigzane z realizacja rozbiorki przedmiotowych obiektow powinny by¢
prowadzone przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia, zgodnie ze sztukg budowlang,
odpowiednimi przepisami i normami oraz kolejnoscia, technologia i zaleceniami podanymi
W niniejszym opracowaniu.

Calos$¢ prac nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, przedmiarem robdt,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

7. Kontrola jakos$ci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Techniczne;”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, je-
zeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji dalty wyniki pozytywne.

8. Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ,,0gblnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robdt lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
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Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

9. Odbior robot.

10.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,0go6lnej Specyfikacji Techniczne;j”.

Odbior robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
I przepisami.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspekto-
rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacja niniejszg ST oraz wyma-
ganiami dokumentéw odniesienia.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /
warunkami technicznymi.

Ustawy i rozporzqdzenia:

e Dla zachowania bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robdt rozbidrkowych
nalezy przestrzega¢ Scisle warunkow dotyczacych tych robdt okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) — rozdziat 18, roboty
rozbidrkowe.

e Ustawa o0 odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z pozn. zmianami).
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty konstrukcyjne i ogolnobudowlane.

SST —B 01.01.00

BUDOWA BUDYNKU SANITARIATOW

-30 -




ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. TE

1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem
SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot konstrukcyjnych i ogélnobudowlanych
w ramach inwestycji BUDOWA BUDYNKU SANITARIATOW.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetvch SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot konstrukcyj-
nych i ogoélnobudowlanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa. i obejmuja :

e Budynku budynku:

- wykonanie wykopow fundamentowych,
- wykonanie ptyty fundamentowe;j,

- wykonanie konstrukeji $cian,

- wykonanie konstrukcji stropu

- wykonanie konstrukcji drewnianej dachu.
- wykonanie §cian wewngetrznych,

- montaz stolarki drzwiowej drewnianej,
- montaz okien,

- wykonanie podtdg drewnianych,

- wykonanie sufitéw,

- roboty elewacyjne

- wykonanie pokry¢ dachowych,

- wykonanie obrébek blacharskich.

- roboty wykonczeniowe

e Budowa wiat:

- wykonanie wykopow fundamentowych,
- wykonanie fundamentow,

- wykonanie konstrukcji $cian,

- wykonanie konstrukcji drewnianej dachu
- pokrycie dachu deskami 1 papa

- budowa tawek i stotow wewnatrz wiat
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Szczegolowy zakres prac zostat okreslony w pkt. 7. niniejszej SST oraz w DP.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z okre$leniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaty opisa-
ne w ,,0g0lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpuja-

cych dziatéw, grup, klas i kategorii robét wg ,, WSPOLNEGO SELOWNIKA ZAMOWIEN ,,
(CPV).

DZIAL  45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowg i roboty ziemne.
- 74231530-1 Ushugi opomiarowania dla budownictwa.
GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze¢Sci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
KLASA 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane.
KATEGORIA 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji.
- 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
- 45223821-7 Elementy gotowe.
KLASA 45240000-/ Budowa obiektow inzynierii wodnej
KATEGORIA 45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na
terenach nadwodnych
KLASA 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryc i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.
specjalistyczne.
- 45261100-5 Woykonywanie konstrukcji dachowych.
- 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych.
- 45261320-3 Kladzenie rynien.

KATEGORIA 45262000-1 Specjalne roboty budowlane.
- 45262500-6 Roboty murarskie i murowe.
KATEGORIA 45262000-1 Specjalne roboty budowlane.

- 45262120-8 Wznoszenie rusztowan.
- 45262210-6 Fundamentowanie
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- 45262211-3 Whijanie pali
- 45262300-4 Betonowanie.
- 45262310-7  Zbrojenie.
GRUPA 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

KLASA 45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.
KATEGORIA 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

- 45421131-1 Instalowanie drzwi

- 45421142-1 Instalowanie okiennic

- 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
- 45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych

KLASA 45430000-0 Pokrywanie podtog i scian.
- 45432114-6 Roboty w zakresie podidg drewnianych
KLASA 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
KATEGORIA 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.

- 45442100-8 Roboty malarskie.
- 45442200-9 Nakladanie powtok antykorozyjnych

- 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
KATEGORIA 45443000-4 Roboty elewacyjne.

3.3 Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Techniczne;j”.

Roboty budowlane 1 wykonczeniowe powinny odbywac si¢ na podstawie aktualnej Doku-
mentacji Projektowej, sporzadzone; w oparciu o ogolnie obowigzujace zasady, lecz z
uwzglednieniem specyfiki stosowanych systemow i materiatow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane w projekcie materialty muszg odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posia-
da¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budow-
nictwie.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu , ktore nie naruszajg postanowien norm,
a s3 uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym rownorzednym dowodem.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami wyko-
nawczymi dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robot.

W  przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian
w zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowigzek powiadamiania
(w formie wczesniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji
technicznych w zgdanym lub proponowanym prze Wykonawce zakresie.
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Projekty uzupetniajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujace podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem nie-
waznosci.

Materialy.

Ogoélne warunki dotyczace stosowanych materiatbw podano w ,,0godlnej Specyfikacji
Technicznej” OST. Stosowa¢ nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano cer-
tyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub odpowiednig aprobatg tech-
niczna.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:
e uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

e sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi
dokumentami.

4.1. Podstawowe materiaty:

Beton i jego sktadniki.

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku wg PN-B-19701.

Zalecany do betondéw konstrukcyjnych cement portlandzki.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kru-
szywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250 i PN-B-06712.

Woda powinna by¢ “odmiany 17 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ PN-B-06250. Dodatki powinny
ponadto posiada¢ wymagane certyfikaty i $wiadectwa dopuszczeniowe. Nalezy je stosowac
zgodnie z instrukcjg producenta.

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.
Wykonawca powinien przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru szczegdtowe recep-
tury robocze mieszanek dla wszystkich rodzajow betondw, ktore zostang

uzyte. Receptury te powinny by¢ umieszczone trwale na tablicy roboczej w odniesieniu do Im3 i
do jednego zarobu betoniarki. Dane te nalezy korygowa¢ w miar¢ potrzeb.

W przypadku korzystania z betonu dostarczanego z wytwdrni powinien on posiada¢ wymagane
certyfikaty i $wiadectwa jakosci.

Przyjeta w dokumentacji projektowej klasa betonu:

- konstrukcyjny: C25/30 W-8,

- chudy beton: B10 (C8/10).

Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNH- 93215. Wtasciwosci stali
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-84020 .

Prety zbrojeniowe powinny by¢ oczyszczone z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych
palm lub innych zanieczyszczen. Metody czyszczenia nie powinny powodowa¢ zmian we wia-
sciwosciach technicznych stali ani pozniejszej korozji. Prety zbrojeniowe posiadajace uszkodze-
nia zewnetrzne (pgknigcia, ubytki, wgniecenia itp) nie mogg by¢ uzyte.

Przyjeta w dokumentacji projektowej klasa stali zbrojeniowe;j:

- zbrojenie A-1IIN (RBW500)

- zbrojenie A-I (St3S)
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Wymiary, $rednice stali itp. nalezy stosowac zgodnie z zestawieniami w DP

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinna od-
powiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PNEN
10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-
EN10204+Ak: 1997, PN-90/H-01 103, PN-87/H-01 104, PN-88/H-01 105.

Lgczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do aczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-1SO 1891:1999, PN-1SO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a ponadto:
- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 4014:2002, PN-61/M-82331.
PN91/M-82341, PN-9 1/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002,

PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-820 18 oraz PN-83/M-82039,

- nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
Materialy do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PNEN
759:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

- drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M- 69355
oraz PN-67/M-693 56.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowg¢ powinny by¢ wytadowywane
dzwigami. Elementy cigzkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi 1 usztywnic
przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na
miejscu skltadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac 1
uktada¢ na wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnane;j
do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszcza¢ 1 naprawia¢ powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia.

Przyjeta w dokumentacji projektowe;.

Wymiary, profile, Srednice stali itp. nalezy stosowa¢ zgodnie z zestawieniami w DP.

Drewno

Rodzaj i klasa drewna powinny by¢ jak okre§lono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej,
badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru — klasa C, klasy 1 wedlug normy
DIN EN 350-2 . 1 klasa rezystencji na szkodniki, wg DIN 6836.

Zastosowanie pozostatych materiatow zostalo opisane w pkt. 7.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé ak-
ceptacje¢ Inzyniera. Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowa-
nia kwalifikuje Inspektor nadzoru. Odbior materialdw z ewentualnymi zaleceniami szcze-
golowymi potwierdza Inspektor nadzoru. wpisem do dziennika budowy. Jezeli w jakim-
kolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty lub
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pochodzenie materialow czy urzadzen sluzacych do wykonania niniejszego zamowienia —
wszedzie tam Zamawiajacy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne”.

5. Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i goto-
wosci do pracy.
Na budowie zastosowany bedzie réznego rodzaju sprzet m.in.:
ruchomy tj.: spycharki i koparki,
pompy do betonu, betoniarki-gruszki,
stacjonarny tj.: dzwigi i podnos$niki przys$cienne,
spawarka elektryczna,
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym,
ubijak spalinowy,
wibratory do betonu,
nozyce do stali zbrojeniowej,
gietarki, pita do cigcia ptytek,
topaty , taczki, wiadra
urzadzenia do przygotowania zaprawy,
pity mechaniczne do drewna
poziomnice,
wiertarki, wkretaki,
wyciag jednomasztowy elektryczny,
rusztowania,
spawarka elektryczna, itp.
Sprzet pomiarowy:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- taSmy stalowe, szpilki.
Sprzet uzywany w robotach musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakre-
sie:
e wymagan uzytkowych
e utrzymania odpowiedniego stanu technicznego
e przestrzegania warunkoéw bhp 1 ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzgtu i jego istotne parametry
techniczne.

6. Transport.
Ogoblne warunki stosowania transportu podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej”
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone mate-
rialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.

Srodki transportu musza spetnia¢é wymagania podane w normach i przepisach branzowych.
[10$¢ i pojemno$¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawczej.

Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie
z wytycznymi producentéw i zachowaniem $rodkéw ostroznosci.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowacé nastepujacy, sprawny tech-
nicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:

e samochod cigzarowy do 5 ton, samochod dostawcezy,

e samochod do transportu betonu + pompa,

e samochod samowytadowczy.

Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Transport stali zbrojeniowej i profilowej

Stal zbrojeniowg i profilowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach za-
bezpieczajacych ja przed korozja i uszkodzeniami.

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 . W
przypadku korzystania z betonu z wytworni transport na miejsce budowy powinien odbywac si¢
przy pomocy specjalistycznego sprzetu zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.

Transport drewna

Drewno 1 elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczajg-
cych je przed korozjg. Elementy z drewna klejonego musza by¢ zabezpieczone przed gwattow-
nymi zmianami wilgotnos$ci. Drewno klejone winno by¢ dostarczane na plac budowy zapakowa-
ne w folie plastykowa. Po dostawie nalezy foli¢ usuna¢ z drewna lub rozcig¢ na spodzie, aby za-
pobiec kondensacji wilgoci pod folig.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obciazaja Wykonawce.

7. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,0goélnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

7.1 Roboty ziemne

Roboty ziemne musza by¢ prowadzone zgodnie z projektem.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ metoda mechaniczng, z dopuszczeniem wykonania niektorych
robot (zwigzanych z odspajaniem i zatladunkiem gruntu) metoda reczna.
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Jezeli wykonawca podczas robot napotka oznaczone uzbrojenie nieoznaczone na planach sytu-
acyjno wysokos$ciowych, musi o tym powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania nalezy sktadowaé
wzdhuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu, nad-
miar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢é wywie-
ziony przez Wykonawce. Miejsce wywozu gruntu wskaze Inwestor.

7.2. Budynek budynku
7.2.1. Roboty konstrukcyjne:

Budynek wykona¢ jako parterowy, nie podpiwniczony w konstrukcji murowanej zgodnie z do-
kumentacja projektowa

Wszystkie wymiary elementow konstrukcji zostatly przedstawione w DP.

7.5. Zasady prowadzenia robo6t m.in.

e wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb do tego uprawnionych,

e nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary zwigzane z wbudowaniem elementéw stalowych bez-
posrednio na montazu (dokona¢ ewentualnej korekty),

e wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

e wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,warunkami tech-
nicznymi wykonywania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych”, sztuka budowlang,
obowigzujgcymi normami, zachowujac przepisy bhp, pod nadzorem osoby posiadajacej
uprawnienia budowlane do kierowania robotami (uprawnienia wykonawcze).

e wszystkie materiaty budowlane musza posiada¢ aprobaty techniczne, znak bezpieczenstwa
,0”, oraz spetnia¢ warunki normowe,

e wszystkie zmiany konstrukcyjne nalezy uzgodni¢ z projektantem,

e podczas prac ziemnych nalezy dokona¢ ogledzin zalegajacego gruntu 1 oceni¢ go pod
wzgledem nos$nosci. W przypadku stwierdzenia gruntéw innych niz przyjete w projekcie
nalezy wykona¢ ponowng analize¢ no$nosci posadowienia.

7.5.1. Zasady wykonywania robot ziemnych

Wykonywanie wykopow.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte, do poziomu wierzchu taw, natomiast wykopy pod tawy
nalezy wykona¢ recznie nie naruszajac rodzimej struktury gruntow. Nie dopusci¢ do przemocze-
nia, uplastycznienia oraz przemarzni¢cia gruntu pod fundamenty.

Roboty ziemne w rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac sposobem
recznym. Ziemi¢ z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (obsypania
budynku) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od
zainwestowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasy-
pania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce. Miejsce wywozu gruntu wskaze Inwestor.
Prace ziemne w obrgbie gruntow spoistych nalezy prowadzi¢ bardzo starannie, nie wolno dopu-
sci¢ do ich dodatkowego zawilgocenia lub mechanicznego rozdrobnienia.
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Wystepowanie pod fundamentami nawodnionych lub rozdrobnionych gruntéw jest niedopusz-
czalne i kwalifikuje si¢ do wymiany.

Zasypywanie wykopow.

Wykopy nalezy zasypywac niezwlocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie naraza¢ wy-
konanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywoéw atmosferycznych, szczegdlnie w okre-
sie jesienno — zimowym. Wykopy nalezy zasypywa¢ warstwami grubosci 20 cm starannie je za-
geszczajac. W przypadku wykonywania tych prac w okresie zimowym nalezy uwazac, aby ilo$¢
zamarznig¢tych bryt w zasypce nie przekraczata 15 % jej objetosci. Do zasypywania wykopow
wewnatrz budynku nie wolno uzywa¢ zamarznigtego gruntu. Do zasypywania wykopow nie
mozna uzywacé gruntdéw zawierajagcych zanieczyszczenia i1 sktadniki organiczne mogace spowo-
dowac¢ procesy gnilne.

7.5.2. Zasady wykonywania zbrojenia

a) Czystos$¢ powierzchni zbrojenia
- Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdéw rdzy, kurzu 1 blota.
- Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.
- Czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;ji.
b) Przygotowanie zbrojenia
- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac. Cigcie i
giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé mechanicznie.
- Haki, odgigcia pretow, wiacza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg Dokumentacji
Projektowej z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91 1S-10042
¢) Montaz zbrojenia
- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.
- Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykonywac bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego roz-
stawu pretow.
- Dla zachowania wlasciwej grubosci otulin nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci
otulenia.
- Szkielety ptaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu nalezy taczy¢
zgodnie z rysunkami roboczymi przez spawanie.
- Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do
zgrzewania i spawania pretow moga by¢ dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, maja-
cy odpowiednie uprawnienia.
- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub laczy¢ specjalnymi zaciska-
mi.
- Skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wigzaé, zgrzewac lub spawac:

- w dwoch rzgdach pretow skrajnych - kazde skrzyzowanie,

- w pozostatych rzedach - co drugie w szachownice.
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- Zamknigcia strzemion nalezy umieszczac na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan
pretow i strzemion, styki spawania mogg si¢ znajdowaé na jednym precie.

- Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowg siatkach lub szkieletach pta-
skich nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce lub szkielecie
ptaskim.

- Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekraczac¢ 25% og6lnej ich
liczby.

7.5.3. Betonowanie

Ogdlne zasady wykonania rob6t

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji |
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez wykonawce
szczegdtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nad-
zoru) obejmujacej:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobow laczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan,

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a szczegdlnosci:
- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto§¢ deskowania oraz obecnos¢ wktladek dystansowych zapewniajagcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy robocze;j,
- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dy-
latacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatoéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos$¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania,

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i
PN-B-0625.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.
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Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo
zdoktadno$cia:

+2% - przy dozowaniu cementu i wody

+3% - przy dozowaniu kruszywa.

Donatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co naj-
mniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w mie-
sigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym za-
wilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien by¢ on krotszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej
fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wy-
locie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wickszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca
rynny zsypowej (do wysokos$ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).
Opad betonu:

- Fundamenty: 70-80 mm,

- Sciany, phyty i belki: 50-75 mm,

- Shupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testow opadu
betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowe;j, ale
tylko przy pomocy dodatkow plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw do-
kumentacji technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

- przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub ru-
rociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow 1 stref przydylatacyjnych stoso-
wac wibratory wglebne.

Przy  zaggszczaniu  mieszanki  betonowej nalezy spelnia¢  nastgpujace  warunki:
- wibratory wgtebne stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan/mm, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej,
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,
- podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gltebokos¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednig 1 przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest pro-
mieniem skutecznego dzialania wibratora; odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt po-
mostow 1 charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,
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- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gleboko-
ciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugoéci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiad-
czalnie tak, aby nie powstaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektan-
tem, w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardnia-
tego, luznych odruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu be-
tonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i po-
przednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze-
$niejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wy-
maga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co naj-
mniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdznienia betoniarki nie powinna by¢
wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpie-
czy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
prze deszczem 1 naslonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
poOzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnoscig betonu
1 prowadzi¢ j3 co najmniej przez 7 dni (prze polewanie co najmniej 3 razy na dobg¢). Przy tempe-
raturze otoczenia + 15°C 1 wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast¢pne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W cza-
sie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przy-
najmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
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Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- rtéwno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymo-
gom normy PN-B-10260; wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja pro-
jektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bez-
posrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrownac¢ za pomo-
cg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

7.5.4. Konstrukcje stalowe

Przygotowanie i obrébka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw konstrukcji stalowej przed
wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod wzglgdem:

- gatunku stali,

- asortymentu,

- wlasnosci,

- wymiarow i prostoliniowosci.

Elementy, ktérych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczaja dopusz-
czalne odchylki wg PN-89/S-10050, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe
konstrukcji poddane prostowaniu lub gigciu nie powinny wykazywaé peknigc. Wystapienie tego
rodzaju uszkodzen powoduje odrzucenie wykonanych elementoéw. Sprzet uzywany do prostowa-
nia i gigcia elementow stalowych powinien by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora
nadzoru. Cigcie elementow 1 sposodb obrobienia brzegéw powinien by¢ wykonany zgodnie z usta-
leniami dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-bOSO.

Przed przystapieniem do sktadania elementéw konstrukcji Inzynier przeprowadza odbior elemen-
tow w zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia 1 oszlifowania powierzchni przylegajacych 1 brze-
gow stykoéw z zachowaniem wymagan wg PN-89/S-10050, PN-87/M-0425 1 i PN-EN ISO 9013
:2002.

Sktadanie konstrukcji

Spawanie

Spawanie winno odbywac si¢ zgodnie z norma PN-89/S-bOSO.

Scalanie elementow konstrukcji stalowej przez spawanie powinno by¢ wykonane zgodnie z za-
akceptowanym przez Inspektora ,,Projektem technologii spawania”.

Osoby kierujgce spawaniem i1 spawacze powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia panstwowe.
Elementy stalowe konstrukcji spawane s3 w Wytworni w elementy montazowe zgodnie z doku-
mentacjg projektowa.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosciowej 1 odbiorowi zgodnie z
,Projektem technologii spawania”. Badania wst¢pne wykonuje Wykonawca lub jednostka wska-
zana przez Wykonawce, a wyniki w formie protokotow przekazywane sg Inzynierowi. Badania
ostateczne spoin polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych wg PN-
75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez Inzyniera
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lub InZzynier osobiscie. Badania ostateczne spoin: radiograficzne i ultradzwickowe wg PN-87/M-
69776, PNEN1435:2001 i PN-EN 1712:2001, wykonywa¢ moga jedynie laboratoria posiadajace
Swiadectwo Komisji Kwalifikacyjnej Ministerstwa Infrastruktury i zaakceptowane przez Inzynie-
ra.

W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inzynier moze zarzadzi¢ kontrole stosowanych
materiatow spawalniczych i sprawdzenie poprawnosci wykonywanych ztaczy spawanych. W wy-
niku spawania powstaja napr¢zenia spawalnicze powodujace odksztatcenia elementéw
konstrukcji stalowej. Sposob usunigcia odksztatcen konstrukeji okresla ,,Projekt technologii spa-
wania” w zgodzie z zaleceniami PN-89/S-bOSO.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Zgodnie z dokumentacja projektowa calos¢ konstrukcji stalowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie w
klasie korozyjnosci Iml oraz Im3. Prace wykona¢ zgodnie z WTWiOR oraz normg PN-EN
12063:2001.

Wykonanie polqczen spawanych

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Projektem technologii spawania” i w ilo-
$ci przewidzianej dokumentacjg projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody In-
zyniera. Na Wytworcy spoczywa obowiazek prowadzenia Dziennika spawania.

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatu-
ra nie nizsza niz +5 °C. W czasie opadow atmosferycznych, mgly lub mzawki miejsce spawania i
stanowiska spawaczy nalezy ostonic.

Powierzchnie taczonych elementow powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i in-
nych zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiada¢ klase zgodng z dokumentacja projektowa 1 projektem spawania.
Spoiny czolowe powinny by¢ podspawane lub wykonane takg technologia, aby gran byta jednoli-
ta i gladka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie. Dopuszczalna wadli-
wos¢ spoiny czotowej wg PN-851M-69775 (PN-EN 970:1999)

- dla ztaczy specjalnej jakosci - klasa wadliwosci Wi,

- dla ztaczy normalnej jakosci - klasa wadliwosci W2.

Spoiny czolowe powinny posiada¢ klase wadliwosci zigcza Ri, a spoiny normalnej jakosci po-
winny odpowiada¢ wadliwosci ztgcza R2 wg PN-871M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiada¢ klasie wadliwosci W2 wg PN-851M-69775
PNEN970: 1999).

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-
891S- 10050. Koszt wszystkich badan przewidzianych SST, normg PN-89/S-bOSO i innych zle-
conych przez Inzyniera ponosi Wykonawca. Badania mogg wykonywac jedynie laboratoria zaak-
ceptowane przez Inzyniera. Wykonawca robot montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ pelng
dokumentacje badan w postaci radiogramoéw oraz protokotéw, i przekaza¢ je Inzynierowi pod-
czas odbioru koncowego konstrukcji.

7.5.5. Konstrukcje drewniane

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkow, ktore za-
pewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego 1 wymia-
row konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu 1 zapewnieniu sta-
tecznosci elementow uprzednio zamontowanych.
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Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan podpor, kompletnos¢ i stan $rub mocu-
jacych oraz reperow wytyczajacych osie i linie odniesienia rz¢dnych obiektu.

Do montazu nalezy uzywac¢ urzadzenia dzwigowe, zawiesia, trawersy, szerokie pasy oraz ela-
styczne katowniki zabezpieczajace przed uszkodzeniem narozy belek.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu i sktadowania.

Elementy stalowe nalezy ocynkowaé i zabezpieczy¢ przeciwogniowo zestawami malarskimi
zgodnie z instrukcja producenta.

7.5.6. Konstrukcje dachowe

Przekroje 1 rozmieszczenie elementdw wiezby dachowej powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.

Przed przystapieniem do montowania dachu elementy konstrukcji drewnianej powinny by¢ stara-
nie przygotowane wg doktadnych wymiarow ze wszystkimi $cigciami, wrgbami itp. Niedopusz-
czalna jest obrobka elementow poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy stawieniu wigzby
dachowej. Poszczegdlne elementy wigzby nalezy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowe;j
doktadnie przyciaé i obrobi¢ we wlasciwych miejscach. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢
z murem lub betonem nalezy odizolowa¢ co najmniej jedng warstwa papy.

Laty drewniane powinny odpowiada¢ normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080. Laty wymaga-
ja pelnej impregnacji, musza posiada¢ przynajmniej trzy ostre krawedzie. Dopuszczalne sg oflisy
zwrécone w strong okapu. Nie dopuszcza si¢ obecnosci kory.

Deski w konstrukcji pokry¢ dachowych (jesli sa przewidziane) muszg by¢ uzyte jako podktad ko-
szy dachowych. Inne zastosowanie to elementy okapu, narozy lub szczytu oraz pelne 1 azurowe
deskowanie potaci. Dopuszcza si¢ stosowanie innych wodoszczelnych plyt budowlanych, jezeli
zezwalajg na to prawnie wigzace normatywy.

Gwozdzie musza by¢ okragte lub kwadratowe ,,z ptaskim tbem ,, odpowiadajagce BN87/5028.12.
Zaleca si¢ stosowanie gwozdzi miedzianych ,, aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna
wielko$¢ nie mniej niz 2,5 grubosci taty drewnianej. W przypadku szczegdlnych rozwigzan, dtu-
g0$¢ gwozdzi uzalezniona jest od indywidualnych wymagan konstrukcyjnych.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi.
Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczacych
metodach pomiaru jednej lub wigcej wlasciwosci.

Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetnia¢é wymagania podane w PN-82/D-0942
1, PN-EN 518 lub w PN-EN 519.

Klasy wytrzymato$ciowe drewna litego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-EN-338.
Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci wy-
trzymato$ci charakterystycznej wedlug PN-B-03 150:2000.

Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,

- 23% w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu.

Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczac 15%.

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo 1 kryteria jakosci po-
winny by¢ - w zalezno$ci od zakresu jej stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-9402 1
i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 3 50-1-2.
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Tarcica iglasta sortowana wytrzymato$ciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i zakwali-
fikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania), cech i
parametréw wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrdbki. Stosowanie tarcicy igla-
stej ogolnego przeznaczenia wedtug PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach
obowigzuje do czasu objecia klasyfikacja wytrzymato§ciowa wszystkich jej sortymentow. Ocena
tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymaganiami PN-82/D-9402 1 przez upowaznione osoby, na przyktad kwalifikowa-
nych (licencjonowanych) brakarzy.

Kleje stosowane do konstrukcji drewnianych powinny by¢ wodoodporne i powinny spelnia¢ wy-
magania PN-EN 301. Kleje kazeinowe moga by¢ stosowane tylko do konstrukcji zabezpieczo-
nych przed dziataniem wilgoci. Inne rodzaje klejow moga by¢ stosowane do konstrukeji drew-
nianych po stwierdzeniu zgodnosci z PN-EN 301 lub po uprzednim stwierdzeniu ich przydatno-
$ci do stosowania w budownictwie.

Lgczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci
gwozdzi, srub, wkretow do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spelnia¢ wymaga-
nia PN-B-03 150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN
14592.

Laczniki typu ptytek kolczastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
Laczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja - w zaleznosci od klasy uzytkowa-
nia

- zgodnie z PN-B- 03 150:2000 oraz WTWiORB ,,Zabezpieczenia antykorozyjne”.
Tréjwymiarowe taczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom poda-
nym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-- 15/11.17/2003 lub ETAG nr
015.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdow drewnopochodnych przed korozja biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT15/VI. 06/2002.
Preparaty do zabezpieczania drewna 1 materialow drewnopochodnych przed ogniem powinny
spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna 1 materialdow drewnopochodnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

7.5.7. Wymagania odnosnie rob6t murowych

Warunki techniczne wykonywania robot

Przygotowanie zaprawy do murowania wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta zaprawy w ilo-
sciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie
murdw. Gestos¢ zaprawy powinna odpowiadaé zanurzeniu stozka pomiarowego w granicach 6+8
cm, tak aby zaprawa nie dostawata si¢ do pionowych szczelin pustakow.

W trakcie wznoszenia murdow bezwzglednie stosowac zasade przewigzania spoin. Wigzanie pu-
stakow 1 cegiel w murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy pu-
stakoOw przez pustaki warstwy gornej z przesuni¢ciem pustakéw obu warstw wzgledem siebie o
nie mniej niz 5 cm. Przycinanie pustakow wykonywa¢ wytacznie przy pomocy narzedzi mecha-
nicznych.

Wymagania podstawowe:
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a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.
b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dzialowe nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dtugos$ci. W miejscu potaczenia mu-
row wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzegpia zazgbione koncowe.

d) Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu pusta-
kiem suchym, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy pustaki przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw pustakéw i uszkodzonej zaprawy.

Mury z pustakow

Pustaki nalezy stosowa¢ przede wszystkim do zewngtrznych $cian no$nych, samonos$nych i osto-
nowych. Mozna jg réwniez stosowaé do murowania $cian wewnetrznych.

Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach za-
glebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

Pustaki w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy kierunek piono-
wy. Wigzanie pustakow w murze zgodne z zasadami wigzania cegly petnej 1 instrukcji producen-
ta.

Szybkos$¢ wznoszenia murow powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze
1jej wytrzymatosci.

Spoiny

1. W zwyktych murach ,, jesli nie ma szczeg6lnych wymagan, nalezy przyjmowac grubos¢ nor-
mowa spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

2. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowa-
nia nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokos¢ 5—10 mm (mu-
rowanie na tzw. puste spoiny).

3. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a
dla spoin pionowych =5 mm.

Stosowanie potowek i pustakow utamkowych.

1. Liczba pustakow uzytych w potowkach do muréw nos$nych, z wyjatkiem Scian najwyzszej
kondygnacji, nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby pustakow.

2. Potowek 1 pustakéw utamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu pustakow catych w licz-
bie réwnej co najmniej 50% calkowitej liczby 1 przy wystarczajacym przewigzaniu spoin:
a) w $cianach najwyzszej kondygnacji,

b) w murach podokiennych,

¢) w murach przeciwpozarowych,
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d) na poddaszu, pod warunkiem zeby naprezenie we wszystkich tych przypadkach byto mniejsze
od 2/3 naprezenia dopuszczalnego wedtug normy.

7.5.8. Zasady montazu stolarki

Montaz stolarki drzwiowej - o$cieznice nalezy umiesci¢ w otworze , ustawi¢ w pionie i poziomie
a nastepnie zaklinowa¢. Zamontowa¢ zawiasy dokrecajac je kluczem imbusowym, zawiesic¢
skrzydto drzwiowe, uzbroi¢ w klamke, szyldy itp. W razie potrzeby dokona¢ regulacji.

7.5.9. Zasady wykonania pokry¢ dachowych

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢
w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wyko-
nywaniu robot budowlanych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5
°C. Robot pokrywcezych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czyn-
nikdw atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodze-
nie oraz wiatr utrudniajacy krycie Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy od-
ptyw wod deszczowych i topniejacego $niegu.

Obrobki blacharskie winny by¢ wykonane z blachy powlekanej Mocowanie zabezpieczen do
elementow betonowych ,,lub ceglanych powinno by¢ wykonywane haczykami do kotkow wpusz-
czonych w beton, a blacha powinna wchodzi¢ w odpowiednie wglebienie. Szczelina miedzy bla-
chg a betonem (murem) powinna by¢ wypelniona kitem trwale plastycznym.

Szczegélowy zakres prac jest okreslony w projekcie architektoniczno-budowlanym,
branza budowlano-konstrukcyjna oraz architektura.

Calos$¢ prac nalezy wykonywacé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem ro-
bét, poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instruk-
cjami zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producen-
ta.

Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Kontrole jakos$ci wykonanych robot nalezy dokona¢ poprzez pordéwnanie wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnos$cia z warunkami technicznymi.

8.1. Roboty ziemne

Badania w zakresie wykonawstwa wykopow

Badania w zakresie wykonawstwa wykopdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050 z

uwzglednieniem:

- sprawdzenia wymiaru glebokosci i szerokosci wykopow, wlasciwego rozmieszczenia i wymia-
rOW poszerzen,

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punk-
tow wysokosciowych z doktadno$cig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.

- sprawdzenia przez oglgdziny podsypki i jej zageszczenia,
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- sprawdzenie stanu umocnienia wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,
Badania jakosci robét w czasie budowy.
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi niniej-
szej ST oraz dokumentéw odniesienia.
Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastgpujacych zasad:
a) o§ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach
w poziomie,
b) robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem,
C) wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ taSma i szablonem z poziomica co najmniej w 5
miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
1 wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tole-
rancji podanych w odpowiednich dokumentach odniesienia.

8.2. Zbrojenie
Badania stali na budowie

- Badaniu stali na budowie nalezy podda¢ kazda osobng parti¢ stali nie wigksza od 60 ton.
- Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia
granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do zbrojenia tylko wowczas, jesli na prob-
kach zginanych nie nast¢puje pgkniecie lub rozwarstwienie.

- Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zada-
nej - stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inwestora.

Badania w czasie budowy

- Sprawdzenie materialdéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym
w Dokumentacji Projektowej 1 czy sg zgodne ze Swiadectwami jakosci 1 protokotami odbiorczy-
mi,

- Sprawdzenie ulozenia zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomnicg i
tasma, suwmiarkg i poréwnanie z Dokumentacjg Techniczng oraz PN-63/B-0625.

Tolerancje wykonania

Dopuszczalne tolerancje wymiardbw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia:
- Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢é 4 mm.
- Dopuszczalna roéznica dtugosci preta liczona wzdhuz osi od odgiecia do odgiecia w stosunku
do podanych na rysunku nic powinna przekraczac- - 10 mm.

- Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno
przekracza¢ 3 %,

- RézZnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm.

- RézZnice w rozstawie miedzy pretami gtownymi w belkach nie pow. przekracza¢ +0.5 m.

- Roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

8.3. Betonowanie

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
e Szalunkow
e Zbrojenia
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Cementu i kruszyw do betonu

Receptury betonu

Sposobu przygotowania i jakos$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

Doktadnosci prac wykonczeniowych,

Pielegnacji betonu.

8.4. Konstrukcja stalowa

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej SST. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w niniejszej SST.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

- kontrola stali,

- sprawdzenie elementdéw stalowych,

- sprawdzenie wymiaréw konstrukeji,

- sprawdzenie polaczen,

- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

Kontrola w czasie transportu i na budowie

- sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

- sprawdzenie czy elementy zaladowane na $rodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i
czy

sg trwale mocowane,

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,

- kontrole jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,

- kontrole jakoSci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

8.5. Konstrukcje drewniane

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej konstrukcji
drewnianej z Dokumentacja Projektowsa i niniejsza Specyfikacja Techniczng. Kontroli i spraw-
dzeniu podlegaja:

- wymiary poszczegolnych elementow konstrukcji drewnianej,

- prostoliniowo$¢ poszczegolnych elementow konstrukceji nosne;,

- dopasowanie poszczegdlnych elementéw konstrukcji drewniane;.

8.6. Konstrukcja dachu

Kontrola jakosci podlega:

-na sprawdzaniu biezagcym prawidlowosci zabezpieczen impregnacyjnych 1 ognioodpornych, kon-
troli jakosci zastosowanych materiatldw i preparatow.

- badania prawidlowosci ksztattu i wymiarow gléwnych konstrukcji, prawidtowosci oparcia kon-
strukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,

- badania prawidlowo$ci wykonania ztagczy migdzy poszczegodlnymi elementami konstrukcji,
sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
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Odchytki wymiaréw przekrojow elementdw konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczaé
wielkosci podanych w obowigzujacych przepisach.

8.7. Roboty murowe

Materiaty

Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamoéwieniem 1 wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

-proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

a) wymiaréw 1 ksztattu,

b) liczby szczerb i pgknigc,

¢) odpornos$ci na uderzenia,

d) przetomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosSci przez probe dorazng nalezy ja poddac¢ badaniom la-
boratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie.

8.8. Okladziny drewniane

Kryteria oceny jakosci:
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng utozenia oktadzin,
- sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

8.9. Stolarka

Kontroli podlega:

- wykonanie montazu stolarki drzwiowej

- wypoziomowanie zamontowanych elementow

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, Wyniki
kontroli 1 badah powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli 1 badanh.

8.10. Pokrycie dachu

Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci spadkow 1 szczelnosci — badanie nalezy przeprowadzaé gléwnie w
miejscach narazonych na zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta, zalamania, miejsca styku ze $cia-
nami, itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym.
Sprawdzenie to mozna rowniez wykona¢ przez poddanie wybranych miejsc dziataniu strumienia
wody przez okres nie krotszy niz 15 min. 1 obserwowanie, czy sptywajaca woda nie zatrzymuje
si¢ na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie 1 nie tworzy zaciekow. Zauwazone
usterki nalezy oznaczy¢ w sposdéb umozliwiajacy ich odszukanie i napraw¢ po wyschnigciu po-
krycia.

- Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakcep-
towane przez Inspektora Nadzoru.

9. Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru robo6t podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.

-51-



=

©

ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. TE

10.

Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢$ciowym lub konicowym odbiorem roboét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robdt lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robdt ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbidr robaot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,0go6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa.

Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
I przepisami.

10.1. Roboty ziemne

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czg-
sciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

Sprawdzenie robdt pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodno$ci nastepujacych wymagan:

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- lokalizacje budynkéw nalezy sprawdzaé tasmg i pomiarem niwelacyjnym z doktadnoscig do 5
mm na kazdym obiekcie oddzielnie,

- wyznaczenie konturow wykopow nalezy sprawdzaé tasmg i szablonem z poziomicg co najmnie;j
po brzegach i w $srodku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu.

Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu, zdjecie
darniny i ziemi urodzajnej i ich magazynowanie, usuni¢cie kamieni i gruntow malej nosnosci,
wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robot ziemnych, zabezpieczenie przed osuwi-
skami gruntu oraz stan drog dojazdowych do placu budowy 1 miejsca wykonywania robot ziem-
nych.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczen stateczno$ci wyko-
poOw, rozparcia 1 podparcia $cian wykopow pod fundamenty, prawidtowos¢ odwodnienia wykopu
oraz doktadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury
gruntu w miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziem-
nych lub obiektow przed naplywem wody, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na wtasciwe uje-
cie i odprowadzenie wod opadowych oraz wystgpowanie ujecie i odprowadzenie wysiekéw wod-
nych.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich zakon-
czenie nalezy sporzadzi¢ protokol, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Dokonanie odbioru
robot wraz z ich oceng nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.

10.2. Zbrojenie

Odbidr stali na budowie

- Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktdre powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali- Zaswiadczenie to powinno zawierac:
- znak wytworcy,

- Srednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplnej.
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- Cechowanie wigzek 1 krggéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie
sztuki dla kazdej wiazki.

- Dostarczona na budowg stal, ktora:

a) nie ma zaswiadczenia (atestu),

b) ogledziny zewngtrzne nasuwaja watpliwosci co do jej whasnosci,

¢) peka przy wykonywaniu hakoéw, moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzy-
skania pozytywnych wynikéw badan wg normy PN-91/H-043.

Odbidér zamontowanego zbrojenia
- Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inwesto-
ra oraz wpisany do Dziennika Budowy,
- Odbiodr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi kon-
strukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikaciji,
- Sprawdzenie zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

- zgodnos$¢ ksztattu pretow,

- zgodno$¢ liczby pretow i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstaw strzemion,

- prawidlowe wykonanie hakow, ztacz i dlugosci zakotwien,

- zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia.

10.3. Betonowanie

Jako$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jako$ci”. Poza wytrzymatoscig
betonu na $ciskanie nalezy zbadac jego jakos¢ pod wzgledem zageszczenia 1 jednolitosci struktu-
ry. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej konstrukcji betonowej lub jej elementdéw pole-
ga na poroOwnaniu jej z rysunkami roboczymi.

10.4. Konstrukcje stalowe

Poszczegblne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako catosci 1 elementow konstrukeji stalo-
wej przeznaczonych do wbudowania w istniejaca konstrukcje sg odbierane przez Komisje po-
przez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru koncowego w Wytwoérni Wytworca przedklada wszystkie dokumenty techniczne,
swiadectwa kontroli laboratoryjnej 1 technologicznej, $wiadectwa spawaczy, pomiary odchylek,
swiadectwa jakos$ci materialow, jak réwniez dziennik wykonania konstrukcji, dokumentacje pro-
jektowa rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czesciowego, protokot z pomiaru geometrii lub
probnego montazu wytwarzanej konstrukcji.

Odbior konstrukeji po roztadunku 1 uszkodzen powstalych w transporcie winien by¢ wykonany w
obecnosci Inzyniera 1 powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytworca powinien dostarczy¢
wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet dokumentéw dotyczacych wykonanej
konstrukcji. Odbidr konstrukeji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu osta-
tecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z os$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbiorow migdzyoperacyjnych zostaly usunigte.

Wykonane 1 zamontowane konstrukcje stalowe jako cato$¢ oraz elementy konstrukcji stalowych
przeznaczone do wbudowania w istniejgca konstrukcje uznaje si¢ za wykonane i zamontowane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej 1 przywota-
nych w niniejszej SST.
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10.5. Konstrukcje drewniane

Odbidr robot nastagpi gdy wszystkie elementy beda spetnia¢ warunki wymienione w pkt. 8.4 ni-
niejszej SST (Kontrola jakosci).

10.6. Roboty murowe

Odbioér robdt murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkoéw i innych robot wy-
konczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i o$cieznic.
Wszystkie elementy murdw, $cian i kanatléw wentylacyjnych oraz sposob i doktadnos¢ ich wyko-
nania muszg bezwzglednie spelnia¢ warunki wymienione w pkt. 8.1. niniejszej SST (Kontrola
jakosci).

10.7.. Montaz stolarki

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje si¢ po ich ostatecznym osadzeniu na state.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw os$cieznicy.

Ustawienie stolarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

10.8. Roboty elewacyjne

Odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace etapy robot:
- wykonanie konstrukcji do mocowania oktadzin
- wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej — okladziny drewniane
- wykonanie nowych obrébek blacharskich.

10.9. Pokrycie dachu

Podstawe klasyfikujacg do odbioru wykonania stanowi : dziennik budowy, dokumentacja powy-
konawcza oraz stwierdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowa.

Wszelkie stosowane materiaty winny posiada¢ atesty 1 dopuszczenia do stosowania.
Sprawdzenie obrobek blacharskich i pokrycia polega na stwierdzeniu zgodnosci potaczen.
Odbidér wykonania rynien polega na sprawdzeniu spadku, szczelno$ci przez nalanie do nich wody
1 kontroli sptywu. Odbiorowi podlega ponadto mocowanie rynien (rozmieszczenie uchwytow).
Odbiodr pokrycia dachowego polega ponadto na poddaniu potaci dachowej (w wybranych miej-
scach) dzialaniu strumienia wody z weza, obserwujac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na
powierzchni pokrycia, lub czy nie przenika przez nie.

Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac je
szczegotowym ogledzinom lub badaniom potaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres ba-
dan ustala komisja. W przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da
wynik ujemny, woéwczas catos¢ odbieranych robot pokrywczych lub tylko niewtasciwie wykona-
ng ich czg$¢ nalezy uznac za niezgodng z niniejszymi warunkami technicznymi

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac In-
spektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
ST oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.
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11. Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materialow
1urzadzen

a)

Normy:
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i bada-
nia przy odbiorze.

PN-99/06050 - Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbiorow.

PN-91/B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-M.-42250:1998 - Maszyny i1 urzadzenia budowlane. Klasyfikacja.

PN-86/M.-47251 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigku i me-
tody badan.

PN-75/M.-47371.01 - Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transpor-
tu kotowego specjalistyczne. Podziat.

PN-89/H-84023-06 - Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-ENV 10080:2004 - Stal do zbrojenia betonu.

PN-1SO 6935-1:1998 - Sal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935 1/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu.

PN-1SO 6935-2/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymaga-
nia.

PN 82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/H-043 10 - Proba statyczna rozciggania metali

PN-H-04408 Metale. technologiczna proba zginania.

PN-EN 10002-1+AC1:1998 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze oto-
czenia.

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-79/M.-47340.00 - Betonowanie. Podziat.

PN-80/M.-47340.02 - Betonowanie. Ogolne wymagania i badania.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

PN-EN 196-1-6 Metody badania cementu.

PN-B-043 20 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.

PN-EN 12350-1:2001 - Badania mieszanki betonowej. Cz¢$¢ 1: Pobieranie probek.

PN-EN 12390-1:2001/AC:2004 - Badania betonu. Czegs¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wyma-
gania dotyczace probek do badania i form.
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PN-EN 12390-2:2001 - Badania betonu. Czegs$¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek do ba-
dan wytrzymatosciowych.

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe. WY-
cinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. metoda ultradzwickowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

PN-88/H-0 1105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i trans-
port.

PN-9 1/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze
stali weglowej zwyklej jakosci o Rm do 490 MPa.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne do-
stawy materiatow dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znako-
wanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogo6lne wymagania 1 badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty 1 prety do
spawania lukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

PN-EN 1SO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wy-
miar6w powierzchni cigtych termicznie (cigcie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwo-
$ci na podstawie ogledzin zewngtrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.
PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania ultradzwickowe ztaczy
spawanych.

PN-871M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwos$ci zlaczy spawanych na podstawie
radiogramow.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-950 17 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspo6lne wymagania i
badania.

PN-B-03 163-1-3 Konstrukcje drewniane.

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
Oznaczenia niektorych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych.
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PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wy-
trzymato§ciowa maszynowg oraz dla maszyn sortujacych.

PN-EN 1194:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzyma-
tosci 1 okreslenia warto$ci charakterystycznych.

PN-B/03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym i
kwadratowym.

PN-M-820 10 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

10. PN-M-82101 Sruby ze tbem szesciokatnym.

PN-M-82503 Wkret do drewna ze tbem stozkowym.

PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze.

PN-89/S-bOSO 6 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

PN-82/S- 10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych .
PN-75/C-04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-EN 998-1:2004 - Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkar-
ska.

PN-EN 1015-12:2002 - Metody badan zapraw do murow - Cze$¢ 12: Okreslenie przyczep-
nos$ci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizo-
wanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny — zwykta.

PN—B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementupo-
wszechnego uzytku

PN -88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania.

PN/B-02 100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-EN 12400:2004 91.060.50 - Okna i drzwi Trwato$¢ mechaniczna .Wymag. i klasyfikacja
PN-EN 12219:2002 91.060.50 - Drzwi Wplyw klimatu Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1906:2003 91.190 - Okucia budowlane Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.
PN-1SO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robo6t budowla-
nych.

PN-1SO 7976-1:1994 -Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementow
budowlanych.

PN-M.-47900-1,3,4:1996- Rusztowania stojace metalowe robocze.

PN-EN 13813: 2003 - Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty-
Wilasciwosci 1 wymagania

PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-747B-24622 - Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypetniaczami stosowanymi
a goraco.
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PN-91/B-27618 - Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
elonu szklanego.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania
I badania techniczne przy odbiorze.

BN-66/5059-01 - Uchwyty do rur spustowych okragtych

PN-EN 1452:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymaga-
nia.

PN-B-94702:1999 - Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm)

b)_Inne:

Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 11.02.1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyj-
nych obowigzujacych w budownictwie,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty w zakresie zagospodarowania
i urzadzenia terenu.

SST —B 01.02.00
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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem SST)
s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie zagospodarowania i urzadzenia terenu
w ramach inwestycji BUDOWA BUDYNKU SANITARIATOW.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kon-
traktowy przy zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zgodnie z Do-
kumentacja Projektowa.

Zagospodarowanie i urzgdzenie terenu obejmuje:

e \Wykonanie nawierzchni utwardzonych
e Dostawe i montaz elementéw matej architektury:
- tablica informacyjna — np. regulamin
e Uporzadkowanie terendow zielonych.
e Wykonanie o$wietlenia terenu — zgodnie z branzq elektryczng.

Szczegodtowy zakres prac zostal przedstawiony w Dokumentacji Projektowej 1 pkt. 7 niniejszej
SST.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegodtowe) Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okre$lenia zostaly opisa-
ne w ,,0g0lnej Specyfikacji Technicznej” OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepuja-
cych dziatow, grup, klas 1 kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,,

(CPV).

DZIAE  45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
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KATEGORIA 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
- 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw
zielonych
- 45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terendéw rekre-
acyjnych

GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.

KATEGORIA 45233000-9 Roboty pomocnicze w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni

- 45233140-2 Roboty drogowe
- 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.
- 45236000-0 Wyréwnywanie terenu.

GRUPA 43300000-6 Maszyny i sprzet budowlany

KLASA 43320000-2 Urzgdzenia budowlane

KATEGORIA 43325000 -7 Wyposazenie parkow i placow zabaw

3.3 Ogdlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Techniczne;”.

Roboty powinny odbywa¢ si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporza-
dzonej w oparciu o ogdlnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowa-
nych systemow i materiatow.

Przewidziane w projekcie materialty musza odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiada¢
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownic-
twie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujagcymi normami.

Dopuszcza sig tylko takie odstepstwa od projektu , ktore nie naruszaja postanowien norm,
a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorz¢dnym dowodem.

Materialy.

Ogo6lne warunki dotyczace stosowanych materiatow podano w ,,0golnej Specyfikacji
Technicznej” OST.

Podstawowe materialy

e Nawierzchnia - ciggi komunikacyjne i inne
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- zgodnie z DP.

e Nawierzchnia utwardzona przy budynku:
- zgodnie z DP.

e Nawierzchnia parkingu :
- zgodnie z DP.

¢ FElementy malej architektury:

- zgodnie z DP i zestawieniem wyposazenia.

e Tereny zielone:
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatun-
kow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer
normy wg ktorej zostala wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Nasadzenia drzew

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, pa-
tenty lub pochodzenie materialow czy urzgdzen stuzgcych do wykonania niniejszego zamowienia
— WSzedzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,, lub rownowazne”.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ ak-
ceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegolo-
wymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Sprzet

Ogo6lne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Stosowany sprzet powinien gwaranto-
wac uzyskanie wymaganej doktadnos$ci robot.
e Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— laty,
— tasmy stalowe, szpilki.

e Sprzet do robdt ziemnych:
— odspajanie wydobywaniegruntow (narzedzia mechaniczne, koparki, fadowarki, itp.),
— transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzet zageszczajacy (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
— zaggeszczarki ptytowe
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— spycharki, rowniarki,
e Inne:
— betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek mi-
neralno-asfaltowych,
— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek,
— walcow lekkich, $rednich i cigzkich,
— walcow ogumionych ciezkich o regulowanym ci$nieniu w oponach,
— szczotek mechanicznych i/lub innych urzadzen czyszczacych,
— spawarka elektryczna,
— pila do ciecia elementow betonowych,
— lopaty , taczki, wiadra itp.
— podstawowa skrzynka narzedziowa.
Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obciazaja Wykonawce.

Transport.

Ogolne warunki stosowania transportu podano w ,,0gdlInej Specyfikacji Technicznej” OST.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Srodki transportu musza spetnia¢é wymagania podane w normach i przepisach branzowych.
Ilos¢ i pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawcze;.

Transport, wytadunek i skladowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie
z wytycznymi producentdéw i zachowaniem $rodkow ostroznosci.

Wytadunek materialdw musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci
uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spehiaé odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu
do gabarytow i obcigzenia na oS.

e Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania 1 zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zo-
staty wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.
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e Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i za-
wilgoceniem.

e Transport krawe¢znikow
Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachy-
leniem w Kkierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wigcej niz
1/3 wysokosci tej warstwy.

e Transport pozostaltych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

e Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Transport asfaltéw drogowych moze odbywac si¢ w:
- cysternach samochodowych, lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez In-
spektora nadzoru.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obciazaja Wykonawce.

7. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy harmonogram wykonywania robot ktore
uwzgledniajg wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana budowa. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowsa, SST, zale-
ceniami Kierownika Budowy.

7.1
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z DP.

7.2.  Wykonanie nawierzchni utwardzonej przy budynku.

Powierzchnia powinna by¢ réwna 1 bez pofaldowan. Przeswit pomigdzy nawierzchnig 1 przyto-
zong 3-metrowg latg nie moze przekraczac¢ 0.8 cm.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z DP.

7.3. Cze$ciowe uporzadkowanie terenéw zielonych.

Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych pozostaly teren nalezy uporzadkowac¢ i obsadzi¢
trawnikiem (patrz DP).

Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
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8.

8.

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosun-
ku do kraweznikoéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok.
2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3
cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozs$cielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem, nawo-
zami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem walem - kolczat-
ka lub zagrabi¢,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia,

— na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje in-
aczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wy-
réwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion na-
stapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gladkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

Calo$¢ prac nalezy wykonywacé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robot,

poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Kontrola jakos$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Kontrole jako$ci wykonanych robdt nalezy dokonaé poprzez sprawdzenie zgodnos$ci
z Dokumentacjg Techniczng oraz porownanie wykonanych robot z dokumentacjg opisowa
1 rysunkowa wedtug protokotéw badan kontrolnych 1 atestow jako$ci materiatdow, protokotow
odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca
ogledzin zewngtrznych i pomiarow.

Jako$¢ robot jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich
przepisach Prawa Budowlanego. Biezacej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i stan ro-
bot, zarowno pod wzgledem ilosciowym jak i jakosciowym. Kontrola moze dotyczy¢ rowniez
wyrobu budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotycza-
cej tego wyrobu.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoly prob, atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wyma-
gane normami warunki techniczne.

Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,0gblnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robodt, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robdt lub zmianie Wykonawcy robot.
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Obmiary robot zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.
Obmiary robo6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbidr robaot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,0go6lnej Specyfikacji Techniczne;j”.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektows.

Odbidr robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
I przepisami.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac In-
spektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje¢ powykonawczg robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
ST oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z DP, S.T, i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robot poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie
robot wedlug zasad okreslonych w niniejszej SST. Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za nie
majacg zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne wykonanych roboét i ustali¢ zakres potra-
cen za obnizona jako$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt.

Przy odbiorze roboét powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
dziennik robot

dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,
wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,

karty gwarancyjne,

wymagane certyfikat techniczne i aprobaty techniczne.

VVVYVY

Normy i przepisy.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, sciSle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /
warunkami technicznymi, instrukcjami producentow przyjetych do realizacji materiatow 1 urza-
dzen.

Normy:

PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

PN-B-04493:1960 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej.
PN-B-04481:1988 - Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-04111 - Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego
BN-B-06250 - Beton zwykty

PN-B-06711 — Kruszywa mineralne. piasek do betonow i zapraw.

BN-B-06712- Kruszywo mineralne do betonu zwyktego

BN-B-19701-Cement

BN-88/6731-08 - Cement,. Transport i przechowywanie
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e PN-B-32250 - Woda do betonow i zapraw

PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

PN-B-11112 - Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypeliacz kamienny do mas bitumicznych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
PN-EN 12591:2002(U) Asfalty drogowe

BN-68/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe, pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/03 - J.w. Kostki chodnikowe
e BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe

e BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drédg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza.

BN-64/8845-02 - Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-03 163-1-3 - Konstrukcje drewniane.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-950 17 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wym. 1 bada-
nia.

PN-EN 1176-1-7:2001 - Wyposazenie placow zabaw.
e PN-EN1177-2000 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wymagania

bezpieczenstwa 1 metod badan.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)
b) Inne:
e Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.
U. nr 43, poz. 430) - jak dla zjazdu publicznego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

V. Roboty instalacyjne

SST S02.00.00 Przvlacze wody

1. Przedmiot Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowa przytacza
wodociggowego W ramach inwestycji Budowa budynku sanitariatow.

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3.  Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru czgsciowego i koncowego
wykonania przebudowy przytacza wodociggowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zakres robot obejmuje wykonanie:

- wykopow,

- podtozy i obsypki piaskowej, zasypki gruntem,

- zaggszczanie nasypow,

- wywo6z nadmiaru ziemi z wykopow,

- zakup materialow, urzadzen i prefabrykatow wraz z transportem na miejsce wbudowania,
- montaz przewodoéw wodociggowych,

- badanie szczelnosci,

- obstuga geodezyjna.

3.1 Okreslenia podstawowe
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Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniami
w obowigzujacych Polskich Normach i ,,Czesci ogdlnej” ST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpu-
jacych dziatéw, grup, klas i kategorii robét wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN
» (CPV).

DZIAL 45000000-7 Roboty budowlane.

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lado-
wej i wodnej.

KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruro-
ciagow, linii komunikacyjnych i elektroener-
getycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu.

KATEGORIA 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ruro-
ciagow, ciggéw komunikacyjnych i linii ener-
getycznych.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodocig-
gow 1 rurociggdw do odprowadzania $ciekow.

KATEGORIA 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i

kabli.
- 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.

3.3 Ogdlne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;.

Budowa instalacji powinna odbywac si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowe;,
sporzadzonej w oparciu o ogolnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki sto-
sowanych systemow 1 materiatow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, 1 z uwzglgdnieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

Integralng dokumentacjag wykonawczg sg wytyczne 1 instrukcje montazowe opracowane
przez producenta urzadzen przyjetych do realizacji.

Instalacja dla spetnienie zalozonej funkcji musi by¢ zmontowana z elementow samodziel-
nych lub stanowigcych okreslone systemy instalacyjne. W sktad jednej instalacji moze wcho-
dzi¢ wiecej niz jeden system.

Przewidziane w projekcie materialy muszg by¢ kompletne jako system, odpowiadac
Polskim Normom, a takze posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne
dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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4.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu , ktére nie naruszajg postanowien norm,
a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

Materialy

Ogo6lne warunki dotyczace stosowanych materiatow podano w ,,Czes$ci ogolnej” Specyfikacji
Technicznej.

Stosowa¢ nalezy materialy budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
B’ lub wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodno-
$ci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednig aprobatg techniczna.

Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

Wodociag wykona¢ z elementéw stanowigcych system instalacyjny. System powinien skladac si¢
z kompletnego zestawu elementéw pozwalajacych na wykonanie wszystkich potagczen pomiedzy
elementami systemu.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowiazek:
« uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

esprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodnos$¢ otrzymanych danych z obowigzujagcymi normami i innymi
dokumentami.

Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujace materialy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami:

- system rur i ksztattek wodociagowych PE,

- zestaw wodomierzowy,

- zawory odcinajace kulowe, zwrotne, zasuwy,

Przechowywanie 1 sktadowanie poszczegélnych materialow 1 wyrobow budowlanych powinno
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentow i/lub odpowiednie normy,
w szczeg6lnosci powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych
wlasciwos$ci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢
zgodne z zasadami bhp 1 p.poz.

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku,

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych
o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m 1 w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli
szczegblowe wymagania nie stanowia inaczej).

erury w kregach skfadowa¢ na plasko na rownym podlozu na podkiadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania
2m.

e rury o roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wigkszych $rednicach 1 grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na $rodkach transportowych.

e szczegoblnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (koparki,
wktadki itp.).
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e nie dopuszcza¢ do skladowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac 1 transportowac W opakowaniach fabrycznych.

¢ nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

¢ niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek ub kregdw po poditozu.

e zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

e transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzyni¢ tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach
powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;.

o ksztaltki, ztaczki 1 inne materialy powinny by¢ sktadowane ,w sposob uporzadkowany,

o 7 zachowaniem wyzej omawianych srodkdw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku, z czym nalezy chroni€ je przed:

o dhugotrwalg ekspozycja stoneczna,

 nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowienia-
mi Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje doty-
czace zrodta wytwarzania 1 wydobywania materialdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nad-
ZOru.

Sprzet i transport

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ,,Czgsci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji beda prowadzone recznie przy uzyciu :

- koparka,

- ubijak,

- zaggszczarka wibracyjna,

- zuraw samochodowy,

- pompy odwadniajace, iglofiltry, szalunki, §cianki szczelne.

- podstawowa ,,skrzynka narzedziowa” instalatora itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Stosowany sprzet powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci robot.

Ogo6lne warunki transportu podano w ,,Czesci ogolnej” Specytikacji Techniczne;.

Transport, wytadunek i skladowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie
z wytycznymi producentéw 1 zachowaniem srodkoéw ostroznosci.

Wytadunek materiatow musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostrozno$ci unie-
mozliwiajacych ich uszkodzenie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty po-
winny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajace sie po

-71-



©

=

ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. TE

drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charak-
teryzujacych pojazdy, w szczego6lnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na oS.

Do transportu materiatléw, elementéw i urzadzen stosowac :

- samochdd samowytadowczy,

- samochod skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- ciggnik kotowy.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powy-
zej warunkow obcigzaja Wykonawce.

Wvykonanie robét.

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Technicznej.

6.1. Rozebranie nawierzchni i urzgdzen drogowych

Do robét rozbiorkowych mozna przystgpié, po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac oraz po-
wiadomieniu wlascicieli poses;ji.

Roboty rozbiérkowe nalezy realizowaé w sposob zapewniajacy optymalny odzysk materiatow,
ktoére mozna ponownie wbudowac. W celu zabezpieczenia materialéw z rozbiorki nalezy je do-
starcza¢ na wydzielone sktadowiska. Roboty rozbidérkowe elementéw drog 1 ogrodzen obejmuja
usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow zgodnie z dokumentacja projektowa lub
wskazanych przez Inspektora. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recz-
nie w sposoOb okreslony w ST lub przez Inspektora. Elementy zabudowy pasa drogowego
nie podlegajace rozbiorce a zlokalizowane w rejonie robot rozbidrkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Gruz i materiaty nalezy usuwac z rejonu robot na biezaco, wywozac na wskazane
sktadowisko odpadow. Przed przystapieniem do robot nalezy zidentyfikowac istniejace uzbro-
jenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢ 1 w przypadku koniecznos$ci odtaczy¢ przeptyw me-
diéw (gaz, prad elektryczny, woda, $cieki). Odlaczenie przeptywu medidw moze nastapi¢ wy-
facznie po uprzednim powiadomieniu i w uzgodnieniu z Uzytkownikiem kolidujacej sieci. Za-
kres prac rozbiorkowych nawierzchni drogowych podlega, kazdorazowo uzgodnieniu z inspek-
torem Zarzadu Drog. rozbiorki nawierzchni i roboty ziemne zwigzane z budowa uzbrojenia te-
renu beda wykonane w mozliwie ograniczonym zakresie. Po wykonaniu rob6t rozbiérkowych
nalezy, na podstawie ogledzin, ustali¢ z inspektorem Zarzadu Drog warunki techniczne odbu-
dowy drogi.

6.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia
1 trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawe-
dziowych. W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow
1ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wiascicieli 1 uzytkowni-
kow uzbrojenia nad- 1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajagc warunki wy-
konywania robot w strefie tych urzadzen.

6.3. Roboty ziemne — wykopy
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Teren budowy 1 wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zasadniczo jako szerokoprzestrzenne, nie szalowane.

Wykopy wykonywa¢ z jak najmniejszym uszkodzeniem istniejacych nawierzchni, a po wyko-
naniu robdt przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie mozliwie od najnizszych punktéw projektowanych
przewodow szeroko$¢ w celu zapewnienia grawitacyjnego odptywu waéd po jego dnie.

Wzdhuz wykopow nalezy wykonywaé rowki odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wo-
da opadowa.

Wykopy wykonywa¢ do glebokosci uwzgledniajacej wykonanie odpowiedniej warstwy podsyp-
ki piaskowej z dnem rownym i wyprofilowanym zgodnie z dokumentacja.

Nadmiar ziemi z wykopow wywiez¢ na wskazane przez inwestora miejsce.

Jezeli wykonawca podczas robot napotka oznaczone uzbrojenie nieoznaczone na planach sytu-
acyjno wysokosciowych, musi o tym powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejacym wykonywaé recznie
z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury do wykrywania tego typu uzbrojenia.

W czasie pracy sprzgtu mechanicznego nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje odspajanego grun-
tu, a w miejscach skrzyzowan z obcym uzbrojeniem prowadzi¢ odspajanie recznie.
Nachylenie §cian wykopu nalezy oceni¢ na roboczo na budowie.

Minimalna szeroko$¢ wykopu pomiedzy Sciang rury a $ciang wykopu lub szalunku powinna
wynosi¢ 0,25 m.

Os$ przewodu powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym.

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na
czas robot, natomiast przewod nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyplynigciem.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace row-
nolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Nalezy pamigtac, aby rur z PCV 1 PE nie uktada¢ na tawach betonowych, ani nie zalewac beto-
nem.

6.4. Podsypka

6.5.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na podsypce o gr. 10cm. Material do podsypki nie
powinien zawiera¢ czastek o wym. wiekszych od 20mm, nie moze by¢ zmrozony, a takze nie
powinien zawiera¢ ostrych kamieni. Jezeli dno wykopu jest kamieniste, wysoko$¢ podsypki
powinna wzrosna¢ o 0,05m.

Podtoze nalezy wykona¢ tak, aby rurociggi mogly by¢ uktadane bezposrednio na nim.

Obsypka

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej
20cm powyzej wierzchu rury po zaggszczeniu.

Obsypka musi zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron, obcigzenia
mogly by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe.

Obsypke dookota rurociggu mozna wykonaé¢ gruntem z wykopu, jezeli grunt ten spetnia powyz-
sze kryteria. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji pro-
jektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Nalezy pamig¢tac, aby pod rura nie znajdowaty si¢ puste przestrzenie.
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Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby rurociag nie ulegl zniszczeniu
I przemieszczeniu.

Zaggszczanie moze by¢ wykonane mechanicznie dzigki wlasnemu ci¢zarowi sprzetu i sile ude-
rzeniowej. Wskazany jest sprzet zageszczajacy, ktory moze pracowaé w tym samym czasie po
obydwu stronach przewodu. Zaggszczanie zwiru moze by¢ wykonywane z woda jesli podtoze
przewodzi wodeg.

6.6._Zasypka

6.7.

6.8.

Materiat zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach prze-
wodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowe;j
i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Grunt rodzimy z wyporu rurociggu i osypki nalezy odwiez¢ na odklad w miejsce wskazane
przez Inwestora.

Zasypke wykopow dokonac po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;j.

Zasypywanie i ubijanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami po obu stronach rurociggu
z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa obstugi zageszczarek.

Ubijanie gruntu

Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢é wybrana wedlug rzeczywistych wia-
sno$ci zasypki. Pierwsza warstwa az do osi przewodu powinna by¢ zgeszczona ostroznie, aby
unikng¢ uniesienia si¢ rury.

Obsypke do wysokosci 0,3 m / po zaggszczeniu / powyzej wierzchu przewodu / warstwa
ochronna / wykona¢ piaskiem bez kamieni o grubosci ok. 20-30 cm ze starannym ich za-
geszczeniem . Reszte wykopu zasypywa¢ gruntem rodzimym bez grud i kamieni, a nastgpnie
zageszczac¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 97 % .

Uktadanie przewodow

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢:

- wykonanie wykopu 1 podtoza,

- zabezpieczenie przewodow 1 kabli napotkanych w obregbie wykopu.

Do zabudowy przewodéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze technicznym
wykopu 1 podtoza piaskowego.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu poprzez otwarty otwor montazowy.

Calos¢ prac instalacyjno-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na podsypce o gr. 10cm.

Podtoze nalezy wykonac tak, aby rurociggi mogly by¢ uktadane bezposrednio na nim.

Rury montowa¢ w temperaturze otoczenia 0 - +30 C.

Nie nalezy formowac¢ na gorgco lukéw z rur PE na budowie. Dopuszcza si¢ zginanie na zimno
rur polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia gigcia do tempera-
tury otoczenia.

W przypadku komunikacji wzdtuz wykopu stosowa¢ szalunki.

Nad przewodem na wys. 0,2m utozy¢ tasme ostrzegawcza bialo-niebieskag z wkiadka metalo-
wa.
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W przypadku skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych z przewodami wodociagowymi, jezeli
odleglo$¢ jest mniejsza niz 0,60m nalezy stosowac rury ostonowe na przewodzie wodociago-

wym.

Proba szczelnosci

Przylacze nalezy podda¢ probie szczelno$ci na ci$nienie probne 1,0 MPa.

Proba polega na napetnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu, a nastgpnie pozostawieniu go na
12 godzin w celu ustabilizowania. Po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewo-
dzie nalezy przez okres 30 minut sprawdza¢ jego poziom, ktory nie powinien si¢ zmieniac.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby cisnieniowej przytacze podda¢ doktadnemu ptu-
kaniu woda wodociggowa.

6.10. Przylacze wodociggowe

Calos¢ prac nalezy wykonywa¢é zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem
robot, poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.
Roboty zwiazane z montazem elementow powinny byé wykonywane zgodnie z instruk-
cjami zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych produ-
centa.

Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Technicznej.
Kontrole jakosci wykonanych robot nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot
z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

7.1 Roboty nawierzchniowe
- sortowania materialéw z rozbiorki,
- wykonania podsypki, nawierzchni i szczelin,
- profilu nawierzchni.

7.2 Roboty ziemne
- wykonania wykopu,
- stanu umocnienia wykopdéw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,
- wykonania niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,
- jako$ci gruntu przy zasypce, wykonania zasypki i zaggszczenia.

7.3 Roboty instalacyjno-montazowe.
- materialdéw zgodnie z wymaganiami norm,
- utozenia, polaczen i szczelnosci przewodow,
- prawidtowos$ci wykonania podsypki 1 obsypki,
- prawidtowoS$ci zamontowania studzienek,
- prob cisnieniowych.

Badania jakosci robot w czasie budowy.
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10.

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi

niniejszej ST oraz dokumentéw odniesienia.

Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastgpujacych zasad:

a) o§ obiektu nalezy sprawdzi¢c we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach
w poziomie,

b) robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego
odcinka,

C) wyznaczenie nasypow i wykopoéw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
Po wykonaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zaggszczenia

I wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tole-
rancji podanych w ST lub odpowiednich dokumentach odniesienia.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materialy speiniaja wyma-
gane normami warunki techniczne.

Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;j.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace odbiory:

8.1 Roboty nawierzchniowe
- wykonania podsypki i nawierzchni.

8.2 Roboty ziemne
- 1lo$¢ oraz jako$¢ wykonanego i1 zasypanego wykopu.

8.3 Roboty instalacyjno-montazowe.
- potaczen przewodow,
- szczelno$¢ przewodow.

Wyniki badan, ktére wraz z protokotami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy,
1 przekazane protokolarnie Zamawiajacemu.

Podstawa platnosci

Warunki i terminy ptatno$ci zostaty szczegdtowo ustalone w Umowie.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /

warunkami technicznymi, instrukcjami producentow przyjetych do realizacji materialow

1 urzadzen.

Normy:

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty w zakresie przylaczy
kanalizacji sanitarnej.

SST —502.01.00
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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przytaczy kanalizacji sanitarnej z realizacjg inwe-
stycji:
BUDOWA BUDYNKU sanitariatow.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1 - przebudowa kanalizacji sanitarnej.

3. Zakres robot objetvch SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t przy realizacji za-
dania zgodnie z Dokumentacja Projektowa i obejmuja:

e budowe przylacza kanalizacyjnych z rur kielichowych PVC 160.
Szczegolowy zakres prac zostat okreslony w DP oraz w pkt. 7 niniejszej specyfikacji.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okre$leniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okre$lenia zostaly opisa-
ne w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepuja-
cych dzialow, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,, (
CPV).

DZIAL _45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
KATEGORIA 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.

- 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow.
GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich cz¢sci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
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4.

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.
KATEGORIA 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurocigg
gow, ciggow komunikacyjnych i linii energe-
tycznych.
- 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodocig-
goéw 1 rurociggdéw do odprowadzania Sciekow.
KATEGORIA 45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i ka-
bli.
- 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ciekowe;.
- 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurocig-
gow do odprowadzania $ciekow.

3.3 Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Roboty powinny odbywa¢ si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporza-
dzonej w oparciu o ogdlnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowa-
nych systemow i materiatow.

Integralng dokumentacja wykonawcza sa wytyczne i instrukcje montazowe opracowane
przez producentéw materiatow i urzadzen przyjetych do realizacji.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, SST 1 obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstepstwa od projektu , ktore nie naruszajg postanowien norm,
a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i sg udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy lub innym réwnorz¢dnym dowodem.

Materialy.

Ogo6lne warunki dotyczace stosowanych materiatdw podano w ,,0gélnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.

Stosowa¢ nalezy materialy budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczen-
stwa ,,B” lub wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub odpowiednig aprobatg techniczng.

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy robotach na terenie inwestycji sg m.in.:

Przykanaliki sanitarne

Rury kielichowe PVC 160x4,7 SN8 klasy ,,S” tagczone na uszczelki wargowe

Ksztattki oraz trojniki systemu PVC dla rur kielichowych.

Rura ochronna stalowa &200mm
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Tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza

Studnie kanalizacyjne

Sktadowanie materiatow

Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi.

Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszo-
nych. Rur z PVC nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane osobno, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podiozu na poktadach i przektadach drewnianych,
a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowac na-
cisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i
klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowanie nalezy
cze$ci uszkodzone odciagé, a konce rur sfazowac.
Ksztattki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktado-
wane w sposOb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkow ostroznosci.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ ak-
ceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegolo-
wymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaty wskazane znaki towarowe, pa-
tenty lub pochodzenie materiafow czy urzgdzen stuzacych do wykonania niniejszego zamowienia
— WSzedzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,, lub rownowazne”.

Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzgtu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:
e koparko — tfadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m3
¢ ubijak spalinowy 200 kg,
e pozostaly sprzet do zageszczania gruntu,
e wciagarki reczne,
e zaggszczarka wibracyjna,
e wciggarki mechaniczne,
e sprezarke powietrza spalinowa 4 — 5 m3/min.,
e pompy odwadniajace, szalunki,
e teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, laty, tasmy stalowe, szpilki.

e podstawowa ,,skrzynka narzedziowa” instalatora itp.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt niespraw-
ny.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne parametry
techniczne.

Transport.

Ogolne warunki stosowania transportu podano w ,,0gélnej Specyfikacji Technicznej”
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastepujacy, sprawny

technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:

e samochody skrzyniowe,
e samochody samowytadowcze 5t15-10t.

Rury PVC

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajacg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin
z lin metalowych lub tancuchowych.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastgpujace
dodatkowe wymagania:

przew6z rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

przew6z powinno si¢ wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszong kruchos$¢ tworzywa,

na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm 1 grubo$ci co najmniej 2.5 cm, utozonych pro-
stopadle do osi rur,

wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.,

rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtoze tektury falistej 1 desek
pod tancuchy spinajace boczne Sciany skrzyn samochodu,

przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekraczac 1
m.

ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC.

gotowe studzienki — transport samochodem o odpowiedniej nosnos$ci z zabezpieczeniem przed
przesuwaniem oraz uszkodzeniami. W czasie transportu w chwili niekorzystnych warunkow
atmosferycznych chroni¢ urzadzenie przed zalaniem wodg. Rozladunek mechaniczny przy
pomocy odpowiednich urzadzen (dzwigow, trojnogoéw) i odpowiednich pasow transporto-
wych.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

7. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

7.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedo-
statecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi spraw-
dzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne przekaze Inspekto-
rowi Nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wykony-
wania robot w strefie tych urzadzen.

7.2 Roboty ziemne — wykopy

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, otwarte, skarpowane.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw mechanicznie ustali¢ za pomocg przekopdéw
probnych doktadng lokalizacja istniejgcego uzbrojenia podziemnego ze szczegdlnym uwzgled-
nieniem kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Wykona¢ potrzebne zabezpieczenia i pod-
wieszenia istniejgcej instalacji pod nadzorem wiasciwych instytucji. W przypadku ewentualnego
zblizenia robdt do napowietrznych linii energetycznych nalezy wystapi¢ o zgode na ich czasowe
wylaczenie.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany w nasypie wzdluz jednej strony wykopu w odlegtosci
min. 1 m od krawedzi wykopu, tam gdzie pozwalaja na to warunki.

Glebokos¢ uktadania przewodow zostata przedstawiona na rysunkach w DP. Minimalna szero-
kos¢ wykopu pomigdzy $ciang rury a $ciang wykopu powinna wynosi¢ 0,20 m. O$ przewodu w
wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Jezeli wzdluz wykopu odbywa si¢ komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obu-
dowa. Warunek taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrgbie klina odtamu $cian wykopu
okreslonego w PN-EN 1610, znajdujg si¢ fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wy-
kopu. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed za-
lewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy za-
pewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast przewod nalezy zabezpieczy¢ przed ewen-
tualnym wyptynigciem.

W razie potrzeby wykona¢ niezbedne przejscia 1 ktadki dla pieszych. Teren budowy ogrodzi¢ i
oznakowac. Otwarte wykopy pozostawione po zmierzchu oznakowac 1 oswietlic.

7.3 Wykonanie podsypki

Na dnie wykopu nalezy utozy¢ podsypke o grubosci minimum 150 mm z piasku nie zawierajace-
go gliny, ostrych kamieni 1 innych cial mogacych uszkodzi¢ rurg zewnetrzng. Granulacja piasku
powinna wynosi¢ 0 = 8 mm (dopuszczalna jest zawartos¢ 15% kamieni o wymiarach 8 + 20
mm).

Jezeli grunty lokalne speiniajg powyzsze wymagania, mozna zastosowac je po uprzednim prze-
sianiu. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podloze jest
skalne, wysokos¢ osypki nalezy zwiekszy¢ o 0,05 m.

7.4 Wykonanie obsypki i zasypki
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Obsypke wykonywa¢ nalezy warstwami, rownolegle po obu stronach rur, zaggszczajac doktadnie
kazda warstwe (grubo$¢ warstwy nie wigksza ni 1/3 $rednicy rury). Pierwsza warstwa, az do osi
rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, aby unikna¢ uniesienia si¢ rury. Dla zapewnienia cal-
kowitej stabilno$ci przewodu materiat obsypki musi szczelnie wypelnia¢ przestrzen pomiedzy ru-
ra, a $ciang wykopu. Do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos$¢ i odbioru, miejsca potaczen
muszg pozostac nie zasypane.
Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypke nalezy wykony-
wac do uzyskania min. 30 cm warstwy zageszczonego gruntu nad wierzchem rury.
Zageszczenie gruntu powinno odbywac si¢ warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zaggszczona
do projektowanego wskaznika. Wskaznik zageszczenia gruntu w pasie drogowym wykonywane-
go sposobem mechanicznym nie moze by¢ mniejszy niz JD > 1,0 stopnia w skali Proctora, aby
umozliwi¢ bezpieczny ruch pojazdéw samochodowych po skonczeniu prac. Grubos$¢ zageszcza-
nych warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

e 0,15 m przy zaggszczaniu r¢gcznym,

e 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotno$ci grun-
tu,
okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej
lub
powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci.
Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.
Po zasypaniu warstwy piasku /ok. 30 cm nad przewodem/ na calej trasie przewodu wodociago-
wego 1 kanalizacji nalezy utozy¢ metalizowang tasme ostrzegawczg o szerokosci min. 15,0 cm.

7.5. Budowa przylaczy kanalizacyjnych

Przylacza kanalizacyjne wykona¢ z rury kielichowej PVC 160x4,7 SN8 klasy ,,S” wykonanej z
litego PVC (zgodnie z PN-EN1401:1999). Potaczenia rur na uszczelki wargowe. Wiaczenie do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ do projektowanej studni — patrz DP.

Wyjscie przewodu kanalizacji sanitarnej z budynku wykona¢ w rurze ochronnej PVC o $rednicy
200 mm.

7.5.1 Ogélne warunki ukladania i montazu przewodow PVC

Catos¢ prac instalacyjno-montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, norma-
mi i Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociaggdéw z Tworzyw Sztucznych. Przed przystapie-
niem do robot nalezy wyprzedzajaco powiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia pod-
ziemnego; w razie konieczno$ci — roboty wykona¢ pod ich nadzorem. Ewentualne r6znice mig-
dzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy skorygowaé na miejscu. Skrzyzo-
wanie przewodow z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno naruszac
bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét kana-
lizacyjnych. W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac
zasady budowy kanalu od najnizszego punktu kanalu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki
I glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Spadek
przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw pomocniczych.
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Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéow przewodow.
Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa
I specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu na-
lezy oczysci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w cza-
sie transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ rgcznie za pomoca jednej lub
dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kieli-
chami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Rury nalezy uktadac i taczy¢ oraz uszczelnia¢ zgodnie z instrukcja wytworcy.

Rury mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. Przy ukladaniu pojedyn-
czych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

- wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec nastepnej ru-
ry) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem
odcinkéw potaczenia rur.

Rury nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym piericieniem gumowym.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na calej
swej dhugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrownywanie spadkow ru-
ry przez podktadanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Do-
puszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia
wlasciwego uszczelnienia zlaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie zie-
mig po $rodku dtugosci rury 1 mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego po-
lozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury,
tj. jej osi 1 spadku za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i1 uprzednio umieszczo-
nych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projek-
towanej nie moze przekracza¢ £ 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka
spadku nie moze przekracza¢ £ 1 cm. Najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopusz-
czalne minimalne predkosci przepltywu. Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ogranicze-
nia maksymalnych predkosci przeptywu.

Tam, gdzie wyszczegolnione jest zastosowanie tasmy sygnalizacyjnej, powinna by¢ utozona od
500 do 600 mm powyzej rury

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé
do takiej wysokos$ci aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentual-
nym zalaniu.

UWAGA : wytrzymatos¢ 1 trwalo$¢ rur kanalizacyjnych z PCV jest $cisle uzalezniona od jakos$ci
1 zageszczenia gruntu stanowigcego ich obsypke.

Skrzyzowanie przewodow kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia tere-
nu, nie powinno narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.

Laczenie rur PVC

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury
wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncoéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konce rury pod
katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie aby powierzchnia polowy grubosci
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$cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy polaczeniu kie-
lichowym wciskowym zaznaczy¢ glebokos$¢ ztacza. Ztgcza kielichowe weciskane nalezy wyko-
nywa¢ wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pier§cieniowg uszczelke
gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasma-
rowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90
mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiggniecie przez czoto kie-
licha granicy wcisku oraz wspdtosiowos¢ taczonych elementéw. Podobne wymagania odnosza
si¢ do taczenia bosych odcinkdéw rur za pomocg nasuwki z pier§cieniem gumowym. Nalezy przy
tym zwroci¢ uwagg na to aby koniec bosy rury posiadal oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia
te powinny by¢ podane przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu za-
bezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Calo$¢ prac nalezy wykonywa¢é zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robét,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwiazane z montazem elementow powinny by¢ wykonywane zgodnie z instruk-
cjami zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producen-
ta.

Kontrola jakoS$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robét i uzytych Materia-

tow z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi 1 Poleceniami Inspektora Nadzo-
ru Inwestorskiego.
Kontrola bedzie przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami odpo-
wiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje si¢ za dobre, jezeli wszystkie wymaga-
nia dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy dang faz¢ robo6t uznaé¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nastepujgce badania:

e Zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu
przewodu, podioza wzmocnionego, materiatdéw, utozenia przewoddéw na podtozu, szczelnosci
przewodu, zabezpieczenia przewodu 1 studzienek przed korozja. Sprawdzenie zgodnos$ci z
Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robot z
Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie oglgdzin i
pomiarow.

e Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez pordwnanie ich cech z
wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej 1 SST, w tym: na podstawie doku-
mentéw okreslajacych jakos¢ wbudowania materialdéw 1 porownanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w SST oraz bezposred-
nio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

¢ Badanie jakosci wykonania robot obejmuje:
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- sprawdzenia wymiaru glgbokosci i szerokosci wykopow, wlasciwego rozmieszczenia i wy-
miarOw poszerzen,

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda,

- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.

- sprawdzenia przez ogledziny podsypki i jej zageszczenia,

- sprawdzenie stanu umocnienia wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

- badanie zastosowanych ztaczy,

- sprawdzenie przejs$¢ przewodow przez $ciany studzienek,

- sprawdzenie montazu sprzgtu i armatury,

- badanie glebokos$ci utozenia przewodu,

- badanie utozenia przewodu na podtozu

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zmiany kierunkoéw przewodu i jego zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

e W ramach kontroli i badan nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci przewodu — préby
szczelnosci wykonywaé sukcesywnie w miare postepu robot zgodnie z wymogami PN-B-
10725. Do proby nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodu, wiasciwym jego zaslepieniu i
odstonigciu wszystkich uszczelnianych zlaczy.

Wykonawca winien przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wyma-
gane normami warunki techniczne.

Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru robo6t podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t lub zmianie Wykonawcy ro-
bot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.
Obmiary robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
Jednostki obmiaru:
e m3 (metr sze$cienny) — wykopy i zasypka, wykonanie podtoza,
e m (metr) — rurociagi,
e szt (sztuka) — ksztattki,
e Kkpl (komplet) — studnie, itp.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbidr robaot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa.

Odbior robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
| przepisami.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac In-
spektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
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Odbior robot ziemnych jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacja projek-

towa, niniejszg ST oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

e Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakry-

ciu:

- wykopy, przekopy, sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpie-
czenie przed zalaniem wodg gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

- przygotowanie podloza, przydatno$¢ podtoza naturalnego do budowy sieci, rodzaj podtoza,
stopien agresywnosci, wilgotnosci,

- podtoze wzmocnione, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzedne i glebokos¢ utoze-
nia,

- zasypanie, zaggszczenie wykopu; warstwa ochronna zasypu przewodow do powierzchni tere-
nu,

- zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosc.

e (QOdbioru robot ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.

e Dopuszcza si¢ odbidr czesciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowaé bedzie on wykop dla
calego obiektu kubaturowego lub kompletnego odcinka obiektu liniowego — odcinki pomigdzy
miejscami przewidzianymi na lokalizacje¢ studzienek.

Odbior robot montazowych nastepuje po zakonczeniu montazu przewodu i przeprowadzeniu
badan. Przed dokonaniem odbioru nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa 1 zapisami w Dzienniku Budowy,

e uzycie wlasciwych materialéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,

e prawidlowo$¢ zamontowania i dzialania armatury,

e prawidtowos¢ wykonania przewodow 1 ich potaczen,

e szczelnos¢ catego przewodu.

W trakcie odbioru nalezy:

e dokona¢ szczegdtowych ogledzin robot,

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian,
ze stanem faktycznym wynikajacym z wpisow do Dziennika Budowy, oraz innych doku-
mentow dotyczacych jakosci Materialéw uzytych do Robot, wynikéw pomiardow 1 badan,

e sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

e sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robot.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

e ulozenia przewodu na podtozu naturalnym 1 wzmocnionym;

e dlugosci 1 srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow,

e szczelnosci przewodow

Przy odbiorze robot wykonawca ma przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelieniami dokonanymi w trak-
cie wykonania robdt (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania ro-
bot

- 89 -



ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. TE

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- Protokoty cze¢sciowych odbioréw robot,

- Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

- Protokoty badan technicznych i pomiarow,

- Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,
- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen.

Wyniki badan, ktéore wraz z protokétami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy,
1 przekazane protokolarnie Zamawiajacemu.

11. Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /
warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow 1 urza-
dzen.

a) Normy:

e PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-B-10736:1999. - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowychi kana-

lizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-99/06050 - Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbiorow.

PN-91/B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-M.-42250:1998 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja.

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.

PN/E — 05125 - Podwieszenie kabli.

PN —EN-1610/2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-87/B-010700 - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Termino-

logia.

e PN-84/B —1-735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbio-

rze.

e PN-EN 476 : 2001 - Wymagania ogblne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

e PN-EN 752-2:2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

e PN-EN 1401:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z nie zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i ka-
nalizacji. Wymagania dot. rur, ksztattek i systemu.

e PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy z PCV-U.

e PN-70/N-01270.01 - Wytyczne znakowania rurociggdw. Postanowienia ogdlne.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)

b) Inne:
¢ Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowane-
go polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty w zakresie wewnetrznej instalacji
wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej.

SST —S02.02.00
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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrotem SST)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej z
realizacja inwestycji: BUDOWA BUDYNKU SANITARIATOW.

2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru wykonania instalacji wodocia-
gowej oraz kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres robot wewnetrznej instalacji wodociagowej obejmuje:

montaz przewodow wodociggowych z rur wielowarstwowych

montaz izolacji termicznej na przewodach wodociggowych,

montaz podej$¢ doptywowych do przyborow,

wykonanie robot towarzyszacych montazom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, osadzenie tulei
ochronnych, uszczelnienia ..... ),

e plukanie instalacji i przeprowadzenie prob szczelnosci.

e montaz armatury,

e opomiarowanie dostarczanej wody zimnej

Zakres robdt wewnetrznej Kanalizacji sanitarnej obejmuje:

montaz rur z PVC kielichowych taczonych na uszczelke gumowa,

montaz podej$¢ odplywowych do przyborow,

montaz przybordw sanitarnych,

wykonanie robot towarzyszacych montazom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, uszczelnienia)
badanie szczelnosci.

Szczegotowy zakres prac zostal okre§lony w projekcie architektoniczno-budowlanym, branza
sanitarna oraz w pkt. 7 niniejszej specyfikacji.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okreSleniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okre$lenia zostaly opisa-
ne w ,,0g0lnej Specyfikacji Technicznej” OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpuja-
cych dzialoéw, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,, (
CPV).
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DZIAE 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
KLASA 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
KATEGORIA  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

- 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.
- 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.
- 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarn.

3.3 Ogoélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Roboty powinny odbywa¢ si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporza-
dzonej w oparciu o ogdlnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowa-
nych systemow i materiatow.

Integralng dokumentacja wykonawcza sa wytyczne i instrukcje montazowe opracowane
przez producentéw materialow i urzadzen przyjetych do realizacji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, SST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

4. Materialy.
Ogo6lne warunki dotyczace stosowanych materiatow podano w ,,0goélnej Specyfikacji
Technicznej” OST.
Stosowa¢ nalezy materialty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczen-
stwa ,,B” lub wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub odpowiednia aprobatg techniczna.

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy robotach instalacji wewnetrznej wod-kan sa:

Instalacja wodociggowa

Rury wielowarstwowe Dn 16x2,0

Rury wielowarstwowe Dn 20x2,0

Rury wielowarstwowe Dn 26x3,0

Rury wielowarstwowe Dn 32x3,0

Otulina z pianki PU — Lambda (40C) o §r. wewng¢trznej 18mm gr. 6mm

Otulina z pianki PU — Lambda (40C) o $r. wewngtrznej 18mm gr. 20mm

Otulina z pianki PU — Lambda (40C) o §r. wewng¢trznej 22mm gr. 6mm

Otulina z pianki PU — Lambda (40C) o ér. wewnetrznej 22mm gr. 20mm

Otulina z pianki PU — Lambda (40C) o §r. wewng¢trznej 25mm gr. 6mm
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Otulina z pianki PU — Lambda (40C) o ér. wewnetrznej 25mm gr. 20mm

Otulina z pianki PU — Lambda (40C) o $§r. wewngtrznej 35mm gr. 6mm

Zawory kulowe przelotowe mosi¢zne Dn 25mm

Zawory przelotowe proste mosiezne gwintowane Dn 15mm

Zawory przelotowe zwrotne mosi¢zne gwintowane Dn 15mm

Zawory automatyczne (cyrkulacja)

Baterie — patrz DP

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rury PVC o $rednicy 50 mm taczone na uszczelki gumowe

Rury PVC o $rednicy 75 mm taczone na uszczelki gumowe

Rury PVC o $rednicy 110 mm taczone na uszczelki gumowe

Rury PVC o $rednicy 160 mm taczone na uszczelki gumowe

Ksztattki PVC — kolana, trdjniki

Wpusty podtogowe 100x100mm z odptywem bocznym i piteczka antyzapachowa

Zawory napowietrzajace

Osprzet sanitarny (miski ustepowe, umywalki itp.) wykona¢ zgodnie z DP

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji 1 Dokumentacji Projektowej, badz in-
ne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

Instalacje rurowa wykonaé z elementow stanowiacych system instalacyjny. System powi-
nien sktada¢ si¢ z kompletnego zestawu elementéw pozwalajacych na wykonanie wszystkich
potaczen pomiedzy elementami systemu jak rowniez przytaczenie armatury i urzadzen niezbed-
nych do dziatania instalacji.

Wszystkie materialy instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z wodg powinny mie¢ $wiadec-
two Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

Wyroby z tworzyw sztucznych s3 podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

e nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podloza, na ktérym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen 1 metod przetadunku,

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnia-
nych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wyso-
kosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach 1 2 m dla rur o wigkszych $rednicach (jesli
szczegbtowe wymagania nie stanowig inaczej).

e rury o roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportowych.

e szczegolnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami,

e nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztalcenia (zagiecia,
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zgniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac 1 transportowac W opakowaniach fabrycznych.

¢ nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

o ksztaltki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane ,w sposdb uporzadkowany, z zacho-
waniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,

w zwigzku, z czym nalezy chroni¢ je przed:

o dhugotrwalg ekspozycja stoneczna,

¢ nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowienia-
mi Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ ak-
ceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior materialdow z ewentualnymi zaleceniami szczegolo-
wymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, pa-
tenty lub pochodzenie materiatow czy urzgdzen stuzqgcych do wykonania niniejszego zamowienia
— WSzedzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,, lub rownowazne”.

Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzg¢tu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”
Do wykonania rob6t instalacji wod-kan, Wykonawca powinien si¢ wykaza¢ mozliwoscia korzy-
stania zestawem specjalistycznych narzgdzi 1 elektronarzgdzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta.
Podstawowy sprzet do wykonania robot wod-kan wg ST:
- gietarka do rur,
- wiertarki, inny drobny sprzet budowlany.
Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu 1 jego istotne parametry
techniczne.

Transport.

Ogolne warunki stosowania transportu podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej”

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nastgpujacy, sprawny tech-
nicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:

e samochody skrzyniowe — 0,9t,

Rury PVC i PE

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin
z lin metalowych lub tancuchowych.

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace
dodatkowe wymagania:

e przewoz rur moze by¢ wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi,
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e przewodz powinno si¢ wykonywaé przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

e na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkladach
drewnianych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubos$ci co najmniej 2.5 cm, ulozonych pro-
stopadle do osi rur,

¢ wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.,

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podioze tektury falistej 1 desek
pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

e przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

e przy dlugosciach wigkszych niz dlugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczac 1
m.

Ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obciazaja Wykonawce.

7. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

7.1 Instalacja wodociagowa

Instalacja wodociagowa obejmuje przewody wody cieptej, zimnej wody i cyrkulacji wody cie-
ptej. Wykonanie instalacji wodociggowej z istniejacego przylacza wodociagowego.

W celu uzyskania cieptej wody od razu po uruchomieniu armatury nalezy zastosowanie uktad
cyrkulacji cieptej wody. W celu zroéwnowazenia przeptywow cyrkulacyjnych stosowaé zawory
automatyczne. Lokalizacja w szafkach zaworowych — patrz DP.

7.1.1. Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych wykona¢ nalezy w istniejacych przegrodach budowlanych
otwory umozliwiajace przeprowadzenie przewodow instalacji. Przejscia przewoddéw przez prze-
grody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach ostonowych jak opisano w pkt 7.1.5.

7.1.2. Przewody

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach po-
boru wody lub zawordw.

Przewody prowadzi¢ zachowujac warunki samokompensacji. Nie projektuje si¢ kompensatorow
dla przewodow wodociggowych. Kompensacj¢ uzyska¢ poprzez zmiany kierunkéw prowadzenia
przewodoéw z tworzyw sztucznych.

Zabrania si¢ prowadzenia przewodoéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Nalezy
pamigtaé, aby zachowaé odpowiednie odlegtosci przewodow wodociggowych od elektrycznych —
prowadzenie rownolegle przewoddéw min. 0,5 m, natomiast skrzyzowania min. 0,05 m.

Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych.
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7.1.3. Ksztaltki

Do wykonania instalacji zastosowac ksztattki systemowe dla rur wielowarstwowych z wktadka
aluminiow3.

7.1.4. 1zolacja cieplna

Przewody instalacji nalezy izolowaé pianka o $rednicach jak w pkt. 4 Materiaty. Izolacje prze-
wodow instalacji wodociggowej wraz z cyrkulacja wykonaé z otuliny PU o grubosci 6 mm dla
rur wody zimnej oraz 20 mm dla rur wody cieptej i cyrkulacji (zgodnie z dokumentacja).
Materiaty izolacyjne powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowa-
nia materiatow na stanowisku pracy powinien wykluczy¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszko-
dzenia. Powierzchnia jaka jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych zie-
mig, cementem, smarami oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong
powloka antykorozyjna.

7.1.5. Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach ostono-
wych z materiatu nie twardszego niz sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miej-
scach przej$¢ nie moga wystepowac potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢
wypelniona materialem plastycznym nie oddziatlujacym na przewody. Rura ochronna powinna
by¢ dtuzsza od grubosci $ciany lub stropu o minimum 2 cm.

Do uszczelniania przej$¢ instalacyjnych rur w $cianach i stropach nalezy zastosowaé odpowied-
nie ogniochronne masy uszczelniajace .

Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu pierwotnego pomieszczen, w ktorych
wykonywane beda remontowe roboty instalacyjne poprzez uzupetlienie otworéw w Scianach,
stropach, uzupehienie posadzek, uzupetnienie zabudow, uzupetnienie tynkoéw, wykonanie gtadzi
gipsowych, uzupelnienie powlok malarskich na S$cianach, sufitach oraz innych elementach
uszkodzonych podczas wykonywania robot budowlanych oraz odtworzenia wszelkich detali ar-
chitektonicznych.

7.1.6. Préoba szczelnosci

Probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi
probe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w cato$ci. Przed probg nalezy
napetni¢ instalacje¢ wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej zestawiono wielkosci
cisnien probnych dla réznych rodzajoéw instalacji. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie
podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia
nie moze przekracza¢ 0,6 bar. W czasie nastepnych 2 minut spadek ci$nienia nie moze przekro-
czy¢ 0,2 bar. W przypadku wystapienia przeciekoOw podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Rodzaj instalacji Wymagane cisnienie probne
instalacja zimnej wody 1,5x najwyzsze ci$nienie robocze
instalacja cieptej wody 1 cyrkulacji c.w. 1,5x najwyzsze ci$nienie robocze
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7.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacjg sanitarng wykonac z rur kielichowych z PVC faczonych na uszczelke gu-
mowa. Zmiana kierunku prowadzenia przewodoéw instalacji oraz wilaczenie innych odcinkéw
wykonywac¢ przy pomocy ksztattek oraz trojnikow systemu PVC dla rur kielichowych.

Przewody kanalizacyjne w piwnicy uktada¢ pod stropem pomieszczenia lub pod posadzka, na
kondygnacjach - nad posadzka, po $cianach, bruzdach $ciennych (dla $rednic <=@75 mm) oraz
pod stropem w strefie sufitu podwieszanego. Rury kanalizacyjne prowadzone po $cianach oraz
pod stropem nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami. Maksymalna
odlegtos¢ uchwytéw dla rur PVC-U @50-0110 wynosi 1,0 m. Wewnatrz budynku przewody ka-
nalizacyjne uktada¢ w kierunkach prostopadtych i rownoleglych do najblizszych $cian, w po-
sadzce — najkrotszg drogg. Zabrania si¢ prowadzenia przewodow kanalizacyjnych nad przewo-
dami elektrycznymi.

Przy przejséciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o wigkszej Sredni-
cy od $rednicy rury uszczelnione materialem plastycznym o odpornosci ogniowej roéwnej odpor-
nos$ci przegrody.

Piony, wyprowadzi¢ na wysoko$¢ co najmniej 0,4 m nad dach, zakonczy¢ wywiewkami. Piony
na najnizszej kondygnacji wyposazy¢ w otwory wyczystne (rewizje).

Rury kanalizacji sanitarnej uktadaé kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu $cie-
kow.

Przewody odpltywowe o $rednicy do @110 mm prowadzi¢ ze spadkiem 5-6%. dla przewodéw o
srednicach ¥110-160 — 1,5-3%.

Piony o $rednicy @110 mm wyposazy¢ w otwor rewizyjny (wyczystke).

Calo$¢ prac nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem ro-
bot, poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instruk-
cjami zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producen-
ta.

Zestawienia Srednic rur, armatury itp. znajduja si¢ w DP.

Wszystkie prace realizowac¢ nalezy w koordynacji z pozostalymi branzami, dokumenta-

cja projektowq oraz zgodnie z obowiazujacymi zasadami BHP.

Kontrola jakos$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Techniczne)” OST.
Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢ przeprowa-
dzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po doko-
naniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialow, ze zastosowane materialy spetniajag wymagane normami
warunki techniczne.
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9.

10.

11.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robot lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajgcych przeprowadzane bedg w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary robo6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

Odbidr robat.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacja Projektowa.
Odbior robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami. Odbior techniczny nastepuje po zakonczeniu montazu przewodu i przeprowadzeniu
badan. Przed dokonaniem odbioru nalezy sprawdzi¢:

—  zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,

— uzycie wlasciwych materialow oraz dokumenty dotyczace jakos$ci tych materiatow,

—  prawidlowo$¢ zamontowania i dziatania armatury,

—  prawidlowo$¢ wykonania przewodow 1 ich potaczen,

—  dokona¢ ogledzin przyborow sanitarnych.

—  szczelno$¢ przewodow.

Przy odbiorze robot wykonawca ma przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelieniami dokonanymi w trak-
cie wykonania robot (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania ro-
bot,

- Protokoty czeSciowych odbiorow robot,

- Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

- Protokoty badan technicznych i pomiarow,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac In-
spektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
ST oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentow przyjetych do realizacji materiatow
1urzadzen

a) Normy:

e PN-81/B-10700 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
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PN-81/B-10700/01 - Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700/04 - Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-B-10720:1998 - Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wo-
dociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-74/B-10733 - Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych.
PN-85/C-02421 - Izolacja cieplna rurociggow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania.
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymag. i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89203 - Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy z PCV-U.
PN-EN 1074-1-3:2002 - Armatura wodociggowa.

PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodociggowej - Baterie umywalkowe i zlewo-
zmywakowe.

PN-70/H-97051/53 - Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur.

PN-93/M-7502 - Armatura sanitarna — zawory.

PN-EN 1253-1-4:2002 Wpusty Sciekowe w budynkach.

PN-78/B-1263 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-77/B-75700/00 - Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Wspodlne
wymagania i badania.

ISO 3633:1991 - Rury i ksztattki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnatrz
budynku. Wymagania

PN-85/M-75 178/00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacji. Wymag. i badania.
PN-78/M-75 117 - Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria natryskowa

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)

b) Inne:

Zeszyty WTWiO dla robot branzowych: Warunki techniczne wykonania i1 odbioru instalacji
wodociggowych /Zeszyt COBRTI nr 7

Aprobaty techniczne i certyfikaty jakosci.

Wytyczne producentow urzadzen.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Instalacja solarna - technologia
ukladu paneli stonecznych do ogrzewania wody.

SST -02.03.00

,Budowa bud. sanitariatow
w miejscowosci Lipusz”.
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1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji solarnej do c.w.u. w ramach inwe-
stycji Budowa bud. sanitariatdéw miejscowosci Lipusz.
2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
Wy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres rob6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru czesciowego i koncowego wykona-
nia instalacji solarnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zakres robot:
* Montaz kolektorow stonecznych,
* Montaz grupy pompowe;j solarnej,
» Wykonanie préb ci$nienia wszystkich instalacji c.w.u,
* Napetnienie uktadu solarnego ptynem solarnym,
» Wykonanie prob ci$nienia Instalacji solarnej,
* Uruchomienie instalacji
Szczegdtowy zakres prac jest okreslony w projekcie architektoniczno-budowlanym, branza sani-
tarna.
3.1 Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z okresleniami w obowiazujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaly opisane w
,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpujacych
dziatow, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).
DZIAL 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
KLASA 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
KATEGORIA 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyj-
nych i klimatyzacyjnych.
- 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.
KATEGORIA 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.
- 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.

3.3 Ogodlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Roboty powinny odbywa¢ si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzo-
nej w oparciu o og6élnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych sys-
temow 1 materiatow.

Integralng dokumentacja wykonawczg sg wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producentéw materiatdw i urzgdzen przyjetych do realizacji.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa, SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu , ktére nie naruszajg postanowien norm,
a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzg¢dnym dowodem.
Instalacja solarna powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu , w ktéorym zostanie wykonana,
mozliwo$¢ spetnienia podstawowych wymagan :
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- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- warunkow higieniczno — zdrowotnych i ochrony srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii cieplnej.

Instalacja powinna by¢ wykonane zgodnie z projektem , warunkami technicznymi oraz obowia-
Zujacymi normami.

4. Materialy.

Ogolne warunki dotyczace stosowanych materialéow podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.

Stosowaé nalezy materiaty budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
,»,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednia aprobatg techniczng.

Materiatami stosowanymi przy robotach instalacji solarnej sa:

Kolektory stoneczne np. typu CosmoSun Basic 2.51,

Rury miedziane Cu Dn 22,

Ksztattki

Zasobnik solarny np. FISH S1 o poj. 1000dm 3,

Zestaw pompowy z pompg np. TOP-S 25/7 (Wilo) i regulatorem RSS2,

Naczynie wzbiorcze o poj. 35 dm 3

Naczynia przeponowe np. Refix DD25,

Zawory termostatyczne Dn25,

Pompa np. UP14-20 Grundfoss,

10 Zawory zwrotne,

11 Zawory bezpieczenstwa,

OO ~NOOWUV DN WN—

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne,

o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

Instalacje rurowg wykona¢ z elementow stanowigcych system instalacyjny. System powinien
sktada¢ si¢ z kompletnego zestawu elementéw pozwalajgcych na wykonanie wszystkich potaczen
pomigdzy elementami systemu jak rowniez przytaczenie armatury i urzgdzen niezbednych do dzia-
tania instalacji.

Dodatkowe wymagania, ktore powinny spetnia¢ zaréwno materiaty jak i urzadzenia to:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen mechanicznych i biologicznych (peknig¢, zarysowan,
wgniecen, sladow korozji biologicznej i chemicznej itp.) na powierzchni zewnetrznej,

- Wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach branzowych lub zaktado-
wych,

- wszystkie urzadzenia (kolektory, pompy, naczynia wzbiorcze, itd.) powinny posiada¢ fabryczne
oznakowanie m.in. tabliczke znamionowa, wymagane znaki dopuszczenia, itd.,

- kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana,

Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materialow i wyrobow budowlanych powinno od-
powiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy,

w szczegdlnosci powinno umozliwié¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych
wiasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢
zgodne z zasadami bhp i p.poz.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac akcep-

tacje Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdélowymi po-
twierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatow czy urzadzen stuzacych do wykonania niniejszego zamdwienia — wsze-
dzie tam Zamawiajacy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne”.
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5. Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nhieko-
rzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wy-
konywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

6. Transport.
Ogolne warunki stosowania transportu podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpty-

ng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.

Kolektory stoneczne przeznaczone do zabudowy w obickcie (na dachu) nalezy transportowaé w
czgsciach (fabrycznie opakowane) umozliwiajacych tatwy montaz w miejscu przeznaczenia.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Zasobnik c.w.u. oraz przeponowe naczynie wzbiorcze powinny by¢ transportowane w oryginalnych
opakowaniach krytymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem
si¢ aby nie uszkodzi¢ wewnetrznych powlok antykorozyjnych.

Dostarczong na budowe armature i urzadzenia sktadowa¢ nalezy w magazynach zamknietych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki
i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi §rod-
kami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszcze-
niem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w po-
mieszczeniach krytych i suchych.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i kra-
wedzie nie uszkodzone, a odchytki ich w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych po-
winny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-

wyzej warunkoéw obcigzajg Wykonawce.

7. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

7.1 Montaz rurociggéw i podstawowych urzadzen

Rurociagi nalezy taczy¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt
6,7,8 Podstawowe urzadzenia instalacji kolektorow stonecznych powinny by¢ rozmieszczone zgod-
nie z dokumentacja techniczng.

Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z
uwzglednieniem tatwego dostgpu i obstugi w tym zakresie.

Pompy oraz wszystkie podstawowe urzadzenia powinny by¢ taczone z rurociggami w sposob
rozlaczny umozliwiajacy latwy demontaz i wymian¢ poszczegdlnych elementéw wezlta bez ko-
niecznos$ci demontazu innych urzadzen.

Instalacje grzewcza solaru wykonaé z rur miedzianych. W najnizszych punktach zataman sieci
rurociggdw nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody, w punktach najwyzszych - odpowietrze-
nia. Laczenie przewodow poprzez lutowanie lutem zwyklym do $rednicy 28x1,5. Powyzej tej $rednicy stosowaé nalezy lut
twardy. Do mocowania przewodow miedzianych uzywac typowe uchwyty

z tworzyw sztucznych. Rozstaw uchwytéw wedtug DIN 1988.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 3%o przy zachowaniu mozliwo-

$ci odpowietrzenia i odwodnienia instalacji.
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Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy wlasciwa kompensacje¢ wydhuzen cieplnych.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem
zewnetrznym.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRT lInstal.

7.2 Montaz kolektorow stonecznych.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji solarnej sktadajacej si¢ z kolektorow

Uktad solarny wykona¢ nalezy z 7 kolektorow wysokowydajnych ptaskich np. typu CosmoSun
Basic 2,51. rozmieszczonych na dachu budynku zgodnie z lokalizacja na rysunkach szczegétowych.
Montaz paneli na dachu wykona¢ przy pomocy zestawu montazowego nadachowego (pionowego)
do montazu kolektorow.

Przejscie przewodu przez dach wykona¢ elastycznym zestawem podigczeniowym do wspolpracy

z zestawem podlaczeniowym. W gornej czgsci kazdego panelu zainstalowac zawor odpowietrzajacy
uktad.

Zaleca sig¢ $cistg wspotprace pomiedzy firma instalacyjng a dostawca kolektorow stonecznych przy
wykonaniu mocowania konstrukcji wsporczych, i samych kolektorow na dachu budynku.

7.3 Zasobnik solarny.

Nalezy zastosowa¢ zbiornik o pojemnosci = 1000 litréw np. FISH S1. Zabezpieczenie zasobnikow
stanowi¢ beda zawory bezpieczenstwa SYR2115 6bar, 3%4” oraz naczynia przeponowe 3xRefix D25
na kazdy zasobnik. Naczynia montowa¢ w pozycji wiszacej na Scianie zgodnie z lokalizacja w DP.
7.4 Uktad pompowy

Instalacje solarowa nalezy wykona¢ w obiegu zamknigetym z czynnikiem — ptynem solarnym. Uktad
wyposazy¢ w zestaw pompowy z pompa hp. TOP-S 25/7 oraz regulator RSS2.

W celu obiegu czynnika grzewczego uktadu solarnego do projektowanych zasobnikéw c.w.u. nalezy
zastosowacé grupg pompowa np. FlowBox z armatura, w sktad ktorej wchodza:

* 2 zawory z zaciskami potgczeniowym ¢22mm,

* zawory zwrotne na zasilaniu i powrocie,

* nastawialne separatory powietrza,

* 2 termometry

* zawOr bezpieczenstwa 6-bar,

» manometr 0-10 bar

* zawOr napetniajgco-spustowy z separatorem powietrza i r¢gcznym odpowietrzaniem,

* pompa z przewodem podtaczeniowym.

Jako zabezpieczenie uktadu solarnego, oprocz zaworu bezpieczenstwa, ktory wchodzi w sktad gru-
py pompowej nalezy zainstalowa¢ rowniez przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 35dm 3 .
Lokalizacja w pomieszczeniu zasobnika solarnego.

7.5 Montaz armatury.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dziatania, powinna by$ instalowana tak, zeby byta do-
stepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek przeptywu wody by¢ zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

7.6 Badania i uruchomienie instalacji kolektorow stonecznych.

Badania odbiorcze instalacji solarnej powinny przebiega¢ wg metodyki badan okreslonej normg
PN-B02423 uwzglgdniajacej ich podziat na badania przy odbiorach cze¢$ciowych oraz przy odbiorze
koncowym.

Proby szczelnosci dla obiegu glikolowego wykonaé dla cisnienia 5 bar. Proby cisnieniowe nalezy
przeprowadzi¢ przy zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa oraz odcigtych naczyniach wzbior-
czych.

Obnizanie i podwyzszanie ci$nienia w zakresie od ci$nienia roboczego do prébnego powinno od-
bywac si¢ jednostajnie z predkoscia nie wigksza niz 1 bar/min. Podczas proby szczelnosci oraz gdy
uktad znajduje si¢ pod ci$nieniem zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac zwiagzanych z usu-
waniem usterek.

Proby szczelno$ci obiegu wodnego wykonaé przy zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa
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oraz odcigtych naczyniach wzbiorczych (probe cisnieniowg wykonac¢ jako probe wstepna, glowna i
koncows).

Badanie instalacji w stanie goracym mozliwe jest dopiero po zaistnieniu odpowiednich warun-

kow zewngtrznych (odpowiednio dlugie i intensywne promieniowanie stoneczne) - wykonawca zo-
bowiazany jest do wykonania badan i regulacji oraz do oceny uzysku ciepta w okresie rocznej eks-
ploatacji instalacji.

7.7 Wykonanie izolacji cieptochronne;j.

Przewody obiegu glikolowego izolowa¢ otuling z kauczuku syntetycznego EPDM (np.AEROFLEX)
odpornego na promieniowanie UV grubo$¢ min 12mm.

Do izolacji zasobnika zastosowac oryginalng otuling dostarczang przez producenta.

Otulina musi posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wy-
dang przez Centralny Os$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzch-

ni izolowanej. Zasobnik ciepta powinien by¢ zaizolowany oryginalng otuling dostarczong przez pro-
ducenta.

Catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robot,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.
Roboty zwigzane z montazem elementow powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja-
mi zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.
Zestawienia $rednic rur, armatury itp. znajdujg si¢ w DP.
Wszystkie prace realizowa¢ nalezy w koordynacji z pozostatymi branzami, dokumentacja
projektowsa oraz zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP.

8. Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Kontrole jakosci wykonanych robdt nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot
z Dokumentacjg Projektows oraz zgodnoS$cig z warunkami technicznymi.
Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem uktadu kolektoréw stonecznych, powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Wy-
maganiami Technicznymi COBRTIINSTAL - zeszyt 6,7.
Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymaga-
nia dla danej fazy robét zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, na-
lezy dang fazg robdt uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przepro-
wadzi¢ badanie ponownie.
9. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,0g6Inej Specyfikacji Technicznej” OST.
Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przy-
padku wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu robo6t lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robét zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.
Obmiary robo6t ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.
Obmiar robot nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:

elementy liniowe w mb;

elementy powierzchniowe w m2;

inne w sztukach.
Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych robdt innych niz wyszczegoélnione jest pro-
tokot odbioru robdt i umiejscowione w nim jednostki.
10. Odbiodr robét.
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robo6t z Dokumentacja Projektows.
Odbidér robot (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami.
Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji solarnej (kolektoréw stonecznych) nalezy-
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dokona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal - zeszyt 6, 8 "Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych", "

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:

* przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);

* $ciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie);

» montaz wspornikow pod stelaze kolektoréw stonecznych na dachu

Odbiorowi czgsciowemu podlegaja te elementy instalacji, ktore zanikaja w wyniku postepu robot.
Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wlasciwych materiatow,
prawidlowosci zamocowan, szczelno$ci urzadzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.

Z odbioré6w miedzyoperacyjnych i czgsciowych nalezy spisac¢ protokoty stwierdzajacy jako$é wyko-
nania oraz przydatno$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢gpujace dokumenty:
+ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania ro-
bot;
* Dziennik Budowy;
* dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow).
* protokoty wszystkich odbioréw technicznych migdzyoperacyjnych i czgsciowych; proto-
koty przeprowadzenia prob szczelnosci calej instalacji.
Przy odbiorze koficowym naleSy sprawdzié:
* zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzien-
niku
* Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;j;
« protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek;
« aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupet-
nienia);
« protokoty badan szczelno$ci instalacji.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspekto-
rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.
11. Normy i przepisy.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow
i urzadzen
Normy:
* PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.
* PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
* PN-85/C-02421 - Izolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.
* PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczy-
niami wzbiorczymi przeponowymi,
* PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.
* PN-B/99-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,
* PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1)
* PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania,
* PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania-
przy odbiorze,
* PN-ISO 6761:1996 - Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania,
* PN-ISO 7005-1 :2002 - Kotierze metalowe. Kotnierze stalowe.
* PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)
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Inne:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

* Aprobaty techniczne i certyfikaty jakosci.

* Wytyczne producentéw urzadzen.

» [J'Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal- zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania i od-
bioru weztéw cieptowniczych"

* [1[JWymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbio-
ru instalacji ogrzewczych,

* [JWymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i odbio-
ru instalacji wodociggowych.
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