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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy Prawo budowlane o$wiadczamy, Ze niniejsza dokumentacja dla wyzej wymienionej
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SPIS ZAWARTOSCI: - Informacja BIOZ.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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DATA OPRACOWANIA: Maj 2021 r.




EMFORM Marcin Biatoskorski

EM KOMPLEKSOWA OBStUGA INWESTYCII
FORM PROJEKTOWANIE | NA_DZOR | WYKONAWSTWO
+48 506 040 271, marcin@emform.pl, www.emform.pl
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
I CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania
2. Dane inwestycji
3. Przedmiot opracowania
4. Opis stanu istniejgcego
5. Projektowane rozwigzania
6. Opis technologii wykonania robé6t budowlanych
7. Uwagi i zalecenia.
Il. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan sytuacyjny
2. Rzut dachu - inwentaryzacja
3. Przekroj A-A — inwentaryzacja
4. Rzut dachu - stan planowany
5. Przekroj A-A — stan planowany
M. INFORMACJA BIOZ
V. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
V. ZALACZNIKI

1. Uprawnienia projektantow
2. Karty techniczne produktéw przyjetego rozwigzania systemowego
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OPIS TECHNICZNY
DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ - WYMIANA POKRYCIA DACHU NAD
INTERNATEM BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-
WYCHOWAWCZEGO W NOWOGARDZIE, UL. PONIATOWSKIEGO 17

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie z dnia 03.03.2021 r.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

1.3. Dokumentacja techniczna pn.: Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i
rozbudowy specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego w Nowogardzie

1.4. Wizja lokalna na terenie nieruchomosci.

1.5. Wytyczne Zamawiajgcego.

1.6. Obowigzujgce przepisy w zakresie projektowania i wykonastwa.

2. DANE INWESTYCJI

2.1. Nazwa obiektu: Budynek internatu specjalnego osrodka szkolno-
wychowawczego w Nowogardzie

2.2. Adres: 72-200 Nowogard, ul. Poniatowskiego 17

2.3. Numer geodezyjny dziatki: dz. nr 490, obreb geod. Nowogard 5

2.4. Inwestor: Powiat Goleniowski
72-100 Goleniéw, ul. Dworcowa 1

2.5. Autor opracowania: mgr inz. arch. Karol Jurga

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania
wymiany pokrycia dachu nad internatem budynku specjalnego osrodka szkolno-
wychowawczego w Nowogardzie, ul. Poniatowskiego 17 wraz z analizg mozliwosci
zastosowania zamiennego izolacji termicznej ze styropianu oraz poszycia z blachy na
pokrycie papg termozgrzewalna.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest budynek gtéwny, czterokondygnacyjny
SOSW zawierajgcy czes¢ administracyjng, dydaktyczng oraz internat. Dodatkowo na
dzialce znajduje sie budynek zawierajgcy stotdwke wraz z zapleczem kuchennym
potgczony z budynkiem gtownym jednokondygnacyjnym tgcznikiem.

Budynek internatu to dwukondygnacyjna czes¢ obiektu gtéwnego. Konstrukcja dachu
to stalowe dzwigary kratownicowe, pokryte blachg stalowg tgczong na rgbek stojgcy,
warstwg izolacyjng wg dokumentacji projektowej jest wetna mineralna gr. 20 cm (nie
dokonywano odkrywek), utozona na blasze trapezowej, od strony wewnetrznej
zamontowano do dolnego pasa dzwigaréw sufit podwieszany — ruszt krzyzowy, folia
paroizolacyjna, 2x ptyta GKF. Sufit w klasie EI60. Wg dokumentacji projektowej
przekrycie dachu wykonano w klasie odpornoéci ogniowej RE30.
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5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Planowany jest demontaz istniejgcego pokrycia dachu oraz warstw termoizolacji —
blachy stalowej tgczonej na rgbek stojagcy i wetny mineralne;.

Po dokonaniu demontazu nalezy zabezpieczyC istniejacg konstrukcyjng blache
trapezowg farbg ogniochronng, peczniejgcg pod wzgledem jej wiasciwosci i odpornosci
ogniowej. Blache nalezy doprowadzi¢ do klasy odpornosci ogniowej RE30 lub dokonaé
jej demontazu i wymiany na blache odpowiedniej klasy. Po wykonaniu zabezpieczenia
blachy nalezy utozy¢ folie paroizolacyjng. Jako izolacje termiczng projektuje sie
styropian NRO o tgcznej grubosci 20 cm, jako 10 cm dolna warstwa + 10 cm gdrna
warstwa jako styropapa — warstwy mocowane mechanicznie do blachy trapezowej z
zastosowaniem systemowych tgcznikow np. kotkow lub dybli teleskopowych. Powyzej
projektuje sie pape termozgrzewalng podktadowg gr. 4,0 mm oraz pape
termozgrzewalng nawierzchniowag gr. 5,2 mm.

Ponadto w zakresie planowango zadania nalezy dokona¢ wymiany obrébek
blacharskich — paséw nadrynnowych, opierzernn kominow, klapy dymowej oraz innych
przejs¢ przez potaé dachu, obrébek przy ogniomurach i attykach. Obrébki nalezy
wykonac z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem w kolorze zgodnym z RAL 9007
lub 7037 — wg pierwotnej dokumentac;ji projektowej (wg pkt. 1, ppkt. 1.3.).

ZASTOSOWANIA MATERIALOW ZAMIENNYCH W
NOSNOSCI KONSTRUKCJI | WYMOGOW

6. ANALIZA MOZLIWOSCI
ODNIESIENIU DO
PRZECIWPOZAROWYCH

Zastosowane materiaty zamienne dla planowanego remontu nie zwiekszajg obcigzenia
statego na konstrukcje, ponizej zestawienie poréwnawcze:

STAN OBECNY:
ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA PAS GORNY KONSTRUKCJI Jeh 3 Qob
DACHU INTERNATU [kN/m?] wspot. [kN/m?]
OBCIAZENIA STALE

Pokrycie dachowe — blacha 0,05 0,050 1,2 0,060

Wetna mineralna 1*0,15 0,150 1,2 0,180

Wetna mineralna 2*0,05 0,100 1,2 0,120

Blacha trapezowa 0,128 0,128 1,1 0,141

Wetna mineralna 1*0,15 0,150 1,2 0,180

Sufit podwieszany 0,4 0,400 1,2 0,480
Razem 0,978 1,187 1,161

STAN PLANOWANY:

ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA PAS GORNY KONSTRUKCJI Qeh . Qobl
DACHU INTERNATU [kN/m?] wspot. [kN/m?]
OBCIAZENIA STALE

Pokrycie dachowe — papa naw./podkiadowa 2*0,06 0,120 1,2 0,144

Styropapa 10 cm 0,08 0,080 1,2 0,096

Styropian EPS100 — 10 cm 0,018 0,018 1,2 0,022

Blacha trapezowa — bez zmian 0,128 0,128 1,1 0,141

Wetna mineralna — bez zmian 1*0,15 0,150 1,2 0,180

Sufit podwieszany — bez zmian 0,40 0,400 1,2 0,480
Razem 0,896 1,183 1,063
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Z analizy porownawczej zestawienia obcigzen wynika, ze planowane do remontu

rozwigzanie zamienne, przy zastosowanych materialach, zmniejszy obcigzenie
konstrukcji.

Konstrukcja nosna pozostaje bez zmian je$li chodzi o parametry przeciwpozarowe.
Warstwy izolacyjne oraz poszycia dachu projektuje sie jako NRO. Nalezy zastosowaé
rozwigzania systemowe producenta — zgodnie z aprobatami technicznymi i instrukcjami
montazu.

7.

OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres i kolejnos¢ robot budowlanych:

demontaz istniejgcego pokrycia z blachy stalowej wraz z demontazem opierzen i
obrobek blacharskich,

demontaz istniejgcej izolacji termicznej z wetny mineralnej,

oczyszczenie powierzchni blachy trapezowej konstrukcyjne;,

zabezpieczenie blachy farbg ogniochronng peczniejgca,

utozenie folii paroizolacyjnej,

utozenie warstwy izolacji termicznej ze styropianu EPS100 NRO gr. 10 cm,

utozenie warstwy izolacji termicznej ze styropapy NRO z rdzeniem styropianowym
EPS100 gr. 10 cm,

montaz mechaniczny warstw izolacyjnych przy zastosowaniu dybli teleskopowych
systemowych,

montaz kantéwek drewnianych do montazu obrobek blacharskich,

montaz nowych opierzenh i obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej
poliestrem zgodnym z RAL 9007 lub 7037 — wg pierwotnej dokumentacji projektowej
(wg pkt. 1, ppkt. 1.3.).

utozenie warstwy termozgrzewalnej papy podktadowej gr. 4 mm,

utozenie warstwy termozgrzewalnej papy nawierzchniowej gr. 5,2 mm.

Opracowat:
inz. Marcin Biatoskorski

Autor dokumentac;ji:

mgr inz. arch. Karol Jurga
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. CZESC RYSUNKOWA
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e e (ZESC DACHU PRZEZNACZONA DO WYMIANY POKRYCIA W OSIACH 1-6 / A-D (ZAKRES OPRACOWANIA)

UWAGA!!!

NINIEJSZA INWENTARYZACJA JEST WYCIAGIEM Z RYSUNKU Z DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ ARCHIWLANEJ. AUTORZY OPRACOWANIA NIE DOKONYWALI WERYFIKACJI WYMIAROW ORAZ ODKRYWEK NA OBIEKCIE.
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PRZEKROJ A=A — INWENTARYZACJA

scianki dzialowe wyprowadzone
na 3cm cm ponad sufit podw. Spoz

BIACHA STAL. PLANNJA EMKA
WELNA MINER. PAROC30g (100kg/m3)
FOLIA PAROIZOLACJYINA
WELNA MINER. PAROC B0 (200kg/m3)
BLACHA TRAPEZ. PLANNJA 111

D1 DZWIGARY STALOWE KRATOWNICOWE

BLACHA STAL. PLANNJA EMKA
DESKOWANIE IMPREGNOWANE

PUSTKA

WELNA MINER. PAROC30g (100kg/m3)
CEGLA SILIKATOWA NA ZAPR. CEM-WAP.
WELNA MINER. PAROCBO (200kg/m3)

D2 PUSTKA MIEDZY DZWIGARAMI

PRZEKRYCIE DACHU NALEZY WYKONAC
ZGODNIE Z ODPOW. APROBATA TECHNICZNA W KLASIE

ODPORNOSCI OGNIOWEJ RE30
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LEGENDA:
— e (7ESC DACHU PRZEZNACZONA DO WYMIANY POKRYCIA W OSIACH 1-6 / A-D (ZAKRES OPRACOWANIA)
UWAGA!!!

NINIEJSZA INWENTARYZACJA WRAZ Z OPISEM WARSTW JEST WYCIAGIEM Z RYSUNKU Z DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ ARCHIWLANEJ.
AUTORZY OPRACOWANIA NIE DOKONYWALI WERYFIKACJI WYMIAROW ORAZ ODKRYWEK NA OBIEKCIE.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

EMFORM Marcin Biatoskérski, 70-783 Szczecin, ul. K. Napierskiego 80/9

NIP 856 163 09 26, tel. +48 506 040 271, marcin@emform.pl

INWESTOR: ~ STAROSTWO POWIATOWE W GOLENIOWIE

OBIEKT: BUDYNEK SOSW W NOWOGARDZIE — WYMIANA POKRYCIA DACHU Nrs: 03

ADRES: 72—200 Nowogard ul. Poniatowskiego 17 Skala 1:100

TRESC RYs:  |PRZEKROJ A—A — INWENTARYZACJA B RORITEKTURA

PROJEKTOWAL: | 9z 9" [upr.bud. 6/ZPOIA/OKK/2008 _

OPRACOWAL: | Mg, 0skmsiq |PP1d: ZAP/00BO/OWOK/07 O 621
Stadium opracow.:
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LEGENDA:
e e CZESC DACHU PRZEZNACZONA DO WYMIANY POKRYCIA W OSIACH 1-6 / A-D (ZAKRES OPRACOWANIA)
01. POKRYCIE DACHU Z BLACHY STALOWEJ NA RABEK — WYMIENIC NA POKRYCIE PAPOWE WG WARSTW Z DOKUMENTACUI
02. OBRGBKI BLACHARSKIE — DO WYMIANY — BLACHA OCYNK. POWLEKANA POLIESTREM W KOLORZE RAL 9007 LUB 7037
03. OPIERZENIA PRZEJSC PRZEZ POLAC DACHU — DO WYMIANY — Z OBROBKI BLACHARSKIEJ LUB TASM BITUMICZNYCH OPIERZENIOWYCH
04. POD OBROBKI BLACHARSKIE ZAMONTOWAG DO BLACHY TRAPEZOWEJ KANTOWKI DREWNIANE
05. POLACZENIA POLAG MUR — WYKONAC FASETKI Z ZAPRAWY MROZOODPORNEJ | OKLEIC WARSTWAMI PAPY TERMOZGRZEWALNE
06. ZAMONTOWAC NOWE WPUSTY ODPLYWOWE KOLNIERZOWE DO ISTNIEJACYCH RUR SPUSTOWYCH, KOLNIERZE ZGRZAG WARSTWAMI PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
UWAGAI!
NINIEJSZY RYSUNEK MA CHARAKTER IDEOWY DLA PRZEDMIOTOWEGO RYSUNKU. ZOSTAL SPORZADZONY NA PODSTAWIE RYSUNKU Z ARCHIWLANEJ DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ OBIEKTU. JEDNOSTIA PROJEKTONANK ‘ o
WSZELKIE NIEZBEDNE DO WYKONANIA REMONTU WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAG NA BUDOWIE. AUTORZY OPRACOWANIA NIE DOKONYWALI WERYFIKACJ WYMIAROW ORAZ ODKRYWEK NA OBIEKCIE. K e i e K opieskiego 80/9
INWESTOR:  STAROSTWO POWIATOWE W GOLENIOWIE
OBIEKT: BUDYNEK SOSW W NOWOGARDZIE — WYMIANA POKRYCIA DACHU Neos: s o4
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LEGENDA:
—— e (7ESC DACHU PRZEZNACZONA DO WYMIANY POKRYCIA W OSIACH 1-6 / A-D (ZAKRES OPRACOWANIA)
UWAGA!!!

NINIEJSZA INWENTARYZACJA WRAZ Z OPISEM WARSTW JEST WYCIAGIEM Z RYSUNKU Z DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ ARCHIWLANEJ.
AUTORZY OPRACOWANIA NIE DOKONYWALI WERYFIKACJI WYMIAROW ORAZ ODKRYWEK NA OBIEKCIE.

OPIS PLANOWANYCH WARSTW (PO DEMONTAZU
ISTNIEJACEGO POKRYCIA Z BLACHY STALOWEJ ORAZ

TERMOIZOLACJI Z WEENY MINERALNE):
D1

PAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA GR. 5,2 mm

PAPA PODKLADOWA TERMOZGRZEWALNA GR. 4,0 mm

STYROPAPA Z RDZENIEM 10 cm — MOCOWANA MECHANICZNIE

STYROPIAN EPS100 gr. 10 cm — MOCOWANY MECHANICZNIE

PAROIZOLACJA — FOLIA PE gr. 0,2 mm

BLACHA TRAPEZOWA — ISTNIEJACA W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ RE30 -
ZABEZPIECZYC DODATKOWO FARBA OGNIOCHRONNA

UWAGA!!!

WSZYSTKIE NOWE WARSTWY WYKONAC WG SYSTEMU | APROBATY TECHNICZNEJ
PRODUCENTA.

PLANOWANE WARSTWY W KLASIE NRO.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

EMFORM Marcin Biatoskérski, 70-783 Szczecin, ul. K. Napierskiego 80/9
NIP 856 163 09 26, tel. +48 506 040 271, marcin@emform.pl

INWESTOR: ~ STAROSTWO POWIATOWE W GOLENIOWIE

OBIEKT: BUDYNEK SOSW W NOWOGARDZIE — WYMIANA POKRYCIA DACHU Nr rys.: A-05
ADRES: 72—200 Nowogard ul. Poniatowskiego 17 Skala 1:100
TRESC Rrs:  |PRZEKROJ A—A ARRTEKTURA

PROJEKTOWAL : rK'TS{JRIEiGrCh’ upr.bud. 6/ZPO|A/OKK/2008

inz.
OPRACOWAL: |\, BIALOSKORSKI

upr.bud. ZAP,/0080/0WOK /07

Data opracow.:
maj

2021

Stadium opracow.:
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INFORMACJA DOTYCZACA SPORZADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie z dnia 03.03.2021.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

1.3. Dokumentacja techniczna pn.: Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i
rozbudowy specjalnego osrodka szkolno-wychowawczego w Nowogardzie

1.4. Wizja lokalna na terenie nieruchomosci.

1.5. Wytyczne Zamawiajgcego.

1.6. Obowigzujgce przepisy w zakresie projektowania i wykonastwa.

2. DANE INWESTYCJI

2.1. Nazwa obiektu: Budynek internatu specjalnego osrodka szkolno-
wychowawczego w Nowogardzie

2.2. Adres: 72-200 Nowogard, ul. Poniatowskiego 17

2.3. Numer geodezyjny dziatki: dz. nr 490, obreb geod. Nowogard 5

2.4. Inwestor: Powiat Goleniowski
72-100 Goleniéw, ul. Dworcowa 1

2.5. Autor opracowania: mgr inz. arch. Karol Jurga

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania
wymiany pokrycia dachu nad internatem budynku specjalnego osrodka szkolno-
wychowawczego w Nowogardzie, ul. Poniatowskiego 2 wraz z analizg mozliwosci
zastosowania zamiennego izolacji termicznej ze styropianu oraz poszycia z blachy na
pokrycie papg termozgrzewalna.

4. ZAKRES ROBOT DLA PLANOWANEGO ZAMIERZENIA

Zakres robdt obejmuje wykonanie wymiany poszycia dachu oraz warstw izolacji
termicznej i obrébek blacharskich nad budynkiem internatu SOSW w Nowogardzie przy
ul. Poniatowskiego 2.

5. KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT

- Przygotowanie placu budowy, wyznaczenie miejsc sktadowania materiatéw
budowlanych, rozbidrkowych, odpadow, wyznaczenie drog ewakuacyjnych, itp.

- demontaz istniejgcego pokrycia oraz warstw termoizolacynych,

- zabezpieczenie istniejgcej blachy trapezowej farbg ogniochronng peczniejgca,

- utozenie paroizolacji i warstw termoizolacyjnych mocowanych mechanicznie,
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- roboty dekarskie — utozenie pap termozgrzewalnych, obrobek blacharskich i opierzen,
- likwidacja placu budowu i uporzgdkowanie terenu.

6. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie inwestycji nie znajdujg sie obiekty oraz elementy, kiére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

7. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

Przewiduje sie prowadzenie nastepujgce rodzaje robdt, ktdre stwarzajg wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Wykonywanie robdt, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.
Wykonywanie robdt, przy ktérych wystepuje ryzyko poparzenia, podpalenia.

Dotyczy to zwlaszcza nastepujacych prac:
- roboty dekarskie w trakcie realizacji demontazu i wymiany pokrycia dachu,
- roboty dekarskie w trakcie montazu papy termozgrzewalnej.

8. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Zespoty montazowe przed przystgpieniem do robdét budowlanych powinny byé
przeszkolone w zakresie pracy na wysokosci oraz prac rozbiorkowych/demontazowych i
dekarskich. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow, obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakohczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy — do ktérej nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
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oraz zasad bhp. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz
majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkéw. W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca
pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia. Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik
budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu BIOZ.

9. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE

- na czas prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczyC przyleglty teren przed dostepem
0sOb postronnych,

- nalezy umiesci¢ w sposob czytelny znaki informujgce o ewentualnych pracach na
wysokosci,

- nie sktadowaé materiatdbw budowlanych na rusztowaniach oraz drogach
ewakuacyjnych,

- materialy budowlane magazynowa¢ w miejscu wskazanym przez kierownika
budowy,

- nad wejsciami oraz wzdtuz ciggow pieszych wykonac¢ tymczasowe zadaszenia
ochronne,

- pracownicy przebywajgcy na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni w
odpowiednig odziez roboczg wraz z elementami ochrony osobistej (kaski ochronne,
okulary ochronne, odziez robocza, rekawice ochronne),

- nalezy uzywac¢ wyrobow i sprzetu zgodnie z przeznaczeniem i dopuszczalnych do
stosowania w budownictwie.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych”.

Opracowat:
inz. Marcin Biatoskorski
Autor dokumentac;ji:

mgr inz. arch. Karol Jurga
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IV. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
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Specyfikacja techniczna wykonania roboét:
1. Wstep.
1.1. Zakres specyfikacji technicznej (ST):

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t dotyczacych wy-
miany pokrycia dachu nad budynkiem internatu wraz z wymiang warstwy termoizolacyjne;j.
Inwestycja: Wymiana pokrycia dachu nad internatem budynku specjalnego osrodka szkolno-
wychowawczego w Nowogardzie, ul. Poniatowskiego 17
Lokalizacja: 72-200 Nowogard ul. Poniatowskiego 17, dz. nr 490, obreb geod. Nowogard 5

INFORMACIJE OGOLNE.

Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych, ktoére zostang zrealizowane w ramach zadania wymiany pokrycia dachu wraz z
wymiang warstwy termoizolacyjnej.

Podstawa do wykonania robo6t instalacyjnych jest dokumentacja techniczna, ktora zostanie zatwier-
dzony przez Inwestora.
Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy oraz podczas realizacji ro-
bot.
Zakres robot objetych ST.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna okresla ogdlne zasady wykonania i odbioru robot w zakresie:
- demontaz istniejgcego pokrycia z blachy stalowej wraz z demontazem opierzen i obrobek
blacharskich,
- demontaz istniejgcej izolacji termicznej z wetny mineralnej,
- oczyszczenie powierzchni blachy trapezowej konstrukcyjne;j,
- zabezpieczenie blachy farbg ogniochronng peczniejaca,
- ulozenie folii paroizolacyjnej,
- ulozenie warstwy izolacji termicznej ze styropianu EPS100 NRO gr. 10 cm,
- ulozenie warstwy izolacji termicznej ze styropapy NRO z rdzeniem styropianowym EPS100
gr. 10 cm,
- montaz mechaniczny warstw izolacyjnych przy zastosowaniu dybli teleskopowych
systemowych,
- montaz kantéwek drewnianych do montazu obrobek blacharskich,
- montaz nowych opierzen i obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem
zgodnym z RAL 9007 lub 7037 — wg pierwotnej dokumentacji projektowej (wg pkt. 1, ppkt.
1.3)).
- ulozenie warstwy termozgrzewalnej papy podktadowej gr. 4 mm,
- ulozenie warstwy termozgrzewalnej papy nawierzchniowej gr. 5,2 mm.

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):

45111300-1 — Prace rozbiorkowo-demontazowe
45000000-7 - Roboty budowlane,

45261320-3 — Obrobki blacharskie

45321000-3 — Docieplenie powierzchni dachu
45261200-6 — Wykonanie pokry¢

Prace towarzyszace:

* utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

» wykonanie czynnoS$ci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

* transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢ materiatow
i elementow 1 wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,

* zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatdw, osprzetu oraz gruzu

uzyskanego z rozbieranych elementow i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru
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miejsce,

* segregowanie i sortowanie materialdéw i wyrobow nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub
w sktadowisku przy-obiektowym,

* obstugiwanie sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi,

* sprawdzanie prawidtowos$ci wykonania robét,

* przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

* usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie

wykonywanych roboét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

* oczyszczenie naprawionych, uzupelionych lub wymienionych elementow,

» wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz

wywieszenie znakow informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

* przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlowek, gruntéw i innych materiatow,
ustawienie i przenoszenie drabin malarskich,

 zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad, grzejnikow, wanien,
umywalek i innych urzadzen stanowigcych wyposazenie budynku,

* zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nieremontowanych lub

niewymienianych elementéw budynku, np. nieremontowane posadzki, czy niewymieniana stolarka
okienna i drzwiowa itp.

* niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farba szyb, oku¢, glazury, wanien i umywalek,

* przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajacego wyposazenia lokali,

mebli, urzadzen itp.,

* wywoz na sktadowisko gruzu powstatego na skutek robdt remontowych i rozbidérkowych

Informacje o inwestycji.

Informacje o inwestycji zawarte s3 w dokumentacji techniczne;.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje
techniczng stanowigcg opis przedmiotu zamowienia na roboty budowlane i specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamo-
wienia a. do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow i1 wszelkie srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
W Cceng umowna.

Organizacja robdt budowlanych.

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikdéw i wjazd pojazdow, sprzgtu Wykonawcy na ten te-
ren oraz okresli miejsca przylaczy do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzania $ciekow na
potrzeby budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob zorganizowany, bez powodowania kolizji i
przestojow, pod nadzorem osob uprawnionych i zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwo-
wej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot oraz dodatkowe do-
kumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig zatacznik do umowy, a wymaga-
nia wyszczego6lnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow
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obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentacji stanowiacej opis przedmiotu zamo-
wienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpo-
wiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wy-
miardw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
stanowiacg opis przedmiotu zamowienia i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot bu-
dowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre-
slonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wy-
kazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ do-
puszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja pro-
jektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt i majg wptyw na niezadowalajaca ja-
ko$¢ elementu budynku, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budynku rozebra-
ne i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesdw 0soOb trzecich.

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobo-
wigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu
prowadzenia rob6t budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robdt budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
oraz wlascicieli instalacji i zainteresowanych uzytkownikow oraz bgdzie z nimi wspolpracowat, do-
starczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

Ze wzgledu na specyficzng lokalizacj¢ Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania uzytkowni-
kéw budynku o utrudnieniach zwigzanych z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w
dostawie mediow.

Ciagi komunikacyjne i pomieszczenia ogdlnodostepne powinny by¢ utrzymywane we wlasciwym
stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawia-
jacym sktadowa¢ materiatow ani sprzgtu.

Ochrona $rodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot budowlanych wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu robot oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecz-
nej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposo-
bu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
* Zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,

* mozliwo$¢ powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sani-
tarnych.
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Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robot, sposo-
bami demontazu, a takze powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pra-
cownikom nalezy wyda¢ odziez i obuwie robocze, a takze $rodki ochrony indywidualnej, stosownie
do rodzaju wykonywanej pracy.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych
srodkow ochrony osobiste;.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa powinny byé
oznaczone tym znakiem. Do srodkéw ochrony osobistej nalezg: kask ochronny, r¢kawice ochronne,
a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca begdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi prze-
pisami.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Uznaje si¢, ¢ wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podle-
gaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajagcym, majac na uwadze bezpie-
czenstwo uzytkownikoéw budynku.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty i transport w sposob niepowodujacy niedogodnosci dla
mieszkancoéw i uzytkownikow obiektu, jak rowniez dla mieszkancow i uzytkownikow terenow nie
przylegajacych bezposrednio do terenu prowadzenia robot.

W przypadku zajscia konieczno$ci ograniczenia dostgpnosci dla uzytkownikow i innych do miejsc
ogolnodostgpnych, ciggéw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i Zarzadca
obiektu czas 1 sposob dostgpnosci do przedmiotowych miejsc.

Ogrodzenie.

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi czes¢ terenu w celu sktadowania tam materiatdéw budow-
lanych, gruzu i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czgSci magazynowej i zapewnie-
nia bezpieczenstwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikéw i
jezdni powstatych wskutek prowadzenia robot.

Obowiazki wykonawcy robot.

Przed rozpoczeciem realizacji zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
lokalnej pomieszczen, objgtych opracowaniami i dokonania szczegétowego ,,obmiaru” z natury.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Wykonawstwo robot powinno uwzglgdniac:

wymagania okreslone w odno$nych normach, przepisach oraz warunkach wykonania i odbioru tech-
nicznego robot budowlanych, zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych, wymagania
techniczne i zalecenia producentéw urzadzen, wymagania techniczne i zalecenia zawarte w certyfi-
katach zgodnosci, przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpozarowej,
przepisy dotyczace pracy przy urzadzeniach elektrycznych, wymagania i zalecenia inspektora nad-
Zoru.
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Roboty powinny by¢ prowadzone przez doswiadczonych pracownikow o potwierdzonych kwalifi-
kacjach. Na zadanie Inwestora wykonawca dostarczy dowody swoich kwalifikacji. Wykonawca ob-
owigzany jest do wykonania prac w sposob kompletny, w pelni sprawnej i spetniajacej wszystkie
wymagania techniczne, funkcjonalne, formalne i estetyczne. Wykonawca zobowigzany jest do zapo-
znania si¢ ze wszystkimi dostgpnymi dokumentami dotyczgcymi projektowanej inwestycji.

Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodza-
ju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkos$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac¢ na komplecie
rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu reali-
zacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajace-
mu realizacja umowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym zamawiajacego i wyko-
nawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

MATERIALY.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ wyma-
gania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopusz-
czenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producen-
tow.

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z
1994r. Nr27, poz.96) maszyny, urzadzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Za-
rzadzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60
poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiada¢ wymaganiom jakoSciowym w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy i posiadac¢ znak bezpieczenstwa ,,B”. Wyroby nie podlegajace obo-
wigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa powinny mie¢ udokumentowang dobra
jakos¢ 1 spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wlasciwe z punktu widzenia celu, kto-
remu majg shuzyc.

Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac zgodnie z Aprobatg Tech-
niczng Producenta wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.). Materiaty budowlane stosowane do wykonywania
przedmiotu zamoéwienia muszg spetia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklaro-
wania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. 2004 Nr 198 poz. 2041). Materiaty budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym do-
puszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 1 muszg posiadac infor-
macje od producenta zawierajaca:

* okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany;

« identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i
klas¢ wedhug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

* numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg potwierdzono
zgodnos$¢ wyrobu budowlanego;

 numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

* inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

» nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego.
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Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty swiadcza-
ce, ze wbudowane materiaty sa dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 usta-
wy Prawo Budowlane.

Szczegdlowe wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych w odniesieniu do rodzajow
poszczegblnych robot budowlanych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do ro-
bot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢, whasciwosci i byly do-
stepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Migjsca czasowego sktadowania materialow moga by¢ zlokalizowane w obrebie terenu wykonywa-
nia robot budowlanych w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajacego.

UWAGA:

Wszelkie nazwy wlasne produktéw i materiatdéw podane w dokumentacji projektowej stuzg okresle-
niu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwo$ci i wymogow technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

W przypadku materiatow i produktow okreslonych w dokumentacji projektowej nazwg producenta,
zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialow réwnowaznych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy
Prawo zamowien publicznych. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisy-
wanym, obowigzany jest wykazac, ze oferowany przez niego przedmiot zamowienia spetnia co naj-
mniej te same wlasciwosci i parametry techniczne, co okreslone przez Zamawiajacego np.: dane
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania.

Zastosowanie rozwigzan rownowaznych wymaga uzyskania jednocze$nie akceptacji projektanta i
Zamawiajacego.

Zagospodarowanie terenu.

Bez zmian
Prace ogdlnobudowlane

PRACE ROZBIORKOWO-DEMONTAZOWE

Kod CPV 45111300-1

1. Wstep
1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej SSTWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidorkowo
demontazowych.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB obejmuja wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z robotami rozbiérkowo — demontazowymi.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SSTWiORB moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych robot o drugorzednym niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze pod-
stawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robdt objetych SSTWiORB

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot rozbidorkowo— demon-
tazowych:
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- catkowite usunigcie pokrycia z blachy na dachu nad budynkiem internatu,
- demontaz obrobek blacharskich i opierzen,

- demontaz istniejacych warstw izolacji termicznej z welny mineralne;

- Utylizacja blachy, welny i ew. gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SSTWiORB sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepi-
sami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze sztuka bu-
dowlana, STWiORB, SSTWiORB i poleceniami inspektora nadzoru .

1.6. Ogodlne zasady wykonania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ stosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.7. Decyzja i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, STWiORB, SSTWiORB, PN, innych normach i
instrukcjach. Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora nadzoru begda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaw-
ce¢, pod grozba zatrzymania robot. Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu po-
niesie Wykonawca.

1.8. Atest jako$ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatlow przez Wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci stwierdzajace ich petng zgod-
no$¢ z warunkami podanymi w SSTWiORB. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna
posiadac atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Pro-
dukty przemystowe musza by¢ poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez Producenta
badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru. Mate-
rialy posiadajace atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Dokumenty te przechowywane beda na terenie budowy i okazywane in-
spektorowi nadzoru na kazde zadanie.

2. Materialy:
Materialy z rozbiorki nie podlegaja ponownemu wbudowaniu.

3. Sprzgt:
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Roboty nalezy wykona¢ rgcznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego spet-
niajgcego wymagania BHP i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wszystkie rodzaje sprzetu
powinny posiada¢ aktualne badania techniczne. Osoby obstugujace sprzet powinny posiadac aktualne
uprawnienia i by¢ przeszkolone w zakresie obshugi.

4. Transport
- samochod skrzyniowy 5-10 ton.

5. Wykonanie robot

Wykonanie robot rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa pracy robot-
nikow oraz 0sob postronnych mogacych przebywac w strefie rozbiorki, szczegdlnie uczniow szkoty.
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych w pierwszej kolejnosci nalezy wygrodzi¢ w sposob
trwaly 1 oznakowac teren przylegly, nastepnie przygotowac stanowiska robocze ze wszystkimi nie-
zbednymi zabezpieczeniami bhp na stanowisku oraz wokoét bezposredniej strefy przyobiektowe;.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i poleceniami inspektora nad-
Zoru.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na kontroli prawidlowosci ich wykonania i kompletnos$ci wykonania
prac. Poszczegodlne etapy robot rozbidrkowych musza by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

7. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z
2003 r. poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129 j.t.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

8. Odbiodr robot
8.1. Rodzaje odbiorow.

Roboty remontowe, podlegajace nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez inspektora nad-
zoru:

- Odbiodr robot zanikajacych.
- Odbior czgsciowy elementow robot.
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- Odbior koncowy.
Szczegoélowe zapisy dotyczace odbioréw zawarte bedg w umowie z Wykonawca robot.

POKRYCIE DACHU NOWA PAPA
Kod CPV: - 45261200-6- Wykonanie pokry¢

1. Wstep
1.1. Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej SSTWiORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania pokry-
cia dachu nowa papa.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB obejmuja wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z wykonaniem ocieplenia dachu styropianem EPS-100 gr. 20 cm frezowanym wraz z wy-
konaniem pokrycia z papy termozgrzewalne;.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej SSTWiORB moga mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych prostych rob6t o drugorzednym niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze pod-
stawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej. Zakres robot objetych Specyfikacja Tech-
niczna.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB dotycza wykonania i odbioru nastgpujacych robot:

- pokrycie dwuwarstwowe dachu nowa papa termozgrzewalng NRO na styropapnie z rdzeniem styro-
pianowym gr. 20 cm,,

- zamontowanie klinow wyobleniowych styropianowych przy obrobkach dekarskich kominow,
- wykonanie obrobek dekarskich komina.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SSTWiORB sg zgodne z obowigzujagcymi przepisami i
normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z STWiORB,
SSTWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami, - Certyfikat lub
Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

20



EMFORM Marcin Biatoskorski

EM| «ovpLEKsOWA OBSLUGA INWESTYCII

FORMI PROJEKTOWANIE | NADZOR | WYKONAWSTWO
+48 506 040 271, marcin@emform.pl, www.emform.pl

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniaja nastepujace warunki:

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane,

- spelniajg wymagane wlasciwos$ci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

2.2. Papy termozgrzewalne
Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w
normie lub §wiadectwie.

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych,

3. Sprzet

Roboty nalezy wykonac¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprze¢tu mechanicznego od-
powiadajacego wymaganiom bhp.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot:

Zestaw do pokry¢ papa termozgrzewalna na propan-butan, wycigg budowlany, tasSmy miernicze, po-
ziomice, taty poziomujace i inne narzg¢dzia zalecane przez producentow systemow do pokry¢ dacho-
wych

4. Transport

Materiaty izolacyjne i pokrywacze moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowa-
niem obowigzujacych przepiso6w bhp i ruchu drogowego. Rolki papy przewozone sa w pozycji piono-
wej 1 w takiej tez sg sktadowane.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot

Wszystkie roboty pokrywcze nalezy wykona¢ zgodnie z opisem, instrukcjami technicznymi producen-
tow, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.1. Wymagania og6lne dla podtozy
- podtoze na dachu, nalezy doktadnie oczysci¢ z resztek starego pokrycia, sku¢, zeszlifowac wszystkie

nierownosci, uzupetni¢ ewentualne ubytki i zarysowania na stykach konstrukcji stropodachu, wypro-
wadzi¢ spadki i podtoze osuszyc.
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Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B10240 lub
réwnowazna.

W przypadku za$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym aprobatach technicznych.

Podloza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musza spehia¢ kilka podstawowych wymo-
gow:

- rowno$¢ powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnia podktadu a
tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie

wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegltym do spadku (pochylenia potaci dachowe;j),

- wymagana jest odpowiednia sztywnos$¢ i wytrzymato$¢ podtoza zapewniajaca przeniesienie wy-
stepujacych obcigzen w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,

- wymagana jest rownos¢ podloza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody, przyczepnosé
papy do podtoza i estetyke wykonania pokrycia,

- podtoze powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ od-
powiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia,

- podtoze styropianowe w razie wystapienia nierownosci na stykach nalezy przetrze¢ tarka do styro-
pianu.

5.2. Pokrycia na dachu na styropianie papa termozgrzewalna NRO modyfikowana SBS

Pokrycie dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej NRO musi by¢ wykonywane w systemie zapew-
niajacym hydroizolacje¢ i wentylacje podtoza z zastosowaniem kominkoéw wentylacyjnych w za-
geszezeniu 40-60m2/1kominek lub zgodnie z zaleceniem wytworcy papy z min. 20 letnig gwarancja.
Nalezy zastosowac:

- na podtoze ze styropapy zgrza¢ papg podktadowa o parametrach: kompozyt widkien szklanych i
poliestrowych, o grubosci 4,0mm, elastycznos¢ w niskiej temp. -30 °C, odpornos$¢ na wysokie tempe-
ratury +1000C, sita zrywajaca wzdtuz i w poprzek min. 1000/1000N/5cm,

- papg asfaltowg zgrzewalng wierzchniego krycia o parametrach wzmocnionej widkning kompozyt
poliestrowo-szklany, grubosci 5,2 mm, o gietkos¢ w niskiej temp. -25 °C, odporno$¢ na wysokie tem-

peratury +1000C, sita zrywajgca wzdhuz i w poprzek min. 800/800N/5cm,

Pokrycie z dwoch warstw papy zgrzewalnej moze by¢ wykonywane na potaciach dachowych o pochy-
leniu zgodnym z podanymi w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podtozu betonowym:

- Przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny by¢ wykonane wszel-
kie prace zwigzane z uzupetnieniem izolacji cieplnej dachu i stropodachu.

- Przed przystapieniem do wykonywania pokrycia zapoznac¢ si¢ ze stanem dachu i dokonac nie-
zbednych napraw podtoza.

- Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ przy odpowiednich warunkach
atmosferycznych dla pap modyfikowanych SBS.
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- Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

- Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od wymiany i osadzenia wpustow i innego oprzyrzadowania, a
takze od wstgpnego wykonania obrobek detali dachowych (kominow, okapow, itp.) z zastosowaniem
papy zgrzewalnej podktadowe;.

- Papy nalezy uktada¢ pasami rownolegltymi do zlewni (koszoéw zlewowych)

- Przed utozeniem papy nalezy zagruntowa¢ podtoze podktadem gruntujacym na bazie emulsji asfal-
towych.

- Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, anastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ ja z dwoch
koncow do $rodka. Miejsca zakladow na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym taczona bedzie
rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na
calej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

- Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rOwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolka. Miarg jakoSci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypad-
ku gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdhuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaklad uzywajac watka
dociskowego z silikonowa rolkg. Sit¢ docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit si¢ wy-
pltyw masy o zadanej szerokos$ci. Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodo-
wac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyplyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej Swiadczy
o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy laczy¢ ze soba na zaktady: - podtuzny 8 lub 10 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktady nalezy wykonywac
ze szczeg6lng starannoscig Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (pouprzednim odchyleniu papy) i ponow-
nie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia
estetyki dachu.

W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zakta-
dy (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach,
zaleca si¢ przycigcie naroznikéw uktadanych pasow papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Wokot komindéw za pomocg kleju bitumicznego nalezy zamocowacé izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm)
nad izoklinem zagruntowac preparatem gruntujacym bitumicznym. Na klin laminowany wklei¢ pas
papy podktadowej szer. ok. 50 cm z wywinigciem na komin i pota¢ po 15 cm. podobne wywinigcie na
komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej. Pape nawierzchniowa za-
kanczamy na pow. komina listwg dociskowa. Listwa dociskowa na wcigcie wykonana z blachy tytan-
cynk gr. 0,6mm zagl¢biona gorg w szczelinie tynku komina (,,wydra”). Mocowanie listwy dociskowej
na wkrety z uszezelka gumowa (niedopuszczalne jest uzywanie kotkow szybkiego montazu).

Nalezy zwroci¢ uwage, aby w trakcie zgrzewania papy termozgrzewalnej przy obrobkach blachar-
skich, nie dochodzito do kontaktu ptomienia palnika z blachg, co powoduje niszczenie cynku. Blache
nalezy ostania¢ przed ptomieniem palnika.

6. Kontrola jako$ci robot:
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Badania w czasie wykonywania robot. W trakcie wykonywania robdt szczegolnie powinno by¢ oce-
nianie:

- przygotowanie podiozy, rownos¢, spadek, suchosc¢ i czystosc,

- warunki pogodowe,

- jakos$¢ stosowanych materiatow,

- zgodno$¢ wykonania ze sztuka budowlang i odpowiednimi normami, - aprobaty techniczne i atesty
wbudowanych materiatow,

- kontrola koncowa wykonania pokry¢ dachowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania
wszystkich robdt z zakresem umownym oraz wymaganiami specyfikacji. Uznaje si¢, ze badania daly
wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materialow catosci pokrycia dachowego sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. Odbior robot.

7.1. Wymagania przy odbiorze:

- zgodnos¢ z zakresem umownym i niniejsza specyfikacja,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- doktadno$¢ wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- sptyw wody do wpustéw dachowych,

- doktadno$¢ wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

Odbioér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blachar-
skich.

7.2. Odbior podtoza. Odbidr podtozy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed wykonaniem robot
pokrywczych.

- badania podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o dtu-
gosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzch-
nig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

7.3. Odbior robot pokrywezych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréow czgsciowych. Badania w czasie od-
bioru czgSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika robot. - badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru
robot pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:
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- dziennik robdt z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentoéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materialow, - protokoty
odbioru materiatow i wyrobow.

7.3.1 Odbidr pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miej-
scem przyklejenia papy,

- sprawdzenie szeroko$ci zaktadow papy nalezy dokonac w trakcie odbiorow czg¢sciowych i
koncowych przez pomiar szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Do-
ktadno$¢ pomiaru do 2 cm.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja, ST i poleceniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wynik pozytywny.

8. Przepisy zwigzane:

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych lub réwnowazna.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno lub rownowazna. PN-74/B-
24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno lub rownowazna.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania lub rownowazna.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco
lub réwnowazna.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
lub rownowazna.

PN-B- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe 20130:1999 lub
réwnowazna.

PN-B- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 20132:2005 produkowa-
nego fabrycznie lub rownowazna.

PN-EN Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie lub réwnowazna.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129 j.t.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania

zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).
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SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskaza-
niom zawartym w szczegdélowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakoSci i
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wy-
dajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepi-
sami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostar-
czy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania.

TRANSPORT.

Materiaty na budowg powinny by¢ przywozone na budowg odpowiednimi $rodkami transportu i za-
bezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniom materiatow oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego oraz wytycznych Inwestora.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymagania-
mi specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg stanowiaca opis przedmiotu zamowienia na roboty
budowlane, w oparciu 0 obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru robot:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21 listopada
2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888),

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1. Budownictwo
ogolne, czes¢ I (wyd. ARKADY),

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, czgs¢ V - Instalacje
Elektryczne (wyd. ARKADY),

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, czes¢ Il - Instalacje Sa-
nitarne i Przemystowe (wyd. ARKADY),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03
poz.270),

» Ustawa z dnia 21 grudnia2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 122, poz.1321 z p6zniejszymi
zmianami),

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z p6zniej-
szymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie zasadniczych wyma-
gan dla urzadzen spalajacych paliwa gazowe (Dz. U. Nr 91/03 poz. 859),

* Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych ro-
bot,

* Instrukcjami montazu,

* Instrukcjami producentéw materiatow i urzadzen.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytko-
wych instalacji, a takze trwatosci eksploatacyjne;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zosta-
ng poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Poza warunkami okre§lonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami
wynikajacymi z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
koéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac si¢ z instrukcjami montazu materiatow i urzadzen opracowa-
nymi przez producentdow i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacjg.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z doku-
mentacja projektowg, Specyfikacja Techniczng. Przedmiotem kontroli bedzie biezace sprawdzanie
wykonania rob6t na zgodnos¢ z w/w dokumentami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakoSci materiatow prowadzong

zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wia-
czajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatléw oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy §wiadectwa stwierdzajace, ze

wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty

prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury

badan.

W trakcie realizacji dostaw i lokalizacji wyposazenia w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja
projektowa, Zamawiajacy ma prawo do zglaszania uwag i zastrzezen w zakresie jakosci, kompletno-
$ci dostarczanych mebli i osprzetu, a takze w zakresie organizacji i terminéw dostaw.

OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym, projekcie wnetrz, projekcie zamiennym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wy-
cenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umo-
wy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestor-
skiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obo-
wigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji za-
rzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni
przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.
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Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wyko-
nywaniu, lecz przed zakryciem.

ODBIOR ROBOT .
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw po montazowych.

PRZEPISY I NORMY.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z podzniejszymi
zmianami

2. Ustawa o dostegpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.1157)

3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnial9.12.1994r.w sprawie
dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakre-
sie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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V. ZALACZNIKI
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
QKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

I.dz. 43/2008 Szczecin, dnia 27.06.2008 r.
sygnatura akt: 16/OKK/UpB/2008

DECYZJA nr 6/ZPOIA/OKK/2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 yst 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, dalsze zmiany: Oz. U 2 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. 2 2007 r.: Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 247, poz. 1844, Nr 181, poz
1373), arl. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany: Dz. U. 2 2002 r.: Nr 23,
poz. 221, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz. 2052, 2 2003 r.” Nr 124, poz. 1152, Nr 180, poz. 1864, x 2004 r. Nr
141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247) oraz art. 104 ) 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, dalsze zmiany: Dz.
U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508, 2 2002 r - Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387 .z 2003 r.: Nr
130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r.: Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682,
Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, 2e

Pan
mgr inz. arch. KAROL ANDRZEJ JURGA

posiada odpowiednie wyksztaicanie techniczne i praktyke zawodowq
i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczet
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyz]i przystuguje Panu odwolanie 8o Krajowsej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiéw. Qdwoianie wnosi
sie za posrednictwem organu, ktdry wydat decyzje 1. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachadniopomorskisg
Okregowsi Izby Architektdw, w terminie 14 dri od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:
Tadeusz Andrzejewski  Michal Bay Rajmund Bomws Maciej Furmaficzyk ~ Slanistaw Xondamewicz  Marek Kosy  Andrzej Popiel
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IZBA ARCHITEKTOW

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Karol Andrzej Jurga
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/ZPOIA/OKK/2008,

jest wpisany na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0574.

Cztonek czynny od: 14-01-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2020 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0574-9719-E9A7-25B5-BDF3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I 7Z -8B X
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7132/161k/07 Szczecin, dnia 15 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.),
w zwiazku z art. § ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz zmianie
innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) , art. 12 ust. 1 pkt 2-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zm.), § 12 pkt 1i § 17 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r. Nr 96, poz. 817) oraz z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu inz. MARCINOWI BIALOSKORSKIEMU

ur. dnia 09 lipca 1979 r. w Stargardzie Szczecinskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0080/OWOK/07

DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. Stanistaw Kaminski
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II.

Szczegotowy zakres uprawnien
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 - 5i art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 2 oraz § 16 ust. 1 pkt 2 powolanego na wstepie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

a) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu.

Otrzymuja:

L

L

Pan Marcin Biatoskorski

Ul. Piaskowa 22A/8

72-100 Goleniéw

Okregowa Rada Izby ZIIB

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
OKK ZIIB - a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-5T2-I5K-RUE *

Pan Marcin BIALOSKORSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0056/08

adres zamieszkania ul. Kostki Napierskiego 80/9, 70-783 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-25 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



