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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 
I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1. Podstawa opracowania 
2. Dane inwestycji 
3. Przedmiot opracowania 
4. Opis stanu istniejącego 
5. Projektowane rozwiązania 
6. Opis technologii wykonania robót budowlanych 
7. Uwagi i zalecenia. 
 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. Plan sytuacyjny 
2. Rzut dachu – inwentaryzacja  
3. Przekrój A-A – inwentaryzacja 
4. Rzut dachu – stan planowany 
5. Przekrój A-A – stan planowany 
 

III. INFORMACJA BIOZ 
 

IV. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 

V. ZAŁĄCZNIKI 
1. Uprawnienia projektantów 
2. Karty techniczne produktów przyjętego rozwiązania systemowego 
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OPIS TECHNICZNY 
DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ - WYMIANA POKRYCIA DACHU NAD 

INTERNATEM BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-
WYCHOWAWCZEGO W NOWOGARDZIE, UL. PONIATOWSKIEGO 17 

 
 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.1. Zlecenie z dnia 03.03.2021 r. 
1.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 
1.3. Dokumentacja techniczna pn.: Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i 
rozbudowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Nowogardzie 
1.4. Wizja lokalna na terenie nieruchomości. 
1.5. Wytyczne Zamawiającego. 
1.6. Obowiązujące przepisy w zakresie projektowania i wykonastwa. 

 
 
 2. DANE INWESTYCJI 

2.1. Nazwa obiektu: Budynek internatu specjalnego ośrodka szkolno-       
wychowawczego w Nowogardzie 

2.2. Adres:      72-200 Nowogard, ul. Poniatowskiego 17 
2.3. Numer geodezyjny działki:  dz. nr 490, obręb geod. Nowogard 5 
2.4. Inwestor:    Powiat Goleniowski 
      72-100 Goleniów, ul. Dworcowa 1  
2.5. Autor opracowania:   mgr inż. arch. Karol Jurga 

 
 
 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania 
wymiany pokrycia dachu nad internatem budynku specjalnego ośrodka szkolno-
wychowawczego w Nowogardzie, ul. Poniatowskiego 17 wraz z analizą możliwości 
zastosowania zamiennego izolacji termicznej ze styropianu oraz poszycia z blachy na 
pokrycie papą termozgrzewalną. 

 
 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest budynek główny, czterokondygnacyjny 
SOSW zawierający część administracyjną, dydaktyczną oraz internat. Dodatkowo na 
działce znajduje się budynek zawierający stołówkę wraz z zapleczem kuchennym 
połączony z budynkiem głównym jednokondygnacyjnym łącznikiem. 

Budynek internatu to dwukondygnacyjna część obiektu głównego. Konstrukcja dachu 
to stalowe dźwigary kratownicowe, pokryte blachą stalową łączoną na rąbek stojący, 
warstwą izolacyjną wg dokumentacji projektowej jest wełna mineralna gr. 20 cm (nie 
dokonywano odkrywek), ułożona na blasze trapezowej, od strony wewnętrznej 
zamontowano do dolnego pasa dźwigarów sufit podwieszany – ruszt krzyżowy, folia 
paroizolacyjna, 2x płyta GKF. Sufit w klasie EI60. Wg dokumentacji projektowej 
przekrycie dachu wykonano w klasie odporności ogniowej RE30. 
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5. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA 

 
Planowany jest demontaż istniejącego pokrycia dachu oraz warstw termoizolacji – 

blachy stalowej łączonej na rąbek stojący i wełny mineralnej.  
Po dokonaniu demontażu należy zabezpieczyć istniejącą konstrukcyjną blachę 

trapezową farbą ogniochronną, pęczniejącą  pod względem jej właściwości i odporności 
ogniowej. Blachę należy doprowadzić do klasy odporności ogniowej RE30 lub dokonać 
jej demontażu i wymiany na blachę odpowiedniej klasy. Po wykonaniu zabezpieczenia 
blachy należy ułożyć folię paroizolacyjną. Jako izolację termiczną projektuje się 
styropian NRO o łącznej grubości 20 cm, jako 10 cm dolna warstwa + 10 cm górna 
warstwa jako styropapa – warstwy mocowane mechanicznie do blachy trapezowej z 
zastosowaniem systemowych łączników np. kołków lub dybli teleskopowych. Powyżej 
projektuje się papę termozgrzewalną podkładową gr. 4,0 mm oraz papę 
termozgrzewalną nawierzchniową gr. 5,2 mm.  

Ponadto w zakresie planowango zadania należy dokonać wymiany obróbek 
blacharskich – pasów nadrynnowych, opierzeń kominów, klapy dymowej oraz innych 
przejść przez połać dachu, obróbek przy ogniomurach i attykach. Obróbki należy 
wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem w kolorze zgodnym z RAL 9007 
lub 7037 – wg pierwotnej dokumentacji projektowej (wg pkt. 1, ppkt. 1.3.).  

 
 
6. ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH W 

ODNIESIENIU DO NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI I WYMOGÓW 
PRZECIWPOŻAROWYCH 

 
Zastosowane materiały zamienne dla planowanego remontu nie zwiększają obciążenia 
stałego na konstrukcję, poniżej zestawienie porównawcze: 
 
STAN OBECNY: 

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA PAS GÓRNY KONSTRUKCJI 
DACHU INTERNATU 

qch 
[kN/m2] współ. 

qobl 
[kN/m2] 

OBCIĄŻENIA STAŁE 
Pokrycie dachowe – blacha 0,05 0,050 1,2 0,060 
Wełna mineralna 1*0,15 0,150 1,2 0,180 
Wełna mineralna 2*0,05 0,100 1,2 0,120 
Blacha trapezowa 0,128 0,128 1,1 0,141 
Wełna mineralna 1*0,15 0,150 1,2 0,180 
Sufit podwieszany 0,4 0,400 1,2 0,480 

Razem 0,978 1,187 1,161 
 
STAN PLANOWANY: 

ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ NA PAS GÓRNY KONSTRUKCJI 
DACHU INTERNATU 

qch 
[kN/m2] współ. 

qobl 
[kN/m2] 

OBCIĄŻENIA STAŁE 
Pokrycie dachowe – papa naw./podkładowa 2*0,06 0,120 1,2 0,144 
Styropapa 10 cm 0,08 0,080 1,2 0,096 
Styropian EPS100 – 10 cm 0,018 0,018 1,2 0,022 
Blacha trapezowa – bez zmian 0,128 0,128 1,1 0,141 
Wełna mineralna – bez zmian 1*0,15 0,150 1,2 0,180 
Sufit podwieszany – bez zmian 0,40 0,400 1,2 0,480 

Razem 0,896 1,183 1,063 
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Z analizy porównawczej zestawienia obciążeń wynika, że planowane do remontu 
rozwiązanie zamienne, przy zastosowanych materiałach, zmniejszy obciążenie 
konstrukcji.  
Konstrukcja nośna pozostaje bez zmian jeśli chodzi o parametry przeciwpożarowe. 
Warstwy izolacyjne oraz poszycia dachu projektuje się jako NRO. Należy zastosować 
rozwiązania systemowe producenta – zgodnie z aprobatami technicznymi i instrukcjami 
montażu. 
 

 
7. OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Zakres i kolejność robót budowlanych: 
 
- demontaż istniejącego pokrycia z blachy stalowej wraz z demontażem opierzeń i 

obróbek blacharskich, 
- demontaż istniejącej izolacji termicznej z wełny mineralnej, 
- oczyszczenie powierzchni blachy trapezowej konstrukcyjnej, 
- zabezpieczenie blachy farbą ogniochronną pęczniejącą, 
- ułożenie folii paroizolacyjnej, 
- ułożenie warstwy izolacji termicznej ze styropianu EPS100 NRO gr. 10 cm, 
- ułożenie warstwy izolacji termicznej ze styropapy NRO z rdzeniem styropianowym 

EPS100 gr. 10 cm, 
- montaż mechaniczny warstw izolacyjnych przy zastosowaniu dybli teleskopowych 

systemowych, 
- montaż kantówek drewnianych do montażu obróbek blacharskich, 
- montaż nowych opierzeń i obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej 

poliestrem zgodnym z RAL 9007 lub 7037 – wg pierwotnej dokumentacji projektowej 
(wg pkt. 1, ppkt. 1.3.). 

- ułożenie warstwy termozgrzewalnej papy podkładowej gr. 4 mm, 
- ułożenie warstwy termozgrzewalnej papy nawierzchniowej gr. 5,2 mm. 

 
 

Opracował: 
 

inż. Marcin Białoskórski 
 

Autor dokumentacji: 
 

mgr inż. arch. Karol Jurga 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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III. INFORMACJA BIOZ 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA SPORZĄDZENIA PLANU BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 
Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.1. Zlecenie z dnia 03.03.2021. 
1.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 
1.3. Dokumentacja techniczna pn.: Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy i 
rozbudowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Nowogardzie 
1.4. Wizja lokalna na terenie nieruchomości. 
1.5. Wytyczne Zamawiającego. 
1.6. Obowiązujące przepisy w zakresie projektowania i wykonastwa. 

 
 
 2. DANE INWESTYCJI 

2.1. Nazwa obiektu: Budynek internatu specjalnego ośrodka szkolno-       
wychowawczego w Nowogardzie 

2.2. Adres:      72-200 Nowogard, ul. Poniatowskiego 17 
2.3. Numer geodezyjny działki:  dz. nr 490, obręb geod. Nowogard 5 
2.4. Inwestor:    Powiat Goleniowski 
      72-100 Goleniów, ul. Dworcowa 1  
2.5. Autor opracowania:   mgr inż. arch. Karol Jurga 

 
 
 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania 
wymiany pokrycia dachu nad internatem budynku specjalnego ośrodka szkolno-
wychowawczego w Nowogardzie, ul. Poniatowskiego 2 wraz z analizą możliwości 
zastosowania zamiennego izolacji termicznej ze styropianu oraz poszycia z blachy na 
pokrycie papą termozgrzewalną. 

 
4. ZAKRES ROBÓT DLA PLANOWANEGO ZAMIERZENIA 

 
Zakres robót obejmuje wykonanie wymiany poszycia dachu oraz warstw izolacji 
termicznej i obróbek blacharskich nad budynkiem internatu SOSW w Nowogardzie przy 
ul. Poniatowskiego 2. 

 
5. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT 

 
- Przygotowanie placu budowy, wyznaczenie miejsc składowania materiałów 

budowlanych, rozbiórkowych, odpadów, wyznaczenie dróg ewakuacyjnych, itp. 
- demontaż istniejącego pokrycia oraz warstw termoizolacynych, 
- zabezpieczenie istniejącej blachy trapezowej farbą ogniochronną pęczniejącą, 
- ułożenie paroizolacji i warstw termoizolacyjnych mocowanych mechanicznie, 
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- roboty dekarskie – ułożenie pap termozgrzewalnych, obróbek blacharskich i opierzeń, 
- likwidacja placu budowu i uporządkowanie terenu. 

 
6. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ 

STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  
 

Na terenie inwestycji nie znajdują się obiekty oraz elementy, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 
7. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

Przewiduje się prowadzenie następujące rodzaje robót, które stwarzają wysokie ryzyko powstania 
zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

1. Wykonywanie robót, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m. 
2. Wykonywanie robót, przy których występuje ryzyko poparzenia, podpalenia. 

 
Dotyczy to zwłaszcza następujących prac: 
- roboty dekarskie w trakcie realizacji demontażu i wymiany pokrycia dachu, 
- roboty dekarskie w trakcie montażu papy termozgrzewalnej. 

 
8. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 

Zespoły montażowe przed przystąpieniem do robót budowlanych powinny być 
przeszkolone w zakresie pracy na wysokości oraz prac rozbiórkowych/demontażowych i 
dekarskich. Roboty budowlane należy prowadzić przestrzegając przepisy zawarte w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401).  
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 
aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny dotyczące:   
-  wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
-  udzielania pierwszej pomocy. 
 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 
wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.  
 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy – do której nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów 
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oraz zasad bhp. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 
stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz 
majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków. W razie stwierdzenia 
bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 
pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań 
w celu usunięcia tego zagrożenia. Przed rozpoczęciem prac budowlanych kierownik 
budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ.  

 
9. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB 
W ICH SĄSIEDZTWIE 

 
- na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przyległy teren przed dostępem 
osób postronnych, 
- należy umieścić w sposób czytelny znaki informujące o ewentualnych pracach na 
wysokości, 
- nie składować materiałów budowlanych na rusztowaniach oraz drogach 
ewakuacyjnych, 
- materiały budowlane magazynować w miejscu wskazanym przez kierownika 
budowy, 
- nad wejściami oraz wzdłuż ciągów pieszych wykonać tymczasowe zadaszenia 
ochronne, 
- pracownicy przebywający na terenie budowy powinni być wyposażeni w 
odpowiednią odzież roboczą wraz z elementami ochrony osobistej (kaski ochronne, 
okulary ochronne, odzież robocza, rękawice ochronne), 
- należy używać wyrobów i sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i dopuszczalnych do 
stosowania w budownictwie.  
 
Roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano – Montażowych”. 

 
Opracował: 

 
inż. Marcin Białoskórski 

 
Autor dokumentacji: 

 
mgr inż. arch. Karol Jurga 
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Specyfikacja techniczna wykonania robót: 
1. Wstęp. 

1.1. Zakres  specyfikacji technicznej (ST): 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących wy-

miany pokrycia dachu nad budynkiem internatu wraz z wymianą warstwy termoizolacyjnej. 
Inwestycja: Wymiana pokrycia dachu nad internatem budynku specjalnego ośrodka szkolno-
wychowawczego w Nowogardzie, ul. Poniatowskiego 17 
Lokalizacja: 72-200 Nowogard ul. Poniatowskiego 17, dz. nr 490, obręb geod. Nowogard 5 
 
INFORMACJE OGÓLNE. 
Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-
bót budowlanych, które zostaną zrealizowane w ramach zadania wymiany pokrycia dachu wraz z 
wymianą warstwy termoizolacyjnej. 
 
Podstawą do wykonania robót instalacyjnych jest dokumentacja techniczna, która zostanie zatwier-
dzony przez Inwestora.  
Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy oraz podczas realizacji ro-
bót. 
Zakres robót objętych ST. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna określa ogólne zasady wykonania i odbioru robót w zakresie: 

- demontaż istniejącego pokrycia z blachy stalowej wraz z demontażem opierzeń i obróbek 
blacharskich, 

- demontaż istniejącej izolacji termicznej z wełny mineralnej, 
- oczyszczenie powierzchni blachy trapezowej konstrukcyjnej, 
- zabezpieczenie blachy farbą ogniochronną pęczniejącą, 
- ułożenie folii paroizolacyjnej, 
- ułożenie warstwy izolacji termicznej ze styropianu EPS100 NRO gr. 10 cm, 
- ułożenie warstwy izolacji termicznej ze styropapy NRO z rdzeniem styropianowym EPS100 

gr. 10 cm, 
- montaż mechaniczny warstw izolacyjnych przy zastosowaniu dybli teleskopowych 

systemowych, 
- montaż kantówek drewnianych do montażu obróbek blacharskich, 
- montaż nowych opierzeń i obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem 

zgodnym z RAL 9007 lub 7037 – wg pierwotnej dokumentacji projektowej (wg pkt. 1, ppkt. 
1.3.). 

- ułożenie warstwy termozgrzewalnej papy podkładowej gr. 4 mm, 
- ułożenie warstwy termozgrzewalnej papy nawierzchniowej gr. 5,2 mm. 

 
Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
  
45111300-1 – Prace rozbiórkowo-demontażowe 
45000000-7 - Roboty budowlane,  
45261320-3 – Obróbki blacharskie 
45321000-3 – Docieplenie powierzchni dachu 
45261200-6 – Wykonanie pokryć 
 
Prace towarzyszące: 
• utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 
• wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 
• transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów 
i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót, 
• zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu 
uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru 
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miejsce, 
• segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub 
w składowisku przy-obiektowym, 
• obsługiwanie sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 
• przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 
• usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie 
wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 
• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz 
wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 
• przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
ustawienie i przenoszenie drabin malarskich, 
• zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad, grzejników, wanien, 
umywalek i innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku, 
• zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nieremontowanych lub 
niewymienianych elementów budynku, np. nieremontowane posadzki, czy niewymieniana stolarka 
okienna i drzwiowa itp. 
• niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, glazury, wanien i umywalek, 
• przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia lokali, 
mebli, urządzeń itp., 
• wywóz na składowisko gruzu powstałego na skutek robót remontowych i rozbiórkowych  
 
Informacje o inwestycji. 
Informacje o inwestycji zawarte są w dokumentacji technicznej. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentację 
techniczną stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane i specyfikację techniczną 
wykonania i odbioru robót. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamó-
wienia a. do zakończenia i odbioru ostatecznego. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i wszelkie środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
 
Organizacja robót budowlanych. 
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu Wykonawcy na ten te-
ren oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzania ścieków na 
potrzeby budowy. Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i 
przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie z obowiązującymi normami.  
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwo-
wej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dodatkowe do-
kumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią załącznik do umowy, a wymaga-
nia wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
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obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamó-
wienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpo-
wiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wy-
miarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach okre-
ślonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wy-
kazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać do-
puszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją pro-
jektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ na niezadowalającą ja-
kość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budynku rozebra-
ne i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobo-
wiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych w miejscu 
prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie trwania robót budowlanych. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 
oraz właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, do-
starczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 
Ze względu na specyficzną lokalizację Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania użytkowni-
ków budynku o utrudnieniach związanych z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w 
dostawie mediów. 
Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia ogólnodostępne powinny być utrzymywane we właściwym 
stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawia-
jącym składować materiałów ani sprzętu. 
 
Ochrona środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót budowlanych wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecz-
nej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposo-
bu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, 
• możliwość powstania pożaru. 
 
Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sani-
tarnych. 
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Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, sposo-
bami demontażu, a także powinni być poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pra-
cownikom należy wydać odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, stosownie 
do rodzaju wykonywanej pracy. 
Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy przydzielonych 
środków ochrony osobistej. 
Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa powinny być 
oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kask ochronny, rękawice ochronne, 
a w przypadkach koniecznych także okulary ochronne. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi prze-
pisami. 
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Uznaje się, e wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podle-
gają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na uwadze bezpie-
czeństwo użytkowników budynku. 
 
Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób niepowodujący niedogodności dla 
mieszkańców i użytkowników obiektu, jak również dla mieszkańców i użytkowników terenów nie 
przylegających bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. 
W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników i innych do miejsc 
ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Zarządcą 
obiektu czas i sposób dostępności do przedmiotowych miejsc. 
Ogrodzenie. 
Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi cześć terenu w celu składowania tam materiałów budow-
lanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części magazynowej i zapewnie-
nia bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu. 
Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń i uszkodzeń chodników i 
jezdni powstałych wskutek prowadzenia robót. 
Obowiązki wykonawcy robót. 
Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji 
lokalnej pomieszczeń, objętych opracowaniami i dokonania szczegółowego „obmiaru” z natury. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją Techniczną.  
 
Wykonawstwo robót powinno uwzględniać: 
wymagania określone w odnośnych normach, przepisach oraz warunkach wykonania i odbioru tech-
nicznego robót budowlanych, zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych, wymagania 
techniczne i zalecenia producentów urządzeń, wymagania techniczne i zalecenia zawarte w certyfi-
katach zgodności, przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej, 
przepisy dotyczące pracy przy urządzeniach elektrycznych, wymagania i zalecenia inspektora nad-
zoru. 
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Roboty powinny być prowadzone przez doświadczonych pracowników o potwierdzonych kwalifi-
kacjach. Na żądanie Inwestora wykonawca dostarczy dowody swoich kwalifikacji. Wykonawca ob-
owiązany jest do wykonania prac w sposób kompletny, w pełni sprawnej i spełniającej wszystkie 
wymagania techniczne, funkcjonalne, formalne i estetyczne. Wykonawca zobowiązany jest do zapo-
znania się ze wszystkimi dostępnymi dokumentami dotyczącymi projektowanej inwestycji. 

 
Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodza-
ju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robot. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu reali-
zacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przeglądu i 
sprawdzenia. Po zakończeniu robot kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzające-
mu realizacją umowy. 
Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wyko-
nawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na wykonawcy.  
 
 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
MATERIAŁY. 
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wyma-
gania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopusz-
czenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producen-
tów. 
Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55, poz. 250 i z 
1994r. Nr27, poz.96) maszyny, urządzenia i inne wyroby wymienione w wykazach ustalonych Za-
rządzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39 poz.339 i nr 60 
poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy i posiadać znak bezpieczeństwa „B”. Wyroby nie podlegające obo-
wiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa powinny mieć udokumentowaną dobrą 
jakość i spełniać wymagania bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któ-
remu mają służyć. 
Wyroby, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy należy stosować zgodnie z Aprobatą Tech-
niczną Producenta wyrobu. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r.). Materiały budowlane stosowane do wykonywania 
przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklaro-
wania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. 2004 Nr 198 poz. 2041). Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym do-
puszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać infor-
mację od producenta zawierającą: 
• określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
• identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlowa, typ, odmianę, gatunek i 
klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono 
zgodność wyrobu budowlanego; 
• numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
• inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; 
• nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 
zgodności wyrobu budowlanego. 
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Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczą-
ce, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 usta-
wy Prawo Budowlane. 
Szczegółowe wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych w odniesieniu do rodzajów 
poszczególnych robót budowlanych. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do ro-
bót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość, właściwości i były do-
stępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego.  
Miejsca czasowego składowania materiałów mogą być zlokalizowane w obrębie terenu wykonywa-
nia robót budowlanych w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.  
 
UWAGA: 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów podane w dokumentacji projektowej służą określe-
niu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych 
w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej nazwą producenta, 
zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisy-
wanym, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia co naj-
mniej te same właściwości i parametry techniczne, co określone przez Zamawiającego np.: dane 
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania. 
Zastosowanie rozwiązań równoważnych wymaga uzyskania jednocześnie akceptacji projektanta i 
Zamawiającego. 
 
Zagospodarowanie terenu. 
Bez zmian 
Prace ogólnobudowlane 
 

PRACE ROZBIÓRKOWO-DEMONTAŻOWE  

Kod CPV 45111300-1  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SSTWiORB  

Przedmiotem niniejszej SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowo 
demontażowych.  

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z robotami rozbiórkowo – demontażowymi.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej SSTWiORB mogą mieć miejsce tylko w przypadku 
małych prostych robót o drugorzędnym niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że pod-
stawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych SSTWiORB  

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowo– demon-
tażowych:  
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- całkowite usunięcie pokrycia z blachy na dachu nad budynkiem internatu,  

- demontaż obróbek blacharskich i opierzeń, 

- demontaż istniejących warstw izolacji termicznej z wełny mineralnej 

- Utylizacja blachy, wełny i ew. gruzu.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepi-
sami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze sztuką bu-
dowlana, STWiORB, SSTWiORB i poleceniami inspektora nadzoru .  

1.6. Ogólne zasady wykonania robót.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  

1.7. Decyzja i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, STWiORB, SSTWiORB, PN, innych normach i 
instrukcjach. Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaw-
cę, pod groźbą zatrzymania robót. Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu po-
niesie Wykonawca.  

1.8. Atest jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, inspektor nadzoru może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności stwierdzające ich pełną zgod-
ność z warunkami podanymi w SSTWiORB. Każda partia materiału dostarczona na budowę winna 
posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Pro-
dukty przemysłowe muszą być poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez Producenta 
badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Mate-
riały posiadające atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. Dokumenty te przechowywane będą na terenie budowy i okazywane in-
spektorowi nadzoru na każde żądanie.  

2. Materiały:  

Materiały z rozbiórki nie podlegają ponownemu wbudowaniu.  

3. Sprzęt:  
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Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego speł-
niającego wymagania BHP i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wszystkie rodzaje sprzętu 
powinny posiadać aktualne badania techniczne. Osoby obsługujące sprzęt powinny posiadać aktualne 
uprawnienia i być przeszkolone w zakresie obsługi.  

4. Transport 
- samochód skrzyniowy 5-10 ton.  

5. Wykonanie robot  

Wykonanie robot rozbiórkowych należy przeprowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa pracy robot-
ników oraz osób postronnych mogących przebywać w strefie rozbiórki, szczególnie uczniów szkoły. 
Przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych w pierwszej kolejności należy wygrodzić w sposób 
trwały i oznakować teren przyległy, następnie przygotować stanowiska robocze ze wszystkimi nie-
zbędnymi zabezpieczeniami bhp na stanowisku oraz wokół bezpośredniej strefy przyobiektowej. 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i poleceniami inspektora nad-
zoru.  

6. Kontrola jakości robót  

Sprawdzenie jakości robót polega na kontroli prawidłowości ich wykonania i kompletności wykonania 
prac. Poszczególne etapy robót rozbiórkowych musza być odebrane przez inspektora nadzoru.  

7. Przepisy związane  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 
2003 r. poz. 1126).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003r.).  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129 j.t.).  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041).  

8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów.  

Roboty remontowe, podlegające następującym odbiorom robót, dokonywanym przez inspektora nad-
zoru:  

- Odbiór robót zanikających. 
- Odbiór częściowy elementów robót. 
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- Odbiór końcowy. 
Szczegółowe zapisy dotyczące odbiorów zawarte będą w umowie z Wykonawcą robót.  

POKRYCIE DACHU NOWĄ PAPĄ  

Kod CPV: - 45261200-6- Wykonanie pokryć  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot umowy  

Przedmiotem niniejszej SSTWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania pokry-
cia dachu nową papą.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB obejmują wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z wykonaniem ocieplenia dachu styropianem EPS-100 gr. 20 cm frezowanym wraz z wy-
konaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej SSTWiORB mogą mieć miejsce tylko w przypadku 
małych prostych robót o drugorzędnym niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że pod-
stawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlanej. Zakres robót objętych Specyfikacją Tech-
niczną.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB dotyczą wykonania i odbioru następujących robót:   

- pokrycie dwuwarstwowe dachu nową papą termozgrzewalną NRO na styropapnie z rdzeniem styro-
pianowym gr. 20 cm,,  

- zamontowanie klinów wyobleniowych styropianowych przy obróbkach dekarskich kominów,  

- wykonanie obróbek dekarskich komina.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej SSTWiORB są zgodne z obowiązującymi przepisami i 
normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z STWiORB, 
SSTWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. Materiały 
2.1. Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:  

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, - Certyfikat lub 
Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
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- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,  

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:  

- są właściwie opakowane i oznakowane,  

- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,  

- mają deklaracje zgodności i certyfikat zgodności.  

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.  

2.2. Papy termozgrzewalne 
Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.  

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 
normie lub świadectwie.  

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych,  

3. Sprzęt  

Roboty należy wykonać ręcznie oraz przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego od-
powiadającego wymaganiom bhp.  

Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót:  

Zestaw do pokryć papa termozgrzewalna na propan-butan, wyciąg budowlany, taśmy miernicze, po-
ziomice, łaty poziomujące i inne narzędzia zalecane przez producentów systemów do pokryć dacho-
wych  

4. Transport  

Materiały izolacyjne i pokrywacze mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z zachowa-
niem obowiązujących przepisów bhp i ruchu drogowego. Rolki papy przewożone są w pozycji piono-
wej i w takiej też są składowane.  

5. Wymagania dotyczące wykonania robót  

Wszystkie roboty pokrywcze należy wykonać zgodnie z opisem, instrukcjami technicznymi producen-
tów, obowiązującymi przepisami i normami oraz poleceniami inspektora nadzoru.  

5.1. Wymagania ogólne dla podłoży  

- podłoże na dachu, należy dokładnie oczyścić z resztek starego pokrycia, skuć, zeszlifować wszystkie 
nierówności, uzupełnić ewentualne ubytki i zarysowania na stykach konstrukcji stropodachu, wypro-
wadzić spadki i podłoże osuszyć.  
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Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B10240 lub 
równoważna.  

W przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym aprobatach technicznych.  

Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musza spełniać kilka podstawowych wymo-
gów:  

- równość powierzchni podkładu powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnia podkładu a 
łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 
większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),  

- wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie wy-
stępujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu,  

- wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, przyczepność 
papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia,  

- podłoże powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp.  

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieć od-
powiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnie pokrycia,  

- podłoże styropianowe w razie wystąpienia nierówności na stykach należy przetrzeć tarką do styro-
pianu.  

5.2. Pokrycia na dachu na styropianie papa termozgrzewalna NRO modyfikowana SBS  

Pokrycie dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej NRO musi być wykonywane w systemie zapew-
niającym hydroizolację i wentylację podłoża z zastosowaniem kominków wentylacyjnych w za-
gęszczeniu 40-60m2/1kominek lub zgodnie z zaleceniem wytwórcy papy z min. 20 letnią gwarancją.  

Należy zastosować:  

- na podłoże ze styropapy zgrzać papę podkładową o parametrach: kompozyt włókien szklanych i 
poliestrowych, o grubości 4,0mm, elastyczność w niskiej temp. -30 °C, odporność na wysokie tempe-
ratury +1000C, siła zrywająca wzdłuż i w poprzek min. 1000/1000N/5cm,  

- papę asfaltową zgrzewalną wierzchniego krycia o parametrach wzmocnionej włókniną kompozyt 
poliestrowo-szklany, grubości 5,2 mm, o giętkość w niskiej temp. -25 °C, odporność na wysokie tem-
peratury +1000C, siła zrywająca wzdłuż i w poprzek min. 800/800N/5cm,  

Pokrycie z dwóch warstw papy zgrzewalnej może być wykonywane na połaciach dachowych o pochy-
leniu zgodnym z podanymi w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podłożu betonowym:  

- Przed wykonywaniem pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej powinny być wykonane wszel-
kie prace związane z uzupełnieniem izolacji cieplnej dachu i stropodachu.  

- Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia zapoznać się ze stanem dachu i dokonać nie-
zbędnych napraw podłoża.  

- Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić przy odpowiednich warunkach 
atmosferycznych dla pap modyfikowanych SBS.  
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- Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, podczas opadów 
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  

- Roboty dekarskie rozpoczyna się od wymiany i osadzenia wpustów i innego oprzyrządowania, a 
także od wstępnego wykonania obróbek detali dachowych (kominów, okapów, itp.) z zastosowaniem 
papy zgrzewalnej podkładowej.  

- Papy należy układać pasami równoległymi do zlewni (koszów zlewowych)  

- Przed ułożeniem papy należy zagruntować podłoże podkładem gruntującym na bazie emulsji asfal-
towych.  

- Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, anastępnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 
końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 
rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na 
całej szerokości zakładu (12-15 cm).  

- Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy 
papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości 
zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypad-
ku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład używając wałka 
dociskowego z silikonowa rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wy-
pływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodo-
wać zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy 
o niefachowym zgrzaniu papy.  

Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: - podłużny 8 lub 10 cm, 
- poprzeczny 12-15 cm.  

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody. Zakłady należy wykonywać 
ze szczególną starannością Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (pouprzednim odchyleniu papy) i ponow-
nie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia 
estetyki dachu.  

W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakła-
dy (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, 
zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod katem 45°.  

Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego należy zamocować izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) 
nad izoklinem zagruntować preparatem gruntującym bitumicznym. Na klin laminowany wkleić pas 
papy podkładowej szer. ok. 50 cm z wywinięciem na komin i połać po 15 cm. podobne wywinięcie na 
komin ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy nawierzchniowej. Papę nawierzchniową za-
kańczamy na pow. komina listwą dociskową. Listwa dociskowa na wcięcie wykonana z blachy tytan-
cynk gr. 0,6mm zagłębiona górą w szczelinie tynku komina („wydra”). Mocowanie listwy dociskowej 
na wkręty z uszczelką gumową (niedopuszczalne jest używanie kołków szybkiego montażu).  

Należy zwrócić uwagę, aby w trakcie zgrzewania papy termozgrzewalnej przy obróbkach blachar-
skich, nie dochodziło do kontaktu płomienia palnika z blachą, co powoduje niszczenie cynku. Blachę 
należy osłaniać przed płomieniem palnika.  

6. Kontrola jakości robót:  



                  EMFORM Marcin Białoskórski 
                 KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI  
                       PROJEKTOWANIE  |  NADZÓR  |  WYKONAWSTWO 
                 +48 506 040 271, marcin@emform.pl, www.emform.pl  

 

24 

Badania w czasie wykonywania robót. W trakcie wykonywania robót szczególnie powinno być oce-
nianie:  

- przygotowanie podłoży, równość, spadek, suchość i czystość, 
- warunki pogodowe, 
- jakość stosowanych materiałów, 
- zgodność wykonania ze sztuką budowlaną i odpowiednimi normami, - aprobaty techniczne i atesty 
wbudowanych materiałów,  

- kontrola końcowa wykonania pokryć dachowych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 
wszystkich robót z zakresem umownym oraz wymaganiami specyfikacji. Uznaje się, że badania dały 
wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów całości pokrycia dachowego są zgodne z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm 
przedmiotowych.  

7. Odbiór robót.  

7.1. Wymagania przy odbiorze: 
- zgodność z zakresem umownym i niniejszą specyfikacją, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- dokładność wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- spływ wody do wpustów dachowych, 
- dokładność wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blachar-
skich.  

7.2. Odbiór podłoża. Odbiór podłoży należy przeprowadzić bezpośrednio przed wykonaniem robót 
pokrywczych.  

- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych,  

- sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o dłu-
gości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit miedzy sprawdzaną powierzch-
nią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.  

7.3. Odbiór robót pokrywczych.  

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie od-
bioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy 
lub utrudniony.  

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika robót. - badania 
końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Podstawę do odbioru 
robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  
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- dziennik robót z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia,  

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, - protokoły 
odbioru materiałów i wyrobów.  

7.3.1 Odbiór pokrycia z papy  

- sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i 
odrywanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miej-
scem przyklejenia papy,  

- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 
końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Do-
kładność pomiaru do 2 cm.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja, ST i poleceniami inspektora nadzoru jeżeli wszystkie 
badania i pomiary dały wynik pozytywny.  

8. Przepisy związane: 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych lub równoważna. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno lub równoważna. PN-74/B-
24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno lub równoważna. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania lub równoważna.  

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco 
lub równoważna.  

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
lub równoważna.  

PN-B- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 20130:1999 lub 
równoważna.  

PN-B- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu 20132:2005 produkowa-
nego fabrycznie lub równoważna.  

PN-EN Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie lub równoważna.  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami)  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129 j.t.).  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym CE (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041).  
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SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskaza-
niom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i 
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wy-
dajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robot. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepi-
sami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostar-
czy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania. 
 
TRANSPORT. 
Materiały na budowę powinny być przywożone na budowę odpowiednimi środkami transportu i za-
bezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniom materiałów oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego oraz wytycznych Inwestora. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektowa, wymagania-
mi specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony – Dz. U. z dnia 21 listopada 
2003 r. nr 207, poz. 2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane 
(Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888), 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. Budownictwo 
ogólne, część I (wyd. ARKADY), 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część V - Instalacje 
Elektryczne (wyd. ARKADY), 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, część II - Instalacje Sa-
nitarne i Przemysłowe (wyd. ARKADY), 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 
poz.270), 
• Ustawa z dnia 21 grudnia2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. 122, poz.1321 z późniejszymi 
zmianami), 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z później-
szymi zmianami), 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasadniczych wyma-
gań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz. U. Nr 91/03 poz. 859), 
• Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych ro-
bót, 
• Instrukcjami montażu, 
• Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń. 
 
Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytko-
wych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zosta-
ną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestie. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z 
tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Poza warunkami określonymi w założeniach roboty powinny być wykonane zgodnie z warunkami 
wynikającymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń opracowa-
nymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalację. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z doku-
mentacją projektową, Specyfikacją Techniczną. Przedmiotem kontroli będzie bieżące sprawdzanie 
wykonania robót na zgodność z w/w dokumentami.  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włą-
czając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robot. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że  
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
 
W trakcie realizacji dostaw i lokalizacji wyposażenia w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją 
projektową, Zamawiający ma prawo do zgłaszania uwag i zastrzeżeń w zakresie jakości, kompletno-
ści dostarczanych mebli i osprzętu, a także w zakresie organizacji i terminów dostaw. 
 
OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robot ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym, projekcie wnętrz, projekcie zamiennym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wy-
cenionym przedmiarze robot wchodzącym w skład umowy. 
 
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umo-
wy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestor-
skiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robot 
lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obo-
wiązku wykonania wszystkich robot. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji za-
rządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robot nie 
wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
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Obmiar robot zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wyko-
nywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
ODBIÓR ROBÓT . 
Zasady odbiorów robot i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów po montażowych.  
 
PRZEPISY I NORMY. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robot. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami 
2. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.1157) 
3.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia19.12.1994r.w sprawie 
dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robot budowlanych. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakre-
sie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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V. ZAŁĄCZNIKI 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-25 roku przez:

Pan Marcin BIAŁOSKÓRSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0056/08

adres zamieszkania ul. Kostki Napierskiego  80/9, 70-783 SZCZECIN

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-5T2-I5K-RUE *

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Jan Bobkiewicz
Date: 2021.01.25 12:18:50 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Szczecin, Polska


