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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018-01-04) podpisani
projektant i sprawdzajacy oswiadczajg, ze projekt wykonawczy ,Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki

Cogiteon w Krakowie wraz z towarzyszgcg infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu z parkingiem

naziemnym” w zakresie zmian na podst. art. 36a ust.6 Prawa Budowlanego zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inst. sanitarne
zewnetrzne

kan.deszczowa

mgr inz. Piotr Kurzbauer
upr. nr 297/02,
izba nr SLK/IS/8652/03

inz. Dawid Sulima
upr. nr SLK/2272/PWOS/08,
izba nr SLK/IS/5900/09
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Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajgcych o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej,

Kserokopia uprawnien projektantow i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw,

Warunki techniczne nr 1U.461.4.974.2018 z dnia 21.08.2018 r. wydane przez ZIKiT w Krakowie

Uzgodnienie lokalizacji trasy przytgcza kanalizacji deszczowej nr RU.461.2.142.2019 z ZDMK z dnia

30.04.2019r.
Wypisy z rejestru gruntéw

karta katalogowa studni betonowej

Rozszerzenie warunkéw technicznych nr RU.461.4.702.2019 z dnia 01.08.2019 r.

Karta katalogowa regulatora przeptywu

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GD-17.6630.2567.2019 z dnia 02.10.2019 r.

B. SPIS RYSUNKOW

TYTUL NUMER SKALA
304-MCN-3-ZT-I1S-RZ-
PLAN SYTUACYJNY — PRZYtLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:500
XX-XX-004
MAPA EWIDENCYJNA WRAZ Z PRZYLACZAMI | INSTALACJAMI 304-MCN-3-ZT-I1S-RZ- 1:1000
ZEWNETRZNYMI XX-XX-005
. 304-MCN-3-ZT-IS-PP-
PROFIL PODLUZNY — PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ PD-XX-001 1:100/500

C. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem.

Koncepcja architektoniczna.

Uzgodnienia z Inwestorem oraz zalecenia przedstawicieli Inwestora.

Wytyczne do projektowania przekazane przez Inwestora.

Podkiady architektoniczno — budowlane.

Uzgodnienia z Projektantami — Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle).

Uzgodnienia miedzybranzowe.

Warunki techniczne wydane przez ZIKiT Krakow.

Programy komputerowe wspomagania projektowania sieci i instalacji wod-kan.
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1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy:
Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon o funkcji wystawienniczej, laboratoryjno-
warsztatowej, biurowo-konferencyjnej, gastronomicznej z wbudowanym garazem podziemnym oraz z
wewnetrznymi  instalacjami:  elektrycznymi z wbudowang podziemng stacjg transformatorows,
teletechnicznymi, wodno-kanalizacyjnymi, kanalizacji deszczowej, c.0. z wymiennikownig, wentylacji
pozarowej, wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji, instalacji technologicznych wraz z uzbrojeniem terenu, w
tym przytacze cieptociggu, przytacze wodociggowe, przytgcze kanalizacji sanitarnej i przytacze kanalizacji
deszczowej oraz instalacje zewnetrzne: kanalizacji sanitarnej, technologicznej ze zbiornikiem bezodptywowym,
deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, wody zielonej, wodociggowej, wodociggowej przeciwpozarowej,
przebudowy kanalizacji deszczowej odwodnienia pasa startowego, kanalizacji telekomunikacyjnej,
elektroenergetycznej nn 0,4kV, elektroenergetycznej SN 15kV, oswietlenia terenu a takze wraz z infrastrukturg
komunikacyjng w tym ciggéw pieszo-rowerowych, dr6g wewnetrznych, drogi pozarowej, placu manewrowego,
budowg miejsc postojowych dla samochoddw osobowych i autokaréw, wjazdem do parkingu podziemnego,
schodow terenowych, uksztattowaniem terenu, matg architekturg, placem zabaw oraz budowg wyrzutni
terenowych, muru oporowego i likwidacjg tablicy reklamowej oraz ogrodzenia” od zbiornika retencyjnego do
miejsca wigczenia do proj. kanalizacji deszczowej, na dziatkach nr 16/18, 16/7, 16/12, 21/258, 21/282, 21/284,
21/173, obreb nr 6, jedn. ewid. Nowa Huta, Krakéw

Zakres opracowania obejmuje:

- Projekt kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z projektowanej Inwestycji Matopolskiego
Centrum Nauki w Krakowie od zbiornika retencyjnego (ZB1.1 wg planu sytuacyjnego) do studni KD9

Zakres opracowanie nie obejmuje:

- Zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej na dziatce Inwestora (wg osobnego opracowania)

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejgcym w obrebie terenu znajduje sie nastepujace uzbrojenie:

— Sie¢ elektroenergetyczna sredniego napiecia w al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego
— Kanalizacja teletechniczna w al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego

— Kanalizacja deszczowa Kd300 w al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego

— Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia w al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego
— Kanalizacja deszczowa Kd800 w al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego

— Kanalizacja sanitarna Ks400 w al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego

3 WARUNKI GRUNTOWE | WODNE

3.1 Niniejsza opinia wstepnie okresla warunki gruntowo — wodne w podtozu dziatek nr 16/7, 16/12, 21/258
21/282 i 21/284 obreb 6 Nowa Huta, potozonych w rejonie (na potudnie) ul. Bora Komorowskiego w Krakowie.

3.2 Zalozenia technologiczne i konstrukcyjno — budowlane oraz przewidywane obcigzenia dla gruntu
projektowanych obiektéw powinny by¢ wstepnie dostosowane do stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych.

3.3 Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
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sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia
2012 r. poz. 463) w podiozu stwierdzono proste warunki gruntowe, a projektowane obiekty beda
najprawdopodobniej zaliczane do Il kategorii geotechniczne;j.

3.4 Opracowanie sporzadzono w oparciu o wizje lokalng terenu oraz wyniki wiercenia trzynastu otworéw
geotechnicznych, sondowan dynamicznych DHM i sondowan FVT, kontrolnych badan laboratoryjnych prébek
gruntu, oraz analize map geologicznych i materiatéw archiwalnych.

3.5 Na podstawie wykonanych prac stwierdzono, ze w podtozu, pod glebg (poziom préchniczny)
i gruntami  antropogenicznymi  (nasypami  niebudowlanymi) zalegajg grunty rodzime  spoiste
i niespoiste.

3.6 Warunki gruntowe — proste, podfoze jest uwarstwione. Pod glebg i nasypami stwierdzono wystgpowanie
gruntéw srednio nosnych warstwy Ib, a gtebiej nosnych pakietu Il, lokalnie z soczewkami stabszych warstwy la.
Ity miocenu stwierdzono w czesci poétnocnej terenu na gtebokosci 8,2 m (na pozostatej czesci terenu
niestwierdzone do gtebokosci 12,0 m).

3.7 Warunki wodne — dobre, woda podziemna strefy saturacji o zwierciadle ciagtym, do gtebokosci 12,0 m nie
zostata stwierdzona. Stwierdzono natomiast lokalnie (otwor nr 13), w obrebie mad na gtebokosci 2,6 m,
grawitacyjng wode wsigkowg w postaci mato intensywnego saczenia. Wody te, alimentowane wodami opadowymi
i roztopowymi przesgczajacymi sie w podtoze oraz sptywajacymi z terendw wyzej potozonych, charakteryzujg sie
pojawianiem na zmiennych gtebokosciach i w zmiennych ilosciach. Z obecnoscig tych wod nalezy sie liczy¢
praktycznie w ciggu catego roku, przy czym w okresach wzmozonych opadéw lub roztopéw wystgpig ptytko, i w
wiekszej ilosci, a w okresach suchych bedg zanika¢. W okresach wzmozonych, dtugotrwatych opadow lub
roztop6w moze sie pojawiaé w obrebie stropowych warstw piaskéw zalegajgcych na stabo przepuszczalnych
gruntach spoistych, woda gruntowa zawieszona. Moze ona wystgpi¢ miejscami (tam gdzie temu bedzie sprzyjato
uksztattowanie stropu warstwy stabo przepuszczalnej) nasycajac warstwy piaskow czesciowo lub catkowicie.

3.8 Wybor rodzaju i poziomu posadowienia powinien sie opiera¢ na analizie wspdipracy podioza z budowla,
popartej odpowiednimi obliczeniami. Posadowienie fundamentéw powinno nastgpi¢ na gruntach jednorodnych.
3.9 Typ izolacji przeciwwilgociowej nalezy dostosowa¢ do udokumentowanych warunkéw gruntowo — wodnych —
okresowo moze sie pojawia¢ grawitacyjna woda wsigkowa powyzej poziomu posadowienia!

3.10 W podtozu drég dojazdowych, parkingdw i miejsc postojowych wystgpia, pod glebg i nasypami, grunty
bardzo wysadzinowe — pyty i gliny pylaste w stanie twardoplastycznym. Grupy nosnosci podtoza okreslono dla
warstwy bezposredniego wptywu podtoza na nawierzchnie zgodnie z ,Katalogiem Typowych Konstrukciji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych” (Zatgcznik do Rozporzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.). Jest to grupa nosnosci G4. Podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1 zgodnie z ,Katalogiem ...” jednym z wymienionych tam sposobow (pkt. 5.2.). W miejscach
stwierdzenia w podtozu gruntéw plastycznych lub organicznych ustalenie grupy nosnosci podtoza oraz konstrukcji
nawierzchni wymaga indywidualnych studiéw i obliczen.

Na terenie dokumentowanym i w jego sasiedztwie nie stwierdzono wystepowania zjawisk

i procesoéw geodynamicznych.

3.11 Zwraca sie uwage, ze w okresach dlugotrwatych, wzmozonych opadéw lub roztopéw stropowa warstwa
gruntéw spoistych (do gtebokosci ca 1,5 m) ulega uplastycznieniu i wtedy w stropie podioza wystgpig grunty
plastyczne lub nawet miekkoplastyczne. Moze to utrudniaé prowadzenie robo6t ziemnych i spowodowaé
koniecznos$¢ wymiany nawilgoconych, stabonosnych gruntéw.

3.12 Z uwagi na niejednorodnos$¢ gruntdow podioza oraz fakt, ze odlegtosci pomiedzy poszczegdinymi
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wyrobiskami sg do$¢ znaczne, rozpoznanie geologiczne odnosi sie tylko do punktéw, w ktérych wykonano
odwierty. Przebieg warstw geotechnicznych pomiedzy poszczegélnymi punktami rozpoznania jest wynikiem
interpretacji geologicznej i moze byé obarczony btedem, mogacym rzutowacé na rzeczywisty przebieg warstw w
terenie.

3.13 Po zlokalizowaniu obiektbw moze zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych wiercen
i badan geologicznych zakonczonych sporzgdzeniem dokumentacji geologiczno—inzynierskiej (poprzedzonych

projektem robot geologicznych). Proponuje sie w ramach tych badan wykonanie sondowan CPT i/lub DPH.

Catos¢ warunkéw gruntowych i wodnych znajduje sie w ,Opinii geotechnicznej wraz z dokumentacjg badan

podioza gruntowego” opracowanej przez BGG GEOSERVICE

4 BILANS WOD DESZCZOWYCH

llos¢ wod deszczowych odprowadzonych przytgczami kanalizacyjnymi:

Q = (F x q x @)/10000

Powierzchnia Natezenie deszczu Wspotczynnik sptywu Przeptyw
Rodzaj powierzchni
[m?] g [dm¥ s - ha] (W] Q[l/s]
Powierzchnia dachu (pokrycie 7705 211 0,50 81.4
trawa)
Powierzchnia dachu (kostka) 450 211 0,90 8,6
Powierzchnia biologicznie
czynna w terenie rodzimym 14990 211 0,10 it
Powierzchnia blologlcznle 871 211 0.50 9.2
czynna nad garazem
Powierzchnia utwardzona nad
garazem wraz z stropodachami 7265 211 0,90 138,1
pomiedzy budynkami
Powierzchnia ut_wardzona w 9084 211 0.90 1726
terenie
40365 SUMA 4415 I/s
llo$¢ wbd deszczowych przy wspotczynniku sptywu w = 0,10 (1 raz na 2 lata):
Powierzchnia [F] Natezenie deszczu WSpO{CZy[Tka BE Przeptyw
Rodzaj powierzchni
[m?] g [dm? s - ha] - QIl/s]
Powierzchnia dachu (pokrycie trawa) 7705 131 0,10 10,1
Powierzchnia dachu (kostka) 450 131 0,10 0,6
Powierzchnia plologlqznle czynna w 14990 131 0.10 19.6
terenie rodzimym
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Powierzchnia biologicznie czynna nad 871 131 0.10 11
garazem
Powierzchnia utwardzona nad garazem 131
wraz z stropodachami pomigdzy 7265 0,10 9,5
budynkami
131
Powierzchnia utwardzona w terenie 9084 0,10 11,9
40365 SUMA 52,9 I/s
5 OBLICZENIA
5.1 OBJETOSC ZBIORNIKA W POSZCZEGOLNYM CZASIE TRWANIA DESZCZU
C- Vz=Vd-
t alfa | prawdop | hmax |q gd= g*F*A | Vd=qd*t*60/1000 | go=gq*F*0,1 |Vo=qo*t*60/1000 | Vo
min I/s I/s m3 I/s m3 m3
5| 7,16 0,10{14,07 | 469,0 980,55 294,17 52,9 15,86 | 278,30
10| 10,00 0,10(19,32| 322,0 673,26 403,95 52,9 31,73 372,23
15|11,76 0,10(22,62| 251,3 525,43 472,89 52,9 47,591 425,30
20| 13,04 0,10 25,04 | 208,7 436,29 523,55 52,9 63,45 | 460,09
25|14,04 0,10{26,96| 179,8 375,84 563,75 52,9 79,32 | 484,44
30(14,87 0,10(28,56| 158,7 331,76 597,17 52,9 95,18 | 501,99
35|15,57 0,10{29,93| 142,5 298,01 625,82 52,9 111,04 | 514,77
40|16,18 0,10(31,13| 129,7 271,21 650,91 52,9 126,91 | 524,00
45116,72 0,10{32,20| 119,3 249,36 673,26 52,9 142,77 | 530,49
50(17,20 0,10(33,16| 110,6 231,14 693,43 52,9 158,63 | 534,80
55(17,64 0,10{34,04| 103,2 215,70 711,82 52,9 174,50 537,32
60| 18,04 0,10{34,85| 96,8 202,42 728,73 52,9 190,36 | 538,37
65|18,41 0,10({35,60| 91,3 190,87 744,38 52,9 206,22 | 538,15
70| 18,76 0,10{36,30| 86,4 180,70 758,96 52,9 222,09 536,87
751(19,08 0,10{36,95| 82,1 171,69 772,60 52,9 237,95 534,65
80|19,37 0,10({37,56| 78,3 163,63 785,44 52,9 253,82 | 531,62
8519,66 0,10(38,14| 74,8 156,38 797,55 52,9 269,68 | 527,87
90| 19,92 0,10(38,69| 71,7 149,82 809,03 52,9 285,54 | 523,48
95|20,17 0,10(39,21| 68,8 143,85 819,93 52,9 301,41 | 518,52
100| 20,41 0,10(39,71| 66,2 138,39 830,32 52,9 317,27 | 513,05
105| 20,64 0,10{40,18| 63,8 133,37 840,24 52,9 333,13 | 507,10
110 20,85 0,10{40,64| 61,6 128,75 849,73 52,9 349,00 | 500,74
115 21,06 0,10{41,07| 59,5 124,47 858,84 52,9 364,86 | 493,98
120 21,26 0,10{41,49| 57,6 120,50 867,59 52,9 380,72 | 486,87
125 21,39 0,10{41,80| 55,7 116,54 874,05 52,9 396,59 | 477,46
130 21,48 0,10{42,03| 53,9 112,68 878,90 52,9 412,45 466,45
135 21,56 0,10(42,26| 52,2 109,08 883,59 52,9 428,31 455,27
140 21,64 0,10(42,47| 50,6 105,73 888,13 52,9 444,18 | 443,95
145 21,72 0,10(42,68| 49,1 102,59 892,53 52,9 460,04 | 432,49
1501 21,79 0,10(42,89| 47,7 99,64 896,80 52,9 475,90| 420,90
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155 21,86 0,10(43,09| 46,3 96,88 900,96 52,9 491,77 | 409,19
160 21,93 0,10|43,28| 45,1 94,27 904,99 52,9 507,63 | 397,36
165 | 22,00 0,10(43,47| 43,9 91,81 908,93 52,9 523,49 | 385,43
170 22,07 0,10|43,65| 42,8 89,49 912,76 52,9 539,36 | 373,40
17522,13 0,10(43,83| 41,8 87,28 916,49 52,9 555,22 | 361,27
180 22,20 0,10|44,00| 40,8 85,20 920,13 52,9 571,08 | 349,05

g = 211 I/s - natezenie deszczu miarodajnego, przy czasie trwania t = 15 minut i czestotliwosci pojawiania sie 1
raz/s lat.

Obliczone ze wzoréw:

Omax = 166,7 * hmax

hmax = 1,42t%33 + q(-Inp)0.584

a = 4,693In¢+1)— 1,249 dla te[5;120min)

a = 2,223In¢+1) + 10,639 dla te[120;720min)

gmax — maksymalne jednostkowe natezenie deszczu, [dm?/(s - ha)]

hmax— maksymalna wysokos$¢ opadu, [mm]

t — czas trwania deszczu, [min]

p — prawdopodobienstwo przewyzszenia opadu pe(0;1]

a — parametr zalezny od regionu Polski i czasu t

Przyjeto pojemnosé zbiornika retencyjnego V=550 m®.

5.2 DOBOR SEPARATORA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
llos¢ wod opadowych doprowadzona do separatora o oznaczeniu SEP-K1 (wg planu sytuacyjnego) wynosi 441,5
I/s.

Zaprojektowano separator koalescencyjny substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem oraz 10-
krotnym by-passem o przepustowosci minimalnej 50 I/s oraz maksymalnej 500 I/s z wtazem typu ciezkiego
DN600 klasy D400.

5.3 DOBOR ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Z obliczen w punkcie 5.1 wynika, Zze potrzebna objeto$¢ zbiornika retencyjnego wynosi 550 ma3.
Ze wzgledu na koniecznos¢ zagospodarowania wod deszczowych na dziatce Inwestora zbiornik retencyjny waéd
opadowych podzielono na 2 osobne zbiorniki, zbiornik gtéwny (Zb1 wg planu sytuacyjnego) o pojemnosci 550 m3
magazynujgcy wody opadowe z terenu inwestycji oraz zbiornik wod zielonych (Zb.WZ1 wg planu sytuacyjnego) o
pojemnosci 72 m3 magazynujgcy wody opadowe z dachu zielonego. Wody opadowe, ktore trafiajg do zbiornika
wod zielonych zostang ponownie wykorzystane do podlewania terendéw zielonych na dachu budynku za
posrednictwem osobnej instalacji wody zielonej wewnagtrz budynku. Wody opadowe przed ponownym
wykorzystaniem zostang podczyszczone w filtrze wody zielonej znajdujgcym sie obok zbiornika (Df1 wg planu
sytuacyjnego). Pozostate wody opadowe, ktdre trafig do gtéwnego zbiornika retencyjnego przed odprowadzeniem
do miejskiej kanalizacji zostang podczyszczone w separatorze koalescencyjnym substanciji ropopochodnych.
Zbiornik retencyjny oraz zbiornik wod zielonych zostang ze sobg potgczone dwoma przelewami cinieniowymi
DN8O.
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6 PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA — INSTALACJE ZEWNETRZNE
6.1 KANALIZACJA DESZCZOWA

W obecnym opracowaniu projektuje sie przytacze kanalizacji deszczowej od zbiornika retencyjnego Zb1.1 wg
planu sytuacyjnego do miejsca wtgczenia do proj. wg osobnego opracowania sieci kanalizacji deszczowej w
drodze dojazdowej do inwestycji KD9 wg planu sytuacyjnego).

Projektuje sie kanalizacje deszczowg grawitacyjng wykonang z rur kamionkowych glazurowanych o $rednicy
Dn300 na odcinku od wyjscia ze zbiornika retencyjnego do miejsca wigczenia do proj. sieci kanalizacji
deszczowej w drodze dojazdowej (KD9 wg planu sytuacyjnego). Na przytaczu kanalizacji deszczowej
zaprojektowano studnie DN1200 z wtazem zeliwnym typu D400 DN600, z przegtebionym dnem o gtebokos¢ 0,5m
do poboru prébek (KD9 wg planu sytuacyjnego). Zanim wody deszczowe trafig do kanalizacji deszczowej zostang
podczyszczone w separatorze koalescencyjnym (SEP-K1 wg planu sytuacyjnego), a nastepnie zretencjonowane
w projektowanym zbiorniku retencyjnym o objetosci 550 m? zlokalizowanym po potudniowej stronie obiektu (ZB1
wg planu sytuacyjnego).

Zgodnie z pismem RU.461.4.83.2019 z dnia 05.03.2019 r. na odptywie wod deszczowych z terenu inwestycji w
celu ograniczenia odptywu zastosowano regulator przeptywu o parametrach opisanych w punkcie 7.1.3.
Regulator przeptywu zlokalizowano w studni KD10 wg planu sytuacyjnego.

W gestii Wykonawcy robét sanitarnych sieci i przytagczy do budynku, jest wykonanie wyprowadzenia z
studni instalacji kanalizacji deszczowej oznaczonej: KD9, odcinka rurociagu o dtugosci ca 2 m tgczacego
zakres odprowadzenia wody deszczowej z terenu inwestycji MCN do zakresu projektowanej drogi
dojazdowej od strony ul. Stella- Sawickiego przez ZDMK tzn. do granicy dzialki objetej niniejsza
inwestycja.

Rzedna projektowanego terenu dla studni DN1200 wynosi ca 218,85 m n.p.m. oraz rzedna dna kanatu
wynosi ca 215,65 m n.p.m. Zagtebienie dna kanatu to -3,20 m zgodnie z planem sytuacyjnym przytacza
kanalizacji deszczowej.

Wyprowadzenie nalezy wykonaé¢ przy pomocy dwumufy dajgcej mozliwos¢ bezproblemowego potaczenia
obydwu odcinkéw kanalizacji z terenu MCN do kanalizacji deszczowej w zaprojektowanej drodze od
strony ul. Stella- Sawickiego.

Projektuje sie rowniez zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej na dziatce Inwestora, majgcg za zadanie
odprowadzi¢ nadmiar wod deszczowych z terenu Inwestycji (wg osobnego opracowania). Woda deszczowa z
terenu inwestycji zostanie odprowadzona za pomocg odwodnien liniowych oraz wpustéw ulicznych, teren po
wschodniej stronie budynku nad garazem podziemnym bedzie odwadniany za pomocg odwodnien liniowych oraz
wpustoéw mostowych, teren po potudniowej stronie budynku (odwodnienie dachu) bedzie odwadniany za pomocg
koryta betonowego z wpustami ulicznymi.

Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej (wg osobnego opracowania) i podtgczenia kanalizacji deszczowej do
ww. sieci zbiornik retencyjny nalezy oprézniaé poprzez ustugi wyspecjalizowanej firmy za pomocg wozu
asenizacyjnego.

6.1.1 ODBIORNIK SCIEKOW

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych nr RU.461.4.702.2019 z dnia 01.08.2019 r.
odprowadzenie $ciekow z przedmiotowego terenu zaprojektowano poprzez wigczenie (KD9 wg planu
sytuacyjnego) do projektowanej wg osobnego opracowania sieci kanalizacji opadowej w planowanej drodze
dojazdowej po potudniowe] stronie inwestycji w kierunku ul. Stella-Sawickiego. Do czasu wybudowania sieci
kanalizacyjnej (wg osobnego opracowania) i podigczenia kanalizacji deszczowej do ww. sieci zbiornik retencyjny

nalezy opréznia¢ poprzez ustugi wyspecjalizowanej firmy za pomocg wozu asenizacyjnego.

10



Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon Heinle Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.o0.

PROJEKT WYKONAWCZY
CZESCI
PZT — BRANZA SANITARNA Maj 2020

6.1.2 JAKOSC SCIEKOW

Jakos¢ i skiad sciekow wprowadzanych do kanalizacji bedzie odpowiadaé typowym wartosciom S$ciekdéw
deszczowych. Dopuszczalne warto$ci wskaznikow zanieczyszczehn w sSciekach bedg odpowiadaty wymogom
okreslonym w warunkach technicznych oraz w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz.1800).

7 MATERIALY | ARMATURA INSTALACJE ZEWNETRZNE

7.1 MATERIAL

7.1.1 PRZEWODY KANALIZACJINE

Przewody kanalizacyjne grawitacyjne zaprojektowano z rur kamionkowych glazurowanych, DN300-Dz350 o
wytrzymatosci na zgniatanie FN = 48 kN/m.

7.1.2 STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ beda studzienki DN1200 z kregdw betonowych wyposazone we wlaz zeliwny
klasy D400 srednicy DN600 , dodatkowo projektuje sie studnie do poboru prébek DN1200 z kregéw betonowych
wyposazone we wtaz zeliwny klasy D400 srednicy DN60O.

Projektowane studzienki kanalizacyjne przewidziano z prefabrykowanych kregow zelbetowych, z zastosowaniem
jako materialu betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B-45 (C35/45— wg PN-EN
206+A1:2016-12), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni
nalezy tgczyc¢ z zastosowaniem uszczelek. Czesci denne studni nalezy wykona¢ jako monolityczne.

W przypadku lokalizacji studni bezposrednio przy krawezniku do budowy studni nalezy zastosowaé zwezke
zelbetowg. Studnie przykry¢ ptyta zelbetowg pokrywowg oraz zabudowaé wiaz kanatowy DN600 (wg PN- EN-
124:2000).

Studzienki wykonac¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 z wlazem kanatowym DN600 wg PN-EN-124:2000.

Doktadng lokalizacje i typ studzienek wg czesci rysunkowej i profili. Wtgczenia do studnia wykona¢ za pomocg
przejscia szczelnego.

7.1.3 POSADOWIENIE STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ

Projektowane studzienki betonowe nalezy posadowi¢ na ptycie fundamentowej betonowej zmniejszajgcej naciski
na podioze gruntowe. Plyta powinna by¢ grubosci 20 cm oraz wystawaé poza obrys studzienki o min. 0,5 m w
kazda strone.

Grunt pod ptytg fundamentowg powinien by¢ uprzednio zageszczony.

7.1.4 REGULATOR PRZEPLYWU

Zgodnie z pismem nr RU.461.4.83.2019 z dnia 05.03.2019 r. na odptywie wdd deszczowych z terenu inwestycji w
celu ograniczenia odptywu zastosowano regulator przeptywu o parametrach:

- maksymalna warto$¢ odptywu z regulatora 60 I/s

- maksymalna wysokos$¢ cisnienia nad regulatorem 0,53 m

- maksymalna dyspozycyjna wysokosc¢ spietrzenia 0,64 m

7.2 UKLADANIE PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Podczas prowadzenia rob6t na przytgczach i zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ Sciany
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wykopu przed osunieciem. Rury uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 30 cm, z podbiciem na catej dlugosci i
zasypywac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢é wolna od bryt i kamieni.
Zageszczanie poszczegolnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. Przy zageszczaniu pierwszych
warstw uzywac sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200kG. Wspotczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg

PN-B-02481:1998 minimum:

— dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponizej korony drogi — 1,0,

— ponizej —0,97.

7.3 OCIEPLENIE PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Jezeli rura jest posadowiona powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:
jezeli nie wystepujg obcigzenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kotowego, rure nalezy ociepli¢ np. tupkami
ze styropianu.

— jezeli wystepujg obcigzenia dynamiczne nalezy uzy¢ materiatu termoizolacyjnego. Takim materiatem jest
np. keramzyt czy zuzel. Odpowiedni stopien zageszczenia materiatu wokét rury powoduje jej odpornosé
na obcigzenia zewnetrzne. Jezeli materiat termoizolacyjny posiada ostre krawedzie nie mozna dopusci¢ do
jego bezposredniej stycznosci z rurg - mozna wykonaé obsypke z piasku lub owing¢ rure folig z tworzywa
sztucznego.

7.4 ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot

ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot

ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce
szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca powinien wykonaé urzgdzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie waod

gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i

nawodnieniem.

Technologie odwodnienia wykop6ow opracuje Wykonawca.

7.5 PROBA SZCZELNOSCI

Po zakonhczeniu uktadania rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych instalacji. Probe wykonaé

przy odstonietych ztgczach i wlotach do studzienek. Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-

10725:1997 przy badaniu szczelnosci odcinka przewodu nalezy stosowaé metode préby hydraulicznej.

7.6 SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

— Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nieujawnione w projekcie, nalezy zawiadomié o tym
zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢é przewody wg ich wymogéw. Nadzoér nad pracami nalezy zleci¢
przedstawicielom witasciciela sieci.

— Istniejgce kable teletechniczne, energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z PE
lub PVC badz rurami Arota. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wiasciciela.

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazem projektowane przewody zabezpieczy¢ rurg ochronng.

- W przypadku naruszenia istniejgcego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i naprawg ponosi
Inwestor.

W miejscach istniejgcego uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci pod nadzorem wtasciciela sieci.

— Na czas trwania prac w miejscu skrzyzowan nalezy zabezpieczyé majgtek nalezacy do branzystow przed

skutkami dewastacji i kradziezy.
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7.7 ZABEZPIECZENIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

— Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym
zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogéw. Nadzér nad pracami nalezy zlecié¢
przedstawicielom wtasciciela sieci,

— Istniejgce kable energetyczne niskiego napigcia oraz kable oswietlenia nalezy zabezpieczyé rurg ochronng
dwudzielng Dz110 PS L=3,00m typu Arota. Wszystkie prace w poblizu czynnych kabli energetycznych nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz normg PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.
Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wtasciciela sieci,

— Doktadne potozenie istniejgcych kabli nalezy ustali¢ za pomocg wykopow kontrolnych — recznych (bez uzycia
sprzetu mechanicznego). Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy ponosi kierujgcy
pracami,

— lIstniejaca kanalizacje teletechniczng w miejscach skrzyzowan podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy
zabezpieczy¢ przed zarwaniem podpierajgc bgdz podwieszajgc jg na konstrukcji drewnianej zabudowanej po
obu stronach wykopu. Wszystkie prace w poblizu istniejgcej kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wiasciciela,

— Istniejgce kable telekomunikacyjne w miejscu skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng
Dz110 PS L=3,00m typu Arota. Wszystkie prace w poblizu istniejacych kabli telekomunikacyjnych nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich
wiasciciela sieci telekomunikacyjnej,

— W przypadku naruszenia istniejacego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem inaprawg ponosi
Inwestor,

— W miejscach istniejgcego uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci pod nadzorem wtasciciela sieci,

— Na czas trwania prac w miejscu skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ majgtek nalezacy do branzystéow przed
skutkami dewastacji i kradziezy.

7.8 ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.

8 SPOSOB ZABEZPIECZENIA WYKOPOW

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, o $cianach pionowych zabezpieczonych
wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: gazowe, cieptownicze,
elektroenergetyczne, teletechniczne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢é prowadzone w bezpiecznej
odlegtosci. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg
jednostka, w ktorej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych rob6t nalezy oznakowac
napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych
na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad, powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od
krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami

bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. Jezeli

13



Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon Heinle Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.o0.

PROJEKT WYKONAWCZY

CZESC |

PZT — BRANZA SANITARNA Maj 2020

teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnic

staty jego dozor.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementoéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania wykopoéw wasko przestrzennych koparkg, nalezy wykonywaé obudowe wytgcznie

z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang z uzyciem wczesniej przewidzianych

urzgdzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wigkszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejScie (wejscie)

do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie os6b urzadzeniami stuzgcymi

do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop

przykrywa sig szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo

usuwac je, W miare zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do tworzenia si¢ nawisow gruntu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é w terenie strefe

niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci

od wykopu co najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac:

— Dz.U.2003 nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

— PN-EN 1610:2015:10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

— Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

9 OCHRONA SRODOWISKA

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wptyng negatywnie na istniejgce
warunki srodowiskowe. Majagc na uwadze, ze teren projektowanej inwestycji znajduje sie w obrebie strefy ochrony
posredniej ujecia wody ,Mistrzejowice” okreslono, ze wody opadowe nie mogg dosta¢ sie do gruntu i zostang
podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych, a nastepnie odprowadzone do sieci kanalizacji

deszczowej.

10 ZAGADNIENIA BHP

Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP — Dz.U.2003 nr 47 poz. 401
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych.

11 SPIS NORM | ZAGADNIEN

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pbdzniejszymi zmianami);
Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z 2000 r.);
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Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z
2003 r.);

— Dz. U. Nr 154 poz. 1803, dnia 29 grudnia 2001 r. Prawo wodne wraz z pdzniejszymi zmianami;

Dz. U. Nr 62 poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - tekst jednolity (Dz. U. Nr 25
poz.150 z 2008 r. wraz z pdzniejszymi zmianami);

— Dz. U. Nr 43 poz. 430, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie;

— Dz. U. Nr 63 poz. 735, Warszawa, dnia 3 sierpnia 2000 r. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz.
U. 2018 poz. 1152 z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21 z p6zniejszymi zmianami);

- Dz. U. 2012 nr 463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych;

— Dz. U. 2012 poz. 462 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

~ Dz. U. 2006 nr 137, poz. 984 z pdzniejszymi zmianami. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do woéd i do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego;

— Dz. U.2002 nr 179, poz. 1490. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegotowych
kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko;

— Dz. U. Nr 96, poz. 437. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych;

— PN-B-01700:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne;

— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu;

— PN-B-02479 :1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine;

— PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnetrzna. Przekroje poprzeczne zamknigtych kanatow Sciekowych;

— PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Warunki
techniczne wykonania;

— PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje;

— PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania;

— PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie;

PN-EN-13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci;

— PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnetrzna - Przekroje zamknietych kanatéw sciekowych;
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PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne;
PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych;

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu;

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe;
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych;

— PN-EN 295-7:2013-07 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej — cze$¢ 7: wymagania
dotyczace rur i potgczen stosowanych do przeciskania

12 UWAGI KONCOWE

— Projekt rozpatrywac¢ z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami.

Przy wykonywaniu robét korzystaé z ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G.i K.

— Uzyte w projekcie materiaty, urzgdzenia i wyposazenie muszg posiada¢ oznakowanie zgodnosci
poswiadczajgce dopuszczenie do stosowania i sprzedazy na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia
30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci — Dz. U. z 2004 nr 204 poz.2087 z pdzn. zm.).

— Potaczenia i uktadanie w gruncie wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

- Doktadna rzedng wigczenia do istniejgcej kanalizacji deszczowej ustali¢ na montazu.

— W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociagéw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé¢ przekopy
kontrolne.

— Na trasie projektowanego uzbrojenia nie nasadzac¢ drzew ani krzewow

— Instalacje wewnetrzne wg odrebnego opracowania.

— Wykonane uzbrojenie podlega inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

— Wszystkie prace budowlano — montazowe sieci wod. - kan. powinny byé prowadzone przez osoby posiadajgce
odpowiednie przygotowanie zawodowe.

— Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 poz. 401 z dnia
06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych”).

13 SPIS MATERIALOW

13.1 KANALIZACJA DESZCZOWA

Ip nazwa elementu jedn. | ilosé norma, katalog, uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
Rura kamionkowa
1. glazurowana
Dn300 mb. 30 Typ handlowy
Studzienka

kanalizacyjna betonowa
DN1200 sktadajgca sie z Typ handlowy KD10 wg planu sytuacyjnego

2. podstawy studni szt. 1
kanalizacyjnej z kinetg

wyprofilowang, kregéw

studni kanalizacyjnej,
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Ip

nazwa elementu

pierscienia
odcigzajgcego oraz ptyty
pokrywowej z wtazem
typu cigzkiego klasy
D400
Studzienka
kanalizacyjna betonowa
DN1200 sktadajaca sie z
podstawy studni
kanalizacyjnej z kineta
wyprofilowana, kregow
studni kanalizacyjnej,
pierscienia
odcigzajagcego oraz ptyty
pokrywowej z wkazem
typu ciezkiego klasy
D400 z przegtebionym
dnem 0,5m (kontrolna)

jedn.

Szt.

ilos¢

norma, katalog,

producent

Typ handlowy

Heinle Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.o0.

Maj 2020

uwagi

KD9 wg planu sytuacyjnego

Regulator przeptywu o
przepustowosci

maksymalnie 53 I/s

szt.

Typ handlowy

Lokalizacja w studni KD10 wg
planu sytuacyjnego

Przejscie szczelne —
tancuch uszczelniajgcy —
otwor Dz400 (w
zbiorniku) — rura
kamionkowa DN300 -
liczba ogniw 25

szt.

Typ handlowy

Zb1.1 wg planu sytuacyjnego
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