

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
07500: „Poprawa stanu technicznego płyty pomostowej mostu Pilczyckiego Starego”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 020568529

**1.4.) Adres zamawiającego:**

**1.4.1.) Ulica:** Ofiar Oświęcimskich 36

**1.4.2.) Miejscowość:** Wrocław

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 50-059

**1.4.4.) Województwo:** dolnośląskie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL514 - Miasto Wrocław

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@wi.wroc.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi.html>

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Budownictwo i obiekty komunalne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00450752

**2.2.) Data ogłoszenia:** 2024-08-08

**SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA**

**3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**

Ogłoszenie o zamówieniu

**3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00437030

**3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.1.2. Numer referencyjny

Przed zmianą:

ZP/32/PN/2024

Po zmianie:

ZP/32/TP/2024

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.10. Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:

Data do

Po zmianie:

Okres realizacji - miesiące

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą:

2025-11-30

Po zmianie:

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

4.2.10. Okres realizacji - miesiące

Przed zmianą:

Po zmianie:

12

**3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

**3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

1. Termin wykonania przedmiotu umowy (poza nadzorem autorskim) Strony ustalają do dnia 30.11.2025r., z zachowaniem terminu pośredniego na przekazanie Zamawiającemu kompletnego, pozytywnie zaopiniowanego przez KODP projektu budowlanego i złożenie w organie administracyjnym kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę – do dnia 30.08.2025r.
2. Powyższe terminy, o których mowa w ust. 1 mogą ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 16.
3. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu ukończenia i pozytywnego odbioru robót zrealizowanych na podstawie opracowań wykonanych według niniejszej umowy. Planowany termin zakończenia robót i sprawowania nadzoru to 30.10.2026r. W przypadku jednak, gdyby prace budowlane nie zakończyły się w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu ich zakończenia i uzyskania pozytywnego odbioru robót.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze przystąpienia do realizacji robót objętych przedmiotem umowy co najmniej 10 dni przed oczekiwanym rozpoczęciem pełnienia nadzoru autorskiego

Po zmianie:

Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania przedmiotu umowy (poza nadzorem autorskim) Strony ustalają 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zachowaniem terminu pośredniego na przekazanie Zamawiającemu kompletnego, pozytywnie zaopiniowanego przez KODP projektu budowlanego i złożenie w organie administracyjnym kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę – w terminie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
2. Powyższe terminy, o których mowa w ust. 1 mogą ulec zmianie w przypadkach wskazanych w § 15.
3. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu ukończenia i pozytywnego odbioru robót zrealizowanych na podstawie opracowań wykonanych według niniejszej umowy. Planowany termin zakończenia robót i sprawowania nadzoru to 30.10.2026r. W przypadku jednak, gdyby prace budowlane nie zakończyły się w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego do czasu ich zakończenia i uzyskania pozytywnego odbioru robót.
4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze przystąpienia do realizacji robót objętych przedmiotem umowy co najmniej 10 dni przed oczekiwanym rozpoczęciem pełnienia nadzoru autorskiego.