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UWAGA !

Wszystkie podane materialy maja charakter wstepny i nalezy stosowac je jako porownanie
dla innych rownowaznych. Wszelkie zmiany co do materialéw lub ich jako$ci nalezy
uzgodni¢ z Projektantem. Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w odpowiednich
normach i przepisach. Roboty budowlane wykonywa¢ z zachowaniem $rodkow ostroznosSci
pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze
sztuka budowlang, w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem
materialow dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

UWAGA 2: WKALKULOWANE CENY OFERTOWE POWINNY UWZGLEDNIAC
WSZYSTKIE PRACE NIEZBEDNE DO WYKONANIA PRZEWIDZIANEGO
ZAKRESU ROBOT, WYNIKAJACE ZE STANU FAKTYCZNEGO W OBIEKCIE
ORAZ TECHNOLOGII.

| INFORMACJE OGOLNE

1. Zakres opracowania :

Zakresem opracowania jest : PRZEBUDOWA BUDYNKU KULTU RELIGIINEGO ORAZ
ROZBIORKA SCHODOW ZEWNETRZNYCH ZELBETOWYCH W MIEJSCOWOSCI
STRYSZAWA

2. Przedmiot inwestycji :

PRZEBUDOWA BUDYNKU KULTU RELIGIJNEGO ORAZ ROZBIORKA SCHODOW
ZEWNETRZNYCH ZELBETOWYCH W MIEJSCOWOSCI STRYSZAWA

3.0golne wymagania dotyczace Robot :

Nalezy przestrzega¢ wytycznych zawartych w odpowiednich normach i przepisach. Roboty
budowlane wykonywaé¢ z zachowaniem $rodkow ostroznosci, pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, w oparciu o
zatwierdzony projekt budowlany z wykorzystaniem materiatow dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inwestora.

4.Przekazanie Terenu Budowy :

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

5.Dokumentacja Projektowa :

Przetargowa Dokumentacja Projektowa be¢dzie zawierac:
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1.projekt : PRZEBUDOWA BUDYNKU KULTU RELIGIINEGO ORAZ
ROZBIORKA SCHODOW ZEWNETRZNYCH ZELBETOWYCH W
MIEJSCOWOSCI STRYSZAWA

2.Przedmiary robot
3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
4.Kosztorys inwestorski
5.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dokumentacja Projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie zawiera¢ nastepujace czesci:
1. projekt : PRZEBUDOWA BUDYNKU KULTU RELIGIINEGO ORAZ
ROZBIORKA SCHODOW ZEWNETRZNYCH ZELBETOWYCH W
MIEJSCOWOSCI STRYSZAWA

2.Przedmiary robot
3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
4.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje;

1. Projekt organizacji i harmonogram Robot.
2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST :

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczeg6olnione
cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej
a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od
odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to materialty beda niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

7.Zabezpieczenie Terenu Budowy :

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
robot, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
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dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Roboét. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢ ze jest wlaczony w ceng umowy.
8.0Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot :

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, haltasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na :

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscig powstania pozaru.

9.0chrona przeciwpozarowa :

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo personel Wykonawcy.

10.Materialy szkodliwe dla otoczenia :

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materialow od wiasciwych organdéw
administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

11.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej :
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,

takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
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lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe 0znaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

12.0kreslenia podstawowe :

Inspektor- osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
Roboét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow- akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawc¢ obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora.

Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z ocena jakos$ci materialow oraz Robot.
Materialy- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Robot.
Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robot- wykaz Robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej
wykonania.

13.Materialy
13.1. Zrédla uzyskania materialow :

Co najmniej na 2 tygodnie( z uwagi na termin wykonania robdt )przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materialdow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatlow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialtdow z danego zrodla nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodita uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robot.
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13.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych :

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatlow z jakichkolwiek zroédet miejscowych, wlaczajac w to zrédlta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i1 jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.

13.3.Przechowywanie i skladowanie materialow :

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwosé do
robo6t 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

13.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom :

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robo6t niz te, dla ktérych zostaty zakupione to
koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

13.5. Wariantowos$¢ stosowania materialow :

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora.

14. Sprzet :

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w ST lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.
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Liczba 1 wydajno$¢  sprzgtu  bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6dt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

15.Transport :

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomi Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkoéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym w umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢é
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
16.Wykonanie robot :

16.1.0golne zasady wykonywania Robot :

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatdéw 1 robot, rozrzuty normalne wystgpujace przy produkeji i przy badaniach materiatow,
dos$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
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rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora beda  wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego typu ponosi Wykonawca.

16.2 Kontrola jakosci robot :

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:

a) cze$¢ ogolna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie techniczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaro6w, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciagganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedurg pomiaréw i1 badan (rodzaj i cz¢stotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania mieszanek 1
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

- sposobu postepowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

16.3. Zasady kontroli jakosci Robot :

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg¢ robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatlow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostalty prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemnie  informacje o  jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialdow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostania odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

17. Pobieranie probek :

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktéore budza watpliwosci co do jakosci, o ile ich
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

18. Badania i pomiary :

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

18.1. Raporty z badan :

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie p6zniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
prze niego wzoru lub innych, zaaprobowanych prze niego.

18.2. Badania prowadzone przez Inspektora :

Do celow kontroli jakoS$ci 1 zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialdow i Robot z
Dokumentacjg Projektowag 1 ST. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobieranie probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
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19. Certyfikaty i deklaracje :

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polskg Norma lub

b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objeta certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznej.

1. W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

20. Dokumenty budowy :

20.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda

dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia

oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie

opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem imienia i

nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane technikg trwala, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do

Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika 1

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach

- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzadzania wstrzymania Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw Robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczace jako$ci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z



13

podaniem, kto je przeprowadzat
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy Roboét. Dziennik Budowy w okresie prowadzenia robot
powinien znajdowac si¢ na budowie.

21. Rejestr obmiarow :

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

22. Dokumenty laboratoryjne :

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdéw, orzeczenia
o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru Roboét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

23. Pozostale dokumenty budowy :

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 1-3, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokoty przekazania Terenu Budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

- protokoty odbioru Robot

- protokoty narad 1 ustalen

- korespondencje¢ na budowie

Dokumenty powyzsze oryginalne lub kserokopie powinny wraz z Dziennikiem Budowy
znajdowac si¢ na miejscu budowy

23.1. Przechowywanie dokumentow budowy :

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora 1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

24.0bmiar robét :
24.1. Ogolne zasady obmiaru Robot :

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowg 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
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ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang  poprawione  wedlug  instrukcji
Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang
do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inspektora.

24.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materialow :

Przy wyznaczaniu zasad okres$lania ilosci Robot i materiatéw nalezy stosowaé ogolne przepisy
zawarte w czeSciach ogolnych zawartych w poszczegolnych czesciach KNR i KNNR dla
wykonywania poszczegolnych Robot.

25. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy :

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwo legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.

26. Czas przeprowadzania obmiaru :

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zalacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

27. Odbior Robadt :

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

28. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu :

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej budowy czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Jakos¢ 1 ilos¢
Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.
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28.1. Odbior czesciowy :

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci Robdt. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor.

28.2. Odbior wstepny Robot :

Odbior wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora. Odbioru ostatecznego dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
I pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych 1 robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie $Scieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

28.3. Dokumenty do odbioru wstepnego :

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoétr odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalanego przez Zamawiajacego. Do odbioru

ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i1 ewentualne uzupetniajace lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

- Deklaracje zgodnosci 1 certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow zgodnie z ST

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)oraz protokoty odbioru 1
przekazania  tych robdt wlascicielom urzadzen.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty
poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robot poprawkowych 1 Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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29. Odbior koncowy :

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ”Odbidr wstepny Robot”

30. Podstawa platnosci :

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenianych
ryczatltowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

31.Standardy i normy :

Podstawowym dokumentem, normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce
jest Prawo Budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z
pézniejszymi zmianami (Dz.U. nr 89/94, poz. 414 z p6zn. zm., tekst jednolity Dz.U. nr
207/2003, poz. 2016).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo, dotyczace 1 zwigzane z wykonaniem prac,
bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegotowe wytyczne,
okreslone w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych oraz specyfikacji
technicznej — czesci ogodlnej i szczegdtowe] nie stanowig inaczej, a ich jako$¢ nie jest
nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nast¢pujacych dokumentéw odniesienia:

— Z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow, podlegajacych certyfikacji na znak
bezpieczenstwa,

— z wlasciwg przedmiotowa Polska Normg wyrobu,

— 1z aprobatg techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub wyrobu, ktéorego wlasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ do wymagan
podstawowych) réznig si¢ istotnie od wlasciwosci, okreslonych w Polskiej Normie.
Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastgpujagcymi procedurami
atestacyjnymi:

— certyfikacja na znak bezpieczenstwva — na wyrob wydawany jest certyfikat na znak
bezpieczenstwa; wykaz wyrobow, objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa (oraz
jednostki wydajace certyfikaty) okresla Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada



17

1999 r. w sprawie wykazu wyrobow, wyprodukowanych w Polsce a takze
wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo
stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych
obowigzkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobow
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodno$ci wraz z
zalacznikiem do tego rozporzadzenia "Wykazem wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i1 oznaczania tym znakiem oraz
obowigzkowi wystawiania deklaracji zgodnosci producenta” (Dz.U. nr 5/2000, poz. 53),
certyfikacje zgodnosci — na wyrdob wydawany jest certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
certyfikat zgodno$ci z aprobatg techniczna,

deklaracja zgodnos$ci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma

lub Deklaracje Zgodnosci z aprobata techniczna; zasady wydawania i wzor deklaracji

zgodnos$ci okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w

sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania

ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198/2004, poz. 2041)

W przypadku wyrobéw budowlanych, przeznaczonych do jednostkowego stosowania,
wyrdb moze by¢ dopuszczony do uzycia w okreslonym obiekcie budowlanym na podstawie
pisemnego oswiadczenia dostawcy wyrobu.

Oswiadczenie takie powinno zawierac:

1) nazwe i adres dostawcy,

2) nazwe wyrobu i adres jego wytworzenia,

3) identyfikacj¢ dokumentacji technicznej, wedlug ktorej wyrdob zostat wykonany

(powotanie si¢ na te dokumentacje lub jej zataczenie),

4) stwierdzenie zgodno$ci wyrobu z dokumentacja techniczng oraz przepisami i

obowigzujagcymi normami,

5) nazwg i adres budowy, na ktora wyrob jest przeznaczony,

6) miejsce i date wystawienia oswiadczenia oraz podpis osoby, wydajacej oswiadczenie.
Indywidualna dokumentacja wyrobu, podpisana przez projektanta obiektu i zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru winna zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego,
charakterystyke materiatowa, opis wtasciwosci uzytkowych wyrobu oraz okresla¢ warunki
jego wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania na danym obiekcie
budowlanym. Indywidualna dokumentacj¢ techniczna wyrobu oraz o§wiadczenie dostawcy
nalezy dofaczy¢ do dokumentacji budowy. Szczegdtowe wymagania, dotyczace tresci
o$wiadczenia dostawcy wyrobu oraz zawartosci indywidualnej dokumentacji techniczne;j
takiego wyrobu okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98, poz. 679)
[Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 8/2002, poz. 71) oraz Obwieszczenie Prezesa
Rady Ministrow z dnia 8 marca 2002 r. o sprostowaniu btedu (Dz.U. nr 25/2002 poz. 256)].
Sposréd wyrobdw, przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania, wydzielono
wyroby, nie majace istotnego wptywu na spetlienie wymagan podstawowych oraz wyroby
wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te
sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa,
bez konieczno$ci przeprowadzania oceny przydatnosci, atestacji zgodnosci oraz ich
znakowania. Wykaz tych wyroboéw okres§la Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
nr 99/98, poz. 637). Pozostale wyroby, przeznaczone do obrotu i powszechnego
stosowania, podlegaja procedurom, okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
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Wewngtrznych i Administracji z dnia 5  sierpnia 1998 r. Tam, gdzie w specyfikacji
opisano stosowane materialy i surowce, to be¢da one zgodne z podanymi danymi
szczegblowymi. Materialy i surowce, nie objete polskimi normami, bedg reprezentowaty
najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane ( akty glowne )
Prawo Budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, wraz z pézniejszymi zmianami (Dz.U. nr 89/94, poz. 414 z
pozn. zm., tekst jednolity Dz.U. nr 207/2003, poz. 2016).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow,
wyprodukowanych w Polsce a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub §rodowiska, podlegajacych
obowiazkowej certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem oraz wyrobow podlegajacych
obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci wraz z zalacznikiem do tego
rozporzadzenia "Wykazem wyrobow podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa 1 oznaczania tym znakiem oraz obowigzkowi wystawiania deklaracji zgodnosci
producenta” (Dz.U. nr 5/2000, poz. 53),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198/2004,
poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryterioéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98, poz.
679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. nr
8/2002, poz. 71) i Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 8 marca 2002 r. o sprostowaniu bigedu
(Dz.U. nr 25/2002 poz. 256).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie, albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajoéw tych dokumentoéw (Dz.U. nr 5/2000, poz. 58).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych, nie majacych istotnego wpltywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. nr 99/98, poz. 637).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. nr 166/2002, poz. 1360, tekst
jednolity: Dz.U. nr 204/2004, poz. 2087
Ustawa z dnia 29 styczen 2004 roku ,, Prawo zamowien publicznych,,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego.

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.092004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego.

11)Przywotane akty prawne sg ,,aktami gldwnymi,, i nalezy rozpatrywac¢ je w powigzaniu

z pOzniejszymi zmianami i nowelizacjami.

Normy i rozporzadzenia ;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z pozniejszymi zmianami ( jednolity tekst z
dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz.881)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,

poz.1

360 z pozniejszymi zmianami)

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia , symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika . Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowalne. Badania probek gruntu.

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-EN13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

SWIr i

mieszanka.
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PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa minerlane. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcyh.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skatadu ziarnowego.
PN-B- 06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN- S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robotry ziemne.Wymagania i badania.
PN-M-80006 Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych.

PN-M-80026 Druty okragle ze stali niskowgglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania.

PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usuni¢Ciu wczesniej nalozonych powtok.
BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu.

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowalne (tekst jednolity : Dz. U. z 2003 r. Nr 207 po.
2016 z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166 poz.
1360 z pdzniejszymi zmianami)

Normy :

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy

Boehmego.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uSytku. Sktad, wymagania

| ocena zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci hawierzchni

planografem i fatg.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) CZESC SZCZEGOLOWA
WSTEP

A. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST- 01.00.00 odnosi si¢ do wymagan dla warunkéw technicznych
wykonania i odbioru Roboét, ktore zostang wykonane w ramach:

PRZEBUDOWA BUDYNKU KULTU RELIGIJNEGO ORAZ ROZBIORKA SCHODOW
ZEWNETRZNYCH ZELBETOWYCH W MIEJSCOWOSCI STRYSZAWA

B. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentacji Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

C. Zakres Robét objetych ST

Roboty objete ST: PRZEBUDOWA BUDYNKU KULTU RELIGIJNEGO ORAZ
ROZBIORKA SCHODOW ZEWNETRZNYCH ZELBETOWYCH W MIEJSCOWOSCI
STRYSZAWA

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST 01. 01. 00. : Dokumentacja Projektowa : PRZEBUDOWA BUDYNKU KULTU
RELIGIJNEGO ORAZ ROZBIORKA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
ZELBETOWYCH W MIEJSCOWOSCI STRYSZAWA

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

1.PROJEKT : PRZEBUDOWA BUDYNKU KULTU RELIGIINEGO ORAZ
ROZBIORKA SCHODOW ZEWNETRZNYCH ZELBETOWYCH W MIEJSCOWOSCI
STRYSZAWA

2.Przedmiary robot

3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

4.Kosztorys inwestorski

5.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dokumentacja Projektowa, ktoéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie zawiera¢ nastgpujace czesci:

1.PROJEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU KULTU RELIGIINEGO ORAZ
ROZBIORKA SCHODOW ZEWNETRZNYCH ZELBETOWYCH W MIEJSCOWOSCI
STRYSZAWA

2.Przedmiary robot

3.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

4.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01. 01. 00.

1.1.Przedmiot : PRZEBUDOWA BUDYNKU KULTU RELIGIINEGO ORAZ ]
ROZBIORKA SCHODOW ZEWNETRZNYCH ZELBETOWYCH W MIEJSCOWOSCI
STRYSZAWA

1.2. Zakres robot : PRZEBUDOWA BUDYNKU KULTU RELIGIINEGO ORAZ ]
ROZBIORKA SCHODOW ZEWNETRZNYCH ZELBETOWYCH W MIEJSCOWOSCI
STRYSZAWA

Przedmiotem ST jest : PRZEBUDOWA BUDYNKU KULTU RELIGIINEGO ORAZ
ROZBIORKA SCHODOW ZEWNETRZNYCH ZELBETOWYCH W MIEJSCOWOSCI
STRYSZAWA

1.3 ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Jednostka
Lp. | Nazwa llos¢ miary
1 | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KL.II 0,4375| m3
2 | bale iglaste obrzynane wymiarowe Kl.III 0,0187 | m3
3 | bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.I| 0,2288 | m3
4 | balustrady schodowe stalowe malowane proszkowo 3,3|m
5 | beton zwykty C12/15 (B 15) (zastos.lato) 0,4532 | m3
6 | beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 W8 4,5609 | m3
7 | blacha powlekana ptaska 61,6598 | m2
8 | cegta bud klinkierowa petna 25x12x6,5cm - kl,35 205,2514 | szt
9 | cegta budowlana klinkierowa 424,08 | szt.
10 | cegta budowlana petna 70 | szt.
11 | cement 25 z dodatkami 0,2017 |t
12 | cement portlandzki 35 bez dodatkow 0,2232 |t
13| ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,1861 | m3
14 | dachéwka ceramiczna 2595,222 | szt.
15 | dachoéwka ceramiczna potéwkowa 201,18 | szt.
16 | dachowka ceramiczna profilowana szczytowa lewa/prawa 66,4202 | szt.
17 | dachéwka ceramiczna przykominowa 201,1784 | szt.
18 | deski iglaste obrzynane 25 mm KL11I 0,2348 | m3
19 | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I 0,2153 | m3
20 | deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.1I 0,0569 | m3
21 | deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm KkL1lI 5,633 | m3




22

22 | deski iglaste obrzynane nasycone kl.Il 28 mm 0,0954 | m3
23 | deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm KL.11I 1,207 | m3
24 | Deski iglaste, obrzynane, nasycone, grubo$¢ 19-25 mm kl. | 1,1021 | m3
25 | drewno na stemple (okragte) iglaste korowane $r. 6 do 20 cm 0,0786 | m3
26 | drewno okragte na stemple budowlane 0,1027 | m3
27 | drut stalowy okragty miekki $r.2.0-5.0 mm 5,7241 | kg
28 | drzwi drewniane zewnetrzne 3| m2
29 | drzwi drewniane zewnetrzne piwnica 4,383 | m2
30 | elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.50 mm 55,6505 | kg
31 | elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.55 mm 58,8046 | kg
32 | farba lateksowa kolor 8,0772 | dm3
33 | farba olejna do gruntowania 1,6823 | dm3
34 | farba olejna nawierzchniowa 1,6085 | dm3
35 | folia polietylenowa izolacyjne kubetkowa fundamentowa 9,7468 | m2
36 | folia polietylenowa zbrojona dachowa 213,3783 | m2
37 | gaz propan-butan 1,0113 | kg
38 | ggsior ceramiczny 53,9399 | szt.
39 | gtadz szpachlowa 0,0905 | t
40 | grzebieh okapu z kratkg wentylacyjng 32,6386 | m
41 | gwozdzie budowlane okragte gote 50,3807 | kg
42 | gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane 0,4008 | kg
43 | gzyms ozdoby 14,0175 | m
44 | haki do muru 3,7916 | kg
45 | klamra do gasioréw ceramicznych 44,9487 | szt.
46 | klamry boczne do dachéwek ceramicznych 865,0714 | szt.
47 | klamry ciesielskie 8,2039 | kg
48 | kliny z drewna 0,0039 | m3
49 | konstrukcja werandy drewnianej (belkowo-stupowej) 1| kpl
50 | kotwienie belek ze $ciang Zelbetowg 3 | kpl.
kotwy chemicznie w Scianie z cegiet oraz skrecanie krokwi z ptaskownikiem
51 | przyspawanym do kotew 2 | kpl.
52 | kotwy stalowe 140,7083 | szt.
53 | kratka wentylacyjna 32,6447 | szt.
54 | krawedziaki iglaste kl.1I 0,0201 | m3
55 | krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II 3,7159 | m3
56 | lakier chemoutwardzalny 28,8063 | dm3
57 | lakier zabezpieczajgcy do NRO 26,8635 | dm3
58 | listwy przyScienne z drewna iglastego 4,0392| m
59 | taty iglaste nasycone 50-60 mm kL.1I 1,6095 | m3
60 | taty iglaste wymiarowe nasycone Kl.II 0,02 | m3
61 | taty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 24x48 mm 0,3269 | m3
62 | tawa kominiarska 1,0m 2 |szt.
63 | tuk wsporczy do taw kominiarskich 4 | szt.
64 | maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm 2,2196 | m2
65 | miat kamienny 0,0946 | t
66 | mieszanka betonowa 2,2495 | m3
67 | montaz instalaji odgromowej 1| kpl
68 | obrzeza betonowe 30x8 cm 24,8172 | m
69 | oktadzina z piaskowca o ksztalcie nieregularnym 8,814 | m2
70 | okna drewnianych z nawiewnikami higrosterowalnymi, U=0,9W/m2*K 23,028 | m2
71 | okna i drzwi 0|m2
72 | oscieznice drewniane 3| m2
73 | oscieznice drewniane piwnica 4,383 | m2
74 | parapet drewniany 5,8311 | m2
75 | parapet z piaskowaca gr. 3cm szroko$¢ 35cm 16,4832 | m
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76 | pianka poliuretanowa 0,5792 | kg
77 | pianka poliuretanowa 7,6155 | dm3
78 | piasek 2,0057 | m3
79 | piasek 0,4126 | m3
80 | piasek do zapraw 1,4772 | m3
81 | piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 mm 1,8681 | m3
82 | ptyty kamienne 4 cm 6,666 | m2
83 | ptyty komunikacyjne diugie 0,1251 | m2
84 | ptyty komunikacyjne krétkie 0,0624 | m2
85 | ptyty pomostowe robocze 4,4527 | m2
polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wtdkniny
86 | poliestrowej 11,638 | m2
87 | pospdtka 17,276 | m3
88 | prefabrykaty $ciekowe 40x25x8 54,4454 | szt.
89 | preparat do hydrofobizaciji 65,0748 | dm3
90 | preparat do hydrofobizacji 66,6621 | dm3
91 | preparat gruntujgcy 12,5327 | kg
92 | prety okragte 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94) 14,476 | kg
93 | prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r 8-10 mm 42,8414 | kg
94 | silikon 0,31 | kg
95 | spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 1,1314 | kg
96 | stopien z piaskowca 4,386 | m
97 | szelak 0,1064 | kg
98 | szpachléwka celulozowa 1,3292 | dm3
99 | srodek gruntujacy 4,1935 | kg
100 | $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze 2,6645 | kg
101 | $rodki impregnacyjne i grzybobdjcze, p.poz - preparaty solowe 45,2739 | kg
102 | $ruby kotwigce 5| szt.
103 | $ruby,podkiadki,nakretki 39,5968 | kg
104 | tarcica podfogowa strugana iglasta 0,1346 | m3
105 | tasma uszczelniajgco-wentylacyjna 18,8788 | m
106 | thuczeh kamienny 4,1996 |t
107 | uchwyty do rur spustowych ocynkowane 8,0524 | szt
108 | uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 63,5999 | szt
109 | utylizacja gruzu 35,631 | m3
110 | utylizacja ziemi 5,319 | m3
111 | wapno suchogaszone 1,8 | kg
112 | wkrety samogwintujgce typu SW do blach 1204,7321 | szt.
113 | woda 2,1084 | m3
114 | wspornik fat kalenicowych/grzbietowych 25,1759 | szt.
115 | wytaz dachowy z kotnierzami 1|m2
116 | zakonczenie ceramiczne kalenicy 2 |szt.
117 | zaprawa 0,2781 | m3
118 | zaprawa cementowa m. 12 0,5484 | m3
119 | zaprawa cementowa m. 80 0,3961 | m3
120 | zaprawa cementowo-wapienna m 50 0,0023 | m3
121 | zaprawa cementowo wapienna m. 15 0,0229 | m3
122 | zaprawa wapienna m. 4 0,003 | m3
123 | ztom Scierny 1,4211 | kg
124 | Zeliwny czyszczak do butéw wg. projektu 1lm
125 | zwirek filtracyjny 21,9578 | m3
126 | materiaty pomocnicze %
127 | Materiaty inne (Materiaty) %
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Do realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest do  korzystania z ogdélnodostgpnego sprzetu mechanicznego
sprawnego technicznie.

1.4. Transport :
Samochod ci¢zarowy, roztadunek reczny i mechaniczny, transport r¢czny i mechaniczny.
1.5. Wykonanie robot :

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniec robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows
wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materialow 1 robdt, rozrzuty normalne wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego typu ponosi Wykonawca.

Wymagania dotyczace wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej. Roboty
prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane.

1.6. Kontrola jakoSci:

Aprobata techniczna ITB, Certyfikat Zgodnosci ITB, Atest PZH, wyposazenie: znak CE
1.7. Jednostka obmiaru:

(Im*,1m,1m3,1kg, 1szt, 1 kpl, 1 elem 1 kpl)

Przy wyznaczaniu zasad okre$lania ilosci robot 1 materialdéw nalezy stosowaé ogolne przepisy
zawarte w cze$ciach ogolnych zawartych w poszczegolnych czesciach KNR, KNNR, i kalkulacji
indywidualnych dla wykonywania poszczego6lnych robot.

1.8. Odbior :

Zgodnie z odpowiednimi normami oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych wyd. Arkady, Warszawa 1990 oraz wytycznymi zawartymi W
informacjach technicznych poszczegolnych producentow.

Elementy zakryte podlegaja bezwzglegdnemu odbiorowi przez Inspektora Nadzoru za
potwierdzeniem wpisem w dziennik budowy.

1.9. Podstawa platnosci :

Na warunkach ustalonych pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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1.10. Przepisy zwiazane :
PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna cze$¢ Specyfikacji oraz czyta¢ je lacznie z
Rysunkami, Opisami 1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wyst¢powaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca
jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed data skladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, zgodnie z Polskimi
Normami (PN), Normami Branzowymi i odpowiednimi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm  przy
wykonywaniu rob6t okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Przyjmuje si¢ za oczywiste, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z trescia i wymaganiami tych
norm.

Do wykonania robét objetych ST maja zastosowanie w szczegolnosci nizej wymienione przepisy 1
normy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 91, poz. 811.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku
poz. 1118),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U.Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
pozniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 r., poz. 628; z pdzniejszymi
zmianami).

Normy:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpostrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-89/B-32250 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

$wir 1 mieszanka.

BN-72/8972-01 Budowle drogowe i kolejowe — Roboty ziemne

PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placéw budowy i
robot rozbiérkowych.

PN-ISO 6935-1:1998, IDT-ISO 6935-1:1991, Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
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PN-ISO 6935-2/AK:1998, Poprawki PN-ISO  69S5-2/AK:1998/Ap1:1999, Stal do zbrojenia
betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

PN82/H-93215, Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27, 2. Bl 8/92 poz. 38, Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17,
Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996, Stal okteslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania 1 stalosci objgtosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartoéci suche;j
substancij.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszezalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymalos$ci betonu na $ciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymalosci betonu na $ciskanie za pomoca mlotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik
ksztalttu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren 1 nasiakliwos$ci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-  polimerowy z wypelniaczami stosowanymi na
gOoraco.

PN-B-240006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-27618:1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
1 welonu szklanego

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkladowa na widékninie przeszywane;

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta Metoda obliczania

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2:2004 ,,Wymagania dotyczace zapraw do muréw Czes§¢ 2: Zaprawy murarskie”
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-86/B-30020 Wapno

PN-80/B-06259 Beton komorkowy

N-88/B-30005 Cement hutniczy 25

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymalosciowych.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymalosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymalosciowego metoda wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowane;
wytrzymalo$ciowo metoda maszynowg oraz dla maszyn sortujacych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/ Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/ Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne lacznikow stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych 2z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cz¢s¢ 2: Aluminium.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy aluminiowej, ukladanych na ciaglym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania 1 badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial 1 wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraglych.

PN-EN 1396:2009 Aluminium i stopy aluminium — Blachy i tasmy powlekane w rulonach do
ogolnych zastosowan — Specyfikacje.

PN-71/B-10241 Roboty poktywcze. Krycie dachowksa ceramiczna. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachowka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-EN 459-1: 2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynk6éw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
$ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 107:2002 (U) - ,,Metody badania okien. Badania mechaniczne”

PN-EN 130:1998 ,,Metody badan drzwi”

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-02151-3:199 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych.

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogélne. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez indywidualnych oznaczen
tolerancji

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery.

PN-EN 1364-1:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienos$nych. Cze$¢ 1 $ciany.

PN-EN 10152:2004 Stal niskoweglowa. Wyroby plaskie walcowane na zimno ocynkowane elektrolitycznie.
PN-EN 10143:20065 Stal. Tasmy i blachy powlekane ogniowo w sposob ciagly powlokami metalicznymi
PN-EN 14351-1 ,,0Okna i drzwi — norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne cz.1: okna i drzwi

zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci”.

PN EN 13830 Sciany oslonowe — norma wyrobu” .
PN-EN 12020-1:2004 Aluminium i stopy aluminium. Ksztaltowniki wyciskane precyzyjnie.

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
PN-EN 573-3:2005 Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw przerobionych plastycznie.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

PN EN 13964 Sufity podwieszane — Metody badan i wymagania

PN 72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 - Plyty kartonowo-gipsowe

PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

PN-B-02151-3:199 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem budynkach.
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PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnosci  akustycznejw  budynkach 1
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréow liniowych 1 katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-86/B-02354 Kootrdynacja wymiatowa w budownictwie. Warto§ci modularne i zasady
koordynacji modularnej

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-11106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
PN-ISO 13006:2001 Plytki 1 plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Plytki 1 plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci 1
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosciwodnej E>10%.
Grupa B III.

PN-EN 176:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B L.

PN-EN 177:1997 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 3% <E<6%.
Grupa B1I a.

PN-EN 178:1998 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa B II b.

PN-EN 121:1997 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliwosci wodnej E<3%. Grupa
AL

PN-EN 186-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa
Alla. Cz 1.

PN-EN 186-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa
Alla. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasigkliwosci wodnej 6% <E<10%. Grupa
AIlb. Cz 1.

PN-EN 187-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 6% <E<10%. Grupa
AIlb. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i plyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A 111
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek 1 warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci calkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalosdci na zginanie i sily
tamigce;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda
pomiaru wspotczynnika odbicia.
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PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wglebne
Scieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni plytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na peknigcia
wloskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania olowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j
zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
$cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymalosci na
zginanie 1 §ciskanie

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasiakliwos$ci wodne;.
PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.
PN-EN 14073-2 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Cz¢$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa
PN-EN 14073-3 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Cz¢$¢ 3: Metody badan statecznosci i
wytrzymatosci konstrukeji

PN-EN 14074 Meble biurowe. Stoly biurka i meble do przechowywania. Metody badan w celu
okreslenia wytrzymalosci i trwatosci czesci ruchomych.

PN-EN 527-1 Meble biurowe. Stoly robocze i biurka. Cze¢s¢ 1: Wymiary

PN-EN 527-2 Meble biurowe. Stoly robocze i biurka. Czegs¢ 2: Mechaniczne wymagania
bezpieczenstwa

PN-EN 527-3 Meble biurowe. Stoly robocze i biurka Cze¢s¢ 3: Metody oznaczania statecznosci i
wytrzymato$ci mechanicznej konstrukcii.

Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, wyd. I'TB

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, wyd. Verlag Dashofer
Informator-Poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie
IV-Krakéw 1996 r.

Instrukcje 1 certyfikaty producentow.

Odpowiednie normy i przepisy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, wyd. Arkady,
Warszawa 1990.
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UWAGA'!

WSZYSTKIE PRZYTOCZONE Z NAZWY W N.N. SPECYFIKACJI MATERIALY SA
WYZNACZONE PRZEZ AUTORA DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ I STANOWIA
BAZE DLA INNYCH ROWNOWAZNYCH

OPRACOWAL :
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WYKAZ POLSKICH NORM (PN)

PRZENOSZACYCH EUROPEJSKIE NORMY ZHARMONIZOWANE

Lp. [Numer PN Tytut PN Numer normy
uropejskiej
1 [PN-EN 1125:1999/A1:2002 [Okucia budowlane - Zamknigcia EN 1125:1997/A1:2001

przeciwpaniczne do wyjsc¢
uruchamiane pretem poziomym - Wymagania i
metody badan

2 [PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich EN 12050-1:2001
otoczeniu -
Zasady budowy i badania - Czes¢ 1:
Przepompownie $ciekdw
zawierajacych fekalia
3 |PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie $ciekdédw w budynkach i ich EN 12050-2:2000
otoczeniu -
Zasady budowy i badania - Cze$¢ 2:
Przepompownie $ciekdw
bez fekalidw
4 [PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich EN 12050-3:2000
otoczeniu -
Zasady budowy i badania - Czes¢ 3:
Przepompownie $ciekdw
zawierajacych fekalia do ograniczonego
zakresu
zastosowania
5 |PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich EN 12050-4:2000
otoczeniu -
Zasady budowy i badania - Cze$¢ 4: Zawory
zwrotne do
przepompowni Sciekéw bez fekaliow i z
fekaliami
6  |PN-EN 12094-13:2002 (U)* |[State urzadzenia gasnicze - Elementy sktadowe [EN 12094-13:2001
urzadzen
lgasniczych gazowych - Cze$¢ 13: Wymagania i
metody badan
dla zawordw zwrotnych
7  [PN-EN 12094-5:2002 State urzadzenia gasnicze - Podzespoty do EN 12094-5:2000
urzadzen
gasniczych gazowych - Cze$¢ 5: Wymagania i
metody badan
zawordw kierunkowych wysokoci$nieniowych i
niskocisnieniowych oraz ich urzadzen
wyzwalajgcych
stosowanych w urzadzeniach gasniczych na
CO2 (CO2)
8  |PN-EN 12094-6:2002 State urzadzenia gasnicze - Podzespoty do EN 12094-6:2000

urzadzen

gasniczych gazowych - Cze$¢ 6: Wymagania i
metody badan

nieelektrycznych urzadzen blokujgcych
stosowanych w
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urzadzeniach gasniczych na CO2 (CO2)

PN-EN 12094-7:2002

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty do
urzadzen

gasniczych gazowych - Cze$¢ 7: Wymagania i
metody badan

dysz stosowanych w urzadzeniach gasniczych
na CO2

(CO2)

EN 12094-7:2000

10

PN-EN 12259-1:2001

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty
urzadzen

tryskaczowych i zraszaczowych - Cze$¢ 1:
[Tryskacze

EN 12259-1:1999

11

PN-EN 12259-
2:2001/A1:2002 (U)

State urzadzenia gasnicze - Podzespoty
urzadzen

tryskaczowych i zraszaczowych - Czesc¢ 2:
Zawory

kontrolno-alarmowe wodne

EN 12259-2:1999/A1:2001

12

PN-EN 12416-1:2002 (U)

State urzadzenia gasnicze - Urzadzenia
proszkowe - Czes¢

1: Wymagania i metody badan dla czesci
skladowych

EN 12416-1:2001

13

PN-EN 12416-2:2002 (U)

State urzadzenia gasnicze - Urzadzenia
proszkowe - Czes¢
2: Projektowanie, konstrukcja i konserwacja

EN 12416-2:2001

14

PN-EN 12839:2002

Prefabrykaty betonowe - Elementy ogrodzen

EN 12839:2001

15

PN-EN 12859:2002

Ptyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody
badan

EN 12859:2001

16

PN-EN 12860:2002

Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje,
wymagania i
metody badan

EN 12860:2001

17

PN-EN 13055-1:2002 (U)

Kruszywa lekkie - Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do
betonu,
zapraw i zaczynu

EN 13055-1:2002

18

PN-EN 13139:2002 (U)

Kruszywa do zapraw

EN 13139:2002

19

PN-EN 13162:2002

\Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
\Wyroby z

wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie -

Specyfikacja

EN 13162:2001

20

PN-EN 13171:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -
Wyroby z

widkien drzewnych (WF) produkowane
fabrycznie -

Specyfikacja

EN 13171:2001

21

PN-EN 13249:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci
wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy drdg i

innych powierzchni obcigzonych ruchem (z
wylgczeniem

drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

EN 13249:2000

22

PN-EN 13250:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci
wymagane w

odniesieniu do wyrobdéw stosowanych do
budowy drég

kolejowych

EN 13250:2000

23

PN-EN 13251:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci
wymagane w

lodniesieniu do wyrobow stosowanych w

EN 13251:2000
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robotach ziemnych,
fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

24

PN-EN 13252:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci
wymagane w

lodniesieniu do wyrobow stosowanych w
systemach

drenazowych

EN 13252:2000

25

PN-EN 13253:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci
Wwymagane w

lodniesieniu do wyrobdéw stosowanych w
zabezpieczeniach

przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia
brzegdw)

EN 13253:2000

26

PN-EN 13254:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci
wymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy zbiornikow

wodnych i zapdr

EN 13254:2000

27

PN-EN 13255:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci
wymagane w

odniesieniu do wyrobdéw stosowanych do
budowy kanatow

EN 13255:2000

28

PN-EN 13256:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci
Wwymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy tuneli i

konstrukcji podziemnych

EN 13256:2000

29

PN-EN 13257:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci
wymagane w

lodniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy sktadowisk

lodpaddw statych

EN 13257:2000

30

PN-EN 13265:2002

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci
Wwymagane w

odniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy zbiornikdw

odpaddw ciektych

EN 13265:2000

31

PN-EN 1344:2002 (U)

\Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni -
\Wymagania i
metody badan

EN 1344:2002

32

PN-EN 1337-7:2002 (U)

lkozyska konstrukcyjne - Cze$¢ 7: Lozyska
sferyczne i
cylindryczne z PTFE

EN 1337-7:2000

33

PN-EN 13383-1:2002 (U)

Kamien do robdt hydrotechnicznych - Czes¢ 1:
\Wymagania

EN 13383-1:2002

34

PN-EN 1341:2002 (U)

Ptyty chodnikowe z naturalnego kamienia do
zewnetrznych

nawierzchni drogowych - Wymagania i metody
badan

EN 1341:2001

35

PN-EN 1342:2002 (U)

Kostka z naturalnego kamienia do
zewnetrznych

nawierzchni drogowych - Wymagania i metody
badan

EN 1342:2001

36

PN-EN 1343:2002 (U)

Krawezniki z naturalnego kamienia do
zewnetrznych

nawierzchni drogowych - Wymagania i metody
badan

EN 1343:2001

37

PN-EN 13813:2003 (U)

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich
wykonania -

Materiaty - Wtasciwosci

EN 13813:2002
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38

PN-EN 179:1999/A1:2002

Okucia budowlane - Zamknigcia awaryjne do
Wyjsc

uruchamiane klamka lub ptytka naciskows -
\Wymagania i

metody badan

EN 179:1997/A1:2001

39

PN-EN 1935:2002 (U)

Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe -
\Wymagania i
metody badan

EN 1935:2002

40

PN-EN 197-1:2002

Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci
dotyczace cementdw powszechnego uzytku

EN 197-1:2000

41

PN-EN 459-1:2002 (U)

\Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje,
wymagania i
kryteria zgodnosci

EN 459-1:2001

42

PN-EN 588-2:2002 (U)

Rury wtdkno-cementowe do kanalizacji - Czes¢
2:
Studzienki wlazowe i niewlazowe

EN 588-2:2001

43

PN-EN 671-1:2002

State urzadzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne - Czes¢

1: Hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym

EN 671-1:2001

44

PN-EN 671-2:2002

State urzadzenia gasnicze - Hydranty
wewnetrzne - Czes¢

2: Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko
skladanym

EN 671-2:2001

45

PN-EN 681-1:2002

Uszczelnienia z elastomerdw - Wymagania
materiatowe

dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych
i
lodwadniajacych - Cze$¢ 1: Guma

EN 681-1:1996/A2:2002

46

PN-EN 681-2:2002/A1:2002
(V)

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania
materiatowe

dotyczace uszczelek ztgczy rurowych
stosowanych w

instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych
- Czes¢ 2:

Elastomery termoplastyczne

EN 681-2:2000/A1:2002

47

PN-EN 681-3:2002/A1:2002
(V)

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania
materiatowe

dotyczace uszczelek ztgczy rurowych
stosowanych w

instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych
- Cze$¢ 3:

Guma komodrkowa

EN 681-3:2000/A1:2002

48

PN-EN 681-
4:2002/A1:2002(U)

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania
materiatowe

dotyczace uszczelek ztgczy rurowych
stosowanych w

instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych
- Czesc 4:

Uszczelki odlewane z poliuretanu

EN 681-4:2000/A1:2002

49

PN-EN 682:2002 (U)

Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania
materiatowe

dotyczace uszczelek rur i ztgczy stosowanych
do

przesytania gazu i ptyndw weglowodorowych

EN 682:2002

50

PN-EN 934-2:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -
Czesc 2:

Domieszki do betonu - Definicje, wymagania,
zgodnos¢,

znakowanie i etykietowanie

EN 934-2:2001
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51 |PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -
7S¢ 4:

Domieszki do zaczyndw iniekcyjnych do

kanatow kablowych

Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie
i

tykietowanie

OPRACOWAL :

EN 934-4:2001




