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NR B-00.00.00
Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGÓLNE

dotyczące  wszystkich  Specyfikacji  Technicznych  (ST)  i  wszystkich  Szczegółowych  Specyfikacji 
Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot ST.
1.2. Zakres stosowania ST.
1.3. Zakres robót objętych ST.
1.4. Określenia podstawowe.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru robót przy realizacji inwestycji: remont pomieszczeń nr: 10, 50, 51, 52, 53 w budynku 
głównym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, przy Al. Henryka 20.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania 
będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy 
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Specyfikacja  techniczna  obejmuje  wszystkie  roboty  i  czynności  mające  na  celu 

przygotowanie terenu robót, wykonanie robót budowlanych remontowych, uporządkowanie terenu 
robót i jego likwidację.

Przewidywane roboty remontowe:
• pom. nr 10 - pomieszczenia biurowe:

◦ wyrównanie podłogi i wymiana wykładziny elastycznej na nową,
◦ malowanie ścian i sufitów,
◦ malowanie drzwi,

• pom. nr 50 - pomieszczenie biurowe:
◦ malowanie ścian,

• pom. nr 51 – gabinet Zastępcy Burmistrza:
◦ wymiana podłogi (parkietu) na panele,
◦ malowanie ścian,
◦ wymiana oświetlenia,

• pom. nr 52 – sekretariat:
◦ wymiana podłogi (wykładziny) na panele wraz z cyklinowaniem progów,
◦ malowanie ścian i sufitu,
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• pom. nr 53 – gabinet Burmistrza:
◦ malowanie ścian i sufitu.

1.4. Określenia podstawowe.
Ilekroć w ST i SST jest mowa o:

• obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej 
architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 
jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;

• budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  posiada 
fundamenty i dach;

• budowli –  należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 
obiektem  małej  architektury,  jak:  obiekty  liniowe,  lotniska,  mosty,  wiadukty,  estakady, 
tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych 
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

• obiekcie  liniowym –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany,  którego 
charakterystycznym parametrem jest  długość,  w szczególności  droga wraz ze zjazdami, 
linia  kolejowa,  wodociąg,  kanał,  gazociąg,  ciepłociąg,  rurociąg,  linia  i  trakcja 
elektroenergetyczna,  linia  kablowa  nadziemna  i,  umieszczona  bezpośrednio  w  ziemi, 
podziemna,  wał  przeciwpowodziowy  oraz  kanalizacja  kablowa,  przy  czym  kable  w  niej 
zainstalowane  nie  stanowią  obiektu  budowlanego  lub  jego  części  ani  urządzenia 
budowlanego;

• tymczasowym obiekcie  budowlanym –  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany 
niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe;

• budowie –  należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,

• robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,

• przebudowie –  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  robót  budowlanych,  w  wyniku 
których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu 
budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia 
zabudowy,  wysokość,  długość,  szerokość bądź liczba kondygnacji;  w przypadku dróg są 
dopuszczalne  zmiany  charakterystycznych  parametrów  w  zakresie  niewymagającym 
zmiany granic pasa drogowego,

• remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót  budowlanych polegających  na  odtworzeniu  stanu pierwotnego,  a  niestanowiących 
bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych 
niż użyto w stanie pierwotnym,

• urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem  budowlanym,  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;

• terenie budowy  – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

• prawie  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane –  należy  przez  to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;

• pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć ostateczną decyzję administracyjną 
zezwalającą na wykonywanie robót budowlanych;

• zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu na zgłoszenie – należy przez to rozumieć 
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zaświadczenie  wydane  przez  organ  administracji  architektoniczno-budowlanej  o 
niewniesieniu  sprzeciwu  na  zgłoszenie  robót  budowlanych  niewymagających  uzyskania 
pozwolenia na budowę 

• dokumentacji  robót  budowlanych –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  opracowania 
projektowe,  rysunki,  opisy,  specyfikacje  techniczne  i  inne  dokumenty  opracowane  na 
potrzeby inwestycji oraz wszystkie uzgodnienia, opinie i warunki techniczne uzyskane na 
potrzeby przedmiotowej inwestycji, a także dziennik budowy, karty przekazania i utylizacji 
odpadów,

• kierowniku robót budowlanych -  należy  przez  to  rozumieć  osobę wyznaczoną przez 
Wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 
w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponoszącą  ustawową odpowiedzialność  za  prowadzone 
roboty;

• inspektorze nadzoru (inżynierze) – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez 
Zamawiającego,  reprezentującą  interesy  Zamawiającego,  upoważnioną  do  nadzoru  nad 
realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

• aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.

• dzienniku budowy –  należy przez to  rozumieć dziennik  wydany przez właściwy organ 
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

• materiałach –  należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i  wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

• odpowiedniej  zgodności  –  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót 
dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z 
przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla  danego  rodzaju  robót 
budowlanych.

• projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej.

• grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone  w  rozporządzeniu  nr   213/2008  z  dnia  28  listopada  2007r.  zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika  Zamówień  (CPV)  oraz  dyrektywy  2004/17/WE  i  2004/18/WE  Parlamentu 
Europejskiego  i  Rady  dotyczące  procedur  udzielania  zamówień  publicznych  w  zakresie 
zmiany CPV

• inspektorze  nadzoru  inwestorskiego –  należy  przez  to  rozumieć  osobę  posiadającą 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonującą  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,  której  inwestor  powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i  zanikających, badaniu i  odbiorze instalacji  oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.

• przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub  wskazaniem podstaw ustalających  szczegółowy opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych 
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

• zarządzającym realizacją umowy – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną 
przez  zamawiającego,  upoważnioną  do  nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie 
jest obecnie prawnie określony w przepisach).

• normach  europejskich –  należy  przez  to  rozumieć  normy  przyjęte  przez  Europejski 
Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej 
(CENELEC)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”, 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

• robocie  podstawowej –  należy  przez  to  rozumieć  minimalny  zakres  prac,  które  po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości  i  wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

• istotnych  wymaganiach –  należy  przez  to  rozumieć  wymagania  dotyczące 
bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych  innych  aspektów  interesu  wspólnego,  jakie  maja 
spełniać roboty budowlane.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z 

dokumentacją  projektową,  SST,  poleceniami  Inspektora  nadzoru, obowiązującymi  normami 
i przepisami budowlanymi oraz z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi  oraz 
dokumentacją projektową. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę terenu budowy. 
Uszkodzone  lub  zniszczone  elementy  zagospodarowania  Wykonawca  odtworzy  i  doprowadzi  do 
stanu sprzed przystąpienia do robót na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawierać opis, część graficzną i dokumenty 

zgodne z  wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,  uwzględniającym podział  na 
dokumentację projektową:

• dostarczoną przez Zamawiającego,
• sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone 
w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały 
lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową  lub  SST  i  mają  wpływ  na 
niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego robót.  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i 
będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i  innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  robót  budowlanych  wykonawca 
będzie:

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

◦ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
◦ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
◦ możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt 
przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami  na  terenie  budowy,  w  pomieszczeniach 
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biurowych, magazynowych, socjalnych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w obrębie robót, 

takie jak  rurociągi,  kable,  urządzenia  instalacyjne  i  wszelkie  inne  elementy  wyposażenia. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem urządzeń w czasie 
trwania  robót.  O  fakcie  przypadkowego  ich  uszkodzenia  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi 
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował, 
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez 
Zamawiającego.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy 

transporcie maszyn, urządzeń i wyposażenia na teren robót oraz przy transporcie gruzu i innych 
materiałów rozbiórkowych z terenu robót oraz gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i  
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren wyznaczony na 
działce jako tymczasowy dojazd i  parking dla użytkowników innych obiektów nie podlegających 
rozbiórce.  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  uszkodzeń  nawierzchni 
spowodowanych ruchem maszyn i pojazdów w trakcie robót.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób 
zatrudnionych przy robotach budowlanych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie 
umownej.

1.5.10. Zasady prowadzenia robót budowlanych.

1.5.10.1. Zagospodarowanie terenu budowy.
Przed rozpoczęciem robót należy dokonać zagospodarowania terenu robót co najmniej w 

zakresie:
• ogrodzenia terenu robót i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,
• doprowadzenia  na  potrzeby  realizacji  robót:  energii  elektrycznej  oraz  wody,  a  także 

odprowadzania lub utylizacji ścieków,
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,
• zapewnienia właściwej wentylacji,
• zapewnienia łączności telefonicznej,
• urządzenia składowisk materiałów.

Teren  robót  należy  ogrodzić  albo  w  inny  sposób  uniemożliwić  wejście  osobom 
nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice 
terenu za  pomocą tablic  ostrzegawczych,  a  w razie  potrzeby zapewnić  stały  nadzór.  Wysokość 
ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m.

Dla  pojazdów używanych  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych  należy  wyznaczyć 
miejsca postojowe na terenie.

Na terenie robót szerokość przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna 
wynosić co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego – 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek 
nie mogą być nachylone więcej niż:

• dla wózków szynowych– 4%,
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• dla wózków bezszynowych – 5%,
• dla taczek – 10%.

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m, 
zabezpiecza się balustradą, która powinna się składać z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i 
poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową 
a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. W 
przypadku  rusztowań  systemowych  dopuszczalne  jest  umieszczanie  poręczy  ochronnej  na 
wysokości 1 m. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny 
mieć spadków większych niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w 
listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie 
mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Wszystkie przejścia i strefy 
niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Teren robót 
musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w 
system  sygnalizacji  pożarowej,  dostosowany  do  charakteru  robót,  rozmiarów  i  sposobu 
wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji 
znajdujących się na terenie, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 

Jeżeli  w  strefie  niebezpiecznej  istnieje  zagrożenie  spadania  z  wysokości  przedmiotów, 
należy je ogrodzić balustradami, które powinny się składać z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 
m  i  poręczy  ochronnej  umieszczonej  na  wysokości  1,1  m.  Wolną  przestrzeń  między  deską 
krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z 
wysokości. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, w 
wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 
wysokości, z której mogą spadać przedmioty, ale nie mniej niż 6 m. W zwartej zabudowie strefa 
taka  może  być  zmniejszona  pod  warunkiem  zastosowania  innych  rozwiązań  technicznych  lub 
organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów.

1.5.10.2. Składowanie  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  na  terenie 
budowy.

Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i  pylenie.  Nie dopuszcza się 
przechowywania  i  składowania  materiałów  niebezpiecznych  na  terenie  budowy.  W  przypadku 
wystąpienia takowych należy je wywozić i utylizować na bieżąco. Wykonawca zobowiązuje się do 
wywożenia  z  terenu  budowy  na  bieżąco  materiałów  i  urobku  z  rozbiórki,  a  sam teren  i  drogi 
dojazdowe na terenie będą utrzymywane w należytym porządku. 

Podczas załadunku lub rozładunku materiałów przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w 
której  znajduje się kierowca (kabina samochodową) jest zabronione. Na czas wykonywania tych 
czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę.

Składowiska materiałów przeznaczonych do wbudowania muszą zostać wykonane w sposób 
wykluczający  możliwość  ich  wywrócenia,  zsunięcia,  rozsunięcia  się  lub  spadnięcia.  Materiały 
składuje  się  w  miejscu  wyrównanym  do  poziomu.  Materiały  drobnicowe  układa  się  w  stosy  o 
wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy 
materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości  nieprzekraczającej 10 
warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

• 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań,
• 5 m – od stałego stanowiska pracy.

Zabronione  jest  opieranie  składowanych  materiałów  o  płoty,  słupy  napowietrznych  linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci  trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a 
wchodzenie  i  schodzenie  ze  stosu utworzonego ze  składowanych materiałów jest  dopuszczalne 
wyłącznie  przy  użyciu  drabiny  lub  schodni.  Podczas  załadunku  lub  rozładunku  materiałów 
przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca (kabina samochodową) 
jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę.

1.5.10.3. Wymagania  dotyczące  miejsc  pracy,  warunki  socjalne  i 
higieniczne.

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb 
bezpieczeństwa  pracy.  Wentylacja  powinna  działać  sprawnie  i  zapewniać  dopływ  świeżego 
powietrza.  Wentylacja  nie  może  powodować  przeciągów,  wyziębienia  lub  przegrzewania 
pomieszczeń  pracy.  Osoby  wykonujące  roboty  budowlane  nie  mogą  być  narażone  na  działanie 
czynników  szkodliwych  dla  zdrowia  lub  niebezpiecznych,  a  w  szczególności  takich  jak  hałas, 
wibracje,  promieniowanie  elektromagnetyczne,  pyły  i  gazy  o  natężeniach  i  stężeniach 
przekraczających wartości  dopuszczalne.  Jeżeli  osoby są zobowiązane wejść  do strefy,  w której 
atmosfera może zawierać substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe, to atmosfera 
tej  strefy  powinna  być  monitorowana  za  pomocą  czujników  alarmujących  o  stanach 
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niebezpiecznych, a także powinny być podjęte odpowiednie środki zapobiegające zagrożeniom.
W  przestrzeniach  zamkniętych,  w  których  atmosfera  charakteryzuje  się  niewystarczającą 
zawartością  tlenu  lub  występują  czynniki  o  stężeniach  nieprzekraczających  wartości 
dopuszczalnych,  osoba  wykonująca  zadanie  powinna  być  obserwowana  i  asekurowana,  w  celu 
zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i  skutecznej pomocy. Miejsca wykonania robót, drogi na 
terenie,  dojścia  i  dojazdy  w  czasie  wykonywania  robót  powinny  być  dostatecznie  oświetlone. 
Żurawie,  maszty  lub  inne  wysokie  konstrukcje  o  zmroku  i  w  nocy  powinny  mieć  oświetlenie 
pozycyjne.  Punkty  świetlne  rozmieszcza  się  w sposób  zapewniający  odczytanie  tablic  i  znaków 
ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie. Słupy z punktami świetlnymi na drogach 
znajdujących się na terenie należy rozmieścić wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach. Na łukach dróg, 
przy jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawiać po zewnętrznej stronie łuku. Jeżeli światło 
naturalne  jest  niewystarczające  do  wykonywania  robót  oraz  w  porze  nocnej,  należy  stosować 
oświetlenie  sztuczne.  W  razie  konieczności  mogą  być  stosowane  przenośne  źródła  światła 
sztucznego. Sztuczne źródła światła nie mogą powodować:

• wydłużonych cieni;
• olśnienia wzroku;
• zmiany  barwy  znaków  lub  zakłóceń  odbioru  i  postrzegania  sygnałów  oraz  znaków 

stosowanych w transporcie;
• zjawisk stroboskopowych.

Drogi  ewakuacyjne  oraz  występujące  na  nich  drzwi  i  bramy muszą  zostać  oznakowane 
znakami  bezpieczeństwa.  W  bezpośrednim  sąsiedztwie  bram  dla  ruchu  kołowego  powinny 
znajdować  się  furtki,  które  należy  oznakować  w  sposób  widoczny.  Drzwi  i  bramy  zamykane 
otwierane automatycznie powinny posiadać dodatkowe mechanizmy do ręcznego otwierania na 
wypadek przerwy w dopływie energii elektrycznej. Mechanizmy napędowe schodów ruchomych i 
podnośników powinny być obudowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych. Schody ruchome i 
pochylnie powinny być wyposażone w łatwo rozpoznawalne i  łatwo dostępne urządzenia do ich 
zatrzymania.

Na terenie robót należy urządzić zaplecze socjalne i sanitarne dla pracowników. Szafki na 
odzież  muszą  być  dwudzielne,  zapewniające  możliwość  przechowywania  oddzielnie  odzieży 
roboczej i własnej. Jeżeli roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, to szatnia i jadalnia 
muszą zostać urządzone w oddzielnych pomieszczeniach. Jeżeli przewiduje to zawarta umowa, to 
dopuszczalne  jest  korzystanie  przez  wykonujących  roboty  budowlane  z  istniejących  na  terenie 
pomieszczeń  i  urządzeń  higieniczno-sanitarnych.  Palenie  tytoniu  na  terenie  budowy  może  się 
odbywać  wyłącznie  na  otwartej  przestrzeni  lub  w  specjalnie  do  tego  celu  przystosowanym 
pomieszczeniu (palarni).

1.5.10.4. Rusztowania i ruchome podesty robocze.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane i użytkowane zgodnie z 

dokumentacją  producenta  albo  projektem indywidualnym,  a  osoby  zatrudnione  przy  montażu  i 
demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane 
uprawienia.  Użytkowanie  rusztowania  jest  dopuszczalne  po  dokonaniu  jego  odbioru  przez 
kierownika robót lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku 
rozbiórki lub w protokole odbioru technicznego. Wpis określa w szczególności:

• użytkownika rusztowania,
• przeznaczenie rusztowania,
• wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru 

telefonu,
• dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania,
• datę przekazania rusztowania do użytkowania,
• oporność uziomu,
• terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

Na  rusztowaniu  lub  ruchomym  podeście  roboczym  powinna  być  umieszczona  tablica 
określająca:

• wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i 
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

• dopuszczalne  obciążenia  pomostów  i  konstrukcji  rusztowania  lub  ruchomego  podestu 
roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

• mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;

• mieć stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;
• zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;
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• zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku;
• mieć poręcz ochronną;
• mieć piony komunikacyjne; odległość najbardziej  oddalonego stanowiska pracy od pionu 

komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie 
większa niż 40 m.
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w 

projekcie  rusztowania  lub  dokumentacji  producenta.  Składowa  pozioma  jednego  zamocowania 
rusztowania nie może być mniejsza niż 2,5 kN. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na 
wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. Konstrukcja 
rusztowania nie może wystawać poza najwyżej  położoną linię kotew więcej  niż  3 m, a pomost 
roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od 
ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady od strony tej ściany. Rusztowanie z elementów 
metalowych  powinno  być  uziemione  i  mieć  instalację  piorunochronną.  Natomiast  usytuowanie 
rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących 
te  ciągi  oraz  zastosowania  wymaganych  przez  nie  środków  bezpieczeństwa.  Rusztowania 
usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, 
oprócz standardowych wymagań, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych, 
których  stosowanie  nie  zwalnia  jednak  z  obowiązku  stosowania  balustrad.  Osoby  dokonujące 
montażu i demontażu rusztowań są zobowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed 
upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić 
strefę  niebezpieczną.  Montaż,  eksploatacja  i  demontaż  rusztowań  oraz  ruchomych  podestów 
roboczych,  usytuowanych  w  sąsiedztwie  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych,  są 
dopuszczalne,  jeżeli  linie  znajdują  się  poza  strefą  niebezpieczną.  W  innym  przypadku,  przed 
rozpoczęciem  robót,  napięcie  w  liniach  napowietrznych  powinno  być  wyłączone.  Montaż, 
eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione:

• jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;
• w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;
• w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych 
podestów  roboczych  po  zakończeniu  pracy.  Również  zabronione  jest  zrzucanie  elementów 
demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych. Wchodzenie na pomost i schodzenie 
z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli  pomost znajduje się w najniższym 
położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia 
zgodnie z instrukcją producenta. Przepisy określają również zachowanie się na ruchomym podeście. 
Zabronione jest wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie 
wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się 
o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście. Również łączenie ze sobą 
dwóch  sąsiednich  ruchomych  podestów  roboczych  oraz  przechodzenie  z  jednego  na  drugi  są 
zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane przez 
kierownika  budowy  lub  uprawnioną  osobę  po  silnym  wietrze,  opadach  atmosferycznych  oraz 
działaniu  innych  czynników,  stwarzających  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa wykonania  prac  i  po 
przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. W czasie 
burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym należy 
przerwać,  a  pomost  podestu  opuścić  do  najniższego  położenia  i  zabezpieczyć  przed  jego 
przemieszczaniem.  W  przypadku  braku  dopływu  prądu  elektrycznego  przez  dłuższy  okres 
znajdujący  się  w  górze  pomost  ruchomego  podestu  roboczego  należy  opuścić  za  pomocą 
urządzenia ręcznego. Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w 
ich najniższym położeniu. Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają 
na nich ludzie, jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze mogą być wykorzystywane 
wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

1.5.10.5. Roboty na wysokości.
Osoby przebywające na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co najmniej 1 m 

nad poziomem podłogi lub terenu powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości przez 
balustrady  składające  się  z  deski  krawężnikowej  o  wysokości  0,15  m  i  poręczy  ochronnej 
umieszczonej  na  wysokości  1,1  m.  Wolną  przestrzeń  między  deską  krawężnikową  a  poręczą 
wypełnia  się  w sposób  zabezpieczający  pracowników przed  upadkiem z  wysokości.  Takie  same 
balustrady powinny zabezpieczać:

• otwory w stropach, na których prowadzone są roboty lub do których możliwy jest dostęp 
ludzi;

• otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna 
krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu;
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• pozostawione w czasie wykonywania robót w ścianach otwory, zwłaszcza otwory na drzwi.
Przemieszczane  w  poziomie  stanowisko  pracy  powinno  mieć  zapewnione  mocowanie 

końcówki  linki  bezpieczeństwa  do  pomocniczej  liny  ochronnej  lub  prowadnicy  poziomej, 
zamocowanej  na  wysokości  około  1,5  m,  wzdłuż  zewnętrznej  strony  krawędzi  przejścia. 
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, o której mowa w ust. 1, powinny uwzględniać 
obciążenie dynamiczne spadającej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczania 
stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana 
do prowadnicy pionowej  za pomocą urządzenia samohamującego.  Długość linki  bezpieczeństwa 
szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m. Drabina bez pałąków, której długość 
przekracza 4 m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna być wyposażona w prowadnicę 
pionową,  umożliwiającą  założenie  urządzenia  samohamującego,  połączonego  z  linką 
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa. Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może 
być zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odległości od 
osi drabiny nie większej niż 0,4 m. Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych 
lub  ruchomych  podestów  roboczych  powinny  być  dodatkowo  zabezpieczone  przed  upadkiem z 
wysokości  za  pomocą  prowadnicy  pionowej,  zamocowanej  niezależnie  od  lin  nośnych  drabiny, 
krzesełka lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający 
przesuwanie w górę aparatu samohamującego oraz powinna być zabezpieczona przed odchylaniem 
się większym niż o 2 m. Urządzenia zabezpieczające przed odchylaniem się lin powinny umożliwiać 
przesuwanie  się  urządzenia  samohamującego.  Długość  linki  bezpieczeństwa  łączącej  szelki 
bezpieczeństwa z aparatem samohamującym nie powinna przekraczać 0,5 m.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i  w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. Materiały.
2.1. Materiały pochodzące z rozbiórki

W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, 
które mogą być wykorzystane jako surowce wtórne tj. metale, gruz oraz drewno. 

Palenie  drewna  i  innych  materiałów  pochodzących  z  rozbiórki  na  miejscu,  jako 
sposób ich utylizacji, jest niedopuszczalne.

Jeżeli w trakcie rozbiórki ujawnią się inne wbudowane lub eksploatowane materiały 
niebezpieczne wymagające spełnienia szczególnych wymogów podczas rozbiórki i utylizacji, 
Wykonawca jest  zobowiązany  do  ich  usunięcia  i  utylizacji  na  własny  koszt.  Materiały  z 
rozbiórki obiektu nienadające się do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych 
lub  ekonomicznych (np.  papa,  materiały  izolacyjne)  przeznaczyć  należy  do utylizacji  na 
legalnym wysypisku odpadów, co także należy do Wykonawcy.
Transport  gruzu  prowadzić  na  bieżąco  w miarę  postępu robót  rozbiórkowych.  Docelowo 
należy  go  przewozić  samochodami  ciężarowymi  samowyładowczymi,  zabezpieczonymi 
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatką zabezpieczającą przed odrywaniem 
się drobnych części lotnych. Teren po rozbiórce należy uporządkować oraz usunąć wszelkie 
zbędne elementy z rozbiórki oraz wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb 
prowadzenia przedmiotowych prac.

Gruz betonowy i ceglany oraz złom metalowy należy zagospodarować w jeden z 
następujących sposobów:
przekazać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebędącej  przedsiębiorcą - na ich 
własne  potrzeby  –  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  14.12.2012  r.  o  odpadach  oraz  z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów,  które  osoby  fizyczne  lub  jednostki  organizacyjne  niebędące  przedsiębiorcami 
mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku, 
wywieźć  na lokalne  składowisko  odpadów  zajmujących  się  utylizacją  odpadów,  poddać 
procesom recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 
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2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne 
niebędące  przedsiębiorcami  mogą  poddawać  odzyskowi  na  potrzeby  własne,  oraz 
dopuszczalnych metod ich odzysku.

Karty utylizacji  wszystkich rodzajów odpadów Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące 
zamawiania   materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań 
laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Materiały 
budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami, 
aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach 
Technicznych (SST).

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę 
wywiezione z  terenu budowy,  bądź  złożone w miejscu wskazanym przez  Inspektora 
nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,  licząc się z  jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją 
jakość  i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru. 
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych 
rodzajów materiałów do  wykonywania  poszczególnych  elementów robót  Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru.

3. Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien być 
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem typów  i  ilości  wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w  terminie  przewidzianym  umową.  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego  użytkowania.  Wykonawca dostarczy  Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 
to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość 
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora 
nadzoru  o  swoim zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem sprzętu.  Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie  przewidzianym w 
umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów 
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technicznych.  Środki  transportu nie  odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt  Wykonawcy.  Wykonawca będzie  usuwać na 
bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

• projekt zagospodarowania placu budowy,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
• projekt organizacji robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  sposobu  prowadzenia 
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i obowiązujących przepisach.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez 
Wykonawcę nie później  niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Program zapewnienia jakości.
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
• organizację ruchu na terenie robót wraz z oznakowaniem robót,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 

elementów robót,
• system (sposób i  procedurę) proponowanej kontroli  i  sterowania jakością wykonywanych 

robót,
• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  do  wykonywania  robót  z  ich  parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne,

• rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 
materiałów.

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając w to personel,  laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor 
nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach 
dotyczących  urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub 
metod badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą tak  poważne,  że  mogą wpłynąć ujemnie  na 
wyniki  badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
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usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania 

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z 
jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor  nadzoru  będzie  mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, 
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa  Zamawiający.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Przed 
przystąpieniem do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań.
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do 

dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  Do 
umożliwienia  jemu  kontroli  zapewniona  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
SST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez  Wykonawcę.  Inspektor  nadzoru  może 
pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych lub  dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

• posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z 
kryteriami  technicznymi  określonymi  na podstawie Polskich Norm,  aprobat  technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
◦ Polską Normą lub
◦ aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej 

Normy
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
Dokumenty  robót  budowlanych  będą  przechowywane  na  terenie  robót  w  miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów powoduje konieczność jego 
niezwłocznego  odtworzenia  w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  robót  będą 
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zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót.
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca  po  pisemnym powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie  obmierzanych  robót  i 
terminie obmiaru, co najmniej  na 3 dni przed tym terminem. Wyniki  obmiaru będą wpisane do 
książki  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  nadzoru  na  piśmie. 
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  określoną  w  umowie.  Jednostki 
obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i 
przedmiarze robót.

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą 
zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8. Odbiór robót.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem 
do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników 
badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  rozbiórki.  Odbiór  ostateczny  robót 
nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, 
wyników badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją 
projektową i  SST.  W toku odbioru ostatecznego robót,  komisja  zapozna się  z  realizacją  ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i  ustali  nowy termin odbioru ostatecznego. W 
przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w 
dokumentach umowy.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące 
dokumenty:

• dokumentację powykonawczą,
• protokoły odbiorów częściowych,
• karty utylizacji materiałów z rozbiórki,
• dokumentacje  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  sieci  uzbrojenia 

terenu,  jeżeli  takie  roboty  występują)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót 
właścicielom urządzeń,

• geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu,  w  przypadku 
występowania takich robót,

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
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• protokoły odbiorów częściowych,
• wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i 

programem zapewnienia jakości (PZJ),
• deklaracje  zgodności  lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów,  certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. Podstawa płatności.
Podstawą płatności jest kontrakt ryczałtowy.
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysu  ofertowego  obliczona  na  podstawie  przedmiaru 

inwestorskiego robót winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a 
także w obowiązujących przepisach, bez względu na to czy zostało to szczegółowo wymienione w 
specyfikacji i przedmiarze robót, czy też nie.

Cena jednostkowa robót winna obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT.

Ceny  jednostkowe  winny  uwzględniać  wszystkie  koszty  niezbędne  do  wykonania  robót 
określonych  w  danej  pozycji  przedmiarowej,  zgodnie  z  opisem pozycji,  ST,  SST,  dokumentacją 
przetargową, projektową, łącznie z kosztami i pracami dodatkowymi w tym nadzorami gestorów 
sieci  i  innymi  kosztami  wynikającymi  z  ingerencji  w  infrastrukturę  na  terenie  robót,  zmianą 
organizacji robót, itp.

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami 

projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  robót,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót,

• ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,

• opłaty związane z korzystaniem z terenu,
• przygotowanie terenu,
• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu,
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,
• utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
robót objętych tą pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa 
się,  że  Wykonawca  ujął  je  w  danej  pozycji  lub  innych  pozycjach  wycenionego  przez  siebie 
przedmiaru.

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót.
Przy  dokonywaniu  rozliczeń  obowiązują  postanowienia  zawarte  w  umowie  pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą.

10. Przepisy związane.
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725),
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
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higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
• Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Socjalnej  z  dnia 26 września 1997 r.  w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 
1650, wraz z nowelizacjami po tekście jednolitym),

• Rozporządzenie Ministra  Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia  14 marca 2000 r.  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach 
związanych z wysiłkiem fizycznym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 
prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót 
ziemnych,  budowlanych  i  drogowych  (tekst  jednolity  Dz.U.  nr  2018  poz.  583  wraz  z 
nowelizacjami po tekście jednolitym),

• Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w 
sprawie  warunków technicznych  dozoru  technicznego  w  zakresie  eksploatacji,  napraw i 
modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),

• Rozporządzenie  Rady Ministrów z  dnia  7  grudnia  2012 r.  w sprawie  rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468),

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity  Dz.U. 2023 poz. 
1622),

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r.  w sprawie 
rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1835 z 
późn. zmianami),

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1465),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 

napojów (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279 z późn. zmianami),
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2024 

poz. 275),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów 
(tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 822),

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1587 wraz z 
nowelizacjami po tekście jednolitym),

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r.  w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. 2020 poz. 10),

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów,  które  osoby  fizyczne  lub  jednostki  organizacyjne  niebędące  przedsiębiorcami 
mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku 
(Dz.U. 2016 poz. 93).

Wszystkie  roboty  określone  w  Specyfikacji  należy  wykonywać  w  oparciu  o  bieżąco 
obowiązujące normy i uregulowania prawne.

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia 
Wykonawcy od ich stosowania. 
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres robót objętych SST.
1.4. Określenia podstawowe.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 

odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych związanych z inwestycją: remont pomieszczeń nr: 
10, 50, 51, 52, 53 w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, przy Al. Henryka 20.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
SST obejmuje wszystkie roboty i czynności związanych z wykonaniem robót rozbiórkowych i 

demontażowych związanych z wykonaniem remontu określonego w pkt. 1.1 w ogólnej specyfikacji 
technicznej nr B-00.00.00.

Przewidywane rozbiórki i demontaże:
• tymczasowy  demontaż  mebli  przeznaczonych  do  ponownego  montażu  oraz  innych 

zamocowanych do ścian i sufitów elementów wyposażenia,
• demontaż wykładzin elastycznych wraz z listwami przypodłogowymi,
• demontaż wykładzin dywanowych wraz z listwami przypodłogowymi,
• demontaż parkietu wraz z listwami przypodłogowymi,
• demontaż warstw podłogowych z płyt OSB,
• tymczasowy demontaż skrzydeł drzwiowych przeznaczonych do ponownego montażu,
• demontaż opraw oświetleniowych.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami,  normami 

i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.5.

Przed rozpoczęciem robót należy przedłożyć Inwestorowi Technologię i Organizację robót, 
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gdzie  będą  określone  m.in.  harmonogram  robót,  sposób  zabezpieczenia  terenu  robót  w 
użytkowanym  budynku,  wymagania  stawiane  pracownikom,  sposoby  prowadzenia  robót, 
zabezpieczenia  przeciwpożarowe.  Niezależnie  od  wyboru  metody  Wykonawca  jest  w  pełni 
odpowiedzialny  za  sposób  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  i  demontażowych.  Powinien 
przedsięwziąć wszelkie  środki  bezpieczeństwa konieczne dla  zapewnienia  ochrony i  zachowania 
sąsiednich części budynku, sąsiednich budynków, placów, drzew. Przed wjazdem ciężkiego sprzętu 
należy upewnić się, czy pod poziomem przejazdu sprzętu nie występują kanały, budowle podziemne 
o niższej nośności lub lokalne zagłębienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstałe w związku z 
prowadzeniem robót i jest zobowiązany do ich naprawienia na własny koszt, zgodnie ze stanem 
pierwotnym.

Wykonawca  musi  zapewnić  bezpieczeństwo  ludzi  i  mienia  dla  wszystkich  części 
użytkowanego budynku, na które będzie mieć wpływ prowadzenie robót remontowych.
Należy  zapewnić  bezpieczne  i  nie  kolidujące  z  miejscem  rozbiórek  dojścia  i  dojazdy  do 
użytkowanych części budynku zarówno dla użytkowników jak i służb ratowniczych (pogotowie, straż 
pożarna).  Dopuszczalne  są  czasowe  niedogodności  związane  z  prowadzeniem rozbiórek  (hałas, 
zapylenie,  zmiana  organizacji  dojść  i  dojazdów  do  budynków,  czasowe  przerwy  w  dostawie 
mediów),  niedopuszczalne  jest  narażenie  na  niebezpieczeństwo użytkowników części  budynku i 
innych  budynków  nie  objętych  robotami,  niszczenie  mienia,  trwałe  pogorszenie  warunków 
użytkowania terenu i  budynku,  pogorszenie  ich walorów użytkowych i  estetycznych,  naruszenie 
konstrukcji budynku.

Przed  przystąpieniem do  bezpośrednich  robót  rozbiórkowych  należy  wykonać  wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia,  a więc wydzielenie terenu robót i  zabezpieczenie go przed wstępem 
osób  nieuprawnionych.  Roboty  rozbiórkowe  należy  wykonywać  z  zachowaniem  maksimum 
ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Podstawowe warunki, jakie 
należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek, obejmują niżej wymienione zalecenia:

• stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt,
• stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne,
• stosować środki zabezpieczające pracowników,
• zapewnić bezpieczeństwo osób postronnych,
• w trakcie  wykonywanych prac  należy  usuwać  sukcesywnie  wszystkie  elementy  mogące 

zagrozić bezpieczeństwu pracujących,
• roboty muszą być prowadzone tak, aby nie została naruszona konstrukcja obiektu,
• roboty  muszą  być  prowadzone tak,  aby  nie  zostały  naruszone elementy  wyposażenia  i 

wykończenia budynku poza obrębem pomieszczeń objętych remontem.

Wykonawca  robót  powinien  zatrudnić  kierownika  robót  –  osobę  posiadającą  wszystkie 
wymagane uprawnienia do wykonywania i  nadzorowania robót.  Zakres robót przygotowawczych 
obejmuje wszystkie prace, które poprzedzają wejście Wykonawcy na roboty rozbiórkowe w części 
obiektu.

Teren, na którym prowadzone są prace remontowe, powinien być ogrodzony i oznakowany 
tablicami  ostrzegawczymi  w  sposób  zabezpieczający  osoby  niezatrudnione  na  budowie  przed 
wejściem na teren, który podlega remontowi.

Należy wyznaczyć drogi przejazdowe dla pojazdów wywożących odpady z terenu budowy, 
wyznaczyć miejsca czasowego składowania materiałów z rozbiórki.

Należy  uzgodnić  z  użytkownikiem  budynku,  który  z  istniejących  węzłów  sanitarnych 
Wykonawca  może  używać  jako  zaplecze  sanitarne  dla  pracowników.  Po  zakończonych  pracach 
remontowych należy doprowadzić węzeł sanitarny do stanu pierwotnego. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz porządkowych należy przestrzegać przepisów 
dotyczących  ochrony  środowiska.  Prowadzone  prace  nie  mogą  powodować  negatywnego 
oddziaływania  na  środowisko.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  miejsca  lokalizacji  placów 
składowych  materiałów  porozbiórkowych  wraz  z  ich  odpowiednim  zabezpieczeniem 
uniemożliwiającym pylenie.

Po  zakończeniu  rozbiórki  należy  usunąć  z  terenu  wszystkie  pozostałości  materiałów  z 
rozbiórki  i  inne  odpady,  wszystkie  maszyny  i  urządzenia  używane  w  trakcie  rozbiórek  i  inne 
elementy zagospodarowania zorganizowane przez Wykonawcę na czas rozbiórki,  a niepotrzebne 
przy dalszych pracach remontowych.

Elementy przeznaczone do tymczasowego demontażu (meble, skrzydła drzwiowe) należy 
demontować w sposób umożliwiający ponowny montaż, bez niszczenia elementów, oraz składować 
w wyznaczonym miejscu w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.
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2. Materiały.
Zakłada się, że materiały z rozbiórek i demontaży będą na bieżąco wynoszone z budynku 

wywożone z terenu, a sam teren robót sukcesywnie porządkowany w miarę postępu robót. 

W  trakcie  prowadzonych  robót  rozbiórkowych  powstanie  szereg  materiałów  masowych, 
które należy segregować i na bieżąco transportować na miejsce docelowego składowania, przeróbki 
lub utylizacji. 

Rodzaje odpadów występujące podczas rozbiórek i demontaży:
• wykładziny elastyczne z tworzyw sztucznych,
• wykładziny dywanowe,
• parkiet z klepek drewnianych lakierowanych,
• listwy przypodłogowe z różnych materiałów,
• płyty budowlane z materiałów drewnopochodnych,
• tynki,
• PVC i inne tworzywa sztuczne,
• odpady niesegregowane podobne do komunalnych.

Klasyfikacji odpadów powstających podczas robót rozbiórkowych sporządzono na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 styczna 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 
poz. 10).

Odpady powstające w trakcie robót rozbiórkowych kwalifikowane są do grupy 17 - odpady z 
budowy,  remontów i  demontażu obiektów budowlanych oraz  infrastruktury drogowej  (włączając 
glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).

Kod 
odpadu

Grupa, podgrupa, rodzaj odpadu Sposób postępowania z 
odpadem

1701 82 Inne niewymienione odpady Utylizacja

1702 01
4410

Drewno, płyty OSB, płyty drewnopochodne Przygotowanie do ponownego 
użycia / Utylizacja

1702 03 Tworzywa sztuczne Poddanie recyklingowi

1704 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali Poddanie recyklingowi

1708 Materiały budowlane zawierające gips Utylizacja

Jeżeli  w  trakcie  rozbiórki  ujawnią  się  inne  wbudowane  lub  eksploatowane  materiały 
niebezpieczne  wymagające  spełnienia  szczególnych  wymogów  podczas  rozbiórki  i  utylizacji, 
Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia i  utylizacji  na własny koszt. Materiały z rozbiórki 
obiektu nienadające się do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych 
przeznaczyć należy do utylizacji na legalnym wysypisku odpadów, co także należy do Wykonawcy.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 

5.
Rozbiórki  i  demontaże  prowadzić  sposobem  ręcznym  przy  użyciu  lekkiego  sprzętu 

budowlanego.
Do wszystkich maszyn, urządzeń i wyposażenia technicznego wymagane jest posiadanie 

aktualnych certyfikatów i kart przeglądów technicznych. Pracownicy i nadzór techniczny powinien 
być przeszkolony i wyposażony w środki ochrony osobistej. Szczegółowy wykaz sprzętu używanego 
przy rozbiórce wykonawca powinien zamieścić w opracowanej przez siebie technologii i organizacji 
robót rozbiórkowych

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 

4.

5. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 

1.5. oraz w pkt. 1.5 niniejszej SST.
Należy  opracować   instrukcję   bezpiecznego   wykonania   robót   rozbiórkowych  i 

demontażowych zawierającą technologię i organizacje robót zatwierdzoną przez Inwestora.
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Roboty rozbiórkowe i demontażowe:
• wyniesienie wszystkich nieprzymocowanych elementów wyposażenia,
• wyniesienie  wszystkich  urządzeń  elektrycznych  i  elektronicznych  (komputery,  drukarki, 

itp.),
• tymczasowy demontaż i wyniesienie wszystkich mebli,
• zdjęcie zasłon, rolet, żaluzji itp.,
• tymczasowy demontaż innych elementów kolidujących z wykonaniem robót remontowych,

należy  uzgodnić  z  Inwestorem  miejsce  tymczasowego  składowania  mebli  i  elementów 
wyposażenia,

• tymczasowy demontaż skrzydeł drzwiowych (drzwi przeznaczonych do malowania),
• demontaż opraw oświetleniowych,
• demontaż listew przypodłogowych,
• demontaż wykładzin elastycznych,
• demontaż wykładzin dywanowych,
• demontaż parkietu drewnianego,
• demontaż warstw podłogowych – płyt z materiałów drewnopochodnych.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 6. 
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót  z 

dokumentacją projektową, ST i SST.

7. Obmiar robót.
Zasady obmiaru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 7.
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2,  m3,  kg,  zgodnie  z  kalkulacją  przedstawioną  przez 

Wykonawcę na podstawie pomiaru w naturze i zatwierdzoną przez Inwestora.
8. Odbiór robót.

Zasady odbioru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 8.

9. Podstawa płatności.
Zasady płatności podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 9.

10. Przepisy związane.
Przepisy związane podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 10.
Wszystkie  roboty  określone  w  Specyfikacji  należy  wykonywać  w  oparciu  o  bieżąco 

obowiązujące normy i uregulowania prawne.
Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia 

Wykonawcy od ich stosowania. 
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NR B-02.00.00
KOD CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres robót objętych SST.
1.4. Określenia podstawowe.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

robót malarskich związanych z inwestycją: remont pomieszczeń nr: 10, 50, 51, 52, 53 w budynku 
głównym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, przy Al. Henryka 20.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami 

malarskimi. SST dotyczy malowania ścian i sufitów.
Przewidywane roboty malarskie:

• pom. nr 10 - pomieszczenia biurowe:
◦ malowanie ścian i sufitów,
◦ malowanie drzwi,

• pom. nr 50 - pomieszczenie biurowe:
◦ malowanie ścian,

• pom. nr 51 – gabinet Zastępcy Burmistrza:
◦ malowanie ścian,

• pom. nr 52 – sekretariat:
◦ malowanie ścian i sufitu,

• pom. nr 53 – gabinet Burmistrza:
◦ malowanie ścian i sufitu.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami,  normami 

i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.4.
Określenia:

• podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 
(np. muru, tynku, betonu, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.

• powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
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na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 

1.5.

2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania i  składowania podano w ST 
„B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 2.

Materiały do malowania ścin i sufitów:
• grunt - impregnat do gruntowania, na bazie wodnej dyspersji żywic polimerowych; cechy 

produktu:
◦ bezrozpuszczalnikowy,
◦ wodorozcieńczalny,
◦ produkt bezbarwny po wyschnięciu, nie powodujący przebarwień podłoża,
◦ do nanoszenia wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową,
◦ wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne,
◦ zwiększa wydajność farb, gładzi i klejów,
◦ ułatwia aplikację kolejnych warstw,
◦ ogranicza chłonność podłoża,
◦ ujednolica chłonność podłoża,
◦ wiąże podłoża niestabilne,
◦ przeznaczony do aplikacji w temperaturze dodatniej (w zakresie od 5°C do 30 °C).

• farba - powłoka malarska wodorozcieńczalna do ścian i sufitów, do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń; cechy produktu:
◦ farba lateksowa,
◦ głęboko matowa,
◦ plamoodporna,
◦ o  właściwościach  hydrofobowych  (specjalna  powłoka  odpycha  wodę  oraz  wszelkie 

płynne zabrudzenia nie pozwalając im przeniknąć w głąb powierzchni
◦ powłoka odporna na plamy,
◦ powłoka odporna na działanie środków dezynfekujących,
◦ wysoka siła krycia,
◦ niepryskająca formuła,
◦ niski poziom lotnych związków organicznych (neutralny zapach w trakcie malowania),
◦ odporna na szorowanie,
◦ powłoka farby paroprzepuszczalna,
◦ może być stosowana na tynki (cementowe i cementowo-wapienne), podłoża gipsowe, 

płyty kartonowo-gipsowe, tapety papierowe i z włókna szklanego.

Materiały do malowania rur c.o.:
• farba - modyfikowana emalia akrylowa; cechy produktu:

◦ odporność na podwyższone temperatury,
◦ brak żółknięcia,
◦ doskonała przyczepność do podłoży,
◦ przeznaczenie  -  do  dekoracyjno-ochronnego  malowania  kaloryferów  i  elementów 

instalacji c.o.

Materiały do malowania drzwi:
• farba  podkładowa  -  wodorozcieńczalna  akrylowa  farba  podkładowa  do  gruntowania 

wewnętrznych powierzchni drewnianych i drewnopochodnych; grunt może być stosowany 
na  powierzchniach  metalowych  w  suchych  pomieszczeniach,  które  nie  wymagają 
zabezpieczenia  antykorozyjnego;  nadaje  się  również  do  renowacyjnego  gruntowania 
podłoży pokrytych wcześniej farbami alkidowymi lub chemoutwardzalnymi,

• farba  nawierzchniowa  -  uniwersalna,  szybkoschnąca,  półmatowa  emalia  akrylowa  do 
drewna i metalu, o delikatnym zapachu; cechy produktu:
◦ wysoka  odporność  pomalowanej  powierzchni  na  uszkodzenia  mechaniczne,  np. 

zarysowania, zmienne warunki atmosferyczne oraz UV, zmywanie, detergenty
◦ neutralny zapach podczas aplikacji
◦ nieżółknąca powłoka,
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◦ stabilny stopień połysku wraz z upływem czasu,
◦ bardzo dobra siła krycia,
◦ szybki czas schnięcia,
◦ bardzo dobra rozlewność i przyczepność do podłoża,
◦ nie kapiąca i nie pryskająca.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 
3.

Do  robót  malarskich  należy  wykorzystywać  narzędzia  przewidziane  do  użytku  przez 
producenta danego wyrobu. Przykładowymi narzędziami są:

• szpachle i pace metalowe,
• szczotki druciane lub o sztywnym włosiu,
• pędzle,
• wałki o różnej długości włosia,
• wałki gąbkowe ,
• wałki flockowe ,
• kuwety,
• teleskopowe kije,
• folie,
• taśmy,
• mieszadła do farb,
• drabiny i rusztowania.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania 

Ogólne” pkt. 4.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  takich  środków  transportu,  który  pozwoli 

uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Rodzaj i liczba środków transportu, 
musi gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. 

Materiały  do  robót  malarskich  należy  składować  na  budowie  w  pomieszczeniach 
zamkniętych,  zabezpieczonych  przed  opadami,  wilgocią  i  minusowymi  temperaturami.  Wyroby 
powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  producentów.  Na  każdym  opakowaniu 
powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane:

• nazwę i adres producenta,
• oznaczenie (nazwę handlową),
• wymiary,  nr  PN  lub  Aprobaty  Technicznej,  nr  dokumentu  dopuszczającego  do  obrotu  i 

powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót  podano w ST „B.00.00.00 –  Wymagania 

Ogólne” pkt. 5.
Nadrzędnymi wytycznymi dotyczącymi sposobu prowadzenia robót malarskich, warunków w 

jakich mogą być prowadzone i  przygotowania podłoża są zalecenia producenta danego wyrobu 
malarskiego. 

5.1. Ogólne wytyczne do wykonania robót malarskich.

Kolorystykę wszystkich robót malarskich należy uzgadniać z Zamawiającym.

Warunki przystąpienia do robót malarskich.
Przy wykonywaniu prac malarskich bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych. 
Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu 

poprzedzających robót  budowlanych oraz  po przygotowaniu  i  kontroli  podłoży  pod malowanie  i 
kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać:

• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,

• w temperaturze nie wyższej niż 25°C,
• przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić 

odpowiednią wentylację,
• po  całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  z  wyjątkiem  założenia  armatury 
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oświetleniowej (gniazdka, łączniki itp.),
• po wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
• po ułożeniu posadzek.

Przed przystąpieniem do malowania należy zdemontować i wynieść z pomieszczeń meble i 
elementy  wyposażenia;  elementy  niedemontowalne  zabezpieczyć  folią  i  taśmą  malarską  przed 
zabrudzeniem.

5.2. Malowanie ścian i sufitów.
5.2.1. Przygotowanie podłoża.

Przed malowaniem należy:
• oczyścić  ściany i  sufity,  usunąć wszystkie  luźne i  słabo przyczepne fragmenty  powłoki,  

umyć mydłem malarskim),
• po wysuszeniu zagruntować powierzchnie emulsja podkładową,
• zaszpachlować wszystkie rysy, pęknięcia, otwory po zdemontowanym wyposażeniu,
• po przeszlifowaniu nanieść warstwę gruntu aby wyrównać chłonność podłoża.

Wszelkie  uszkodzenia  tynków  powinny  być  usunięte  przez  wypełnienie  odpowiednia 
zaprawą  i  zatarte  do  równej  powierzchni.  Powierzchnia  tynków  powinna  być  pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu). Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste i suche 
oraz wolne od plam i wykwitów. Wkręty mocujące oraz styki płyt gipsowo-kartonowych powinny być 
zaszpachlowane.  Uszkodzone  fragmenty  płyt  powinny  być  naprawione  masa  szpachlową. 
Zastosowanie zapraw i gładzi powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. 

5.2.2. Gruntowanie.
Przed nanoszeniem farb podłoża należy zagruntować gruntami przeznaczonymi do danego 

rodzaju farby.

5.2.3. Malowanie.
Opakowanie  zawiera  gotowy  do  użycia  produkt.  Farbę  nanosić  na  podłoże  w  dwóch 

warstwach za pomocą szczotki malarskiej wałka lub pędzla. Drugą warstwę farby należy nanosić 
dopiero  po  wyschnięciu  pierwszej.  W  celu  uniknięcia  różnic  kolorystycznych  niezbędne  jest 
wykonanie powierzchni  stanowiącej  odrębną całość  architektoniczną w jednym cyklu roboczym. 
Podczas nanoszenia i schnięcia farby powinna bezwzględnie występować temperatura powyżej 5°C. 
Pomieszczenia zamknięte po malowaniu należy wietrzyć.

5.3. Malowanie drzwi.
Wszystkie  drzwi  (3  szt.)  w pomieszczeniu  nr  10 należy  oczyścić  i  pomalować łącznie  z 

ościeżnicami/opaskami:
• do malowania należy zdjąć skrzydła drzwiowe i zabezpieczyć okucia,
• przygotowanie powierzchni:

◦ wstępne wyczyszczenie powierzchni,
◦ zmatowienie – przetarcie drobnoziarnistym papierem ściernym i usunięcie powstałego 

pyłu,
◦ dokładne wyczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni,
◦ zagruntowanie powierzchni,

• malowanie – farba: wodna emalia akrylowa przeznaczona do powierzchni okleinowanych, 
PVC i metalu; powłoka satynowa.

5.4. Malowanie rur instalacyjnych.
Piony i odgałęzienia instalacji c.o. oczyścić i pomalować na kolor biały.
Należy  zastosować  farby  akrylowe  przeznaczone  do  malowania  grzejników,  odporne  na 

działanie wysokiej temperatury. Przed malowaniem należy oczyścić elementy instalacji grzewczej z 
zabrudzeń  oraz  odtłuścić,  usunąć  rdzę  papierem  ściernym  lub  szczotką  drucianą;  następnie 
zwiększyć przyczepność poprzez zmatowienie gruboziarnistym papierem ściernym.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady dotyczące kontroli  jakości  robót  podano w ST „B.00.00.00 –  Wymagania 

Ogólne” pkt. 6.

Przed przystąpieniem do prac malarskich należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do 
prac wykonawczych. Kontrola ta powinna polegać na:

• sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do pracy na wysokościach) 
oraz wyposażenia w wymagane środki BHP,
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• sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac wykonawczych,
• sprawdzeniu ważności odbioru rusztowań roboczych (jeśli występują)

Kontrola wykonania poszczególnych elementów jak i całego malowania powinna obejmować:
• kontrolę podłoża,
• kontrolę zagruntowania i naprawy drobnych ubytków,
• kontrolę wykonania powłok malarskich.

Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega 

na  sprawdzeniu  zgodności  dokumentów  dopuszczających  poszczególne  wyroby  do  obrotu  i 
stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania 
poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE) oraz daty przydatności do użycia. 
Po  stwierdzeniu  formalnej  przydatności  wyrobów  należy  dokonać  sprawdzenia  zgodności 
asortymentowej, ilościowej i  pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli 
producenta.  Wyniki  kontroli  powinny być wpisywane do dziennika budowy i  akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Badania podłoży pod malowanie. Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego 
rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach:

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów  przeznaczonych  do  malowania.  Przy  podłożu  z  płyt  gipsowo-kartonowych  kontroli 
podlega wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie 
styków  oraz  zabezpieczenie  wkrętów.  Wygląd  powierzchni  podłoży  należy  oceniać  wizualnie,  z 
odległości  około  1  m,  w rozproszonym świetle  dziennym lub sztucznym.  Zapylenie  powierzchni 
należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. Wilgotność podłoży należy oceniać 
przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i 
określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny być odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót  podano w ST nr B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według 

rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych 
o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, 
okien  i  drzwi,  elementów  ażurowych,  grzejników  i  rur  należy  stosować  uproszczone  metody 
obmiaru.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” 
pkt. 8.

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi 
decyzjami  Inspektora  Nadzoru.  Podstawą  odbioru  robót  zanikających  lub  ulegających 
zakryciu jest:

• pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST,

• inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  określają  pisemne  stwierdzenia 
Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Badania powłok malarskich.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 

zakończenia  ich  wykonywania.  Badania  techniczne  należy  przeprowadzać  w  temperaturze 
powietrza, co najmniej +5 C i przy wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 65%. Ocena 
jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
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• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

• sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  –  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5m, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i  
połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

• sprawdzenie odporności  powłoki  na wycieranie  –  przez lekkie,  kilkukrotne pocieranie  jej 
powierzchni wełnianą lub bawełniana szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 
należy uznać odporną na ścieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

• sprawdzenie  przyczepności  powłoki  na  podłożach  mineralnych  i  mineralnowłóknistych  – 
przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w 
każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki: przyczepność powłoki należy 
uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

• sprawdzenie odporności  na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki  mokrą 
namydloną  szczotką  z  twardej  szczeciny,  a  następnie  dokładne  spłukanie  jej  wodą  za 
pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli  piana 
mydlana  na  szczotce  nie  ulegnie  zabarwieniu  oraz  jeżeli  po  wyschnięciu  cała  badana 
powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki  badań powinny  być  opisane  w dzienniku  budowy i  protokole  podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora ( zamawiającego) oraz wykonawcy. 

9. Podstawa płatności.
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  robót  podano  w  ST  „B.00.00.00  – 
Wymagania Ogólne” pkt. 9.

10. Przepisy związane.
Ogólne przepisy związane podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 10.

• PN-EN 16402:2019-03 Farby i  lakiery  --  Ocena emisji  substancji  z  powłok  do powietrza 
wewnątrz pomieszczeń -- Pobieranie próbek, kondycjonowanie i badanie

• PN-EN 16566:2014-06 Farby i lakiery -- Szpachlówki do prac wewnątrz i/lub na zewnątrz -- 
Dostosowanie szpachlówek do Norm Europejskich

• PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz
• PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
• PN-EN ISO 3233-3:2015-0 Farby i lakiery -- Oznaczanie objętości substancji nielotnych w 

procentach  --  Część  3:  Oznaczanie  przez  obliczenie  z  zawartości  substancji  nielotnych 
oznaczonej zgodnie z ISO 3251, gęstości wyrobu lakierowego i gęstości rozpuszczalnika w 
wyrobie lakierowym

• PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

Wszystkie  roboty  określone  w  Specyfikacji  należy  wykonywać  w  oparciu  o  bieżąco 
obowiązujące normy i uregulowania prawne.

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia 
Wykonawcy od ich stosowania.
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NR B-03.00.00
KOD CPV 45262321-7, 45432100-5

WYRÓWNYWANIE PODŁÓG, KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres robót objętych SST.
1.4. Określenia podstawowe.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

napraw  podłoży  podłogowych  i  układania  wykładzin  podłogowych  elastycznych  oraz  paneli 
winylowych  związanych  z  inwestycją:  remont  pomieszczeń  nr:  10,  50,  51,  52,  53  w  budynku 
głównym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, przy Al. Henryka 20.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 

ułożeniem w pomieszczeniu wykładziny dywanowej w płytkach wraz z cokolikami na ścianach.
Przewidywane roboty remontowe podłóg:

• pom. nr 10 - pomieszczenia biurowe:
◦ wyrównanie podłogi i wymiana wykładziny elastycznej na nową,

• pom. nr 51 – gabinet Zastępcy Burmistrza:
◦ wymiana podłogi (parkietu) na panele,

• pom. nr 52 – sekretariat:
◦ wymiana podłogi (wykładziny) na panele wraz z cyklinowaniem progów,

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami,  normami 

i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 

1.5.
Układanie  i  mocowanie  wykładzin  i  paneli  należy  wykonywać  zgodnie  z  instrukcją 

producentów, na wyrównanych i stabilnych podłożach.
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2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania i  składowania podano w ST 

„B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 2.

2.1. Płyty na podłoża.
Konstrukcyjna płyta wiórowo-cementowa o trzywarstwowej budowie oraz wysokiej gęstości; 

cechy produktu:
• płyty niepalne,
• klasa reakcji na ogień A2,
• wymiary  625 × 1250 mm,
• grubość 25 mm,
• gęstość 33.8 kg/m²,
• krawędzie pióro-wpust.

2.2. Panele:
• panele  laminowane,  wzór  drewna  z  naturalną  strukturą  tłoczeń  pokrywających  się  ze 

słojami,
• wzór ułożenia – jodełka,
• struktura synchroniczna,
• fazowanie (V fuga) 4-stronna,
• grubość min. 12 mm,
• klasa użyteczności 33,
• klasa ścieralności AC6,
• wodoodporne,
• klasa reakcji na ogień – nie gorsza niż Cfl-s1 (co najmniej trudno zapalne, nie wytwarzające 

dymu).

2.3. Podkład paroizolacyjny i akustyczny.
Systemowe maty  z  polietylenu  wysokiej  gęstości  zintegrowanego z  aluminizowaną folią 

paroizolacyjną - podkład podłogowy akustyczny do pływającego montażu podłóg laminowanych o 
podwyższonej wodoodporności; cechy produktu:

• grubość: 2 mm
• materiał bazowy: wysokiej gęstości polietylen 100 kg / m3 (± 10%).
• redukcja dźwięku uderzenia: IS 20 dB (+/- 2 dB)
• odbity dźwięk kroków: RWS ≤ 16%
• opór cieplny: R 0,04 m2 K/W
• odporność na dyfuzję pary wodnej: SD 20 0m
• wytrzymałość na ściskanie: CS 2 (60 kPa ≤ CS < 200 kPa)
• odporność na pełzanie przy ściskaniu: CC 1 (2 kPa ≤ CC < 20 kPa)
• dynamiczne obciążenie: DL 1 (10 000 ≤ DL < 100 000 cykli)
• odporność w teście dużej kuli: RLB 2 (800 mm ≤ RLB < 1200 mm)
• reakcja na ogień: RTF Efl
• kompensacja nierówności podłoża: PC2 (1 mm ≤ PC < 2 mm)

2.4. Wykładzina elastyczna:
• wykładzina  winylowa  homogeniczna  -  wykładziny  podłogowa  na  bazie  polimerów 

termoplastycznych,
• klasyfikacja obiektowa - 34 bardzo intensywne natężenie ruchu
• grubość całkowita/grubość warstwy użytkowej - min 2 mm,
• klasa reakcji na ogień – nie gorsza niż Cfl-s1 (co najmniej trudno zapalna, nie wytwarzająca 

dymu),
• antystatyczna.

2.5. Listwy do podłóg z paneli.
Gotowe profile z MDF lakierowanego, wys. min. 80 mm.

2.6. Listwy do wykładzin elastycznych.
Gotowe profile PVC w kolorystyce dostosowanej do koloru wykładziny.

2.7. Progi.
W drzwiach pomiędzy pomieszczeniami 50-51-52-53 oraz z pom. 52 na korytarz – progi 

drewniane przeznaczone do cyklinowania.
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W drzwiach z pom. 50,  51 na korytarz oraz we wszystkich drzwiach w pom. 10 należy  
zamontować listwy wykończeniowe maskujące na połączeniach różnych posadzek – wszystkie listwy 
jednakowe metalowe, kolor srebrny matowy,

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 
3.
Sprzęt do wykonania robót:

• higrometr do oceny wilgotności podłoża,
• poziomnica  laserowa  i  2-metrowe  łaty  do  sprawdzania  równości  powierzchni,  taśmy 

pomiarowe,
• zestaw ostrych noży do wykładzin,
• wiertarka i wkrętarka do montażu listew,
• pace, pędzle, szczotki itp.
• mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym,
• pojemniki do kleju,
• piła tarczowa,
• kliny dylatacyjne.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania 

Ogólne” pkt. 4.
Materiały należy przewozić w oryginalnych opakowaniach. Opakowania należy przewozić 

krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się, przemieszczaniem  i 
uszkodzeniami; chronić brzegi opakowań.

5. Wykonanie robót.

Kolorystykę wszystkich materiałów wykończeniowych podłóg należy uzgadniać z 
Zamawiającym.

Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót  podano w ST „B.00.00.00 –  Wymagania 
Ogólne” pkt. 5.

Należy  usunąć  wszystkie  istniejące  wykończenia  posadzek  wraz  z  listwami 
przypodłogowymi i podkładami z płyt OSB w pomieszczeniach:

• pom. nr 10 (pomieszczenia biurowe( – wykładzina elastyczna,
• pom. nr 51 (gabinet Zastępcy Burmistrza) – parkiet,
• pom. nr 52 (sekretariat) - wykładzina dywanowa.

We wszystkich pomieszczeniach przygotować podłoża - szczególną uwagę należy zwrócić na 
wyrównanie  i  wzmocnienie  podłoża  w pierwszym,  największym pomieszczeniu  w pom.  Nr  10.  

Wszystkie podłoża z płyt OSB należy wymienić na płyty konstrukcyjne podłogowe wiórowo-
cementowe o trzywarstwowej budowie oraz wysokiej gęstości, o klasie reakcji na ogień A2 (płyty 
niepalne), grubość 25 mm, łączenie na pióro wpust – grubość warstwy płyt należy dostosować do 
istniejącego poziomu posadzek (zastosować np. 2 warstwy płyt), tak aby po ułożeniu wykładziny 
/paneli  poziom posadzek był  taki  jak  w stanie  istniejącym –  przejścia  między pomieszczeniami 
muszą być bezprogowe.

5.1. Montaż paneli.
Podłoże musi być suche oraz równe i oczyszczone ze wszelkich drobin; różnica wysokości 

podłoża na jednym metrze nie powinna wynosić więcej niż 3 milimetry; należy wypełnić i wyrównać 
wszelkie nierówności  lub pęknięcia,  połączenia konstrukcyjne,  rowki  i  wszelkie inne nierówności 
przy  użyciu  odpowiednich  i  trwale  wiążących  i  stabilnych  materiałów,  następnie  zamieść  lub 
odkurzyć podłoże, aby usunąć kurz i wszystkie inne zanieczyszczenia.

Na  przygotowanym  podłożu  należy  ułożyć  warstwę  paroizolacji  i  izolacji  akustycznej  -
systemowe  maty  z  polietylenu  wysokiej  gęstości  zintegrowanego  z  aluminizowaną  folią 
paroizolacyjną. Dopuszczalne jest również wykonanie dwóch warstw, to jest paroizolacji z folii PE i 
maty akustycznej  z polietylenu wysokiej gęstości.

Przed przystąpieniem do montażu panele podłogowe muszą być przechowywane przez min. 
48  godzin  w  pozycji  poziomej  w  pomieszczeniu,  w  którym  będą  później  układane,  gdzie 
temperatura powinna wynosić od +18°C do +28°C, a wilgotności względna powietrza zawierać w 
zakresie od min. 40% do 70%.
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Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją układania dostarczoną 
przez producenta paneli i postępować zgodnie z jej wytycznymi.

Przed ułożeniem właściwym należy:
• dokonać pomiaru pomieszczenia,
• rozplanować dylatacje – konieczne jest zapewnienie szczelin dylatacyjnych w  przejściach 

pomiędzy  pomieszczeniami  oraz  wokół  zamontowanych  już  ościeżnic  drzwiowych 
(ościeżnica nie powinna opierać się na panelach,  min.  szczelina powinna wynosić ok.  2 
mm),

• wokół całego pomieszczenia i  wokół wszystkich ścian czy elementów stałych (np. filary, 
rury instalacyjne) należy pozostawić co najmniej 8 mm szczelinę dylatacyjną,

• w   przypadku  pomieszczenia  przekraczającego  dopuszczoną  powierzchnię  maksymalną 
zastosować dylatacje dzielące pomieszczenie; powierzchnia do ułożenia bez dodatkowych 
dylatacji to 96 m2 (maks. 8 m x 12 m),

• rozplanować ułożenie paneli – ostatni rząd ułożonych paneli nie może mieć mniej niż 30 cm 
długości,

• rozłożyć panele na części powierzchni i skomponować wzór; po ustaleniu kierunków paneli 
można przystąpić do montażu właściwego.
Podczas  montażu  należy  dokładnie  sprawdzać  zamki  w   panelach  i  usuwać  wszelkie 

zabrudzenia, które mają wpływ i  uniemożliwią prawidłowy ich montaż. W celu uzyskania naturalnej 
i  zróżnicowanej kolorystyki drewna należy wybierać deski z kilku paczek jednocześnie sortując je na 
prawe (R) i  lewe (L)  pióro/zamki.  Zaleca się montaż podłogi  wzdłuż dłuższej  ściany w kierunku 
okna/źródła  światła.  Montaż  należy  rozpocząć  od  lewego  panela  ułożonego  pod  kątem  45°,  a 
następnie należy dołożyć do niego prawy panel  (długi  bok prawego dołożyć do krótkiego boku 
lewego panela).  Czynność tą powtarzać do końca pomieszczenia.  Skrajne panele należy dociąć 
równolegle do ścian zachowując dylatację 8 mm. Krótkie boki należy delikatnie dobijać od góry 
używając do tego gumowego młotka + przekładki. W trakcie dobijania paneli należy zwrócić uwagę 
na prawidłowe ułożenie pióra i  wpustu, w innym przypadku może dojść do uszkodzenia zamka. 
Montaż kolejnego rzędu analogicznie rozpocząć od lewej strony i panela lewego (L) tak jak to było w 
pierwszym rzędzie – panele na długim boku dokładać pod kątem ok. 15° i przesuwać do zamka na 
krótkim boku, następnie dobijając (krótki bok) gumowym młotkiem + przekładka. Panele lewe (L) 
montowane są od lewej do prawej strony, panele prawe (R) montowane są w przeciwnym kierunku – 
od prawej do lewej. Po ułożeniu kolejnych rzędów w  taki sam sposób jak poprzednie (minimum 4) 
należy wykonać cięcie prostopadłe do tylnej ściany od której zaczęto montaż. Cały kawałek należy 
dosunąć do ściany pamiętając o dylatacji minimum 8 mm. Układanie podłogi należy kontynuować 
zgodnie z wyżej opisaną instrukcją montażu do momentu wypełnienia całego pomieszczenia. Należy 
pamiętać o  usunięciu klinów dylatacyjnych po zakończeniu wszystkich prac montażowych.

Podłoga  z  paneli  laminowanych  nie  może  być  w   żadnym  przypadku  przykręcana, 
przybijana, przyklejana lub w  inny sposób mocowana punktowo na stałe do podłoża. Czynności 
montażowe należy wykonywać jednolicie, jak w przypadku montażu w systemie pływającym. 

5.2. Montaż wykładziny elastycznej.
Podłoże musi być czyste, suche i bez pęknięć. Należy usunąć kurz i zabrudzenia, takie jak 

plamy farby, oleju, itd.,  które mogą zmniejszać przyczepność oraz zabrudzenia, takie jak środki 
impregnujące,  ślady długopisu,  itp.,  które mogą powodować odbarwienia.  Zabezpieczenie przed 
wilgocią przeprowadza się według lokalnych norm budowlanych. Tam, gdzie to konieczne, w podłożu 
należy zamontować skuteczną izolację przeciwwilgociową. 

Należy  szczególnie  zadbać  o  montaż  na  powierzchniach,  gdzie  można  spodziewać  się 
znacznych zmian temperatur, na przykład w przypadku podłóg wystawionych na silne promienie 
słońca, gdyż mogą mieć one wpływ na siłę kleju i obróbkę podłoża.

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją układania dostarczoną 
przez producenta wykładziny i postępować zgodnie z jej wytycznymi.

Należy  usunąć  kurz  i  luźne  cząstki.  Bardzo  chłonne  podłoża  lub  podłoża  o  zmiennej 
chłonności należy uszczelnić właściwym podkładem. Powierzchnia zagruntowana musi być zupełnie 
sucha przed rozpoczęciem montażu. Podczas stosowania dwuczęściowych mas poliestrowych może 
wystąpić  odbarwienie  jeśli  są  niewłaściwie  lub  niewystarczająco  wymieszane;  nie  mieszać  mas 
bezpośrednio na podłożu.

Do zaznaczania używać tylko ołówka grafitowego; wszelkie ślady długopisów, cienkopisów, 
zmywalnych i niezmywalnych markerów, itd. mogą powodować odbarwienia.

Jeśli wykorzystuje się materiał z kilku rolek, powinny one mieć te same numery produkcji i  
być montowane we właściwej kolejności. Rolki należy przechowywać w pomieszczeniu. Rolki należy 
przechowywać  w  pozycji  pionowej  o  ile  to  możliwe.  Nie  należy  składować  rolek  w  pozycji 
piramidalnej. Wszelkie wady materiału należy natychmiast zgłosić w najbliższym biurze sprzedaży, 
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podając kolor i numery rolek, podane na etykiecie.
Przed  instalacją  podłogi  należy  pozwolić  na  aklimatyzacje  wykładziny,  kleju  i  podłoża, 

wymagane są warunki:
• temperatura pokojową, tj. co najmniej 15°C
• wilgotność względna powietrza powinna wynosić 30-60%.

Montaż należy przeprowadzić przy temperaturze podłoża co najmniej 15°C i powietrza 18 -
28°C; wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%. W pomieszczeniu 
powinna być utrzymywana taka sama temperaturę i wilgotność przez co najmniej 72 godziny przed 
montażem oraz przez cały okres po instalacji i podczas użytkowania.

Klej przeznaczony do instalacji wykładzin nakładać pacą A1 (w ilości ok. 250 g/m²). Jeżeli to 
możliwe przyciąć bryty na długość i rozłożyć do relaksacji, jest to szczególnie ważne przy długich 
arkuszach.

Cokoły  powinny  mieć  około  100  mm  wysokości,  w  przypadku  pokrycia  ścian  nadmiar 
powinien  być  nie  mniejszy  niż  30  mm.  Dla  jak  najlepszego  przylegania  należy  wyrównać 
powierzchnie  ściany.  Co  zapewni  szczelne  przylegnie  wykładziny  i  pokrycia  ściennego  oraz 
wodoodporność  łączenia.  Stosując  prostą  krawędź  i  ołówek  zaznaczyć  linie  około  10  cm  na 
wszystkich ścianach na które będzie zachodzić wykładzina. Nałożyć klej  do odrysowanej linii  za 
pomocą szpatułki z drobnymi zębami. Rozprowadzić część kleju na podłodze.

Arkusze  powinny  być  dłuższe  niż  długość  pomieszczenia  aby  zapewnić  odpowiedni 
naddatek  na  ściany.  Należy  zaznaczyć  na  podkładzie  i  wykładzinie  miejsce  umiejscowienia  w 
centralnej  części  pomieszczenia,  gdyż  ułatwi  to  późniejsze  równe  ułożenie.  Gdy  szerokość 
pomieszczenia  przekracza  szerokość  jednego  arkusza,  oznaczyć  linię  równoległą  do  ściany  w 
odległości  pomniejszonej  o 12 cm niż szerokość arkusza.  Na nakreślonej  linii  wyznaczyć środek 
pomieszczenia oraz zaznaczyć środki arkuszy. Pozwoli to na szybkie dopasowanie arkuszy podczas 
instalacji.

Odginać część wykładziny aby pokryć podkład klejem, używając szpachli  zębatej  A1;  w 
miejscach trudno dostępnych używać pędzla. 

Do ułożenia wykładziny bez listwy wyobleniowej używać odpowiednich narzędzi lub dobrze 
dociskać  do  powierzchni  listwy  wyobleniowej  aby  nie  pozostawiać  pustej  przestrzeni  pod 
wykładziną.

W narożach podczas ich dopasowania, przeciąć wykładzinę w miejscu nadmiaru materiału 5 
mm nad podłożem. Jeżeli materiał musi być podgrzany przed ułożeniem podgrzewać przestrzeń 
między  materiałem  a  ścianą,  co  zapewni  lepszą  przyczepność  między  wykładziną  a  klejem. 
Docisnąć materiał dokładnie i mocno do naroża za pomocą odpowiedniego narzędzia. Na jednej ze 
stron pod kątem 45° wykonać łączenie wywiniętej na ściany wykładziny. Zaleca się wybór ściany 
prostopadłej do kierunku przemieszczania się w pomieszczeniu. Gdy dopasowany zostanie narożnik 
zewnętrzny  należy  po  ułożeniu  wykładziny  odwrócić  naddatek  i  wykonać  cięcie  5  mm  nad 
podłożem. Linia przerywana przedstawia naroże wykładziny. Ciąć pod kątem 45° względem tych 
linii.  Aby wypełnić  narożnik  należy wyfrezować spodnią  stronę wyciętego wg szablonu trójkąta; 
głębokość  frezowania  nie  więcej  niż  połowa  grubości  wykładziny.  Po  przygotowaniu  trójkątny 
element  może  zostać  doklejony  do  ściany.  Jeżeli  występują  naddatki  materiału  należy  przyciąć 
trójkąt tak aby dopasować go do cokołu utworzonego przez wykładzinę. Wszystkie miejsca łączeń 
muszą zostać odpowiednio wyprofilowane za pomocą frezu ręcznego. 

Arkusze wykładziny są spawane na gorąco. Nie spawać, dopóki klej całkowicie nie połączy 
się  z  podłożem  oraz  wykładziną  (min.  24  godziny  po  położeniu).  Przed  spawaniem  należy 
wyfrezować  krawędzie  styku  do  ok.  ¾ grubości.  Frezować  za  pomocą  frezarki  elektrycznej  lub 
frezarki  ręcznej.  Do spawania połączeń używać spawarki  ręcznej  wraz z  dyszą dedykowaną do 
spawania homogenicznych wykładzin winylowych. Aby zapewnić idealną szczelność łączenia oraz 
łatwość pracy należy zadbać o odpowiednie frezowanie krawędzi. Miejsca trudnodostępne należy 
uzupełnić sznurem spawalniczym oraz wyprofilować dyszą typu „łabędzia szyja”.  Przeprowadzić 
próby spawania na ścinkach, przed rozpoczęciem pracy; pozwoli to dostosować temperaturę oraz 
prędkość spawania.  Rozpocząć przycinanie tam, gdzie zaczęto spawanie.  Przycinanie zaleca się 
wykonywać  w  dwóch  etapach:  przycinanie  zgrubne  i dokładne.  Dokładne  przycinanie  powinno 
odbyć się na ostygniętym sznurze. 

Wokół  rur  przy  ścianach,  przeciąć  arkusz,  Pokryć  podłoże  tak  aby  wykładzina  ciasno 
przylegała do rury. W przypadku stosowania prefabrykowanych zaślepek ułożyć wykładzinę w około 
rury, dokleić do podłoża i wykonać spawy; prefabrykowaną zaślepkę montować zgodnie z instrukcją 
producenta. Wykonać dodatkowe uszczelnienie za pomocą uszczelniacza odpowiedniego do tego 
typu zastosowań. Zaślepka może być stosowana jako dodatkowe uszczelnienie.
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Prace należy zakończyć kontrolą. Sprawdzić, czy położona podłoga nie ma żadnych resztek 
kleju i czy wiązanie jest trwałe i nie ma pęcherzy powietrza.

5.3. Montaż listew wykończeniowych.
     Na obwodach wszystkich pomieszczeń należy przykręcić listwy wykończeniowe:

• do podłóg z paneli gotowe profile z MDF lakierowanego, wys. min. 80 mm,
• do  wykładzin  elastycznych  gotowe  profile  PVC  w  kolorystyce  dostosowanej  do  koloru 

wykładziny.
Nie  należy  pozostawiać  na  styku  ścian  i  podłogi  miejsc  niewykończonych  listwami 

przypodłogowymi.
W drzwiach z pom. 50,  51 na korytarz oraz we wszystkich drzwiach w pom. 10 należy  

zamontować listwy wykończeniowe maskujące na połączeniach różnych posadzek – wszystkie listwy 
jednakowe metalowe, kolor srebrny matowy,

5.4. Cyklinowanie progów drewnianych.
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z instrukcją obsługi cykliniarki oraz specyfiką 

jej pracy oraz przygotować wszystkie niezbędne narzędzia,  w tym tarcze o różnej granulacji:
• do początkowego szlifowania nadają się tarcze o granulacji 40,
• do szlifowania ostatecznego przeważnie wybiera się tarcze o granulacji 100,
• do otrzymania bardzo gładkiej powierzchni wykonuje się szlifowanie dodatkowe tarczą o 

granulacji 120.
Bardzo  ważne  jest  przygotowanie  pomieszczenia  -  podczas  cyklinowania  wytwarza  się 

bardzo  duże  ilości  drobnego  pyłu;  należy  wynieść  meble,  zdjąć  zasłony,  firanki,  żaluzje  itp., 
zdemontować listwy przyprogowe zabezpieczyć wykładziny i powierzchnie podłóg, zabezpieczyć i 
osłonić inne elementy wyposażenia, które nie zostaną zdemontowane.

Prace  rozpoczyna  się  od  dokładnego  odkurzenia  powierzchni.  W  ten  sposób  usuwa  się 
wszystkie  drobiny,  które  mogłyby  doprowadzić  do  zarysowania  powierzchni.  Cyklinowanie 
rozpoczyna się od użycia tarczy z gruboziarnistym papierem ściernym; papier należy regularnie 
wymieniać. Prace rozpoczyna się zawsze od papieru grubszego, a kończy na papierze o granulacji  
100-120.  Nie  zaleca  się  nagłego  przejścia  z  papieru  30  na  papier  o  granulacji  100;  tak  duże 
przejście  pomiędzy  granulacjami  uniemożliwi  wygładzenie  rys  powstałych  po  papierze 
gruboziarnistym; zalecane przejścia na granulacje to: 40, następnie 60, a na koniec 100 lub 120. 
Należy  pamiętać  by  regularnie  opróżniać  worek  z  pyłem;  maksymalne  zapełnienie  worka  nie 
powinno  przekroczyć  1/3  jego  objętości.  Opróżnianie  pojemnika  z  pyłem należy  wykonywać  w 
masce ochronnej.

Powierzchnie cyklinuje się w odpowiednich kierunkach – powierzchnia z mozaiki musi być 
szlifowana ukośnie do brzegów włókien, powierzchnia z desek musi być cyklinowana równolegle. 
Cyklinowanie wykonuje się do czasu, aż powierzchnia będzie równomiernie oczyszczona. Miejsca 
trudnodostępne  należy  przeszlifować  ręcznie  lub  użyć  specjalnej  szlifierki  krawędziowej.  Po 
wstępnym szlifowaniu oczyścić  podłogę z pyłu i wywietrzyć pomieszczenie.

Podczas  wszystkich  etapów  pracy  nie  można  palić  papierosów  ani  wprowadzać  do 
pomieszczenia  źródeł  ognia;  pył  ze  szlifowania  jest  łatwopalny,  a  niedostosowanie  się  do 
podstawowych zasad bezpieczeństwa może skutkować zaprószeniem ognia. 

Po zakończeniu szlifowania należy dokładnie obejrzeć całą powierzchnię;  głębsze rysy i 
ubytki należy zaszpachlować; do maskowania ubytków używać specjalnego płynu wypełniającego, 
połączonego z pyłem powstałym przy cyklinowaniu, w ten sposób wypełniacz będzie miał taki sam 
kolor jak szpachlowana powierzchnia. Po nałożeniu wypełniacza poczekać do pełnego wyschnięcia i 
w razie potrzeby przetrzeć papierem ściernym o drobnej granulacji.

Polerowanie przeprowadzić za pomocą cykliniarki wyposażonej w papier ścierny o granulacji 
100-120 lub specjalnych końcówek polerskich, które zwiększają gładkość i połyskliwość polerowanej 
powierzchni.  Podczas  polerowania  cykliniarka  powinna  poruszać  się  dokładnie  w  tych  samych 
kierunkach  jak  podczas  szlifowania.  Prace  przeprowadzać  aż  do  uzyskania  jednolitej,  gładkiej 
powierzchni.  Powierzchnie  przy  rogach  i  ścianach  dodatkowo  wypolerować  ręcznie  delikatnym 
papierem ściernym. Po zakończeniu prac odkurzyć całą powierzchnie i wywietrzyć pomieszczenie. 

Po  zakończeniu  polerowania  odczekać  przynajmniej  24  godziny  przed  lakierowaniem  - 
podczas polerowania wytwarza się delikatny pył, który unosi się w powietrzu; należy odczekać by 
pył  opadł  i  mógł  być  całkowicie  usunięty  z  pomieszczenia.  Jeśli  wykona  się  lakierowanie  z 
zapylonym pomieszczeniu, wówczas na powierzchni pojawią się maleńkie ślady pyłu, którego nie da 
się później usunąć. Należy odpowiednio dobrać lakier nawierzchniowy do gatunku drewna i typu 
podłogi. Do lakierowania można użyć wałka lub pędzla; narzędzia powinny być nowe. Lakierowanie 
wykonywać w temperaturze 15-25°C, przy uchylonym oknie by zabezpieczyć się przed toksycznymi 
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oparami. Polakierowaną powierzchnię pozostawić do wyschnięcia.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady dotyczące kontroli  jakości  robót  podano w ST „B.00.00.00 –  Wymagania 
Ogólne” pkt. 6.
Dostarczone  na  plac  budowy materialny  należy  kontrolować  pod  względem ich  jakości. 

Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy  opakowanie  nie  jest  uszkodzone  oraz  są  czy 
dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na 
sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace 
odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały 
już zakończone.

W tej fazie zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej równości, 

ewentualnych ubytków, porowatości, czystości,
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a badaną 
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

• sprawdzenie stanu zawilgocenia, 
• sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-

skurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac z 
założeniami określonymi w specyfikacji technicznej. W szczególności kontrolować należy:

• prawidłowość ułożenia wzorów i kierunek układania wykładzin i paneli,
• prawidłowość wykonania styków wykładzin i paneli,
• wykonanie dylatacji.

Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z SST należy dokonać prób i pomiarów. 
Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych 
rezultatów i  zgodność  z  przepisami.  W szczególności  sprawdzić  należy:  jakości  (wygląd)  całych 
powierzchni wykładzin, prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i 
dylatacji.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” 
pkt. 7.
Jednostką obmiarową jest:

• dla podkładów podłogowych i wykładzin – m2,
• dla listew – m.

8. Odbiór robót.
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” 
pkt. 8.
Odbiór wykonania robót podlega następującym etapom kontroli:

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
• odbiór częściowy,
• odbiór końcowy.

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac okładzinowych należy odebrać przygotowanie 
podłoża .

Odbiór wykładzin powinien obejmować:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• prawidłowości ukształtowania powierzchni,
• połączenia posadzki z podłożem,
• wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych.

Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót:
• certyfikat zgodności CE,
• deklaracja producenta,
• instrukcja czyszczenia i konserwacji wykładzin.

9. Podstawa płatności.
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  robót  podano  w  ST  „B.00.00.00  – 
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Wymagania Ogólne” pkt. 9.

10. Przepisy związane.
Ogólne przepisy związane podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 10.

• PN-EN 1372:2001:  Kleje -  Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i  okładzin 
ściennych - Metoda oddzierania

• PN-EN 1373:2001:  Kleje -  Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i  okładzin 
ściennych - Metoda ścinania

• PN-EN  1841:2001:  Kleje  -  Metody  badań  klejów  do  wykładzin  podłogowych  i  okładzin 
ściennych  -  Oznaczanie  zmiany  wymiarów  wykładzin  podłogowych  typu  linoleum  przy 
kontakcie z klejem

• PN-EN 1902:2002:  Kleje -  Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych i  okładzin 
ściennych - Oznaczanie pełzania podczas ścinania

• PN-EN 1903:2008: Kleje - Metoda badania klejów do wykładzin podłogowych lub okładzin 
ściennych  z  tworzyw  sztucznych  lub  gumy  -  Oznaczanie  zmian  wymiarów  po 
przyspieszonym starzeniu

• PN-EN  13892-7:2004:  Metody  badania  materiałów  na  podkłady  podłogowe  -  Część  7: 
Oznaczanie  odporności  na  ścieranie  materiałów  podkładów  podłogowych  pokrytych 
wykładziną podłogową pod naciskiem toczącego się koła

• PN-EN  14259:2005:  Kleje  do  wykładzin  podłogowych  -  Wymagania  dotyczące 
mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania okładzin ściennych i podłogowych.
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.

Wszystkie  roboty  określone  w  Specyfikacji  należy  wykonywać  w  oparciu  o  bieżąco 
obowiązujące normy i uregulowania prawne.

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia 
Wykonawcy od ich stosowania.
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NR B-04.00.00
KOD CPV 31520000-7, 31524100-6

LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE, OPRAWY OŚWIETLENIOWE SUFITOWE

SPIS TREŚCI

1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST.
1.2. Zakres stosowania SST.
1.3. Zakres robót objętych SST.
1.4. Określenia podstawowe.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

2. Materiały.
3. Sprzęt.
4. Transport.
5. Wykonanie robót.
6. Kontrola jakości robót.
7. Obmiar robót.
8. Odbiór robót.
9. Podstawa płatności.
10. Przepisy związane.

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – specyfikacja techniczna,
SST – szczegółowa specyfikacja techniczna,
BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

wymiany opraw oświetleniowych sufitowych w związku z inwestycją: remont pomieszczeń nr: 10, 
50, 51, 52, 53 w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Chrzanowie, przy Al. Henryka 20.

1.2. Zakres stosowania SST.
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wymianą 

8 sztuk opraw oświetleniowych modułowych, rastrowych, wbudowanych w sufit podwieszany 60x60 
cm, na oprawy modułowe LED.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami,  normami 

i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 

1.5.
Prace przy czynnych urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych mogą wykonywać 

wyłącznie uprawnione osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Prace sprzętem 
mechanicznym mogą wykonywać uprawnione osoby. Sprzęt powinien posiadać wymagane badania 
techniczne. 

W trakcie realizacji robót należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby uprawnionej 
sprawującej nadzór nad robotami ze strony Wykonawcy oraz poleceń Inspektora nadzoru.

Należy przygotować pomieszczenie do wykonywania robót; stałe i ruchome wyposażenie 
należy  zabezpieczyć  przed  zniszczeniem,  zabrudzeniem  czy  uszkodzeniem.  W  sytuacji  gdy 
wyposażenie  pomieszczeń  utrudnia  lub  uniemożliwia  wykonanie  robót,  należy  przenieść 
wyposażenie do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz dokonać jego ponownego wniesienia 
po  wykonaniu  robót.  Pomieszczenie  należy  sprzątać  na  bieżąco.  Miejsca  wykonywania  prac 
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instalacyjnych po ich wykonaniu należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

2. Materiały.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania i  składowania podano w ST 

„B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 2.
Nie  później  niż  1  tydzień  przed  każdym  zakupem  materiałów  Wykonawca  robót 

elektrycznych ma obowiązek dostarczyć osobie sprawującej nadzór Inwestorski wnioski materiałowe 
proponowanych do wbudowania materiałów, które powinny zawierać:

• deklaracje zgodności z wymaganiami PN lub dokumentem odniesienia,
• znak CE,
• atest producenta lub aprobatę techniczna wydaną przez uprawnione laboratorium. 

Zakres obejmuje demontaż istniejących opraw rastrowych, dostawę opraw oświetleniowych 
ze źródłami światła i wszystkimi niezbędnymi elementami mocującymi i wsporczymi, wyznaczenie 
miejsca  montażu  opraw,  przygotowanie  podłoża  do  zamocowania  opraw,  rozpakowanie  i 
oczyszczenie opraw, obcięcie i zarobienie końców przewodów, wyposażenie opraw w źródła światła,  
zapłonniki  i  sprawdzenie  przed  zamontowaniem,  zamontowanie  opraw,  uzupełnienie  opraw  w 
odbłyśniki, osłony, siatki i klosze wraz z montażem, demontażem i przestawianiem rusztowań.

Nowe oprawy oświetleniowe powinny być dostarczone jako kompletne urządzenia gotowe 
do działania po zamontowaniu:

◦ oprawy do wbudowania w sufit, 60x60 cm,
◦ źródło światła LED,
◦ obudowa - blacha stalowa malowana proszkowo, kolor biały,
◦ klosz - pleksi opalowa,
◦ moc – dostosować do stanu istniejącego (natężenie światła nie powinno być gorsze niż 

w stanie istniejącym),
◦ barwa światła neutralna.

Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i  bezpieczną eksploatację; powinny 
zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem oraz olśnieniem poprzez właściwy wskaźnik 
UGR i wskaźnik oddawania barw. Oprawy powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, 
w  których  zostaną  zamontowane,  tj.  temperatury  otoczenia  oraz  posiadać  odpowiednie 
zabezpieczenie  przed  przedostaniem  się  ciał  stałych,  pyłu  i  wilgoci.  Należy  stosować  oprawy 
energooszczędne ze źródłami światła typu LED.

Przewody stosowane w instalacjach elektrycznych wewnętrznych muszą być dostosowane 
do  układu  sieci  i  napięcia  znamionowego  występującego  w  przedmiotowym  budynku.  Należy 
Stosować przewody w odpowiedniej izolacji.

3. Sprzęt.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 
3.
Do  robót  montażowych  zestawem  specjalistycznych  narzędzi  i  elektronarzędzi  z 

uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych.

4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania 

Ogólne” pkt. 4.
Transport  elementów  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami,  w  oryginalnych 

opakowaniach  producentów;  elementy  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczaniem  i 
upadkiem oraz opakowane w sposób zapobiegający uszkodzeniom.

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą 
potrzebne do dostaw były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość.

5. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania  dotyczące wykonania  robót  podano w ST „B.00.00.00 –  Wymagania 

Ogólne” pkt. 5.

Instalację oświetlenia ogólnego należy wykonywać w oparciu o normę oświetleniową PN-EN 
12464-1:2022-01 Światło i  oświetlenie --  Oświetlenie miejsc pracy --  Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach.
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Dobór  i  montaż  opraw powinien być  poprzedzony obliczeniami  fotometrycznymi  w celu 
zapewnienia właściwego natężenia światła w pomieszczeniu pracy biurowej.

Oprawy montować zgodnie z instrukcją producenta.
W przypadku konieczności uzupełnienia instalacji przejścia przez ściany i stropy powinny 

spełniać następujące wymagania:
• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami,
• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych z rur RL,
• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w 

sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów,
• przejścia  instalacyjne  przez  ściany  i  stropy  oddzielenia  przeciwpożarowego  uszczelnić 

zaprawą systemową do klasy EI zgodnej z klasą ściany/stropu, uszczelnienia wykonywać 
zgodnie z instrukcją producenta.

Wykonywanie robót należy zsynchronizować z innymi robotami remontowymi oraz z pracą 
Urzędu z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego.

Przed  oddaniem  urządzenia  do  eksploatacji  należy  wykonać  następujące  pomiary 
elektryczne:

• natężenia oświetlenia w pomieszczeniu, w którym dokonano wymiany opraw,
• skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
• protokoły z pomiarów należy przekazać Zamawiającemu.

Przed  przystąpieniem  do  badań  i  uruchomieniem  urządzeń  należy  dokonać  przeglądu 
zamontowanych urządzeń co do zgodności z dokumentacją.

Przed  oddaniem  do  eksploatacji  instalacji  należy  przeprowadzić  odpowiednie  próby 
działania,  przeszkolić odpowiedni personel oraz opracować instrukcję obsługi i  postępowania na 
wypadek zaistnienia jakiegoś zdarzenia, którą należy przekazać Zamawiającemu. 

Po wykonaniu wymiany opraw należy odtworzyć sufit do stanu pierwotnego, używając do 
tego  materiałów  dopuszczonych  do  stosowania  w  budownictwie,  analogicznych  jak  w  stanie 
istniejącym (sufit  modułowy 60x60 cm).  W przypadku powstania  bruzd i  ubytków na ścianach, 
miejsca ubytków należ zaszpachlować szpachlą białą bez malowania. Roboty instalacyjne należy 
wykonać przed malowaniem pomieszczeń.

6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady dotyczące kontroli  jakości  robót  podano w ST „B.00.00.00 –  Wymagania 

Ogólne” pkt. 6.
Kontroli podlega:

• jakość dostarczonych elementów i  ich zgodność z  SST;  wszystkie  elementy muszą być 
fabrycznie nowe, nieuszkodzone, bez zabrudzeń,

• staranność montażu – stabilność i efekt wizualny.

Badania i pomiary instalacji elektrycznych wnętrzowych obejmują:
• sprawdzenie ciągłości żył przewodów,
• sprawdzenie poprawności połączeń,
• pomiar rezystancji izolacji nowych obwodów,
• pomiar impedancji pętli zwarcia,
• pomiar natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy.
• Wszystkie  przyrządy  pomiarowe  użyte  do  badań  i  pomiarów  muszą  posiadać 

aktualne świadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny; dane identyfikujące 
przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokole) z badań i pomiarów; z 
wykonanych  pomiarów  należy  sporządzić  odpowiednie  protokoły;  osoby  wykonujące 
pomiary  elektryczne  winny  posiadać  ważne  świadectwo  kwalifikacyjne  w  zakresie 
eksploatacji i dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym.

7. Obmiar robót.
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” 

pkt. 7.
Jednostką obmiarową jest:

• 1 m dla okablowania,
• 1 m2 dla sufitów podwieszanych,
• 1 szt., 1 kpl. dla opraw oświetleniowych.
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8. Odbiór robót.
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” 

pkt. 8.
W ramach odbioru końcowego należy:
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
• protokóły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
• protokóły z badań i pomiarów,
• instrukcje producenta dotyczące zastosowanych materiałów.

9. Podstawa płatności.
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  robót  podano  w  ST  „B.00.00.00  – 

Wymagania Ogólne” pkt. 9.

10. Przepisy związane.
Ogólne przepisy związane podano w ST „B.00.00.00 – Wymagania Ogólne” pkt. 10.

• PN-EN 12464-1:2022-01 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach

• PN-HD  60364-1:2010  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia-Część  1.  Wymagania 
podstawowe, ustalenie ogólnych charakterystyk, definicje

• PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napięcia-Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym

• PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia-Część 4-42. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

• PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia-Część 4-43. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym

• PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia-Część 444. Ochrona dla 
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  zakłóceniami  napięciowymi  i  zaburzeniami 
elektromagnetycznymi

• PN-HD  60364-5-51:2011  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia  -  Część  5-51:  Dobór  i  
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne

• PN-HD  60364-5-52:2011  Instalacje  elektryczne  niskiego  napięcia-Część  5-52.  Dobór  i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie

• PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

• PN-HD 60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie

Wszystkie  roboty  określone  w  Specyfikacji  należy  wykonywać  w  oparciu  o  bieżąco 
obowiązujące normy i uregulowania prawne.

Niewyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych lub norm nie zwalnia 
Wykonawcy od ich stosowania.
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	Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy opakowanie nie jest uszkodzone oraz są czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.

